

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

Křemže, vodojem Pasíčka – obnova stavební části a vystrojení

číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2022-118**
zakázkové číslo zhotovitele: **9420008P02875**

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Svazek obcí Vodovod Křemže**

Náměstí 35
382 03 Křemže

IČ: 65028376

DIČ: -

zastoupený: Ing. Josefem Troupem, předsedou svazku

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**

Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657

DIČ: CZ608 49 657

zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. Sb., Občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem díla je zajištění zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro realizaci stavby (včetně soupisu prací a rozpočtu) na akci „**Křemže, vodojem Pasíčka (nový) – obnova stavební**

části a vystrojení“ v počtu 6-ti paré. (dále též jen „**první část díla**“)

- 2.2. Předmětem díla je také zajištění geodetického zaměření v 1 vyhotovení. (dále též jen „**druhá část díla**“)

(První a druhá část díla jsou dále souhrnně označovány jen jako „**dílo**“.)

3. Lhůty provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat první část díla **do 28. dubna 2023.**
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje odevzdat druhou část díla spolu s odevzdáním první části díla tj. **do 28. dubna 2023.**

4. Cena díla

- 4.1. Cena za celé dílo dle odstavců 2.1. a 2.2. této smlouvy se sjednává ve výši:

zpracování dokumentace dle čl. 2.1.	97.000 Kč
geodetické zaměření dle čl. 2.2.	12.000 Kč
cena celkem bez DPH	109.000 Kč
DPH 21%	22.890 Kč
CENA CELKEM (včetně DPH 21%)	131.890 Kč

Uvedené ceny neobsahují správní poplatky. O tyto ceny bude cena díla navýšena.

5. Předání díla

- 5.1. První a druhá část díla bude předána zhotovitelem a převzata objednatelem nejdéle v termínu uvedeném v článku 3.1., 3.2. této smlouvy. O předání a převzetí první a druhé části díla, tj. projektové dokumentace a geodetického zaměření bude stranami sepsán předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu zhotovitelem a objednatelem je dnem předání první a druhé části díla. Objednatel je povinen řádně provedenou projektovou dokumentaci a geodetické zaměření od zhotovitele převzít. Pokud její převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že projektová dokumentace a geodetické zaměření jsou předány uplynutím dne konání předávacího řízení.

6. Platební podmínky

- 6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována po předání a převzetí příslušné části díla.
- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel podle lhůty splatnosti vyznačené na faktuře. Lhůta splatnosti činí 14 dnů.

7. Záruka a odpovědnost za škody

- 7.1. Zhotovitel ručí za projektové dokumentace 12 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na svůj náklad zjištěné nedostatky díla odstranit.

8. Prodlení s plněním

- 8.1. Smluvní pokuta zhotovitele při prodlení s předáním díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

9. Závěrečná ustanovení


- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými a schválenými oběma smluvními stranami.
- 9.2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto předpisu.
- 9.3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Ve Křemži:

dne: 14. 11. 2022

za objednatele:



Ing. Josef Troup
předseda svazku



V Českých Budějovicích

dne: 23. 11. 2022

za zhotovitele:



Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (82)

Vaše značka / ze dne:
Naše značka: O22010093067

Vyřizuje: Helena Janouchová
Tel.: +420 387 761 406
E-mail: helena.janouchova@cevak.cz

Datum: 03.11.2022

Svazek obcí Vodovod Křemže
Předseda svazku
Ing. Josef Troup
Náměstí 35
382 03 Křemže

Křemže, vodojem Pasička (nový) - obnova stavební části a vystrojení (cenová nabídka)

Vážený pane předsedo,

v návaznosti na plán investic Vám předáváme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Křemže, vodojem Pasička (nový) – obnova stavební části a vystrojení“.

Vodojem Pasička (nový) o objemu 2x275 m³ je propojen se stávajícím vodojemem Pasička (starý) 80 m³. Společně slouží jako akumulace upravené vody pro zásobování aglomerace Křemže, Chlum, Chlumeček, Mříč a dále směr vodojem Vrábče. Stávající strojní i elektro vystrojení vodojemu Pasička (nový) je již na konci své technické životnosti. Dále je nutná obnova některých stavebních částí vodojemu jako je fasáda v 1. NP, vstupní dveře i dveře do akumulací, ocelové prvky v objektu (zábradlí, žebříky, zákrytové plechy), obnažená výstuž a vlhká omítka. Dále chybí schody u vstupních dveří. V současnosti není zjištěn stávající stav konstrukcí akumulčních komor, to však není předmětem tohoto projektového řešení.

Návrh řešení:

Bude provedena kompletní obnova trubních rozvodů a armatur v armaturní komoře a v akumulacích. Dávkování chlornanu zůstane stávající, dojde pouze k přepojení na nové rozvody. Bude řešena nová filtrace vzduchu akumulací. Dále bude řešena a případně navržena instalace mobilní odvlhčovací jednotky a s tím spojené zaslepení odvětrávacích otvorů. Předmětem řešení je provedení kompletně nové stavební elektroinstalace. Stávající přenosy na dispečink pomocí stanice VAE zůstanou zachovány, případně rozšířeny o přenos hladiny v akumulaci a přenos z vodoměrů.

V rámci stavebních úprav vodojemu bude řešeno: sanace obvodové stěny od vlhkosti – celá fasáda 1. NP, očištění vysokotlakým vodním čističem opěrných stěn z vnějšku + nový nátěr několika ocelových prvků těchto opěrných stěn, nové vstupní plastové dveře, nové vstupní schodiště před dveřmi do objektu, výměna ocelových prvků za nové (zábradlí, žebříky, zákrytové plechy), drobná sanace obnažené výstuže, sanace vnitřních vlhkých omítek + vymalování, výměna dveří k akumulacím za plastové, dále budou součástí pouze stavební úpravy vynucené osazením nové technologie (betonové bloky, prostupy ...).

V rámci projektu nebude řešena sanace akumulací, oplocení ani betonové plochy v okolí objektu. Příjezdová cesta k vodojemu zůstane současná bez úprav.

Předpokládané investiční náklady bez DPH činí cca 2.500.000,- Kč.

Činnost	Cena
Zaměření současného stavu a jeho vykreslení	12 000 Kč
Projektová dokumentace v podrobnosti pro realizaci stavby 6 paré + CD	86 000 Kč
Soupis stavebních prací a dodávek + rozpočet	11 000 Kč
Cena celkem bez DPH	109 000 Kč
DPH 21%	22 890 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH (DPH bude účtováno v aktuální výši)	131 890 Kč

Nabídková cena představuje veškeré náklady zhotovitele na provedení, kromě správních poplatků, které budou fakturovány dle skutečnosti.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Cenová nabídka je platná do 20.1.2023.

V případě Vašeho zájmu očekáváme písemnou objednávku a jsme připraveni vyhotovit návrh smlouvy o dílo.

S pozdravem



Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (82)