

## Sídliště Na Pátku - ošetření stromů

Lokalita (stanoviště):	č.	Název dřeviny (rod - taxon):	Průměr kmene (cm):	Opatření (zásah):	Cena opatření (Kč):	Cena likvidace dřevní hmoty (Kč):	Cena celkem (Kč):	Poznámka:
E. Sídliště na Pátku	5.	javor - <i>Acer platanoides</i>	45	RB	961,50 Kč	297,00 Kč	1 258,50 Kč	
				RR-SP	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
				OPŘ	51,00 Kč	16,00 Kč	67,00 Kč	
	11.	javor - <i>Acer platanoides</i>	45	RB	1 121,00 Kč	347,00 Kč	1 468,00 Kč	Snížená vitalita.
				RR-PV	51,00 Kč	16,00 Kč	67,00 Kč	Zvýšit korunu - nad obrubníkem silnice.
	19.	dub - <i>Quercus robur</i>	95	RB	5 769,00 Kč	1 782,00 Kč	7 551,00 Kč	
	20.	javor - <i>Acer negundo</i>	50	RB	1 602,50 Kč	495,00 Kč	2 097,50 Kč	Snížená vitalita. Tlakové úžlabí.
				RR-OR	1 602,50 Kč	495,00 Kč	2 097,50 Kč	Řez redukční obvodový - stabilizace koruny.
	21.	javor - <i>Acer negundo</i>	40	RB	641,00 Kč	198,00 Kč	839,00 Kč	Poškození báze kmene. Tlakové úžlabí.
				RR-OR	641,00 Kč	198,00 Kč	839,00 Kč	Řez redukční obvodový - stabilizace koruny.
				RR-SP	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Uvolnit sloup a těleso VO.
	28.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	35	RZ	801,00 Kč	247,50 Kč	1 048,50 Kč	
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	29.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	45	RZ	961,50 Kč	297,00 Kč	1 258,50 Kč	
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	32.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	35	RZ	801,00 Kč	247,50 Kč	1 048,50 Kč	
				RR-PV	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdnou výšku.
	33.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	45	RZ	801,00 Kč	247,50 Kč	1 048,50 Kč	Oloupaná kůra na kmeni. Podélné povrchové lišty na kosterních větvích.
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	38.	javor - <i>Acer platanoides</i>	45	RB	481,00 Kč	148,50 Kč	629,50 Kč	Centrální dutina kmene. Mrazová lišta na kmeni. Vychýlení těžiště. Esovitý charakter růstu. Doporučuji kontrolu na podzim z důvodu možného výskytu indikátorů dřevokazných hub. (Před zásahem je nutné vyblokovat parkoviště.)
				RR-OR	481,00 Kč	148,50 Kč	629,50 Kč	Odlehčení na tlakové straně koruny.

	39.	javor - <i>Acer platanoides</i>	40	RB	961,50 Kč	297,00 Kč	1 258,50 Kč	Strom vyrůstá z chodníku. (Před zásahem je nutné vyblokovat parkoviště.)
				RR-SP	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Citlivé uvolnění sloupu a tělesa VO.
				RR-PV	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou i podjezdnou výšku.
	55.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	40	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	V koruně je nainstalovaná bezpečnostní vazba.
				RR-LR	481,00 Kč	148,50 Kč	629,50 Kč	Lokálně odlehčit kosterní větev s tlakovým úžlabím ve směru k budově, včetně uvolnění věšáků na prádlo.
				VDH instalace	320,50 Kč		320,50 Kč	Výměna bezpečnostní vazby dynamické (nosnost prvků 2000kg).
				VDH materiál	195,00 Kč		195,00 Kč	
	59.	bříza - <i>Betula pendula</i>	45	RZ	1 121,00 Kč	346,50 Kč	1 467,50 Kč	Poškozený kmen - vandalismus.
	67.	bříza - <i>Betula pendula</i>	45	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	77.	bříza - <i>Betula pendula</i>	40	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	78.	dub - <i>Quercus rubra</i>	75	RB	801,00 Kč	247,50 Kč	1 048,50 Kč	
				VDH instalace	320,50 Kč		320,50 Kč	
				VDH materiál	584,00 Kč		584,00 Kč	
	79.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	45	RB	481,00 Kč	148,50 Kč	629,50 Kč	
	80.	bříza - <i>Betula pendula</i>	40	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	81.	bříza - <i>Betula pendula</i>	45	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	83.	bříza - <i>Betula pendula</i>	30	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	84.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	60	RB	961,50 Kč	297,00 Kč	1 258,50 Kč	
				RR-SP	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Uvolnit slou a tělesu VO.
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	85.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	40	RB	481,00 Kč	148,50 Kč	629,50 Kč	Podélná povrchová prasklina na kmeni s výtokem.
				RR-OR	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Stabilizace do 10% z celkového objemu koruny.
	86.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	30	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	90.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	85	RB	1 602,50 Kč	495,00 Kč	2 097,50 Kč	Kmen se v 1m nad zemí rozvětňuje do 4 kosterních větví s nestabilním (tlakovým) úžlabím. V koruně nainstalované bezpečnostní vazby.

				RR-LR	801,00 Kč	247,50 Kč	1 048,50 Kč	Lokální odlehčení kosterní větve s podélnou prasklinou a bakteriálním výtokem - do 10% z celkového objemu kosterní větve.
				VDH instalace	1 282,00 Kč		1 282,00 Kč	Výměna bezpečnostních vazeb.
				VDH materiál	3 677,00 Kč		3 677,00 Kč	
	91.	bříza - <i>Betula pendula</i>	30	RB	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
	93.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	40	RZ	961,00 Kč	297,00 Kč	1 258,00 Kč	Značení místa řezů sprejem nerespektovat!!!
				RR-LR	641,00 Kč	198,00 Kč	839,00 Kč	Lokální prosvětlení a zakrácení větví ve směru k oknům budovy.
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Zvýšení koruny na provozní výšky po celém obvodu koruny.
				OVK	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	
	94.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	35	RZ	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Značení místa řezů sprejem nerespektovat!!!
				RR-LR	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Lokální prosvětlení a zakrácení větví ve směru k oknům budovy.
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Zvýšení koruny na provozní výšky po celém obvodu koruny.
				OVK	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	
	103.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	30	RZ	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
				RR-SP	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Uvolnit sloup a těleso VO.
	116.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	50	RB	641,00 Kč	198,00 Kč	839,00 Kč	(Před zásahem je nutné vyblokovat parkoviště.)
				RR-LR	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Nestabilní úžlabí kosterních větví - lokální odlehčení.
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou i podjezdovou výšku.
	117.	bříza - <i>Betula pendula</i>	35	RZ	481,00 Kč	148,50 Kč	629,50 Kč	
				RR-SP	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Uvolnit sloup a těleso VO.
				RR-PV	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	118.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	35	RR-SP	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	
				RR-PV	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	120.	bříza - <i>Betula pendula</i>	40	RZ	641,00 Kč	198,00 Kč	839,00 Kč	
				RR-SP	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Uvolnit sloup a těleso VO.
				RR-LR	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Lokální prosvětlení a zakrácení větví ve směru k oknům budovy.

				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	122.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	30	RR-PV	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	123.	borovice - <i>Pinus sylvestris</i>	35	RR-LR	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	Lokální odstranění spodní větve rostoucích do keřových skupin.
				RR-SP	218,00 Kč	67,00 Kč	285,00 Kč	Uvolnit sloup a těleso VO.
				OPŘ	109,00 Kč	34,00 Kč	143,00 Kč	Opravný řez předchozích nevhodných zásahů.
	124.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	50	RB	801,00 Kč	247,50 Kč	1 048,50 Kč	
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podchodnou výšku.
	125.	borovice - <i>Pinus ponderosa</i>	55	RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Kořeny nadzvedávají asfaltový povrch. Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdovou výšku. (Před zásahem je nutné vyblokovat parkoviště.)
	126.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	45	RZ	481,00 Kč	148,00 Kč	629,00 Kč	
				RR-SP	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Uvolnit sloup a těleso VO.
				RR-PV	160,00 Kč	49,50 Kč	209,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdovou výšku.
		Cena celkem opatření:			45 275,00 Kč			
		Cena celkem likvidace vzniklé dřevní hmoty, úklid:				12 019,00 Kč		
		<b>Cena celkem bez DPH:</b>					<b>57 294,00 Kč</b>	
		DPH 21%:					12 031,74 Kč	
		<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>					<b>69 325,74 Kč</b>	

Lokalita (stanoviště):	č.	Název dřeviny (rod - taxon):	Průměr kmene (cm):	Opatření (zásah):	Cena opatření (Kč):	Cena likvidace dřevní hmoty (Kč):	Cena celkem (Kč):	Poznámka:
F. Sídliště na Pátku (pruh zeleně mezi silnicí a Klabavkou).	6.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	70	RR-PV	481,00 Kč	148,00 Kč	629,00 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdovou výšku.
	7.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	40	RR-PV	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdovou výšku.
	8.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	35	RR-PV	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdovou výšku.
	9.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	60	RR-PV	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdovou výšku.

	10.	javor - <i>Acer platanoides</i>	50	RR-PV	320,50 Kč	99,00 Kč	419,50 Kč	Řez redukční - zvýšením koruny na podjezdnou výšku.
	11.	javor - <i>Acer platanoides</i>	55	BZ	- Kč	- Kč	- Kč	Bez zásahu.
		Cena celkem opatření:			1 763,00 Kč			
		Cena celkem likvidace vzniklé dřevní hmoty, úklid:				544,00 Kč		
		<b>Cena celkem bez DPH:</b>					<b>2 307,00 Kč</b>	
		DPH 21%:					484,47 Kč	
		<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>					<b>2 791,47 Kč</b>	

Vyřizuje  
Štojdl Václav(603/246162)

v Plzni dne  
25.07.2016

