

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021110, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 014 200 22

Číslo objednávky: 3.3.38.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.03.2023	Lomnice nad Popelkou, ON	stavební opravy bytové jednotky ve 2.NP	0	NE	jednorázová		1 057 346,27
Celková cena							1 057 346,27

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: Lomnice nad Popelkou

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 057 346,27**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 057 346,27	158 601,94

Cena s DPH	v	CZK	1 215 948,21
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Lomnice nad Popelkou

Místo: Datum: 07.12.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 057 346,27 **1 215 948,21**

2 **Lomnice nad Popelkou**

982 861,75

1 130 291,01

02 **kotelna**

74 484,52

85 657,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lomnice nad Popelkou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

982 861,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	982 861,75	15,00%	147 429,26

Cena s DPH

v CZK

1 130 291,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lomnice nad Popelkou

Místo:

Datum: 07.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

982 861,75

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lomnice nad Popelkou

Místo:

Datum: 07.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

982 861,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
1	K	278231111	Podezdívka do 2 m2 ze zdiva cihelného pod ventilátory, čerpadla nebo jiná zařízení - VANIČKA	m3	0,120		0,00	CS ÚRS 2022 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
2	K	611315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropech	kus	31,000		0,00	
3	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	25,000		0,00	
4	K	612315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	72,000		0,00	
5	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2 - U VANIČKY	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	10,000		0,00	
7	K	949121211	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	10,000		0,00	
8	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00	
9	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		0,00	
10	K	953941911	Osazování komínových zděří dodatečné	kus	1,000		0,00	
11	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	12,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,221		0,00	
13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,221		0,00	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,221		0,00	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,216		0,00	
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,221		0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	20,661		0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00	
18	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	1,000		0,00	
19	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	5,000		0,00	
20	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	2,000		0,00	
21	K	721140922	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 50	kus	2,000		0,00	
22	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	7,000		0,00	
23	K	721226521.HLE	Zápachová uzávěrka HL 410 nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00	
24	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	59,356		0,00	CS ÚRS 2022 02
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00	
25	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	6,200		0,00	
26	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	16,000		0,00	
27	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	6,000		0,00	
28	M	55261210	koleno 90° Pz lisovací spoj d 12	kus	11,000		0,00	
29	M	28619214	trubka s kyslíkovou bariérou pro topení i sanitu PB 18x2 dl 100m	m	6,180		0,00	
30	K	722173401	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 16x2,0 mm	m	11,000		0,00	
31	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	16,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	WVN.STR040P10X	EKOPLASTIK - TRUBKA S 5 (PN 10) D 40x3,7	m	16,480		0,00	
33	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	138,210		0,00	CS ÚRS 2022 02
D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				0,00	
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	
35	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000		0,00	
36	M	AZP.AUM03	AUM 03 závěsný umyvadlový plášť s odpadem	kus	1,000		0,00	
37	K	725220906	Odmontování krycí desky vany	kus	5,700		0,00	
38	K	725220908	Opravy van odmontování vany	kus	1,000		0,00	
39	K	725220918	Opravy van odmontování diturvitové vany na pedikúru	kus	1,000		0,00	
40	K	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	soubor	1,000		0,00	
41	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000		0,00	
43	M	55495071	zástěna sprchového koutu boční bezrámová skleněná tl 6mm pevná na vaničku š 800mm	kus	1,000		0,00	
44	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00	
45	K	725410812	Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 2000 4 baterie	soubor	3,000		0,00	
46	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		0,00	
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00	
48	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00	
49	K	725823112.RAF	Baterie bidetové stojánkové RAF POLAR PL45 pákové s výpustí	soubor	1,000		0,00	
50	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000		0,00	
51	M	RAF.N321S	baterie umyvadlová páková nízkotlaká stojánková N321S	kus	1,000		0,00	
52	K	725831312.RAF	Baterie vanová nástěnná páková RAF POLAR PL55A s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000		0,00	
53	K	725841312.RAF	Baterie sprchová nástěnná RAF AN80B páková	soubor	1,000		0,00	
54	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000		0,00	
55	K	725861301.HLE	Zápachová uzávěrka HL132.1/30 pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000		0,00	
12	K	725214171	Umyvadlo nerezové automatické o rozměrech 560x480 mm s výtokovým ramínkem a průtokovým ohřivačem pro přívod studené vody připevněné na stěnu	soubor	1,000		0,00	
56	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	735,240		0,00	CS ÚRS 2022 02
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
57	K	741310002	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální se zapojením vodičů	kus	12,000		0,00	
58	M	001	spínače		12,000		0,00	
59	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	12,000		0,00	
60	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00	
61	M	ABB.5519AA02357B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s slonkami, s bezšroub. svorkami	kus	2,000		0,00	
62	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	2,000		0,00	
D		762	Konstrukce tesařské				0,00	
63	K	762511237	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	93,002		0,00	
64	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	758,896		0,00	CS ÚRS 2022 02
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
65	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000		0,00	
66	K	766622861	Yvvešení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	6,000		0,00	
67	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvívavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	
68	M	61160051	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 700x1970mm	kus	1,000		0,00	
69	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvívavých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	
70	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	1,000		0,00	
71	K	766661848	Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití	kus	6,000		0,00	
72	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití	kus	6,000		0,00	
73	K	766661912	Oprava dveřních křidel s výměnou kování	m2	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	54933054	závěs dveřní vrchní na skobu černý 400mm	kus	8,000		0,00	
75	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	7,000		0,00	
76	M	54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000		0,00	
77	M	54931626	závěs dveřní	100 kus	1,000		0,00	
78	K	766663991	Oprava vyspravením dřevěné zárubně pro dveře jednokřídlové	kus	4,000		0,00	
79	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		0,00	
80	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		0,00	
81	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	223,666		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
82	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,550		0,00	
83	K	771151016.LSS	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm LE 20	m2	4,550		0,00	
84	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,550		0,00	
85	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,550		0,00	
86	M	LSS.DARSU718	dlaždice - rektifikovaná FARO hnědá, 148x598x10mm	m2	5,005		0,00	
87	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,875		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 775			Podlahy skládané				0,00	
88	K	775141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	93,002		0,00	
89	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	93,002		0,00	
90	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%	624,044		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
91	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	93,002		0,00	
92	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	93,002		0,00	
93	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	93,002		0,00	
94	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	102,302		0,00	
95	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	93,002		0,00	
96	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	698,909		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
97	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,140		0,00	
98	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,000		0,00	
99	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	5,000		0,00	
100	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	16,140		0,00	
101	K	781461813	Demontáž obkladů dlaždic z taveného čediče tl přes 25 do 30 mm kladených do malty	m2	12,000		0,00	
102	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	16,140		0,00	
103	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,140		0,00	
104	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	17,754		0,00	
105	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,000		0,00	
106	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	13,200		0,00	
107	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	438,761		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
108	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	4,000		0,00	
109	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		0,00	
110	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	8,000		0,00	
111	K	783132101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%	m2	4,000		0,00	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
112	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,842		0,00	
113	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	266,532		0,00	
114	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,842		0,00	
115	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	266,532		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	98,000		0,00	
117	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	98,000		0,00	
118	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	135,000		0,00	
119	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	141,750		0,00	
120	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	25,000		0,00	
121	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4,000		0,00	
122	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	95,000		0,00	
123	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	106,842		0,00	
124	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	266,532		0,00	
D		M	Práce a dodávky M				0,00	
D		21-M	Elektromontáže				0,00	
125	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000		0,00	
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
126	K	580507301	Kontrola umístění a připojení plynového kotle přes	soubor	1,000		0,00	
127	K	580507404	Kontrola napojení a funkce odvodušňovacího potrubí kotle nebo pece s nuceným přívodem vzduchu	soubor	1,000		0,00	
128	K	580507406	Kontrola napojení a funkce měřicího, regulačního a pojistného zařízení	soubor	1,000		0,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00	
129	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00	
130	K	VRN9	Přirážka zvyhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lomnice nad Popelkou

Objekt:

02 - kotelna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 484,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	74 484,52	15,00%	11 172,68

Cena s DPH

v CZK

85 657,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lomnice nad Popelkou

Objekt:

02 - kotelna

Místo:

Datum: 07.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 484,52

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lomnice nad Popelkou

Objekt:

02 - kotelna

Místo:

Datum: 07.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**74 484,52**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	611131151	Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	15,000		0,00	
2	K	611181005	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2	4,150		0,00	
3	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	3,150		0,00	
4	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,450		0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
5	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	16,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,806		0,00	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,806		0,00	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,806		0,00	
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,314		0,00	
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,806		0,00	
D	998		Přesun hmot				0,00	
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,407		0,00	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
14	K	731110101	Kotel litinový stacionární na tuhá paliva s odtahem do komína pro vytápění 13-18 kW ruční příkládání	soubor	1,000		0,00	
15	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	505,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
16	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,150		0,00	
17	K	771151016.LSS	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm LE 20	m2	3,150		0,00	
18	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,150		0,00	
19	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,150		0,00	
20	M	LSS.DARSU718	dlaždice slinutá FARO hnědá 598x148x10mm	m2	3,465		0,00	
21	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	77,435		0,00	CS ÚRS 2022 02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3257099

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe9f55fd-e588-4421-99f4-1ee418860ec5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.12.2022 12:46:00

