evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.: 103/2020/1S/186 Smlouva o dilo
evidenéni &islo smlouvy zhotovitele: SASDIINIE(MLECA

i
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IA.

Rizeni letového provozu
Ceské republiky

Smlouva o dilo

»IATCC - stavebni Gpravy v 3.NP“

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,obcansky zakonik")

(dale jen ,smlouva®“)

1.  Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s. p.)

se sidlem: Naviga¢ni 787, 252 61 Jenec

zastoupeny: Mgr. Petrem Fajtlem, vykonnym Feditelem Utvaru provozniho

k jednani ve vécech technickych opravnény: |j Il I

ICO: 49710371

DIC: CZ699004742

bankovni spojeni: CSOB, a.s., Praha 5, ¢&islo uétu: 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile A, vloZce 10771

(dale jen ,objednatel")

a

TECHNISERYV, spol. s r. o.

se sidlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondencni adresa: Moskevska 86, 101 00 Praha 10

zastoupena: Ing. Ctiborem FornlGskem, jednatelem spole¢nosti

ICO: 44264020

DIC: CZ44264020

bankovni spojeni: Il N B B I

I I

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile C, vlozce 5239

(dale jen ,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel rovnéz dale jen ,smluvni strany*).



evidenéni &islo smlouvy RLP CR, s.p.: 103/2020/1S/186 Smlouva o dilo
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Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dilo, které spociva v realizaci akce “IATCC —
stavebni upravy v 3.NP* provozniho objektu IATCC Jene€ na adrese sidla objednatele.

BlizSi specifikace dila je uvedena v pfiloze €. 1 : ,Soupisu praci a vykazu vymér*
(dale jen ,dilo").

Zhotovitel je povinen predat objednateli veSkeré doklady a dokumentaci, jez jsou nutné
k pfevzeti a uzivani dila.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila podle této smlouvy cenu ve vysi a
za podminek stanovenych v ¢lanku 3 této smlouvy.

Cena a platebni podminky

Cena dila provedeného radné a v¢as podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran
dle zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisli na zakladé soupisu praci
uvedeného v priloze €. 1 této smlouvy. Celkova dohodnuta cena dila, které je specifikovano v
¢lanku 2 této smlouvy a jehoz kalkulace je uvedena v pfiloze €. 1 této smlouvy, €ini:

5474.747,10 K¢ (bez DPH)

slovy: pét milion( ¢tyri sta sedmdesat Ctyfi tisice sedm set Ctyficet sedm korun ¢eskych deset
haléf (bez DPH)

Cena dila uvedena v odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veSkeré naklady spojené s provadénim
dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, fizeni a administrativu,
inzenyrskou ¢innost, rezii zhotovitele a zisk, jakoz i veSkeré dal$i naklady zhotovitele souvisejici
s realizaci dila (napf. poplatky a platby za zabezpeceni BOZP a PO, odstranovani znecisténi,
sankce, pojisténi, osvétleni apod.).

K cené uvedené v odst. 3.1 této smlouvy bude U&tovana pfislusna sazba DPH v souladu se
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
,zakon o DPH"). Zhotovitel bere na védomi, jestlize pfedmét pInéni bude podiéhat rezimu
preneseni dafové povinnosti, tak na faktufe musi byt uvedeno, ze ,dan odvede zakaznik“ dle
zakona o DPH a k cené nebude u¢tovana pfislusna sazba DPH.

Platby objednatele budou uskuteénény na zakladé faktury — dariového dokladu zhotovitele (dale
jen ,faktura®), vystaveného po podpisu protokolu o Fadném predani a prevzeti dila. Faktura je
splatna do 30 kalendarnich dnt ode dne obdrzeni faktury objednatelem. Faktura musi splfiovat
nalezitosti dané ustanovenimi zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH"), jinak bude zhotoviteli vracena.

V pfipadé opravnéného vraceni faktury prestava bézet Ihita jeji splatnosti. Nova lhita splatnosti
poc¢ina bézet ode dne nového doruceni opravené ¢i doplnéné faktury objednateli.

Faktura s odvolanim na €islo této smlouvy objednatele, které je uvedeno v zahlavi této smlouvy
jako eviden¢ni Cislo smlouvy RLP CR, s.p., musi byt zaslana postou na adresu sidla
objednatele: RLP CR, s. p., Naviga¢ni 787, 252 61 JeneC.

Zhotovitel timto ve smyslu § 2620 odst. 2 obanského zakoniku prohlasSuje, Ze prebira
nebezpeci zmény okolnosti a Ze v takovém pfipadé nema narok na zvySeni ceny za dilo.

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.
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Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné provedené dilo dle &l. 2 této smlouvy
nejpozdéji do 15.10.2020. (Predani stavenisté zhotoviteli se predpoklada k 15.8.2020).

Misto pInéni

Mistem provadeéni dila, jakoz i mistem jeho pfedani objednateli v terminu uvedeném v odst. 4.1
této smlouvy je objekt IATCC, Navigacni 787, 252 61 JeneC.

Zaruka a odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytne zaruku na dilo realizované dle této smlouvy, a to v délce 36 mésicu.
Zaruc¢ni doba pocina bézet ode dne podepsani protokolu o Fadném predani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami.

Objednatel oznami vady branici plnohodnotné provozni pouZitelnosti dila vzdy telefonem,
postou nebo cestou e-mail. Telefonni oznameni musi byt nasledné pisemné potvrzeno e-
mailovou cestou ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel se zavazuje vadu v zaruéni dobé
odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne oznameni vady, nebude-li v konkrétnim
pfipadé sjednano jinak. V pfipadé nemoznosti dodrzeni této lhity, napfiklad z divodl nutnosti
zahrani¢ni dodavky pro opravu instalované techniky, se Ihita mize — vzdy vS8ak pouze na
zakladé dohody s objednatelem - prodluZzito dal$ich 10 pracovnich dnd.

Zaruka se nevztahuje na vady zpusobené neodbornym zachazenim, nedodrzenim provoznich
podminek, jinym zafizenim objednatele, prepétim v rozvodné siti, mechanickym po$kozenim,
zivelni katastrofou, vy$8i moci, ¢i nedodrzenim pfedepsanych postupl a navodud k pouziti.

Odstranovani vad zjisténych objednatelem béhem zaruéni doby zajisti zhotovitel bezplatné.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude plnit fadné a v€as zaruc¢ni podminky sjednané v této smlouve,
je objednatel opravnén sam odstranit zavadu nebo sjednat odstranéni zavady tfeti osobou,
pokud pred takovymto postupem vyzval pisemné Ci prostfednictvim e-mailu zhotovitele
k uc¢inéni napravy a zhotovitel tak do 30 dnt neudinil. Naklady spojené s odstranénim zavady
pak nese zhotovitel.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, po kterou bylo dilo nebo jeho ¢ast mimo provoz z divodu
vady, ktera je kryta zarukou ¢i odpovédnosti za vady. Rozhodujicim datem je datum prevzeti
dila nebo jeho ¢asti po opravé.

Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, fidi se odpoveédnost za vady ustanovenim § 2615 a
nasledujicimi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Odpovédnost za pravni vady dila provedeného podle této smlouvy nese zhotovitel a tato
odpovédnost neni omezena zaruéni dobou sjednanou v této smlouvé.

Odstrafiovani jakychkoliv vad zjisténych objednatelem béhem zaru€ni doby jsou soucasti ceny
plnéni dle odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel oznami vady branici plnohodnotné pouzitelnosti

vzdy pisemné, a to na emailovou adresu zhotovitele |IEEEEEEGEGNGEGEGENE

Povinnosti zhotovitele

Dilo se povazuje za dokoncéené prevzetim dila objednatelem v misté plnéni podle odst. 5.1 této
smlouvy na zakladé protokolu o fadném prfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila respektovat podminky objednatele ohledné rezimu vstupu
a vjezdu vozidel do objektl a na pozemky objednatele. Zajisténi povoleni vstupl a vjezdl do
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prostoru pInéni dle této smlouvy je pIné na zhotoviteli. Podpisem této smlouvy zhotovitel
potvrzuje, zZe je s témito podminkami seznamen a bude je pIné respektovat.

Zhotovitel jako zaméstnavatel pfi provadéni praci podle této smlouvy odpovida za dodrzovani
podminek povoleni praci a pfedpisiG BOZP a PO svymi zaméstnanci, popf. dalSimi fyzickymi
osobami vykonavajicimi praci v jeho prospéch. Veskeré skody, které vzniknou porusenim téchto
predpisli zaméstnanci zhotovitele nebo dal$imi fyzickymi osobami vykonavajicimi praci v jeho
prospéch, jdou k tizi zhotovitele. Pokud zhotovitel svoji ¢innosti vytvofi nebezpeéna mista nebo
situaci na stavenisti, je povinen je sam zabezpe it a neprodlené o tom informovat objednatele.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat tak, aby nedoslo k poSkozeni stavajicich siti.
Zaméreni siti, nebo pfipadné Skody z toho vzniklé, jdou k tizi zhotovitele.

Zhotovitel ruc¢i za to, zZe dilo bude funkéni a fungujici, bude provedeno na nejvyssi Urovni
v souladu s nejmodernéjSimi technologickymi postupy, pfi maximalnim vyuziti zku$enosti,
znalosti a odbornych kapacit a bude splfiovat pozadovanou kvalitu, funkénost, vykonnost a
sjednané vlastnosti. Zhotovitel musi zajistit bezpe€nost, kvalitu a funkénost dila v nejvyssi
mozné mire.

Zhotovitel je povinen provést dilo s nalezitou odbornou péci, v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se na takové dilo vztahuiji.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen Fidit se vyslovnymi pokyny objednatele. Tim neni
dotéena povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost téchto pokyn(.

Zhotovitel je odpovédny za identifikaci stavajicich siti a za realizaci dila zplisobem, ktery vylouci
poskozeni siti a kabell nedotéenych realizaci dila.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech skute¢nostech, které mohou
mit vliv na provedeni dila fadné a vcas.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat na pracovisti pofadek, odstrafiovat na svoje naklady odpady a
necistotu a je povinen pracovisté radné zajistit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracovisté do protokolarniho prevzeti dila objednatelem.
Demontovany, pfipadné vybourany material je zhotovitel povinen odklidit, dale . je rovnéz
povinen odklidit veSkera znecisténi komunikaci a zajistit opravu jejich pfipadnych poskozeni.

Jsou-li pfedepsany garancni zkous$ky, je zhotovitel povinen je provést, eventualné jejich
provedeni zajistit za ucasti objednatele pred protokolarnim prevzetim dila objednatelem.

Zastupce objednatele a technicky dozor objednatele jsou opravnéni kontrolovat zplsob
provadéni dila zhotovitelem. Za ucCelem provadéni kontroly maji kdykoliv pfistup na
pracovidté/stavenidté. Zastupce objednatele a technicky dozor objednatele jsou opravnéni pfi
zjisténi vad v prabéhu provadéni praci pozadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dilo provadél
fadnym zplUsobem. Odstranéni takto zjiSténych vad je zhotovitel povinen zajistit na své naklady
ve |hité uréené zastupcem objednatele. Vznikne-li tim objednateli prokazatelné $koda, je
zhotovitel povinen ji uhradit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace praci v objektu objednatele vyzaduje nejvy$Si miru
bezpecnosti a ochrany. Zhotovitel bude dilo realizovat za plného provozu objektu, proto bude
vénovat maximalni pozornost kvalité a bezpecnosti realizace dila. Zhotovitel bere na védomi, ze
z dlivodu ochrany majetku a bezpec¢nosti jsou prostory objektu monitorovany. Zhotovitel zajisti,
aby vSechny osoby vykonavajici prace vjeho prospéch pfi pohybu v objektu mély platna
opravnéni ke vstupu a na viditelném misté mély pfipevnénou IDC nebo jiné povoleni ke vstupu.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svij zavazek, vyplyvajici z této smlouvy, pfedanim a prevzetim dila tak, jak je
uvedeno v odst. 7.1 této smlouvy.
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Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude po pfedani a prevzeti funkéni, bude odpovidat
vlastnostem pInéni specifikovaného v této smlouvé a bude kompatibilni se stavajicim
prostfedim objednatele.

K pfejimce vyzve zhotovitel objednatele nejméné pét (5) pracovnich dni pfedem. Smluvni strany
maji pravo pfizvat k prejimce dal$i osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou ¢asti dila
poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantni informace, pfipadné znalecka
vyjadfeni. Pri pfejimce je zhotovitel povinen zajistit prezentaci dila/nebo jeho ¢asti s odbornym
komentafem svého pfislusné odborné vybaveného zastupce a prediozit kompletni doklady,
které se k dilu vztahuiji.

Pfi pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokladovou €ast, zejména certifikaty
pouzitych materiall, prohlaseni o shodé a navody na obsluhu a Gdrzbu, zaruéni listy, manualy,
dokumentaci skute€ného provedeni ve formatu .dwg a .pdf, s pouzitim vykresovych znacek
predanych objednatelem a pfipadné dal$i dokumentaci vyzadanou objednatelem.

Objednatel je povinen na zakladé vyzvani zhotovitele ukoncené dilo, pokud bude bez vad a
nedodélkl, bez odkladl prevzit.

Nebezpeci Skody

Nebezpeci Skody na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem pfedani a prevzeti
dila na zakladé protokolu o fadném prfedani a prevzeti dila podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Toto se vztahuje i na veSkerou dokumentaci, ktera souvisi s plnénim této smlouvy,
véetné dilcich verzi dokumentaci, pfipravnych podkladli a zavérec¢nych zprav i ostatnich
podkladll a informaci s tim souvisejicich.

Objednatel neodpovida za majetek zhotovitele, ktery tento pouzije k provedeni dila podle této
smlouvy v objektech ¢i na pozemcich objednatele.

Smluvni pokuty

V pfipadé, ze objednatelem budou vytvofeny podminky pro plnéni v rozsahu uvedeném v této
smlouvé, avsak zhotovitel nedodrzi termin predani dila uvedeny v odst. 4.1 této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila uvedené
v odst. 3.1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi podminky tykajici se odstrafiovani vad béhem zaruéni doby
stanovené v této smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

Odchylné od § 2050 ob&anského zakoniku se strany dohodly, Ze sjednani jakékoli smluvni
pokuty se nedotyka prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje, a narok na nahradu Skody muze byt uplatnén nezavisle na smluvni
pokuté a v piné vysi.

Smluvni pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 dnt od doruceni pisemné vyzvy k jejich
Uhradé& smluvni strané& povinné k jejich zaplaceni.

V pripadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyslovné uvedené v odst. 11.6 této smlouvy je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& (slovy: deset tisic
korun €eskych) za kazdé takové poruseni této smlouvy.

Ostatni ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Ze je dostate¢né pojistén pro pripad odpovédnosti za Skodu zplsobenou
jeho €innosti jinym osobam.

Bezpecnost v civilnim letectvi
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11.4

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze neni opravnén sdélovat &i jakkoliv Sifit
informace, kterymi by mohla byt naruSena bezpecnost v civiinim letectvi, a to z dlvodu
pozadavkul na zachovani bezpecnosti v civilnim letectvi, které vyplyvaji z pfislusnych pravnich
predpisl (zejména Letecky predpis L 17) a které ukladaji poskytovatellim letovych provoznich
sluZzeb pfijmout takova adekvatni opatfeni, na zakladé kterych bude zajisténa ochrana civilniho
letectvi pred protipravnimi €iny. Zhotovitel nesmi zejména jakkoliv reprodukovat a dale Sifit
informace, o nichZ se dozvédél v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Uverejhovani

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen uvefejnit tuto smlouvu ve smyslu zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel bere dale na
védomi, ze objednatel je povinen poskytnout informace podle zakona &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfi uverejnéni této smlouvy
v registru smluv budou v jejim textu znecitelnény tyto Udaje: bankovni spojeni zhotovitele,
jméno osoby jednajici za objednatele ve vécech technickych uvedené v &l. 1 této smlouvy,
emailova adresa v odst. 6.9 této smlouvy, podpisy na smlouvé a dale obchodni tajemstvi

uvedené v odst. 11.4 této smlouvy.
Obchodni tajemstvi

Podle § 504 obc&anského zakoniku jsou obchodnim tajemstvim informace tykajici se
poloZkovych cen obsaZené v pfiloze €. 1 této smlouvy- Soupis praci a vykaz vymér, a proto
nebudou tyto informace uvefejnény, ani poskytnuty podle odst. 11.3 této smlouvy.

Ochrana osobnich udaja

Objednatel i zhotovitel respektuji pravidla o ochrané osobnich Gdaju dle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich (daju a o volném pohybu téchto Gdaji a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju), tj. nafizeni GDPR, a dal$ich
ochrané osobnich Gdajli na strané objednatele jsou k dispozici na webovych strankach
http://www.rlp.cz/spolecnost/osobniudaje/Stranky/default.aspx

Odpovédné zadavani vefejnych zakazek

Objednatel je povinen dodrZovat usneseni viady Ceské republiky ze dne 24. ervence 2017 &.
531, o Pravidlech uplatfiovani odpovédného pristupu pfi zadavani vefejnych zakazek a
nakupech statni spravy a samospravy, a proto je zhotovitel povinen zajistit, aby dilo splfiovalo
nasledujici pozadavek: Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi pfedani dila prohlaseni o
ekologické likvidaci odpadu. V pripadé, Ze nebude zhotovitelem splnén vySe uvedeny
pozadavek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu stanovenou v odst. 10.5
této smlouvy. Objednatel je opravnén pInéni podminek souvisejicich s odpovédnym zadavanim
v pribéhu plnéni smlouvy tGc¢inné kontrolovat.

Vstupy externich subjekt( do arealli a objektl objednatele

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravidla vstupu externich subjektl do areald a objektu
objednatele. Povinnosti zhotovitele tykajici se vstupu externich subjektl do areald a objektd
objednatele jsou uvedeny na nasledujici webové strance:
http://www.rlp.cz/spolecnost/Stranky/Vstupy.aspx

V pfipadé porusSeni pravidel vstupu externich subjektl podle tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni téchto pravidel.
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Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném upozornéni zhotovitele, a pokud tento
neprovede napravu, odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel nebude provadét dilo v
souladu se smlouvou anebo bude zanedbavat pinéni svych zavazku tak zavaznym zplsobem,
Ze tato skute¢nost vyrazné ovlivni kvalitu dila nebo jeho termin pfedani. Objednatel za
podstatné poruseni této smlouvy s moznosti okamzitého odstoupeni povazuje:

poruSeni povinnosti dle odst. 7.2 a 11.2 této smlouvy,
prodleni s terminem pfedani dila delSim nez 30 dni,

zhotovitel je v Upadku ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

dosazeni finan¢niho limitu pro zakazku malého rozsahu na stavebni prace

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni se
zaplacenim faktury del§im nez 30 dni nebo zduvodu prokazatelného neplnéni zavazku
objednatele sjednaného v odst. 8.5 této smlouvy. Na neplnéni sjednanych zavazkl upozorni
pisemné zhotovitel objednatele, ve kterém soucasné uvede IhGtu k naprave, kterd nesmi byt
kratSi nez 14 dni od doru€eni upozornéni objednateli.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy, konéi platnost a uc€innost této
smlouvy dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni
strané.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od této smlouvy z divodl na strané objednatele, uhradi
objednatel v pIné vysi vSechny prokazatelné vynalozené naklady vzniklé ke dni odstoupeni.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od smlouvy, konci platnost a uc€innost smlouvy
dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.
Ukoncenim této smlouvy nejsou dotéena plnéni poskytnuta pred ukoncenim této smlouvy, narok
objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, narok na nahradu Skody, narok na odstranéni
vytknutych vad dila podle této smlouvy ani zavazek mi€enlivosti zhotovitele podle této smlouvy.
Prava a povinnosti smluvnich stran, ktera vzniknou po ukonceni této smlouvy, jako disledek
jednani uskute¢néného pred timto ukonéenim zUlstavaji nedotéena.

Zhotovitel je ve Ihuté deseti (10) dni po ukonceni této smlouvy odstoupenim povinen predat
objednateli veSkeré hotové a rozpracované ¢asti dila podle této smlouvy, ktera pfed ukonéenim
smlouvy objednateli nepfedal. Objednatel uhradi na zakladé faktury zhotovitele pfislusnou ¢ast
dila dle soupisu skute¢né provedenych dodavek a praci.

Odstoupeni od této smlouvy nema vliv na naroky ze smluvnich pokut a nahrady Skody dle této
smlouvy vzniklé pfed Ucinnosti od odstoupeni od této smlouvy

Vyssi moc (vis maior)

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich
zavazk(, jestlize se tak prokazatelné stalo v dusledku vy$§i moci. Za vy$§i moc se pokladaji
okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dlsledku stranami nepredvidanych a
neodvratitelnych udalosti, mimofadné povahy a maji bezprostifedni vliv na plnéni pfedmétu této
smlouvy. Nastanou-li vySe uvedené okolnosti, jsou ob& smluvni strany povinny se neprodlené o
téchto okolnostech vzajemné informovat. Mezi tyto okolnosti nespadaji jakékoli vlastnické, Ci
majetkové zmény na strané objednatele.

Lhity pro plnéni povinnosti podle smlouvy se prodluzuji o dobu, po kterou prokazatelné trva
okolnost vylu€ujici odpovédnost.
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Jestlize dusledky vyplyvajici ze zasahu vy$$i moci prokazatelné trvaji déle nez tfi mésice, muze
kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit stim, Ze se naroky smluvnich stran
vyrovnaji tak, aby Zzadné ze smluvnich stran nevzniklo bezdivodné obohaceni.

Nahrada majetkové a nemajetkové ujmy

Pro nahradu majetkové 0jmy (Skody) a nemajetkové Ujmy plati pfislusna ustanoveni
obCanského zakoniku. Majetkova Ujma se nahrazuje v penézich, nedohodnou-li se smluvni
strany v konkrétnim pfipadé jinak. Smluvni strany prohlasuji, Ze dojde-li poru§enim povinnosti
zhotovitele ke vzniku Ujmy na povésti nebo obchodni firmé objednatele €i k jiné nemajetkové
ujmé&, uhradi zhotovitel objednateli i pfiméfené zadostiucinéni.

Zavérecna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnym vyslovnym oboustranné potvrzenym
smluvnim ujednanim, a to ve formé dodatku k této smlouve, podepsanym opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze jednotlivé €lanky této smlouvy jsou dostatecné z hlediska
nalezitosti pro vznik smluvniho vztahu, a Ze bylo vyuZito smluvni volnosti stran a tato smlouva
se uzavira ur€ité, vazné a srozumitelné. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich zavazkovy vztah
se Fidi ustanovenimi obCanského zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje a odpovida za to, Ze ma opravnéni k podnikani v rozsahu plnéni této
smlouvy, a Ze pfi provadéni dila bude postupovat s odbornou péci. Zhotovitel odpovida za
Skodu zpUsobenou porusenim jeho povinnosti nebo zplisobenou jeho cinnosti pokud neni
stanoveno v této smlouveé jinak.

Tato smlouva se uzavira elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotoveni.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G€innosti nabyva
dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Nedilnou soucasti této smlouvy je nasledujici pfiloha:

Pfiloha €. 1 — Soupis praci a vykaz vymér

objednatel
Mgr. Petr Fajtl
vykonny Feditel Utvaru provozniho
Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s. p.)

zhotovitel
Ing. Ctibor Fornlsek
jednatel spolecnosti
TECHNISERYV, spol. sr. 0.
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Priloha ¢. 1 — Soupis praci a vykaz vymér

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Stavba: Upravy provoznich sali objektu IATCC Praha

Nazev: PROJEKT NEOPTERYX 3. ETAPA ARS+ELO

Cena bez DPH: 5474 747,10 K&

Zadavatel : RLP CR, s.p. ICO : 49710371
Navigacni 787 DIC : CZ699004742

25261 Jene€ u Prahy

Projektant : TECHNISERYV, spol s r.o. ICO : 44264020

Moskevska 86 DIC : CZ44264020

10100 Praha 10

Rekapitulace stavebnich objektl, provoznich soubort a nakladu

Celkem za stavbu 5474 747,10

1.PREAMBULE

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale jen soupis) je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatell
na verejnou zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova
cena dodavatelt. Ugelem tohoto soupisu je zabezpeg&it obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit nasledné
posouzeni dodavateli pfedlozenych cenovych nabidek.

Predpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje vSechny pokyny a technické specifikace
obsaZené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkove ceny Fidit.

2.VYMEZENi NEKTERYCH POJMU

Pro Gc€ely tohoto dokumentu se rozumi:

a) Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované stavebni prace,
dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i definici
pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

b)Ostatnimi naklady - ekonomicky nutné naklady dodavatele spojené se spinénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z
obchodnich &i jinych podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu,
naklady na dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci apod.

c)Polozkovym rozpoctem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplni k jednotlivym polozkam stavebnich praci,
dodavek nebo sluZzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu prislusné polozky a dale stanovi
nabidkovée ceny jednotlivych €asti soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veskeré stavebni prace, dodavky nebo sluzby,
které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

d)VedlejSimi naklady ekonomicky nutné naklady na €innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako
vedlejSi rozpoctové naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni staveniste.

3.CENOVA SOUSTAVA

Polozkovy rozpocet je zpracovan formou individualniho popisu.

V soupise jsou pouzity pouze individualni popisy polozek. Jejich technické a kvalitativni podminky jsou definovany popisem
polozky.

Pro pouZité polozky, které nejsou soucasti definované cenové soustavy plati dale nasledujici podminky

a) Je-li popsana individualni poloZzka v textu ozna¢ena popisem D+M, rozumi se tim vzdy dodavka a montaz materiald, prvki ¢i
zafizeni definovanych popisem polozky. Totéz plati pro polozky u kterych neni vyslovné uvedena polozka montaz.

b) Pokud podle ocenéni nékterych specializovanych femesel je obvyklé dopocitavat do nabidkové ceny podily na pfidruzené
vykony, doplfikové naklady nebo zednické vypomoci i podruzny material, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto ,doplfikové®
naklady pfimo do polozek soupisu. Soupis nemusi obsahovat pro tyto ,dopliikové naklady zadny samostatny popis.

4.ZAVAZNOST A ZMENA SOUPISU



Zadavatelem poskytnuty soupis je pro zpracovani nabidkové ceny zavazny. Je vylou€eno jakékoliv vyfazeni polozek, doplnéni
polozek, jakykoliv zasah do popisu polozky, zména mnozstvi nebo zména jakéhokoliv jiného Udaje, pokud neni dale v téchto
podminkach uvedeno jinak.

Zadavatel si je védom své zakonné odpovédnosti za spravnost a Uplnost zadavaci dokumentace. Presto, s ohledem na realny
stav a sloZitost zpracovani soupisu doporucuje dodavatelim, aby pfi zpracovani nabidkové ceny provadeéli pfiméfenou kontrolu
soupisu, zda odpovida ostatnim ¢astem zadavaci dokumentace.

5.ELEKTRONICKA FORMA SOUPISU

Zadavatel poskytuje dodavatelim pouze elektronickou formu soupisu véetné v§ech rekapitulaci. Elektronicka forma je ve
formatu MS EXCEL.

Predany format MS EXCEL. Dodavatel doplfiuje pouze jednotkové ceny ke vSem polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova
cena polozky, mezisoucty za stavebni ¢i funkéni dily nebo soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou
vysledkem matematickych operaci bez zasahu dodavatele. Dodavatel je povinen zkontrolovat spravnost souctu.

6.POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Nabidkové jednotkové ceny polozek budou uvedeny nejvyse na dvé desetinna mista.

Zadavatel nepfipousti polozky s nulovou jednotkovou cenou.

V souvislosti s provedenim stavby je povinnosti dodavatele provést nebo zabezpedit dal$i souvisejici ¢innosti vyplyvajici z druhu
a charakteru provadéné stavby, jejiho umisténi, specifickych podminek provadéni, zejména s nutnou koordinaci provedeni
v8ech Casti stavby a rovnéz z obchodnich podminek stanovenych zadavatelem. Tyto naklady jsou popsany v samostatném listu
(01 1 Naklady) soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v ramci téchto nakladu ocenit véechny
definované naklady a to pro celou etapu spole¢né (obvykle procentickym podilem z hodnoty stavebnich praci, ale je na
dodavateli jakym zplisobem nebo metodou poZzadovanou polozku oceni).

7.0BCHODNI NAZVY OBSAZENE V SOUPISU

Pokud jsou v soupisu nebo projektové dokumentaci uvedeny konkrétni typy vyrobkd, jedna se pouze o pfiklady slouzici pro
specifikaci vlastnosti - technickych a uzivatelskych standardi. Zadavatel umozriuje tyto vyrobky nahradit jinymi vyrobky stejnych
technickych vlastnosti — standard(i a shodné, nebo vyssi kvality. Stejnym zplsobem jsou (mohou byt) v soupisu a projektové
dokumentaci uvedeni jako pfiklad informativné i mozni, v Gvahu pfichazejici vyrobci, nebo dodavatelé. Bezpodminecné je vSak
nutné zajistit kompatibilitu s jiz instalovanymi systémy.

PFi pouziti jiného, nez v Soupisu a projektové dokumentaci uvazovaného zafizeni nebo systému, je pravdépodobné, Ze bude
nutné provést modifikace v feSeni obsazeném v projektu. Takové modifikace nemohou byt uplatnény jako vady projektu. V
pripadé, ze Zhotovitel dila pouzije jiné, nez zde uvedené vyrobky a zafizeni, je Zhotovitel dila povinen pfed zahajenim praci
predlozit Objednateli opravenou projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) s uvedenim jim navrhovanych a
uvazovanych vyrobku. Dokumentace DPS musi byt odsouhlasena Objednatelem a Autorskym dozorem projektanta (AD).
Rovnéz je Zhotovitel povinen prelozit Objednateli a Autorskému dozoru projektanta ke schvaleni veSkeré vzorky zafizeni a
vyrobku odli$nych od specifikace uvedené v této dokumentaci. Pfi nepredlozeni opravené DPS a vzork( nebo nesouladu
technickych, funk&nich nebo estetickych vlastnosti je platna specifikace vyrobkl a zafizeni uvedena v této dokumentaci. Pouziti
jiného vyrobku nebo zafizeni a s tim souvisejici pfepracovani dokumentace DPS (v€. schvalovaciho procesu u Objednatele)
neni opravnénym divodem pro zménu ceny dila ani terminu dokonceni.



Soupis vedlejsich a ostatnich nakladu

Upravy provoznich salt objektu IATCC Praha

VON

Vedlej$i a ostatni naklady

R|O|»

Vedlejsi a ostatni naklady




Stavba : Upravy provoznich sall objektu IATCC Praha
Objekt : S001 PROJEKT NEOPTERYX 3. ETAPA JKSO: 812.55.3.9
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. adae SO001
PROJEKT NEOPTERYX 3. ETAPA
JKSO: 812 Budovy pro vyrobu a sluzby
812.5 Budovy pro dopravu a spoje
812.55 Budovy radiokomunikaénich zafizeni
812.55.3 Svisla nosna konstrukce monoliticka betonova plosna

812.55.7.9 Ostatni stavebni akce




Polozkovy soupis praci a dodavek

Upravy provoznich salti objektu IATCC Praha
[0: [soo01 PROJEKT NEOPTERYX 3. ETAPA
R: |1 ARS - architektonicko stavebni ¢ast - 3. etapa

Detaily specifikace je uvedena vZdy v pfislusné ¢asti PD a je zavazna. PD ma vzdy nadfazenou funkci nad poloZzkovym soupisem







Polozkovy soupis praci a dodavek

Upravy provoznich sall objektu IATCC Praha

S001

PROJEKT NEOPTERYX 3. ETAPA

R(O|»

CV - centralni vysavac - 3.etapa




soupis praci a dodavek

Upravy provoznich salt objektu IATCC Praha
l0: [so01 PROJEKT NEOPTERYX 3. ETAPA
R:_|]

5 ELO - elektroinstalace silnoproud - 3.etapa







