



Řízení letového provozu České republiky

DÍLNÍ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**dílní smlouva**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem Útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s, Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

se sídlem: Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava Hrabůvka

zastoupená: Mgr. Romanem Grycem, jednatelem společnosti

IČO: 27396649

DIČ: CZ 27396649

bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████

SWIFT kód: ██████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 29896

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“)

2. Preambule

- 2.1 Tato dílčí smlouva je uzavíraná na základě Rámcové dohody č. 102/2022/IS/113, uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.10.2022 (dále jen „**rámcová dohoda**“). Tato dílčí smlouva blíže specifikuje konkrétní dílo, které musí být dodáno v souladu s rámcovou dohodou.

3. Předmět dílčí smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele dílo spočívající rozvoji systému CMOS (dále jen „**Systém**“), jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této dílčí smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených rámcovou dohodou a touto dílčí smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v rámcové dohodě, této dílčí smlouvě a příloze č. 2 této dílčí smlouvy.

4. Cena

- 4.1 Cena za dílo podle této dílčí smlouvy činí:



Celkem.....5 607 500 Kč bez DPH (slovy: pět milionů šest set sedm tisíc pět set korun českých)

- 4.2 Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 2 této dílčí smlouvy.
- 4.3 K ceně uvedené v této dílčí smlouvě bude účtována příslušná sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného vždy po předání příslušné části díla - dle jednotlivých etap uvedených v odst. 4.1 této smlouvy a blíže specifikovaných v Příloha č. 1 této dílčí smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být protokol o řádném předání a převzetí příslušné části díla, včetně výkazu skutečně odpracovaných člověkohodin. Splatnost faktur je stanovena v délce 30 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení objednatelem.

4. Termín a způsob plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo podle této dílčí smlouvy v následujících termínech:

5. EtapaT0 + 14 dní
6. Etapa.....do 31.12.2022
7. Etapado 30.3.2023,

kdy T0 je den uveřejnění této dílčí smlouvy v registru smluv.

- 5.2 Na díle provedeném podle této dílčí smlouvy proběhnou následující ověřovací testy SAT:

1. EtapaT0 + 14 dní
2. Etapa.....do 31.12.2022
3. Etapado 30.3.2023,

kdy T0 je den uveřejnění této dílčí smlouvy v registru smluv.

- 5.3. O předání díla, resp. příslušné části díla dle shora uvedených etap, blíže specifikovaných v Příloha č. 1 této dílčí smlouvy, podepíší smluvní strany protokol o řádném předání a převzetí části díla.

8. Smluvní pokuty

- 8.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném v rámcové dohodě, avšak zhotovitel nedodrží termín předání díla, resp. příslušné části díla, dle této dílčí smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v této dílčí smlouvě za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě porušení pravidel vstupu externích subjektů podle odst. 13.2 rámcové dohody, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc) za každé jednotlivé porušení těchto pravidel.
- 8.3 Pokud zhotovitel poruší podmínky zabezpečení koncové pracovní stanice stanovené v Bezpečnostních pravidlech pro klíčové dodavatele dle odst. 13.6 rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4 Pokud zhotovitel poruší ohlašovací povinnost v oblasti bezpečnostních událostí/incidentů stanovenou v Bezpečnostních pravidlech pro klíčové dodavatele dle odst. 13.6 rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5 Pokud zhotovitel nezajistí v určeném termínu realizaci nápravných opatření vyplývajících ze zákaznického auditu provedeného dle podmínek popsanych v Bezpečnostních pravidlech pro klíčové dodavatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.6 V případě porušení některé povinnosti ochrany důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací podle rámcové dohody smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.7 Smluvní pokuty podle rámcové dohody a této dílčí smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich zaplacení.
- 8.8 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto dílčí smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě dodatku k této dílčí smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Tato dílčí smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění této dílčí smlouvy v registru smluv budou v jejím textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, podpisy na smlouvě a dále obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, kterým je kalkulace ceny v příloze č. 2 této dílčí smlouvy.
- 9.3 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této dílčí smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato dílčí smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

9.4 **Tato dílčí smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

9.5 Nedílnou součástí této dílčí smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace rozvoje Systému

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny



.....
objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel Útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

Digitalně podepsal Mgr. Roman Gryc



.....
zhotovitel
Mgr. Roman Gryc
jednatel
ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Příloha č. 1 smlouvy č. 199/2022/IS/118

Specifikace rozvoje systému

1. Etapa implementace monitorování pro:

1. Doplnění RRS
2. Rozšíření RRSN pro TopSky (CADIN PR2.2)
3. Switch MSSR (CADIN PM18)
4. MIS TERMSV (CADIN PM19)
5. MIS DEV (CADIN PM22)
6. CARD systém
7. Úprava datalink
8. Úpravy obrazovek v souvislosti s nasazením TopSky
9. Úpravy obrazovek na RGA v souvislosti s nasazením TR-8
10. RCOM doplnění BUHO
11. Doplnění TopSky v souvislosti s doplněním dalších sektorů
12. Obnova sítě BMS Písek (CADIN PM12.4)
13. Obnova sítě BMS HGB a TEB (CADIN PM12.5)
14. BGP na přístupech pro IP connect
15. RRS – centrální eXperience na RGA
16. Projektové řízení

2. Etapa implementace monitorování pro

1. úpravy METRAD, kmetrad, smetrad
2. AIM systém
3. Distribuční služba
4. Doplnění sítě DTC (CADIN PA 27.2)
5. AGVN2 (CADIN PV 2)
6. Linky pro TR-8
7. Úpravy ATIS/Volmet
8. CADINExt -1

9. Úprava TCM
10. Obnova RGA RRS
11. Obnova NIX RGA (CADIN PA35)
12. Obnova vnějšího FW (CADIN E7)
13. Sít pro Voice EXT (CADIN O13)
14. Doplnění stanic IDP/Waldo
15. Monitor GNSS přesnosti
16. Vývoj driveru pro SNMPv3 – analýza, prototyp
17. Projektové řízení


3. Etapa


1. Upgrade platformy Citect pro IATCC
2. Implementace monitorování EMIT
3. Implementace monitorování obnova sítě DTC core (CADIN PA34)
4. Implementace monitorování změny RCMS RCOM
5. Implementace monitorování sekundární VCS
6. Implementace monitorování migrace SDH na LKPR (CADIN PA32)
7. Driver pro SNMPv3 – realizace
8. Implementace monitorování AGVN RGA (CADIN PV2.1*)
9. Implementace monitorování MIS switch ve stacku LKKV (CADIN PM26)
10. Projektové řízení

Příloha č. 2 smlouvy č. 199/2022/IS/118

Cenová kalkulace systému

1. Položkový rozpočet






Celkem bez DPH

5 607 500 Kč

2. Cenová kalkulace dle regionů





Položky celkem bez DPH	5 607 500 Kč
------------------------	--------------

