
"Stavební úpravy v objektu
Gymnázia Praha 9, Českolipská 373"

výkaz výměr- rozpočet

Projekt Dodavatel

STAVEBNÍ AKCE - Ubytovací buňky v 1.NP a Vstupní šatnová hala
1.1 Architektonicko-stavební řešení

celkem 763 840,-

Svislé a kompletní konstrukce

1 C-342150150-0 Dozdívka z cihel plných 0,85 m3 4 352,- 3 700,-

Svislé a kompletní konstrukce 3 700,-

Úpravy povrchů vnitřní

2 C-610991111-0 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou 75,05 m2 30,- 2 283,-

3 C-611325421-0 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 61,75 m2 131,- 8 092,-

4 C-612325421-0 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% 55,00 m2 99,- 5 470,-

Úpravy povrchů vnitřní 15 844,-

Hrubé podlahové konstrukce

5 C-963376514-0 Oprava mazanin betonových 38,50 m2 386,- 14 865,-

Hrubé podlahové konstrukce 14 865,-

Ostatní konstrukce a práce

6 C-952901111-0 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 61,75 m2 49,- 3 034,-

7 C-998012022-0 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m 1,25 t 257,- 322,-

8 C-949111112-0 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 61,75 m2 76,- 4 696,-

9 C-950150140-0 Zednické začištění skladby podlahy po provedení prací ZTI 1,00 kpl 14 625,- 14 625,-

10 C-968000001-0 Jádrový vrt prům.110mm 2,40 m 761,- 1 825,-

11 C-968000002-0 Jádrový vrt prům.250mm 0,60 m 1 451,- 870,-

12 C-950150150-0 Dodatečné osazení ocelových zárubní 800/1970 do připraveného otvoru 2,00 kus 1 147,- 2 293,-

Ostatní konstrukce a práce 27 666,-

Bourání konstrukcí

12 C-766812820-0 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m 1,00 kus 2 808,- 2 808,-

13 C-776511820-0 Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 61,75 m2 84,- 5 202,-

14 C-962031136-0 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm 1,67 m2 796,- 1 329,-
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15 C-968061125-0 Vyveseni dr.krid. dveri 2m2 8,00 kus 140,- 1 123,-

16 C-968072455-0 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 11,03 m2 115,- 1 265,-

17 C-965081212-0 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 282,20 m2 94,- 26 414,-

18 C-965043421-0 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 1,26 m3 1 420,- 1 784,-

19 C-965082923-0 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 0,04 m3 1 040,- 37,-

20 C-971038531-0 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 150 mm 2,52 m2 666,- 1 678,-

21 C-978059511-0 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 5,20 m2 133,- 694,-

22 C-978071251-0 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl do 1 m2 15,20 m2 91,- 1 387,-

23 C-997013212-0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně 11,24 t 666,- 7 481,-

24 C-997013501-0 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 11,24 t 548,- 6 153,-

25 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km 224,80 t 25,- 5 602,-

26 C-997013803-0 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) 11,24 t 176,- 1 973,-

Bourání konstrukcí 64 929,-

Izolace proti vodě

27 C-711113111-0 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí combiflex-ds 5,75 m2 608,- 3 498,-

28 C-711113125-0 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou combiflex-c2 11,50 m2 715,- 8 221,-

Izolace proti vodě 11 719,-

SDK konstrukce

29 C-763111314-0 Sdk příčka tl 100 mm profil cw+uw 75 desky 1xa 12,5 ti 60 mm ei 30 rw 47 db 25,06 m2 m2 818,- 20 495,-

30 C-763111333-0 Sdk příčka tl 100 mm profil cw+uw 75 desky 1xh2 12,5 ti 60 mm ei 30 rw 45 db 3,75 m2 m2 913,- 3 422,-

31 C-763111417-0 Sdk příčka tl 150 mm profil cw+uw 100 desky 2xa 12,5 ti 100 mm ei 60 rw 55 db 14,52 m2 m2 1 193,- 17 328,-

32 C-763111437-0 Sdk příčka tl 150 mm profil cw+uw 100 desky 2xh2 12,5 ti 100 mm ei 60 rw 55 db 10,98 m2 m2 1 392,- 15 287,-

33 C-763111915-0 Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v sdk příčce tl do 100 mm s vyztužením profily 3,00 kus kus 1 919,- 5 756,-

34 C-763121415-1 Sdk stěna předsazená tl 112,5 mm profil cw+uw 100 deska 1xa 12,5 ti  100 ei 15 3,05 m2 m2 519,- 1 584,-

35 C-763121429-0 Sdk stěna předsazená tl 112,5 mm profil cw+uw 100 deska 1xh2 12,5 bez ti ei 15 2,44 m2 m2 684,- 1 670,-

36 C-763131411-0 Sdk podhled desky 1xa 12,5 bez ti dvouvrstvá spodní kce profil cd+ud 9,85 m2 m2 620,- 6 108,-

37 C-763131451-0 Sdk podhled deska 1xh2 12,5 bez ti dvouvrstvá spodní kce profil cd+ud 3,30 m2 m2 668,- 2 205,-

SDK konstrukce 73 856,-
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Konstrukce truhlá řské

38 C-766100101-0 D + M vstupních dveří 800/2000, poz. 1.06, 1.07 2,00 kus 18 135,- 36 270,-

39 C-766100102-0 D + M interiérových dveří 800/2000, poz. 1.08, 1.09, 1.10 3,00 kus 10 015,- 30 046,-

40 C-766100103-0 D + M interiérových dveří 700/2000, poz. 1.11 1,00 kus 9 319,- 9 319,-

41 C-766100104-0 D + M interiérových dveří 700/2000, poz. 1.12, 1.13 2,00 kus 9 319,- 18 638,-

42 C-766100105-0 D + M interiérových dveří 900/1970, poz. 1.14 1,00 kus 10 482,- 10 482,-

43 C-766100106-0 D + M plastových dveří dvoukřídlých 1600x2000, poz. 1.15 1,00 kus 28 057,- 28 057,-

44 C-766100107-0 D + M kuchyňské linky poz. T01 1,00 kus 13 455,- 13 455,-

45 C-766100108-0 D + M kuchyňské linky poz. T02 1,00 kus 13 455,- 13 455,-

46 C-766100109-0 D + M skříně vestavěné poz. T03 1,00 kus 5 265,- 5 265,-

47 C-766100110-0 D + M skříně poz. T04, T05 2,00 kus 2 516,- 5 031,-

48 C-766100111-0 D + M šatní skříně s věšáky, poz T06 1,00 kus 3 803,- 3 803,-

49 C-766100112-0 D + M skříně vestavěné poz. T07 1,00 kus 4 563,- 4 563,-

50 C-766100113-0 D + M skříně vestavěné poz. T08 1,00 kus 4 914,- 4 914,-

51 C-766100114-0 D + M revizních dvířek rozm. 300x300mm 3,00 kus 490,- 1 471,-

52 C-766100115-0 D + M revizních dvířek rozm. 200x200mm 1,00 kus 259,- 259,-

53 C-766100116-0 D + M obložkových zárubní 6,00 kus 5 499,- 32 994,-

54 C-766100117-0 D + M obložkových zárubní s požární odolností 1,00 kus 7 956,- 7 956,-

Konstrukce truhlá řské 225 976,-

Podlahy keramické

55 C-715573900-0 Stěrka samonivelační 288,90 m2 180,- 52 002,-

56 C-771573913-0 Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2 20,00 kus 350,- 7 000,-

57 C-771574113-0 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 288,90 m2 420,- 121 338,-

58 H-5981-0 Dodávka keramické dlažby 290,80 m2 200,- 58 160,-

59 C-771579196-0 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým 288,90 m2 8,- 2 366,-

Podlahy keramické 240 866,-

Podlahy povlakové

60 C-775429121-0 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty 2,40 m 714,- 1 713,-

61 H-553431100-0 Hliníkový přechodový profil 30 2,60 m 950,- 2 470,-
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62 C-776521100-0 Lepení pásů povlakových podlah 52,60 m2 116,- 6 093,-

63 H-284122550-0 Dodávka pvc 57,86 m2 257,- 14 893,-

64 C-776590100-0 úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 52,60 m2 15,- 769,-

65 C-776491111-0 Dodávka a montáž soklu kobercových 49,96 m 92,- 4 618,-

66 C-776990110-0 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 mpa 52,60 m2 211,- 11 078,-

Podlahy povlakové 41 633,-

Obklady keramické

67 C-781474115-0 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 17,94 m2 420,- 7 535,-

68 H-5369-0 Dodávka keram. obkladu 19,73 m2 200,- 3 946,-

69 C-781479194-0 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch 17,94 m2 23,- 420,-

70 C-781479196-0
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým

17,94 m2 8,- 147,-

71 C-781493111-0 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem 7,20 m 75,- 539,-

Obklady keramické 12 587,-

Nátěry

72 C-783150100-0 Oprava olejových nátěrů 15,50 m2 445,- 6 891,-

73 C-783150101-0 Oprava linkrust 18,20 m2 573,- 10 434,-

Nátěry 17 325,-

Malby

74 C-784453601-0 Malby směsi primalex tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m 244,50 m2 53,- 12 873,-

Malby 12 873,-

Požárně bezpečnostní řešení stavby

75 C-999000002-0 PHP práškový 6kg 1,00 kus 5 497,- 5 497,-

76 C-999000003-0 Požární ucpávky 1,00 kpl 22 150,- 22 150,-

Požárně bezpečnostní řešení stavby 27 647,-

Ostatní dodavatelem specifikované položky

Uvedené výrobky či zařízení jsou referenční. Náhrada je možná  jinými stejných nebo lepších vlastností. Při náhradě je zhotovitel povinen zohlednit změnu ve všech navazujících částech dokumentace.

Nedílnou součástí výkazu výměr je textová a výkresová část dokumentace
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