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SMLOUVA ZAKLÁDAJÍCÍ PRÁVO PROVÉST STAVBU- PŘIPOJENÍ K MÍSTNÍ KOMUNIKACI
Č. ORM104/2022, JID: 109912/2022/muhb

Město Havlíčkův Brod

se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

zastoupené Zbyňkem Stejskalem, starostou města
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00267449

DIČ: C200267449

dále vlastník dotčeného pozemku

a

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 1882, 586 01 Jihlava

zastoupený Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
IČO: 70890749

dále stavebník

Město Havlíčkův Brod je vlastníkem pozemku parc. č. 803/1 katastrální území Havlíčkův Brod, který
je zapsán na LV 10001.

v ,

Kraj Vysočina je stavebníkem stavby „LŮZKOVY HOSPIC MEZI STROMY“. Touto stavbou bude dotčen i

pozemek parc. Č. 803/1 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví města Havlíčkův
Brod a to částí stavby připojení ke komunikaci v rozsahu dle situace, která je nedílnou přílohou této

smlouvy.

Město Havlíčkův Brod souhlasí s tím, aby stavebník na své náklady provedl stavbu připojení ke
komunikaci v rozsahu dle článku | této smlouvy a také souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a

stavebního povolení za splnění následujících podmínek:
1. Vyžaduje- li to situace, požádá stavebník město Havlíčkův Brod - ekonomický odbor

samostatnou žádostí o zřízení věcného břemene. V takovém případě musí být zřízení
věcného břemene před zahájením prací schváleno Radou města a zajištěno uzavřením

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
2. Stavebník požádá odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě o povolení zvláštního

užívání, kterým budou určeny lhůty pro realizaci zásahu.

3. Úpravy místní komunikace budou provedeny v rozsahu a za podmínek stanovených
„Technickými podmínkami“, které&#39;jsou přílohou této smlouvy.

_4.. Stavebník vyzve pověřeného pracovníka Technických služeb Havlíčkův Brod XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX min. 3 pracovní dny předem kprovedení
kontrolního měření hutnění připojení kmístní komunikaci. První kontrolní měření je na

náklady vlastníka dotčeného pozemku. Pokud hutnění nedosáhne požadovaných hodnot, tak

stavebník zjedná nápravu a další opakované měření uhradí stavebník Technickým službám
Havlíčkův Brod ve výši 726,-Kč.

5. Do jednoho týdne po dokončení stavebních prací nebo od data stanoveného v rozhodnutí o

zvláštního užívání, podle toho co nastane dříve, stavebník vyzve pověřeného pracovníka
Technických služeb Havlíčkův Brod pana XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX X min. 3 pracovní dny předem k převzetí a ke kontrole konečných
povrchových úprav. O předání a převzetí se sepisuje protokol, který obsahuje záznam o

kontrole hutnění, záznam o předání ,povrchové úpravy.
6. V případě, že provedení povrchové úpravy nebude odpovídat „Technickým podmínkám“, tak

pracovník Technických služeb po dohodě se stavebníkem stanoví způsob zjednání nápravy a



stanoví nový termín pro kontrolu provedených prací. Tyto dohody budou sjednány písemně
v protokolu (sepsaného dle článku Il, bodu 4 této smlouvy). Nedojde--li k dohodě o tomto

termínu, jsou Technické služby oprávněny tento termín stanovit jednostranně, nejdříve však

ve lhůtě 10 dnů od předchozí kontroly.

1. Smluvní strany se dohodly, Že neplnění závazků podléhá následujícím sankcím:

a. Stavebník je V případě nedodržení ustanovení Článku ||. bod 4 povinen uhradit městu

Havlíčkův Brod smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč

b. Stavebník je v případě nedodržení ustanovení článku ||. bod 5 povinen uhradit městu

Havlíčkův Brod smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč

c. Stavebník je v případě nedodržení ustanovení článku II. bod 6 povinen uhradit městu

Havlíčkův Brod smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení, kdy

neprovedl práce dohodnutým způsobem a v novém termínu stanoveným pro jejích

provedení
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany straně druhé škoda, má tato

nároki na náhradu škody.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je město Havlíčkův Brod oprávněno započítat i proti

případné pohledávce stavebníka.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

IV.

_x
. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů

je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)

Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu

zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona

.340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákonac
&#39;

.106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
.Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsánaa na základě jejich

svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojí smluvní

strany své podpisy.
.Smlouva se vyhotovuje ve 4 Výtiscích, z nichž jsou pro každého účastníka určeny 2 Výtisky.
Obsah smlouvy byl schválen a vedoucí odboru rozvoje města kjejímu uzavření pověřen
usnesením rady města č. 863/13 ze dne 23. 9. 2013.

5. Ve smyslu ustanovení S 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších

předpisů, Rada Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 20.12.2022 projednala a

usnesením Č. 2232/41/2022/RK rozhodla uzavřít směstem Havlíčkův Brod tuto smlouvu

zakládající právo provést stavbu.
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v Havlíčkově Brodě dne 21.12 .190× v Jihlavě dne V*
22 12. 2022 Kraj Vysocma
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Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města

Mgr. Kare an ušek

člen ra y kraje

Přílohy:
. Situace stavby
o Technické podmínky pro realizaci povrchových úprav MK



 

 LUŽKOVÝ HOSPIC - MEZI STROMY

Docasny Sjezd
- demontáž zámkové dlažby
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- zhotovení konstrukčních vrstev
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- položení silničních panelů ší)
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- demontáž zámkové dlažby
- zhotovení konstrukčních vrstev

- položení silničních panelů
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BUDE UŽITO v DOBĚ VÝSTAVBY
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI DOPRAVNÍCH

NAPOJENI NA MISTNI KOMUNIKACE :

Vydal : Město Havlíčkův Brod

l. Všeobecné podmínky

- Vytyčení inženýrských sítí v prostoru napojení .

- Dodržení požadovaného půdorysného a výškového členění dle schválené projektové
dokumentace

,
která je součástí povolení ke zřízení sjezdu ( prokázání rozhledů

, požadavků
na vzdálenost od sousedních sjezdů a křižovatek

,
technické řešení napojení , příp. úpravy

odvodnění apod.).

- Dodržet podmínky správců sítí a orgánů státní správy při provádění stavebních úprav .

- Povolení a odsouhlasení pñp. dopravně inženýrských opatření ( omezení silničního

provozu).

- Práce se nemají provádět od 1. listopadu do 31. března. V uvedeném termínu se

nedoporučuje provádět ani konečnou obnovu konstrukce vozovky a chodníku

- Na základě výzvy bude provedena kontrola kvality :

1. příp. úpravy povrchu vozovky a chodníku

2. styčné spáry a navázání povrchů

Všechny překopy budou provedeny dle těchto technických podmínek .
Pokud

tyto podmínky nestanoví jinak platí všechna ustanovení souvisejících předpisů a

to zejména :

Zákon č. 13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů-zákon o pozemních komunikacích,

Vyhláška 104/1997 Sb ve znění pozdějších předpisů ,

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování,
TP 170Navrhování vozovek pozemních komunikací,
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

Kapitoly TKP :4, 5, 6, 7 ,8 , 9, 10

a dále pak na související právní a bezpečnostní předpisy a předpisy z oblasti ochrany
životního prostředí.



 

 

 

2. Technické řešení

a/ Napoíení sousední jednotlivé nemovitostí přes stávající chodník
.

a. 1 Chodník ze zámkové dlažby

- dojde k posouzení konstrukce chodníku na nově předpokládané dopravní zatížení
nového vjezdu - pokud konstrukce nebude vyhovující dojde k její posílení dle TDZ -

skladby dle TP 170 - dlážděný kryt
- nově snížené obruby ke komunikaci budou provedeny z nových kusů do betonu vč.

ošetření spár a zalití spáry asfaltovou zálivkou k příp. živičné komunikaci
- chodník bude řádně upraven ( předláždění bude přesahovat min. 0,5 m na obě strany

za nový vjezd ) - rovný povrch bez zborcených ploch odpovídající mj. také vyhlášce
398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb (příčný spád 2,0 % v šířce min. 1,5 m

,

varovný pás podél snížené obruby do v. 80 mm )
- vodící linie nesmí být přerušena v délce větší než 6,0 m

, jinak nutné vložení umělé
vodící linie

&#39;

a.2 Chodník s žívíčným povrchem

- dojde k posouzení konstrukce chodníku na nově předpokládané dopravní zatížení
nového vjezdu - pokud konstrukce nebude vyhovující dojde k její posílení dle TDZ -

skladby dle TP 170 - živičný kryt
- nově snížené obruby ke komunikaci budou provedeny z nových kusů do betonu vč.

ošetření spár a zalití spáry asfaltovou zálivkou k příp. živičné komunikací
- chodník bude řádně upraven ( nový živičný kryt bude přesahovat min. 0,5 m na obě

strany za nový vjezd ) - rovný povrch bez zborcených ploch odpovídající mj. také

vyhlášce 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb ( příčný spád 2,0 % v šířce
min. 1,5 m

, varovný pás ze slepeckých tvarovek podél snížené obruby do v. 80 mm)
- vodící linie nesmí být přerušena v délce větší než 6,0 m

, jinak nutné Vložení umělé
vodící linie

J ~

b/ Napojení nové účelové komunikace na 114K bez chodníku

b.1 114K bez ohraníčení obrubamí

- napojení sjezdu na místní komunikaci bez obrub předpokládá kryt z asfaltove&#39;ho
betonu příp. penetračního makadamu

- novým napojením nesmí být narušeno odvodnění komunikace ( přerušení
odvodňovacího příkopu ) , příp. příkop bude zatrubněn propustkem dle parametrů
odpovídající vyhlášce 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- vmístě napojení dojde kzaříznutí krytové vrstvy a ošetření spáry komůrkovou
zálivkou

- voda z části vjezdu mimo pozemek města Havlíčkův Brod nebude vtékat na

komunikaci



 

b.2 M s ohraníčením obrubamí bez chodníku

b.2.a. Dlážděny&#39; 1121?

- novým napojením nesmí být narušeno odvodnění komunikace ( přerušení
odvodňovacího příkopu ) , příp. příkop bude zatrubněn propustkem dle parametrů

odpovídající vyhlášce 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- v případě výšky nášlapu obrub nad 60 mm dojde k jejich snížení na výšku nášlapu 30-

60 mm

- nově snížené obruby ke komunikaci budou provedeny z nových kusů do betonu

b.2.b Kat žívíčný

- novým napojením nesmí být narušeno odvodnění komunikace ( přerušení
odvodňovacího příkopu ) , příp. příkop bude zatrubněn propustkem dle parametrů

odpovídající vyhlášce 104/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- v případě výšky nášlapu obrub nad 60 mm dojde k jej ich snížení na výšku nášlapu 30-

60 mm

- nově snížené obruby ke komunikaci budou provedeny z nových kusů do betonu vč.

ošetření spár a zalití spáry asfaltovou zálivkou k příp. živičné komunikaci

Příloha l. Vzorové detaily napojení



 

 

PŘÍLOHA 1
  
 

obr. 1 - Detail k napojení dleodstavoe 3.1

Ukončení dlažby obrobou ABO 13-10 do betonu

Varovný pás ze slepeckých tvarovek v barevném kontrastu

Snížená Obruba ABO 2-15 ( nová )

V případě žívičné vozovky - ošetření spáry zálivkou
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Stávající vozovka komunikace

VJED ( např. k RD )
-Zamkovů dlažba 80 mm

-Lołna vrstva 40 mm

*Štěrkodrt 250 mm

Pióñ - min. Edef2 = 30 MPa

Konstrukce celkem 370 mm

Při vyšším dopravním zatížení skladbu upravit dle TP170

obr. 2 - Detail k napojení dle odstavce 3.2

Ukončení dlažby obrobou ABO 13-10 do betonu

Varovný pás ze slepeckých tvarovek v barevném kontrastu
( přlp. olemován zahradní obrubou )
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Stávající vozovka komunikace

VJEZD ( napr. k RD )
-ACO s 50 mm

-Rmut 50 mm

-Štěrkodrt 250 mm

Platí - min. Edeí2 = 30 MPO

Konstrukce celkem 350 mm

Pñ vyšším dopravním zatížení skladbu upravit dle TP170

Str. 1 přílohy 1

 



 

obr. 3 - Detail k napojení dle odstavce b.1
 

Zaříznutí spáry

Porovení komůrkové zálívky

 

Stávající vozovka komunikace

   

 DLpřípadě dlážděnédo sjezdu vložení obruby

Trubnl propust parametrů dle vyhl. 10411997 Sb.

obr. 4 - Detail k napojení dle odstavce b.2.a + b2.b
 

Snížená Obruba ABO 2-15 ( nová)

V případě živičné vozovky - ošetření spáry zálívkou

+0,0,5 o

O.
o

 

Nová konstrukce napojované vozovky ( skladba dle PD ) Stávající vozovka komunikace

  

Slr. 2 přílohy 1

 


