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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: 

na základě pověření ze dne 31. 12. 2020
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel^) na straně jedné

a

VZD INVEST s.r.o.
se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice 
IČO: 269 54 834 
DIČ: CZ26954834
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
265 66
zastoupená: 
ve věcech technických jedná: 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172043576/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
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LES V A
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P,

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany1' a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

(dále též „projektová dokumentace'1 nebo „dokumentace"),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA
nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

(dále též „autorský dozor" či „dozor"),

a to vše pro stavbu: „Stabilizace recipientu VD Osvětimany"
na vodním toku: Klimentský potok, číslo hydrologiclcého pořadí: 4-17-01-0820,
IDVT: 10186053, ř. lan: 0,634, 
katastrální území: Osvětimany,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo").

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., 
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována 
minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace 
skutečného provedení stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb. a vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vše ve znění pozdějších předpisů.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 
a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 
a to včetně vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro ohlášení stavby a pro realizaci stavby,

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, jakož i s dalšími právními 
akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem 
seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při 
této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu 
nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel 
vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dnů předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon 
autorského dozoru v době objednatelem stanovené.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:
pro ohlášení a provádění stavby: 7 ks vyhotovení a 1 x v elektronické podobě na USB 
flash disku (1 x needitovatelné - formát .pdf, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, 
•dwg, .dgn).
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II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1. 1. 2023.

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 
a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 
objednatele nejpozději do 15. 5. 2023.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 
projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak.

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 
5 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci
nejpozději do 31. 5. 2023.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 
projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové 
dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 
anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 
nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 
sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 
celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 
vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 
předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 
autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.
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III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za provedení díla - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) 
bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění:

a) Geodetické práce: 5 000 bez DPH.

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 
zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 
(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 
od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 
provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 
ceny projektové dokumentace (dílěího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude kceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 
projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 
s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun 
českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 
zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu.
Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem 
dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci 
jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 
včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, 
neměnná a nepřekročitelná.

3. Zálohy nebudou poskytovány.

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy ačl. V. odst. 3 
smlouvy, a doručených objednateli v 1 vyhotovení elektronicky na e-mailovou adresu 

 nebo písemně na adresu Lesy České republiky, s.p., Zámek 1, 
685 01 Bučovice. Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, 
bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) 
podepsané oběma smluvními stranami.

Str. 5 z 13



LSSV 4
LESY ČESKÉ REPUBLIKY. S.P.

Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle čl. III. odst. 1.1..

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 
objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 
poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 
objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 
účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 
stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 
kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 
I

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 
objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 
zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 
každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 
uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 
uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, 
tak aby umožnil kontrolu celkové výměiy.
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3.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 
ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 
stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

3.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 
definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 
každé takovéto položky.

4. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 
popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 
prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 
Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

5. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 
obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 
bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 
prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 
objednateli.

6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty první.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 
zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 
bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 
poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 
prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude 
zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
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pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady 
objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 
zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 
autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 
Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 
včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 
a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 
podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 
oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 
letákovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 
se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 
práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle ěl, III. odst. 1 smlouvy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5.3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17.3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,
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g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 
z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 
po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5, 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 
Zámek 1, 685 01 Bučovice.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 
k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy.

3. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 
učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 
vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 
tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 
zjištěných vad. Y takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 
plnění) nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
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podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 
zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednatelem od zhotovitele stavby, 
nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 
od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 
z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 
věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 
možné vadu odstranit opravou věci (díla).

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 
dne doručení.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 
že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 
zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 
účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 
odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 
bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

Str. 10 z 13



LESV

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S,P.

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 
a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 
z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby 
na stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast 
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 
následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 
v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH,

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 
jeho vystavení.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 

smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,
c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 
plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 
všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 
být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 
ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 
písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží
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zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 
této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 
v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 
1 měsíc.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci 
a odhalování takového jednání.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registra smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj
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souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

Ve Zlíně, dne:.......
J -n

V 'XI, dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Str. 13 z 13




