

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice,SV jaro 2023

Objekt:

### 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 948,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 948,11	21,00%	1 039,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 987,21**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice, SV jaro 2023

Objekt:

**00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing. Vít Mlázovský,  
Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**4 948,11**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 948,11

VRN3 - Zařízení staveniště

4 098,39

VRN4 - Inženýrská činnost

411,98

VRN9 - Ostatní náklady

437,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice, SV jaro 2023

Objekt:

**00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Prah

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 948,11</b>		
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>4 948,11</b>		
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>4 098,39</b>		
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 201,62	1 201,62	CS ÚRS 2017 02	
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	1 351,82	1 351,82	CS ÚRS 2017 02	
P			<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>						
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	128,75	128,75	CS ÚRS 2017 02	
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	557,90	557,90	CS ÚRS 2017 02	
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	858,30	858,30	CS ÚRS 2017 02	
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>						
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>411,98</b>		
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	411,98	411,98	CS ÚRS 2017 02	
P			<i>Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN9	<b>Ostatní náklady</b>				<b>437,74</b>	
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	360,49	360,49	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce:            Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>					
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	42,92	42,92	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce:            Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m            Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>					
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkýře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	1,000	34,33	34,33	
	P							