
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

21 934 840,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
21 934 840,4821,00% 4 606 316,50

26 541 156,98CZK

KolumbKladnoROZPu1
Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena 
01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem tohoto rozpočtu a PD. 
02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu investora. 
03/ náklady na vytýčení stavby. 
04/ veškeré náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, otvorů apod. 
05/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod. 
06/ uchazeč zahrne do svých jednotkových protiprašná opatření. 
07/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím 
spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu. 
08/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které 
jsou potřebné pro realizaci díla. 
09/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla. 
10/ náklady na veškeré potřebné lešení a montážní plošiny i nad rámec položek uvedených v rozpočtu. 
11/ náklady na dočasné dopravní značení. 
12/ do položky „Provoz investora, třetích osob“ zahrnout veškeré náklady pro zajištění bezpečného provozu investora a zvýšené náklady, 
které pro provádění stavby vyplývají. Bude nutné zajistit bezpečný průchod pro návštěvníky hřbitova a cestující vystupující na zastávce 
MHD. 
13/ pro vypracování nabídkové ceny slouží neoceněný rozpočet, dále znalost projektové dokumentace a seznámení s podmínkami na 
staveništi. 
         Komentář k cenové soustavě 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KolumbKladnoROZPu1

Stavba:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum:

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
VON

Ondřej Gerhart

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 213 967,0201 - Vstup/okolí zastávky 258 900,09

21 934 840,48 26 541 156,98

02 1 077 940,48 1 304 307,98
20 585 142,7403 03 - Nové kolumbárium 17 012 514,66

04 04 - Příprava území
457 986,21378 501,0005 Vedlejší a ostatní náklady

3 934 819,963 251 917,32

02 - Přístupová cesta

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

27.09.2022

Ing.arch.MgA Jan Žalský

Strana 2 z 43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 967,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 967,02 21,00% 44 933,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 900,09

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

01 - 01 - Vstup/okolí zastávky

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 213 967,02

HSV - Práce a dodávky HSV 101 168,77

    1 - Zemní práce 6 044,02

    2 - Zakládání 2 018,50

    5 - Komunikace pozemní 87 326,25

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 780,00

PSV - Práce a dodávky PSV 112 798,25

    712 - Povlakové krytiny 3 050,82

    762 - Konstrukce tesařské 80 568,69

    764 - Konstrukce klempířské 2 416,14

    766 - Konstrukce truhlářské 26 762,60

01 - 01 - Vstup/okolí zastávky

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 967,02

D HSV Práce a dodávky HSV 101 168,77

D 1 Zemní práce 6 044,02

1 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,531 1 210,00 642,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV "zastávka základy"    4*0,4*0,4*0,83 0,531

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,531 47,20 25,06 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV "odvoz na mezideponii"  0,531 0,531

3 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 109,500 49,10 5 376,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV "nový vstup"   109,5 109,500

D 2 Zakládání 2 018,50
4 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,550 3 670,00 2 018,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV
"zastávka základy + 3,5% betonáž do výkopu"    
4*0,4*0,4*0,83*1,035

0,550

D 5 Komunikace pozemní 87 326,25

5 K 564201111a
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 109,500 466,00 51 027,00

PP
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s rozprostřením, 
vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "skladba S.01"   109,5 109,500

6 K 564811112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 
mm

m2 109,500 80,50 8 814,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112

7 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 109,500 251,00 27 484,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 780,00

8 K 95550-K/01

K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového 
kamene z místního zdroje, povrch hrubý, 
roz.280x270x320mm. Vše vč.spoj.a kotevního 
materiálu.

kus 2,000 2 890,00 5 780,00

PP
K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového kamene z 
místního zdroje, povrch hrubý, roz.280x270x320mm. Vše vč.spoj.a 
kotevního materiálu.

VV "K/01"   2 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 112 798,25

D 712 Povlakové krytiny 3 050,82

9 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 7,800 13,07 101,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 82 300,00 164,60 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV "počítáno 0,0003t/m2"   7,8*0,0003 0,002

11 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 7,800 121,00 943,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559

VV "zastávka"    3,0*2,6 7,800

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

01 - 01 - Vstup/okolí zastávky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 8,970 198,00 1 776,06 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV "ztratné 15%"   7,8*1,15 8,970

13 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,057 1 130,00 64,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101

D 762 Konstrukce tesařské 80 568,69

14 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 25,140 497,00 12 494,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333132

VV "krokve po vlašsku 100/160mm"    4*3,0 12,000
VV "sloupy kruh prům.120mm"               4*1,985 7,940
VV "vaznice 120/160mm"                        2*2,6 5,200
VV Součet 25,140

15 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 7,800 124,00 967,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV bednění střechy prkno 22/300mm:
VV "zastávka"    3,0*2,6 7,800

16 M 60516100a
prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost 
C24, nehoblované

m3 0,189 12 500,00 2 362,50

PP
prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost C24, 
nehoblované

VV "na prořez počítáno 10%"  7,8*0,022*1,1 0,189

17 M 60512130a
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, 
povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby m3 0,321 12 990,00 4 169,79

PP
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, povrchová 
úprava opálením stupně č.4 z výroby

VV "krokve po vlašsku 100/160mm"    4*3,0*0,1*0,16 0,192
VV "vaznice 120/160mm"                        2*2,6*0,12*0,16 0,100
VV Mezisoučet 0,292
VV "na prořez 10%"   0,292*0,1 0,029
VV Součet 0,321

18 M 60512130b
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, 
pevnost C24, povrchová úprava opálením stupně č.4 z 
výroby

m 8,734 898,00 7 843,13

PP
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, pevnost C24, 
povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby

VV
"sloupy kruh prům.120mm, +10% na prořez"               
4*1,985*1,1

8,734

19 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 25,312 2 020,00 51 130,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV "krokve po vlašsku 100/160mm"         4*3,0 12,000
VV "sloupy kruh prům.120mm"                  4*1,985 7,940
VV "vaznice 120/160mm"                              2*2,6 5,200
VV "bednění střechy prkno 22/300mm"  3,0*2,6*0,022 0,172
VV Součet 25,312

20 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 0,915 1 750,00 1 601,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 2 416,14

21 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 6,000 396,00 2 376,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212664

VV "dle tabulky klemp.výrobků - KL/01"   2*3,0 6,000

22 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,018 2 230,00 40,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 26 762,60

23 K 76690-T/01

T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, 
modřínové fošny tl.40 a 60mm, ochranný nátěr 3x 
přírodní vosk. Mtž do výrobku K/06. Vše vč.spoj.a 
kotevního materiálu.

soub 1,000 26 690,00 26 690,00

PP
T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, modřínové 
fošny tl.40 a 60mm, ochranný nátěr 3x přírodní vosk. Mtž do výrobku 
K/06. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

VV "T/01"   1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,075 968,00 72,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 077 940,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 077 940,48 21,00% 226 367,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 304 307,98

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

02 - 02 - Přístupová cesta

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 077 940,48

HSV - Práce a dodávky HSV 973 291,79

    1 - Zemní práce 135 450,25

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 582,91

    2 - Zakládání 121 450,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 293 501,80

    4 - Vodorovné konstrukce 40 643,32

    5 - Komunikace pozemní 127 653,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 964,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 843,75

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 978,00

    998 - Přesun hmot 84 223,44

PSV - Práce a dodávky PSV 104 648,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 945,77

    767 - Konstrukce zámečnické 57 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 702,92

02 - 02 - Přístupová cesta

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 077 940,48

D HSV Práce a dodávky HSV 973 291,79

D 1 Zemní práce 135 450,25

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 40,770 482,00 19 651,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253

VV pro želbet základové pasy:
VV "u příst.cesty"                       (52,7-0,7)*0,8*0,6 24,960
VV pro drenáž:
VV "skladba S.03"             (52,7)*0,75*0,4 15,810
VV Součet 40,770

2 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 8,717 1 210,00 10 547,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV "základové patky"      9*0,7*0,7*0,65 2,867
VV "šachty pro drenáž"   2*(pi*0,7*0,7)*1,9 5,850
VV Součet 8,717

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,480 47,20 589,06 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV "zemina uložená na mezideponii na zásypy"   12,48 12,480

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 49,487 344,00 17 023,53 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz vytěžené zeminy"   40,770+8,717 49,487

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 989,740 27,00 26 722,98 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz do 30 km"   (30-10)*49,487 989,740

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 94,025 299,00 28 113,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV
"odvoz vytěžené zeminy, počítáno 1,9t/m3"   
(40,770+8,717)*1,9

94,025

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 30,112 148,00 4 456,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV zásyp vytěženou zeminou:
VV "u příst.cesty"    (52,7-0,7)*0,8*0,6/2 12,480
VV Mezisoučet 12,480
VV zásyp drtí:
VV "skladba S.03"             (52,7)*0,75*0,4 15,810
VV "šachty pro drenáž"  2*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6 1,822
VV Mezisoučet 17,632
VV Součet 30,112

8 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 35,264 547,00 19 289,41 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV "skladba S.03, počítáno 2,0t/m3"   (52,7*0,75*0,4)*2,0 31,620

VV
"šachty pro drenáž"                            
(2*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6)*2,0

3,644

VV Součet 35,264

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 184,450 49,10 9 056,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV "přístupová cesta"   52,7*3,5 184,450

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4 582,91

10 K 181111131x
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 300 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 52,700 52,10 2 745,67

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 150 do 300 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "příst.cesta"   52,7*1,0 52,700

11 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 52,700 7,39 389,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

12 M 005724720x osivo směs travní krajinná - rovinná kg 1,628 126,00 205,13
PP osivo směs travní krajinná - rovinná
VV 52,7*0,03*1,03 1,628

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 52,700 4,30 226,61 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 52,700 0,52 27,40 CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

15 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 52,700 4,72 248,74 CS ÚRS 2022 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,108 351,00 739,91 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312

VV
"předpokládaný počet zalití plochy : 4x po 10l/m2"            
52,7*0,010*4

2,108

D 2 Zakládání 121 450,94

17 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 18,072 1 250,00 22 590,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111

VV "skladba S.03"  50,2*0,6*0,6 18,072

18 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 120,480 46,30 5 578,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV "skladba S.03"   50,2*4*0,6 120,480

19 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 71,354 33,70 2 404,63 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV "počítáno 20% na přesahy"  50,2*1,2 60,240
VV 60,24*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 71,354

20 K 212750104
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 50,200 624,00 31 324,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750104

VV "skladba S.03"   50,2 50,200

21 K 21279-01 Napojení trativodů do vsak.skruží kus 2,000 850,00 1 700,00
PP Napojení trativodů do vsak.skruží

22 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 4,550 3 700,00 16 835,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411

VV "u příst.cesty"                       (52,7-0,7)*0,35*0,25 4,550

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 26,000 406,00 10 556,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV "u příst.cesty"                       (52,7-0,7)*2*0,25 26,000

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 26,000 79,10 2 056,60 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,238 73 600,00 17 516,80 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV třmínky R6 po 0,5m, podélná výztuž R10:
VV "u příst.cesty - podélná"   (52,7-0,7)*6*0,000620 0,193

VV
"dtto - třmínky"                     (52,7-
0,7)/0,5*2*(0,3+0,2)*0,000220

0,023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,216
VV "počítáno 10% na přesahy"   0,216*0,1 0,022
VV Součet 0,238

26 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,967 3 670,00 10 888,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV "u příst.cesty"                          9*0,7*0,7*0,65 2,867
VV "betonáž do výkopu +3,5%"   2,867*0,035 0,100
VV Součet 2,967

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 293 501,80

27 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 96,000 1 100,00 105 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113141

VV skladba S.06:
VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    (52,5-9*0,5)*2,0 96,000
VV Součet 96,000

28 K 311113146
Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 9,000 2 910,00 26 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113146

VV "sloupy 42-50"          9*0,5*2,0 9,000

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,862 69 900,00 60 253,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

VV podélná a svislá výztuž R10

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta - vodorovná"    (52,5-
9*0,5)*8*0,000620

0,238

VV
"dtto - svislá výztuž"                                                         (52,5-
9*0,5)/(0,5/3)*2,5*0,000620

0,446

VV tl.500mm:
VV "sloupy 42-50"          9*(4*2,5+8*2*0,5)*0,000620 0,100
VV Mezisoučet 0,784
VV "počítáno 10% na přesahy"   0,784*0,1 0,078
VV Součet 0,862

30 K 348272515a
PF/02 - Plotová stříška průřezu 240x40mm z tvarovek 
hladkých přírodních m 78,000 757,00 59 046,00

PP
PF/02 - Plotová stříška průřezu 240x40mm z tvarovek hladkých 
přírodních

VV "PF/02"   78*1,0 78,000

31 K 382121121
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží 
včetně těsnění DN přes 1000 do 2000 kus 4,400 7 030,00 30 932,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu 
skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382121121

VV "PF/04"   4*1,1 4,400

32 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 4,000 2 870,00 11 480,00 CS ÚRS 2022 01
PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm
VV "PF/04"   4 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 40 643,32
33 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,363 4 040,00 9 546,52 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"                      
(52,5)*0,15*0,3

2,363

34 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 31,500 500,00 15 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV skladba S.06:

VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"                      (52,5)*2*0,3 31,500

35 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 31,500 102,00 3 213,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

36 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,162 74 900,00 12 133,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV podélná výztuž R10, třmínky po 0,5m R6:

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta - podélná"   
(52,5)*4*0,000620

0,130

VV
"dtto - třmínky"                                                             
(52,5)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,017

VV Mezisoučet 0,147
VV "příplatek 10% na přesahy"   0,147*0,1 0,015
VV Součet 0,162

D 5 Komunikace pozemní 127 653,15

37 K 564201111a
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 153,475 466,00 71 519,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s rozprostřením, 
vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "skladba S.01"   193,0-39,525 153,475

38 K 564811112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 
mm

m2 153,475 80,50 12 354,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112

VV "skladba S.01"   193,0-39,525 153,475

39 K 564831111b
Pochůzná vrstva z čedičové  štěrkodrti ŠD 8/16 s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 39,525 133,00 5 256,83

PP
Pochůzná vrstva z čedičové štěrkodrti ŠD 8/16 s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "skladba S.03"             (52,7)*0,75 39,525

40 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 153,475 251,00 38 522,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "skladba S.01"   193,0-39,525 153,475

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 964,23
41 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 223,600 58,50 13 080,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

42 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 223,600 246,00 55 005,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

43 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 223,600 151,00 33 763,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321131

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    
(52,5+9*2*0,175)*2*2,0+0,5*2,0

223,600

44 K 637121113a
Okapový chodník z kameniva  s udusáním a 
urovnáním povrchu ze štěrkodrti tl. 200 mm m2 15,810 703,00 11 114,43

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze 
štěrkodrti tl. 200 mm

VV "oblouk u komunikace"   52,7*0,3 15,810

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 843,75

45 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 157,500 62,50 9 843,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta - pro vyzdění a provedení 
omítky"    2*52,5*1,5

157,500

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 978,00

46 K 95550-K/03
K/03 - Osazení kamenných náhrobků z archivu 
hřbitova, velikost do cca 800x350mm. Vše 
vč.kotevního materiálu.

kus 20,000 1 650,00 33 000,00

PP
K/03 - Osazení kamenných náhrobků z archivu hřbitova, velikost do 
cca 800x350mm. Vše vč.kotevního materiálu.

VV "K/03"   20 20,000

47 K 95555-O/06
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC 
tl.8mm, součástí odvětrávací komínek. 
Vč.kotev.materiálu.

kus 2,000 4 989,00 9 978,00

PP
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC tl.8mm, 
součástí odvětrávací komínek. Vč.kotev.materiálu.

VV "O/06"   2 2,000

D 998 Přesun hmot 84 223,44
48 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 282,629 298,00 84 223,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 104 648,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 945,77

49 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 59,850 24,90 1 490,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

50 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 82 300,00 1 728,30 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 59,85*0,00035 0,021

51 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena 
těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů m2 22,800 243,00 5 540,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711113121

VV "sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    (52,5+9*2*0,25)*2*0,2 22,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 59,850 134,00 8 019,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    
(52,5+9*2*0,25)*(0,25+0,2+0,6)

59,850

53 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 71,820 191,00 13 717,62 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 59,85*1,2 71,820

54 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,384 1 170,00 449,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 57 000,00

55 K 76790-Z/08

Z/08 - Dod+mtž kotevního profilu pro náhrobek 
roz.250x50x150mm, povrch.úprava žár.pozink a 
ext.nátěr mat. Vč.spojovacího a kotevního materiálu. 
Bližší popis a schéma viz.Tabulka zámečnických 
výrobků.

kus 60,000 950,00 57 000,00

PP
Z/08 - Dod+mtž kotevního profilu pro náhrobek roz.250x50x150mm, 
povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr mat. Vč.spojovacího a kotevního 
materiálu. Bližší popis a schéma viz.Tabulka zámečnických výrobků.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 702,92

56 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 m2 223,600 74,70 16 702,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826615

VV
"sloupy 1,42-50, přístupová cesta"    
(52,5+9*2*0,175)*2*2,0+0,5*2,0

223,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 012 514,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 012 514,66 21,00% 3 572 628,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 585 142,74

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

03 - 03 - Nové kolumbárium

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 012 514,66

HSV - Práce a dodávky HSV 11 740 312,50

    1 - Zemní práce 482 015,50

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 567,90

    18a - Zemní práce - práce zahradnické 2 756 506,68

    2 - Zakládání 636 986,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 525 200,85

    4 - Vodorovné konstrukce 1 479 663,37

    5 - Komunikace pozemní 509 863,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 522 634,66

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 349 540,32

    998 - Přesun hmot 466 333,35

PSV - Práce a dodávky PSV 5 272 202,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 840,23

    712 - Povlakové krytiny 313 645,79

    721 - Zdravotechnika 75 590,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 794 102,19

    764 - Konstrukce klempířské 189 662,30

    766 - Konstrukce truhlářské 401 439,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 332 592,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 79 330,58

03 - 03 - Nové kolumbárium

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 012 514,66

D HSV Práce a dodávky HSV 11 740 312,50

D 1 Zemní práce 482 015,50

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 122,410 482,00 59 001,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253

VV pro želbet základové pasy:

VV
"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098
+5,845+2,175+0,35)*0,8*0,05

4,671

VV
"prodloužení stáv.zdi"        
(5,479+3*6,0+4,719+6,133)*1,0*0,05

1,717

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*0,35*0,05 0,115
VV "vstup.branka"                      2,801*0,35*0,05 0,049
VV Mezisoučet 6,552
VV pro drenáž:
VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,8 109,536
VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,8 6,322
VV Mezisoučet 115,858
VV Součet 122,410

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 165,604 344,00 56 967,78 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "odvoz vytěžené zeminy"   122,41+43,194 165,604

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 312,080 27,00 89 426,16 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz do 30 km"   (30-10)*165,604 3 312,080

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 314,648 299,00 94 079,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "odvoz vytěžené zeminy, počítáno 1,9t/m3"   (165,604)*1,9 314,648

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 188,759 148,00 27 936,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV zásypy štěrkodrtí:
VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,4 54,768
VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,4 3,161
VV "šachty pro drenáž"   6*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6 3,054
VV Mezisoučet 60,983
VV zásypy vytěženou zeminou:

VV
"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098
+5,845+2,175+0,35)*0,8*1,1

102,754

VV "prodloužení stáv.zdi"        (5,479+3*6,0+4,719+6,133)*0,7*0,8 19,225

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*0,8*1,1 5,797
VV Mezisoučet 127,776
VV Součet 188,759

6 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 121,965 547,00 66 714,86 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV
"skladba S.03, počítáno 2,0t/m3"   
((105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,4)*2,0

109,536

VV
"dtto - v m.č.01.C"                                 
(2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,4*2,0

6,322

VV Mezisoučet 115,858

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

03 - 03 - Nové kolumbárium
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachty pro drenáž"   (6*(pi*0,7*0,7)*0,2+pi*1,2*0,2*1,6)*2,0 6,107

VV Součet 121,965

7 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 1 790,000 49,10 87 889,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

VV "01 - Nové kolumbárium"   1790,0 1 790,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 567,90

8 K 181111131x
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 300 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 133,020 52,10 6 930,34

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 150 do 300 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "oblouk u komunikace"   (52,72+77,0+3,3)*1,0 133,020

9 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 133,020 7,39 983,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

10 M 005724720x osivo směs travní krajinná - rovinná kg 4,110 126,00 517,86
PP osivo směs travní krajinná - rovinná
VV 133,02*0,03*1,03 4,110

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 133,020 4,30 571,99 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 133,020 0,52 69,17 CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

13 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 133,020 4,72 627,85 CS ÚRS 2022 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,321 351,00 1 867,67 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312

VV
"předpokládaný počet zalití plochy : 4x po 10l/m2"            
133,02*0,010*4

5,321

D 18a Zemní práce - práce zahradnické 2 756 506,68

15 K 18000-01a
Dod+mtž prací zahradnických v objektu 03.B - 
Zahrada - viz samostatný rozpočet soub 1,000 2 756 506,68 2 756 506,68

PP
Dod+mtž prací zahradnických v objektu 03.B - Zahrada - viz 
samostatný rozpočet

D 2 Zakládání 636 986,00

16 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 86,893 1 250,00 108 616,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6*0,6 82,152
VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*0,6*0,6 4,741
VV Součet 86,893

17 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 579,288 46,30 26 821,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*4*0,6 547,680
VV "v m.č.01.C"       (2,97+2,8+4,3+3,1)*4*0,6 31,608
VV Součet 579,288

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 823,400 40,53 33 372,40 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV "počítáno 20% na přesahy"   579,288*1,2 695,146
VV 695,146*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 823,400

19 K 212750104
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 241,370 464,00 111 995,68 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750104

VV "skladba S.03"   105,0+66,0+46,5+10,7 228,200
VV "v m.č.01.C"       2,97+2,8+4,3+3,1 13,170
VV Součet 241,370

20 K 21279-01 Napojení trativodů do vsak.skruží kus 12,000 650,00 7 800,00
PP Napojení trativodů do vsak.skruží

21 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 4,297 3 470,00 14 910,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 
C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711

VV "podél stáv.zdi, řez H-H"   (12,294+0,8)*0,35*0,25 1,146
VV "dtto - řez C-C a D-D"          84,024*0,15*0,25 3,151
VV Součet 4,297

Strana 18 z 43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 35,055 3 700,00 129 703,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411

VV
"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098
+5,845+2,175+0,35)*0,8*0,25

23,353

VV
"prodloužení stáv.zdi"        
(5,479+3*6,0+4,719+6,133)*1,0*0,25

8,583

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*0,35*1,0 2,305
VV "vstup.branka"                      2,801*0,35*0,83 0,814
VV Součet 35,055

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 109,070 406,00 44 282,42 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV
"zákl.pasy oblouk"               
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098
+5,845+2,175+0,35)*2*0,25

58,383

VV "prodloužení stáv.zdi"        (5,479+3*6,0+4,719+6,133)*0,25 8,583

VV "špice u stromu"                   (3,923+2,664)*2*1,0 13,174
VV "podél stáv.zdi, řez H-H"   (12,294+0,8)*0,25 3,274
VV "dtto - řez C-C a D-D"          84,024*0,25 21,006
VV "vstup.branka"                      2,801*2*0,83 4,650
VV Součet 109,070

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 109,070 79,10 8 627,44 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,893 69 900,00 62 420,70 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV třmínky R6 po 0,5m, podélná výztuž R10:

VV
"zákl.pasy oblouk - podélná"   
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098
+5,845+2,175+0,35)*8*0,000620

0,579

VV
"dtto - třmínky"                             
(0,7+46,771+6,115+6,093+6,091+4*6,093+6,08+6,076+6,098
+5,845+2,175+0,35)/0,5*2*(0,7+0,2)*0,000220

0,092

VV
"prodloužení stáv.zdi - podélná"   
(5,479+3*6,0+4,719+6,133)*4*0,000620

0,085

VV
"dtto - třmínky"                                     
(5,479+3*6,0+4,719+6,133)/0,5*2*(0,9+0,2)*0,000220

0,033

VV "špice u stromu - podélná"              (3,923+2,664)*4*0,000620 0,016

VV
"dtto - třmínky"                                     
(3,923+2,664)/0,5*2*(0,3+0,95)*0,000220

0,007

VV Mezisoučet 0,812
VV "počítáno 10% na přesahy"   0,812*0,1 0,081
VV Součet 0,893

26 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 24,097 3 670,00 88 435,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV "základové patky oblouk"   21*1,0*0,7*0,65 9,555
VV "prodloužení stáv.zdi"          5*0,7*1,2*0,65 2,730
VV "patky pro sloupy"                 (38+37+3)*0,4*0,4*0,83 10,358
VV "patka špice"                            2,2*0,35*0,83 0,639
VV Mezisoučet 23,282
VV "betonáž do výkopu +3,5%"   23,282*0,035 0,815
VV Součet 24,097

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 525 200,85

27 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 249,448 1 100,00 274 392,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113141

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                  
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0)*2,0-
1,0*2,0

226,142

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"       (4,357+5,201+3,095)*2,0-
1,0*2,0

23,306

VV Součet 249,448

28 K 311113144
Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 62,594 1 850,00 115 798,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113144

VV skladba S.08:

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*2,0-0,8*2,0

62,594

29 K 311113145
Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 85,785 2 390,00 205 026,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113145

VV "sloupy 1-26 a 41"          (26*0,5+0,705)*2,0 27,410
VV "základy pod moduly"   467*0,5*0,25 58,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 85,785

30 K 311113146
Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 6,000 2 910,00 17 460,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně 
výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113146

VV "sloupy 22-27"          6*0,5*2,0 6,000

31 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,025 69 900,00 211 447,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

VV podélná a svislá výztuž R10
VV skladba S.06 - tl.150mm:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk - vodorovná "   
((52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0)-
1,0)*8*0,000620

0,561

VV
"dtto - svislá výztuž"                                          
((52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-21*0,5+2,0)-
1,0)/(0,5/3)*2,5*0,000620

1,052

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária - vodorovná"       
((4,357+5,201+3,095)-1,0)*8*0,000620

0,058

VV
"dtto - svislá výztuž"                                                         
((4,357+5,201+3,095)-1,0)/(0,5/3)*2,25*0,000620

0,098

VV tl.300mm:
VV skladba S.08:

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi - vodorovná"   
((5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)-0,8)*8*0,000620

0,155

VV
"dtto - svislá výztuž"                                                                   
((5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)-
0,8)/(0,5/3)*2,5*0,000620

0,291

VV tl.400mm:

VV
"sloupy 1-26 a 41"   
(26*(4*2,5+8*0,5)+4*2,5+8*2*0,705)*0,000620

0,239

VV tl.500mm:

VV
"sloupy 22-27"          
6*((4*2,5+8*0,5)+4*2,5+8*2,0+0,705)*0,000620

0,151

VV "základy pod moduly"   467*0,5*0,000620 0,145
VV Mezisoučet 2,750
VV "počítáno 10% na přesahy"   2,75*0,1 0,275
VV Součet 3,025

32 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 
mm přizděním m2 6,000 365,00 2 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. 
přes 30 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/319202321

VV "nové branky v kamenném zdivu"   3*2*0,5*2,0 6,000

33 K 342271211 Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm m2 115,200 887,00 102 182,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, 
tloušťka příčky 65 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342271211

VV
"počet slopců schránek + počet na rozdělení" 
(467+45)*5*0,15*0,3

115,200

34 K 342271212 Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm m2 345,600 1 198,00 414 028,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, 
tloušťka příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342271212

VV
"počet slopců schránek + počet na rozdělení" 
(467+45)*5*0,45*0,3

345,600

35 K 348272515b
PF/05 - Plotová stříška průřezu 200x50mm z tvarovek 
hladkých přírodních m 113,500 757,00 85 919,50

PP
PF/05 - Plotová stříška průřezu 200x50mm z tvarovek hladkých 
přírodních

VV "PF/05"   227*0,5 113,500

36 K 382121121
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží 
včetně těsnění DN přes 1000 do 2000 kus 13,200 4 689,00 61 894,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu 
skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382121121

VV "PF/04"   12*1,1 13,200

37 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 12,000 2 905,00 34 860,00 CS ÚRS 2022 01
PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm
VV "PF/04"   12 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 479 663,37

38 K 411121243a

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky přes 1800 do 2700 mm a vč.potřebných 
přířezání a zvýšené pracnosti při osazování

kus 1 296,000 289,00 374 544,00

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm a 
vč.potřebných přířezání a zvýšené pracnosti při osazování

VV "PF/01"   1296 1 296,000

39 M 59341053a deska stropní plná PZD 2090x290x70mm kus 1 296,000 698,00 904 608,00
PP deska stropní plná PZD 2090x290x70mm

40 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm m2 1,324 923,00 1 222,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v místě otvorů, kdy tvoří průvlak"   (6*1,0+2,828)*0,15 1,324

41 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm m2 1,324 162,00 214,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška 
nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351112

42 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 1,324 745,00 986,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352111

43 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 1,324 112,00 148,29 CS ÚRS 2022 01

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m 
výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352112

44 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 11,729 4 040,00 47 385,16 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                    
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-
0,3+2,0)*0,15*0,3

5,628

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*0,15*0,3

1,557

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               84,8*0,15*0,3 3,816

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)*0,15*0,3

0,728

VV Součet 11,729

45 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 154,696 489,00 75 646,34 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                    
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3+2,0)*2*0,3

75,043

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*2*0,3

20,758

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(0,705+4,357+5,201+3,095)*2*0,3

8,015

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               84,8*2*0,3 50,880
VV Součet 154,696

46 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 154,696 102,00 15 778,99 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

47 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,827 71 499,00 59 129,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV podélná výztuž R10, třmínky po 0,5m R6:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk - podélná"               
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-
0,3+2,0)*4*0,000620

0,310

VV
"dtto - třmínky"                                                        
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-
0,3+2,0)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,041

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi - podélná"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*4*0,000620

0,086

VV
"dtto - třmínky"                                                                   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)/0,5*2*(0,13+0,24)
*0,000220

0,011

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária - podélná"   
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)*4*0,000620

0,040

VV
"dtto - třmínky"                                                        
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)/0,5*2*(0,13+0,24)*0,00022
0

0,005

VV
"dovyztužení nad otvory"                                         
(6*1,5+3,5)*2*0,000620+(6*1,5+3,5)/0,5*2*(0,3+0,24)*0,00022
0

0,021

VV
"sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               
84,8*4*0,000620

0,210

VV
"dtto - třmínky"                                                           
84,8/0,5*2*(0,13+0,24)*0,000220

0,028

VV Mezisoučet 0,752
VV "příplatek 10% na přesahy"   0,746*0,1 0,075
VV Součet 0,827

D 5 Komunikace pozemní 509 863,87

48 K 564201111a
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 614,500 466,00 286 357,00

PP
Podklad nebo podsyp z antracitového mlatu 0/5 s rozprostřením, 
vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500

49 K 564811112
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 
mm

m2 614,500 80,50 49 467,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811112

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 564831111b
Pochůzná vrstva z čedičové  štěrkodrti ŠD 8/16 s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 136,920 133,00 18 210,36

PP
Pochůzná vrstva z čedičové štěrkodrti ŠD 8/16 s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6 136,920

51 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 614,500 251,00 154 239,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500

52 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 8,280 192,00 1 589,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "pro K/04"   8*(1,0*0,5+2*(1,0+0,5)*0,1) 6,400
VV "pro K/05"   2*(1,2*0,5+2*(1,2+0,5)*0,1) 1,880
VV Součet 8,280

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 522 634,66

53 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 1,324 67,60 89,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621131121

54 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,324 281,00 372,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621142001

VV "v místě otvorů, kdy tvoří průvlak"   (6*1,0+2,828)*0,15 1,324

55 K 621321131
Potažení vnějších pohledů vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 1,324 186,00 246,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 
mm podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621321131

56 K 622325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 166,976 293,00 48 923,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325202

VV skladba S.12:

VV

"sloupy 27-41, stáv.hřbitovní zeď" 
(5,967+6,049+6,028+5,951+6,049+5,986+6,019+5,993+6,343
+6,291+6,022+5,974+6,03+5,227+14*2*0,3)*1,75+3*2*0,45*2,
0

166,976

57 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 060,665 58,50 62 048,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

58 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 060,665 210,00 222 739,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV skladba S.06:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                     
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3-
21*0,5+2,0+0,15)*2*2,0-2*1,0*2,0+2*0,15*2,0

453,484

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(4,357+5,201+3,095+2*0,15)*2,0

25,906

VV skladba S.07 a S.09:

VV
"sloupy 1-26 a 41"                                                     
(26*(0,5+2*0,15)+0,705)*2*2,0

86,020

VV skladba S.08:

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+0,4)*2*2,0-2*0,8*2,0

126,788

VV skladba S.12:

VV

"sloupy 27-41, stáv.hřbitovní zeď" 
(5,967+6,049+6,028+5,951+6,049+5,986+6,019+5,993+6,343
+6,291+6,022+5,974+6,03+5,227+14*2*0,3)*1,75+3*2*0,45*2,
0

166,976

VV věnce:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                    
(0,5+52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37+2,0-
0,3)*(0,15+2*0,3)

93,803

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658+5*0,5)*(0,15+2*0,3)

25,948

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(0,705+4,357+2,828+5,201+3,095)*(0,15+2*0,3)

12,140

VV
"sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď"               
84,8*(0,15+2*0,3)

63,600

VV "nové branky v kamenném zdivu"                      3*2*0,5*2,0 6,000

VV Součet 1 060,665

59 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 060,665 151,00 160 160,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 
mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321131

60 K 637121113a
Okapový chodník z kameniva  s udusáním a 
urovnáním povrchu ze štěrkodrti tl. 200 mm m2 39,906 703,00 28 053,92

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze 
štěrkodrti tl. 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "oblouk u komunikace"   (52,72+77,0+3,3)*0,3 39,906

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 349 540,32

61 K 95550-K/01

K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového 
kamene z místního zdroje, povrch hrubý, 
roz.280x270x320mm. Vše vč.spoj.a kotevního 
materiálu.

kus 78,000 2 890,00 225 420,00

PP
K/01 - Dod+mtž kamenné patky sloupu z čedičového kamene z 
místního zdroje, povrch hrubý, roz.280x270x320mm. Vše vč.spoj.a 
kotevního materiálu.

VV "K/01"   78 78,000

62 K 95550-K/02
K/02 - Dod+mtž kamenné desky roz.370x300x60mm, 
mramor, povrch jemný pro uzavření schránky 
kolumbária. Vč.kotevního materiálu.

kus 1 168,000 2 198,00 2 567 264,00

PP
K/02 - Dod+mtž kamenné desky roz.370x300x60mm, mramor, povrch 
jemný pro uzavření schránky kolumbária. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/02"   1168 1 168,000

63 K 95550-K/04
K/04 - Dod+mtž kamenného schodu 
roz.800x300x250mm, čedič z místního zdroje, povrch 
hrubý. Vč.kotevního materiálu.

kus 8,000 6 450,00 51 600,00

PP
K/04 - Dod+mtž kamenného schodu roz.800x300x250mm, čedič z 
místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/04"   8 8,000

64 K 95550-K/05
K/05 - Dod+mtž kamenného schodu 
roz.1000x300x250mm, čedič z místního zdroje, povrch 
hrubý. Vč.kotevního materiálu.

kus 2,000 8 890,00 17 780,00

PP
K/05 - Dod+mtž kamenného schodu roz.1000x300x250mm, čedič z 
místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/05"   2 2,000

65 K 95550-K/06
K/06 - Dod+mtž kamenného základu lavice 
roz.60x40x220mm, čedič z místního zdroje, povrch 
hrubý. Vč.kotevního materiálu.

kus 64,000 1 990,00 127 360,00

PP
K/06 - Dod+mtž kamenného základu lavice roz.60x40x220mm, čedič 
z místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/06"   64 64,000

66 K 95550-K/07
K/07 - Dod+mtž kamenného schodu 
roz.1000x150x110mm, čedič z místního zdroje, povrch 
hrubý. Vč.kotevního materiálu.

kus 2,000 6 900,00 13 800,00

PP
K/07 - Dod+mtž kamenného schodu roz.1000x150x110mm, čedič z 
místního zdroje, povrch hrubý. Vč.kotevního materiálu.

VV "K/07"   2 2,000

67 K 95555-O/02

O/02 - Dod+mtž aty.betonového koryta 
roz.2200x500x400mm, vč.základů, stavebních 
přípomocí a všech doplňků. Bližší popis a schéma 
viz.Tabulka ostatních výrobků"

soub 1,000 36 450,00 36 450,00

PP
O/02 - Dod+mtž aty.betonového koryta roz.2200x500x400mm, 
vč.základů, stavebních přípomocí a všech doplňků. Bližší popis a 
schéma viz.Tabulka ostatních výrobků"

VV "O/02"   1 1,000

68 K 95555-O/04
O/04 - Dodávka zahradní konve plechové, povrh 
žárový pozink, objem 9l kus 7,000 950,00 6 650,00

PP
O/04 - Dodávka zahradní konve plechové, povrh žárový pozink, 
objem 9l

VV "O/04"   7 7,000

69 K 95555-O/05
O/05 - Dodávka odpadkového koše objemu 110l, 
plechový, povrch žárový pozink. kus 3,000 1 450,00 4 350,00

PP
O/05 - Dodávka odpadkového koše objemu 110l, plechový, povrch 
žárový pozink.

VV "O/05"   3 3,000

70 K 95555-O/06
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC 
tl.8mm, součástí odvětrávací komínek. 
Vč.kotev.materiálu.

kus 6,000 4 989,00 29 934,00

PP
O/06 - Dod+mtž víka skruže PP 1000, z matného PVC tl.8mm, 
součástí odvětrávací komínek. Vč.kotev.materiálu.

VV "O/06"   6 6,000

71 K 95556-PF/03
PF/03 - Dod+mtž atyp police roz.4000x300x70mm z 
pohledového betonu vč. osazení do zdiva. Vše 
vč.kotevního materiálu

kus 2,000 16 850,00 33 700,00

PP
PF/03 - Dod+mtž atyp police roz.4000x300x70mm z pohledového 
betonu vč. osazení do zdiva. Vše vč.kotevního materiálu

VV "PF/03"   2 2,000

72 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 43,194 1 210,00 52 264,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV "základové patky oblouk"   21*1,0*0,7*(0,65+0,125) 11,393
VV "prodloužení stáv.zdi"          5*0,7*1,2*(0,65+0,125) 3,255
VV "patky pro sloupy"                 (38+37+3)*0,4*0,4*0,83 10,358
VV "patka špice"                            2,2*0,35*0,83 0,639
VV Mezisoučet 25,645
VV "šachty pro drenáž"   6*(pi*0,7*0,7)*1,9 17,549
VV Součet 43,194

73 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 127,776 47,20 6 031,03 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV "zemina uložená na mezideponii na zásypy"   127,776 127,776

74 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 002,403 49,00 49 117,75 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV
lešení pro kce tesařské, vyzdění prefa kcí a omítky z vnitřku 
nového kolumbária:

VV "skladba S.01"   600,0+14,5 614,500
VV "skladba S.03"   (105,0+66,0+46,5+10,7)*0,6 136,920

VV
lešení pro omítky z vnějšku kolumbária a ze strany 
stáv.hřbitova:

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                      
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3)*1,5

183,857

VV
"řez H-H a vstup do kolumbária"                         
(4,357+5,201+3,095)*1,5 

18,980

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"   
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*1,5

48,146

VV Součet 1 002,403

75 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 4,200 246,00 1 033,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 
extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 
do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312122

VV "dle projektanta - dilatace v nových zdech"   7*0,3*2,0 4,200

76 K 953943122 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu kus 156,000 170,00 26 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži 
před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943122

VV "výrobek Z/04 a Z/05"   78+78 156,000

77 M 54825012a
Z/04 - kotevní patka tvaru T  100x100x120mm, 
tl.2mm, žár.pozink. kus 78,000 290,00 22 620,00

PP Z/04 - kotevní patka tvaru T  100x100x120mm, tl.2mm, žár.pozink.

78 M 54825004a
Z/05 - kotevní patka tvaru U 100x100x550mm, tl.8mm, 
žár.pozink kus 78,000 750,00 58 500,00

PP Z/05 - kotevní patka tvaru U 100x100x550mm, tl.8mm, žár.pozink

79 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 248,000 77,20 19 145,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické 
kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121

VV "sloupy 27-41, stávající hřbitovní zeď, po 0,5m"   171+21 192,000
VV "dle projektanta - dilatace v nových zdech"   7*8 56,000
VV Součet 248,000

D 998 Přesun hmot 466 333,35
80 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1 564,877 298,00 466 333,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 5 272 202,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 840,23

81 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 166,925 24,90 4 156,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

82 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,058 82 300,00 4 773,40 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 166,925*0,00035 0,058

83 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena 
těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů m2 61,867 243,00 15 033,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711113121

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                      
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3)*2*0,2

49,028

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"      
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*2*0,2

12,839

VV Součet 61,867

84 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 166,925 134,00 22 367,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

VV
"sloupy 1-21, celý oblouk"                                      
(52,72+9*6,067+5,82+2,175+4,183+3,37-0,3)*(0,25+0,25+0,6)

134,828

VV
"sloupy 22-27, doplnění stáv.hřbitovní zdi"      
(5,22+5,5+6,0+0,8+4,7+4,219+5,658)*(0,25+0,25+0,5)

32,097

VV Součet 166,925

85 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 200,310 191,00 38 259,21 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 166,925*1,2 200,310

86 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 1,068 1 170,00 1 249,56 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 313 645,79

87 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 793,144 13,70 10 866,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101

88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,238 82 300,00 19 587,40 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV "počítáno 0,0003t/m2"   793,144*0,0003 0,238

89 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 793,144 121,00 95 970,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"    (113,349+113,349-
(3,2+2,9))/2*3,32+5,077*3,32/2

374,621

VV
"oblouk až po špici"            
(2*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2
*3,001+3*3,002+3,003+2,167)-2*3,2)/2*3,32

372,375

VV "podél stáv.kolumbária"   (17,1+17,1-2*3,2)/2*3,32 46,148
VV Součet 793,144

90 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 912,116 198,00 180 598,97 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV "ztratné 15%"   793,144*1,15 912,116

91 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 5,861 1 130,00 6 622,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101

D 721 Zdravotechnika 75 590,00

92 K 72121-01

*Dod+mtž vč všech stavebních přípomocí pro přípravu 
na napojení koryta na vodovod ze hřbitova obsahuje: 
2x výtokový ventil zahradní mosazný 3/4 včetně 
nástěnné baterie a šroubení pro napojení na plastové 
potrubí PE 100 SDR 11,d 32, dále potrubí PE 100 
SDR

soub 1,000 46 900,00 46 900,00

PP

Dod+mtž vč všech stavebních přípomocí pro přípravu na napojení 
koryta na vodovod ze hřbitova obsahuje: 2x výtokový ventil zahradní 
mosazný 3/4 včetně nástěnné baterie a šroubení pro napojení na 
plastové potrubí PE 100 SDR 11,d 32, dále potrubí PE 100 SDR, d 32 
v celkové délce 12 m : uložení do chráničky /chránička r= 50 mm 
plastová je součástí/ ve stěně z betonových tvárnic - d = 3m z, 
vedeno ve výkopu v d = 9 m. Výkop do hl. 1,2 m v š. 0,6 m součástí 
včetně zásypu a zhutnění v místě výkopu, potrubí zaústěno dále 
vodoměrná šachta plastová r = 1,2m, hl. 1,5m včetně výtokového 
ventilu kulového 3/4 pro vypouštění na zimu, včetně dodávky a 
montáže, tlakové zkoušky a přesunu hmot. Bližší popis a schéma viz. 
D.17 , části D, DS.

93 K 72121-02

*Dod+mtž vč.všech stavebních přípomocí pro 
odkanalizování koryta a zaústění do zásaku obsahuje: 
komplet vanový odtok a přepad nerezový pro napojení 
na potrubí DN 70 mm, kanalizační potrubí z tvrzeného 
PVC jednovrstvého tuhost třídy SN4 DN 70 mm v 
celkové 

soub 1,000 28 690,00 28 690,00

PP

Dod+mtž vč.všech stavebních přípomocí pro odkanalizování koryta a 
zaústění do zásaku obsahuje: komplet vanový odtok a přepad 
nerezový pro napojení na potrubí DN 70 mm, kanalizační potrubí z 
tvrzeného PVC jednovrstvého tuhost třídy SN4 DN 70 mm v celkové 
délce 5 m včetně kolen, tvarovka pro zaústění do zásaku dn 70 mm, 
výkop hl. 1,5m v délce 2 m a zpětný zásyp a zhutnění, včetně 
dodávky a montáže, tlakové zkoušky a přesunu hmot. Bližší popis a 
schéma viz. D.17 , části D, DSP.

D 762 Konstrukce tesařské 1 794 102,19

94 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 1 605,387 497,00 797 877,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762333132

VV krokve po vlašsku 100/160mm:      

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"       5*113,349-
((0,8+1,6+2,4+3,2)+(0,7+1,5+2,2+2,9))+(5,077+3,8+2,5+1,4)

564,222

VV
"oblouk až po špici"              
5*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2*
3,001+3*3,002+3,003+2,167)-2*(0,8+1,6+2,4+3,2)

560,805

VV "podél stáv.kolumbária"     5*17,1-2*(0,8+1,6+2,4+3,2) 69,500
VV Mezisoučet 1 194,527
VV "sloupy kruh prům.120mm"               (38+37+3)*1,985 154,830

VV
"vaznice 120/160mm"                           
(3+36+35)*3,22+2*4,5+4,35+4,4

256,030

VV Součet 1 605,387
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 793,144 124,00 98 349,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210

VV bednění střechy prkno 22/300mm:

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"    (113,349+113,349-
(3,2+2,9))/2*3,32+5,077*3,32/2

374,621

VV
"oblouk až po špici"            
(2*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2
*3,001+3*3,002+3,003+2,167)-2*3,2)/2*3,32

372,375

VV "podél stáv.kolumbária"   (17,1+17,1-2*3,2)/2*3,32 46,148
VV Součet 793,144

96 M 60516100a
prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost 
C24, nehoblované

m3 19,194 12 500,00 239 925,00

PP
prkno smrkové sušené tl 22mm a š 300mm, pevnost C24, 
nehoblované

VV "na prořez počítáno 10%"   793,144*0,022*1,1 19,194

97 M 60512130a
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, 
povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby m3 26,432 12 990,00 343 351,68

PP
hranol smrk sušený, průřezu do 224cm, pevnost C24, povrchová 
úprava opálením stupně č.4 z výroby

VV krokve po vlašsku 100/160mm:      

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"       (5*113,349-
((0,8+1,6+2,4+3,2)+(0,7+1,5+2,2+2,9))+(5,077+3,8+2,5+1,4))*
0,1*0,16

9,028

VV
"oblouk až po špici"              
(5*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2
*3,001+3*3,002+3,003+2,167)-2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16

8,973

VV
"podél stáv.kolumbária"     (5*17,1-
2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16

1,112

VV Mezisoučet 19,113

VV
"vaznice 120/160mm"                           
((3+36+35)*3,22+2*4,5+4,35+4,4)*0,12*0,16

4,916

VV Mezisoučet 4,916
VV "na prořez 10%"   (19,113+4,916)*0,1 2,403
VV Součet 26,432

98 M 60512130b
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, 
pevnost C24, povrchová úprava opálením stupně č.4 z 
výroby

m 170,313 898,00 152 941,07

PP
kulatina frézovaná smrk sušený, průřezu DN 120mm, pevnost C24, 
povrchová úprava opálením stupně č.4 z výroby

VV
"sloupy kruh prům.120mm, +10% na prořez"               
(38+37+3)*1,985*1,1

170,313

99 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 43,229 2 020,00 87 322,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

VV krokve po vlašsku 100/160mm:      

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"       (5*113,349-
((0,8+1,6+2,4+3,2)+(0,7+1,5+2,2+2,9))+(5,077+3,8+2,5+1,4))*
0,1*0,16

9,028

VV
"oblouk až po špici"              
(5*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2
*3,001+3*3,002+3,003+2,167)-2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16

8,973

VV
"podél stáv.kolumbária"     (5*17,1-
2*(0,8+1,6+2,4+3,2))*0,1*0,16

1,112

VV Mezisoučet 19,113

VV
"sloupy kruh prům.120mm"               
(38+37+3)*1,985*(pi*0,06*0,06)

1,751

VV
"vaznice 120/160mm"                           
((3+36+35)*3,22+2*4,5+4,35+4,4)*0,12*0,16

4,916

VV Mezisoučet 6,667
VV "bednění střechy 22/300mm"   

VV
"stáv.hřbit.zeď a špice"    ((113,349+113,349-
(3,2+2,9))/2*3,32+5,077*3,32/2)*0,022

8,242

VV
"oblouk až po špici"            
(2*(2,292+2,878+(13+6+1+3+2+2)*3,0+3,043+2,979+2,991+2
*3,001+3*3,002+3,003+2,167)-2*3,2)/2*3,32*0,022

8,192

VV "podél stáv.kolumbária"   (17,1+17,1-2*3,2)/2*3,32*0,022 1,015
VV Součet 43,229

100 K 76299-01 Příplatek na doplnění opálení po montáži krovů soub 1,000 36 000,00 36 000,00
PP Příplatek na doplnění opálení po montáži krovů

101 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 26,167 1 465,00 38 334,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 189 662,30

102 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 471,067 396,00 186 542,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212664

VV "dle tabulky klemp.výrobků - KL/01"   471,067 471,067

103 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 1,399 2 230,00 3 119,77 CS ÚRS 2022 01

Strana 26 z 43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764212664


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 401 439,00

104 K 76690-T/01

T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, 
modřínové fošny tl.40 a 60mm, ochranný nátěr 3x 
přírodní vosk. Mtž do výrobku K/06. Vše vč.spoj.a 
kotevního materiálu.

soub 15,000 26 690,00 400 350,00

PP
T/01 - Dod+mtž dřevěné lavice roz.1500x360x400mm, modřínové 
fošny tl.40 a 60mm, ochranný nátěr 3x přírodní vosk. Mtž do výrobku 
K/06. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

VV "T/01"   15 15,000

105 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 1,125 968,00 1 089,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 2 332 592,07

106 K 76790-Z/01

*Z/01 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 2kř, 
roz.3172x1390mm, ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, 
zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. 
Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr černý mat. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. 
Osazeno do hrany pilíř

soub 1,000 335 454,00 335 454,00

PP

Z/01 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 2kř, roz.3172x1390mm, 
ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, zadlabovacího zámku a ocel.dveřních 
závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr černý mat. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Osazeno do hrany 
pilíře zdiva. Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků.

107 K 76790-Z/02

*Z/02 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, 
roz.1000x1700mm, ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, 
zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. 
Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr černý mat. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. 
Osazeno do hrany pilíř

soub 2,000 137 083,00 274 166,00

PP

Z/02 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, roz.1000x1700mm, 
ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, zadlabovacího zámku a ocel.dveřních 
závěsů. Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr černý mat. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. Osazeno do hrany 
pilíře zdiva. Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků.

108 K 76790-Z/03

*Z/03 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, 
roz.800x1340mm, ocel.profilů L, pásoviny tl.2mm, 
zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. 
Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr černý mat. Vše 
vč.spoj.a kotevního materiálu a všech doplňků. 
Osazeno do hrany pilíře

soub 4,000 92 849,00 371 396,00

PP

Z/03 - Dod+mtž atyp.vstupní brány 1kř, roz.800x1340mm, ocel.profilů 
L, pásoviny tl.2mm, zadlabovacího zámku a ocel.dveřních závěsů. 
Povrch.úprava žár.pozink a ext.nátěr černý mat. Vše vč.spoj.a 
kotevního materiálu a všech doplňků. Osazeno do hrany pilíře zdiva. 
Bližší popis a schéma viz Tabulka zámečnických výrobků.

109 K 76790-Z/07

*Z/07 - Dod+mtž atyp.info tabule roz.900x50x450mm, 
ocel.rám z ocel.plechu, U profilů, pantů a zámků se 
závorou, povrch.úprava žár.pozink a 3x ext.nátěr mat, 
zasklení čiré. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu a 
všech doplňků. Kotveno do zdiva. Bližší popis a

soub 1,000 5 166,00 5 166,00

PP

Z/07 - Dod+mtž atyp.info tabule roz.900x50x450mm, ocel.rám z 
ocel.plechu, U profilů, pantů a zámků se závorou, povrch.úprava 
žár.pozink a 3x ext.nátěr mat, zasklení čiré. Vše vč.spoj.a kotevního 
materiálu a všech doplňků. Kotveno do zdiva. Bližší popis a schéma 
viz Tabulka zámečnických výrobků

110 K 76795-O/01

O/01 - Dod+mtž atyp.zákrytu schránky 
roz.370x300x60mm, ocel.rám s prosklenými dvířky, 
povrch žár.pozink a 3x exteriér.nátěr mat, sklo čiré. 
Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

soub 1 167,000 1 150,00 1 342 050,00

PP
O/01 - Dod+mtž atyp.zákrytu schránky roz.370x300x60mm, ocel.rám 
s prosklenými dvířky, povrch žár.pozink a 3x exteriér.nátěr mat, sklo 
čiré. Vše vč.spoj.a kotevního materiálu.

VV "O/01"   1167 1 167,000

111 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 3,049 1 430,00 4 360,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 79 330,58

112 K 783826615
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 m2 1 061,989 74,70 79 330,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů 
hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783826615

VV "dle omítek stěn a podhledů"   1,324+1060,665 1 061,989
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 251 917,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 251 917,32 21,00% 682 902,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 934 819,96

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

04 - 04 - Příprava území

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 251 917,32

HSV - Práce a dodávky HSV 3 251 917,32

    1 - Zemní práce 1 598 582,11

    5B - Komunikace pozemní - bourání 1 362 448,49

    96 - Bourání konstrukcí 290 886,72

04 - 04 - Příprava území

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 251 917,32

D HSV Práce a dodávky HSV 3 251 917,32

D 1 Zemní práce 1 598 582,11

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 18,750 50,65 949,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101

VV "dle demolice a kácení"    3*2,5*2,5 18,750

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 13,000 180,56 2 347,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101101

VV "dle demolice a kácení"   13 13,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 5,000 324,07 1 620,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102

VV "dle demolice a kácení"   5 5,000

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 3,000 522,22 1 566,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101103

VV "dle demolice a kácení"   3 3,000

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 
do 900 mm

kus 3,000 743,52 2 230,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101104

VV "dle demolice a kácení"   3 3,000

6 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 
do 1100 mm

kus 1,000 1 055,56 1 055,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101105

VV "dle demolice a kácení"    1 1,000

7 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 
1100 do 1300 mm

kus 1,000 1 509,26 1 509,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101106

VV "dle demolice a kácení"    1 1,000

8 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 13,000 371,30 4 826,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

9 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 5,000 703,70 3 518,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

10 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 3,000 1 120,37 3 361,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

11 K 112251104 Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm kus 3,000 1 777,78 5 333,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

12 K 112251105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm kus 1,000 2 425,93 2 425,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251105

13 K 112251107 Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 3 648,15 3 648,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251107

14 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm kus 13,000 29,81 387,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

04 - 04 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 159,26 796,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402

16 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 431,48 1 294,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201403

17 K 162201404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 700 do 900 mm kus 3,000 651,85 1 955,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201404

18 K 162201500
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 900 do 1100 mm kus 1,000 814,81 814,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201500

19 K 162201501
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 1 138,89 1 138,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201501

20 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 117,000 1,68 196,08 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301931

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*13 117,000

21 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 45,000 6,48 291,67 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*5 45,000

22 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 27,000 17,78 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301933

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*3 27,000

23 K 162301934
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 27,000 28,06 757,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301934

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*3 27,000

24 K 162301935
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km kus 9,000 35,00 315,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301935

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*1 9,000

25 K 162301936
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km kus 9,000 42,22 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301936

VV "odvoz do 10 km"   (10-1)*1 9,000

26 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně m2 1 351,065 13,98 18 889,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

VV
"pro všechny části, tl.100mm"   
18,8*53,329+64,7*(18,8+6,0)/2+60,6*4,5-726,5

1 351,065

27 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 1 592,977 144,44 230 096,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

VV
"odkopávky pro S.01 a S03"         
(118,877+10,884)*3,5*0,26+(52,7+72,0+3,37)*(1,5+3,5)*(1,3+
0,8)/2+54,0*3,8*(0,9+0,4)/2     

923,830

Strana 31 z 43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201403
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201404
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301931
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301933
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301934
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301935
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301936
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"odkopávky pro S.02 a S04"          
(56,0*10,5+52,3*10,5/2)*(0,25+0,4)/2

280,337

VV "svažitý terén ve špici"                   12,5*31,4/2*0,8 157,000
VV "svažitý terén ochoz"                        118,877*1,5*1,3 231,810
VV Součet 1 592,977

28 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 490,256 43,70 21 426,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

29 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 237,828 225,93 279 657,44 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV
"odvoz ornice + vytěžené zeminy mínus zemina uložená na 
mezideponii"   1351,065*0,1+1592,977-490,256

1 237,828

30 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 24 756,560 13,89 343 841,11 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV "odvoz do 30 km"   (30-10)*1237,828 24 756,560

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 351,872 276,85 651 120,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV
"odvoz ornice + vytěžené zeminy mínus zemina uložená na 
mezideponii, počítáno 1,9t/m3"   (1351,065*0,1+1592,977-
490,256)*1,9

2 351,872

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 490,256 21,11 10 349,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "pro zásypy kolumbarium a přístupová cesta"   127,776+12,48 140,256

VV "pro potřeby modelace terénu pro zahradu"     350,0 350,000
VV Součet 490,256

D 5B Komunikace pozemní - bourání 1 362 448,49

33 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 25,000 29,91 747,69 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106134

VV "dle výkresu bourání - V"   25,0 25,000

34 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 726,500 39,91 28 992,73 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

35 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 25,000 68,61 1 715,28 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322

36 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 726,500 109,26 79 376,85 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107244

VV "dle výkresu bourání - 01, odstavná plocha hřbitova"   726,5 726,500

37 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 196,112 112,96 22 153,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111

VV "dle výkresu bourání - V"   2*(9,42+2,645) 24,130

VV
"dtto - plocha 01"                  
18,575+59,736+17,269+7,0+56,402+13,0

171,982

VV Součet 196,112

38 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 600,216 579,63 347 902,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

VV "dle kapitoly 5B"   600,216 600,216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 17 406,264 13,89 241 753,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

VV "dle kapitoly 5B - odvoz do 30km"   (30-1)*600,216 17 406,264

40 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 326,925 1 298,00 424 348,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV "dle kapitoly 5B"   326,925 326,925

41 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 51,606 1 351,85 69 763,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV "dle kapitoly 5B"   6,5+45,106 51,606

42 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 217,935 668,52 145 693,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV "dle kapitoly 5B"   210,685+7,25 217,935

D 96 Bourání konstrukcí 290 886,72
43 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,354 6 240,74 52 135,15 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   34,096*0,7*0,35 8,354

44 K 962033121
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu přes 1 m3 m3 19,896 3 046,30 60 609,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962033121

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   34,906*0,3*1,9 19,896

45 K 967031742
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 
100 mm

m2 12,717 260,19 3 308,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu cementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031742

VV
"dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y, pro budoucí 
stuž.věnec"   (118,877-34,096)*0,15 12,717

46 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na 
MV nebo MVC tl do 600 mm

m3 0,684 2 101,85 1 437,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971024651

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   0,8*0,45*1,9 0,684

47 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 0,456 7 583,33 3 458,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971052651

VV "dle výkresu bourání, želbet zeď - Y"   0,8*0,3*1,9 0,456

48 K 976047231
Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 
100 mm

m 118,877 192,59 22 894,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, 
obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, 
tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976047231

VV "dle výkresu bourání, kamenná zeď - Y"   118,877 118,877

49 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg 194,862 15,28 2 977,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996703

VV "rozebrání zastávky, počítáno 25,0kg/m2"   5,346*1,458*25,0 194,862

50 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 166,976 29,17 4 870,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141

VV "dle opravy omítek"   166,976 166,976

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 89,750 300,00 26 925,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV "dle kapitoly 96"   89,75 89,750

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 602,750 13,15 34 221,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV "dle kapitoly 96, do 30km"   (30-1)*89,75 2 602,750

53 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 84,298 824,07 69 467,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602

VV "dle kapitoly 96"  20,5+41,782+1,094+20,922 84,298

54 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,452 1 574,07 8 581,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV "dle kapitoly 96"    89,75-84,298 5,452

Strana 34 z 43

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

Projektant: IČ:
Ing.arch.MgA Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 378 501,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 378 501,00 21,00% 79 485,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 457 986,21

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

05 - Vedlejší a ostatní náklady

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 378 501,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 378 501,00

05 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kladno 27252, parc.č.6235/1,2,4 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant:
Ing.arch.MgA Jan 
Žalský

Uchazeč: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 378 501,00

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 378 501,00

1 K 012103000x

Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených 
podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s 
vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu 
oprávněnou osobou před zahájením prací. Ochrana, tj. 
zabezpečení těchto sítí před poškozením stavebním

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních 
zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení 
přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením prací. 
Ochrana, tj. zabezpečení těchto sítí před poškozením stavebním 
provozem. 

2 K 01325400x

Dokumentace skutečného provedení stavby 
zhotovená ve všech dotčených profesních částech, 
tisky, kompletace (3x listinné vyhotovení, 3 x DVD ve 
formátech dwg a pdf )

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby zhotovená ve všech 
dotčených profesních částech, tisky, kompletace (3x listinné 
vyhotovení, 3 x DVD ve formátech dwg a pdf )

3 K 030001000x

Zařízení staveniště:   zřízení a vybavení  v rozsahu dle 
velikosti stavby  vč. napojení na inž.sítě, oplocení, 
ochranu ponechané zeleně (stromů), zabezpeční 
staveniště  vč. ostrahy staveniště a potřebného 
dopravního značení.  Náklady na provozování zaříze

soub 1,000 48 500,00 48 500,00

PP

Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle velikosti stavby 
vč. napojení na inž.sítě, oplocení, ochranu ponechané zeleně 
(stromů), zabezpeční staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného 
dopravního značení. Náklady na provozování zařízení staveniště vč. 
nákladů na energie a jeho zrušení po skončení stavby.

4 K 0450020x
Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností 
související se zakázkou, tj. :  

soub 1,000 118 500,00 118 500,00

PP

Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se 
zakázkou, tj. : 
- účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, 
komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad díla podléhající 
záruční lhůtě.
- činnost související s dodávkou stavebních výrobků, materiálů, 
lešení, bednění, montážních strojů ....
- zajištění poradenství, tj. technická pomoc.
- zajištění podkladů, tj. výrobní dokumentace, rozpočty, zkoušky, 
protokoly vč. zakreslení změn do PD.
- účast na jednáních, zkouškách, odevzdávání konstrukcí, objektů a 
celků, účast na uvedení do zkušebního provozu.
- kontroly činností na staveništi, tj. výše uvedených činností i 
souvisejících správních činností a vedení stavebního deníku.

5 K 0450020y
Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých 
činností související se zakázkou, tj. :  soub 1,000 85 000,00 85 000,00

PP

Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností 
související se zakázkou, tj. : 
- koordinace prací mezi dodavateli.
- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby 
realizace.
- předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům.
- předávání informací o změnách.
- řešení vazeb na okolí staveniště.

6 K 04900200x3 Náklady na činnost koordinátora BOZP.  soub 1,000 1,00 1,00
PP Náklady na činnost koordinátora BOZP. 

7 K 05100200x Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace soub 1,000 46 000,00 46 000,00

PP Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace

8 K 070001000b Provoz investora, třetích osob soub 1,000 9 000,00 9 000,00

PP
Provoz investora, třetích osob - zajištění dočasného dopravního 
značení pro zastávku autobusu a vstup na hřbitov

9 K 0900010-4
Náklady na provedení potřebných zkoušek (hutnící, 
zatěžovací) vč. vypracování protokolů. soub 1,000 6 500,00 6 500,00

PP
Náklady na provedení potřebných zkoušek (hutnící, zatěžovací) vč. 
vypracování protokolů.

10 K 052002000a Finanční rezerva soub 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Finanční rezerva na práce hrobnické v případě nalezení ostatků

Rozšíření kolumbaria při Kladenských hřbitovech - SO 01

05 - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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Zahrada - akce: Dostavba kolumbária při
ROZPOČETkladenských hřbitovech SO-S01

investor: město Kladno Ceny jsou uvedeny bez DPH
adresa: Hřbitovní 15, 272 52, Kladno
řešená plocha celkem: 1060 m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH:

ROSTLINNÝ MATERIÁL
č. druh latinsky česky m2 ks/m2 počet ks cena/ mj cena celkem

trvalky a polokeře
1 Erica carnea 'March Seedling' vřesovec pleťový 286 4 1144 49 56056
2 Erica carnea 'Atrorubra' /příp. 'Isabelle' vřesovec pleťový 286 4 1144 49 56056
3 Allium sphaerocephalon česnek kulatohlavý 592 5 2960 76 224960
4 Calluna vulgaris 'Eckart Miesser' vřes obecný 306 4 1224 106 129744
5 Calluna vulgaris 'Rote Janina' vřes obecný 306 4 1224 110 134640

dřeviny
A Betula papyrifera (multistem) bříza papírovitá (vícekmen) / / 12 8450 101400
A Betula papyrifera bříza papírovitá / / 7 9120 63840
B Malus x hybridy ´Winter Gold´ okrasná jabloň 'Winter Gold' / / 1 3300 3300

CELKEM 769996

MATERIÁL
jednotka množství cena/ mj cena celkem

3objem zeminy tříděné pro úpravu substrátu * m 0 0
objem zeminy (ornice) pro modelaci terénu * 3m 0 0
objem borka jemná tl. 10cm 3m 59 1190 70448
objem štěrk čedič frakce 8/16 mm t 94 650 60775
objem štěrkodrtě frakce 32/64 mm (skladba cest) t 153 590 90270
přibližný objem rašeliny pro úpravu substrátu 3m 24 400 9480
přibližný objem bet. písku pro úpravu substrátu a podloží 3m 59 500 29700
přibližný objem kompostu pro úpravu substrátu 3m 24 1100 26070
strukturní substrát viz specifikace níže v poznámce 3m 8 1150 9200
nízké kotvení vícekmenů bříz - 2 kůly d. 1,5m, opálené špice +
úvazek ks 38 790 30020
vysoké kotvení jabloň - 3 kůly d. 3m, opálené špice + příčky ks 1 1150 1150
půlkulaté + úvazek + nátěr (např. Arboflex)
půdní kondicionér (Teracottem do výs.jámy stromu) (1 kg/m 3
substrátu) kg 120 380 45600

CELKEM 372713
3* pro hrubé terénní úpravy a úpravu substrátu bude využita skrývka ornice uložená na místě (350 m )
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PRÁCE
jednotka množství cena/mj cena celkem

hrubé terénní úpravy (modelace terénu až do výšky 50 cm
včetně nakypření) 2m 592 198 117216
jemné terénní úpravy 2m 592 98 58016
přesun hmot vodorovně na vzd. 50m (ze skrývky ornice do
zahrady) t 455 110 50050
promíchání substrátů se stávající zeminou 2m 592 60 35520
rozprostření substrátů se stávající zeminou v tl. 20 cm 2m 592 30 17760

vyhloubení výsadbové jámy do obj. 0,6 m3 bez výměny půdy ks 19 1200 22800
výsadba dřevin multistemů s balem 40-50 cm do výs. jámy 0,6
m3 ks 19 1600 30400
zhotovení závlahové mísy o průměru 60-70cm ks 19 150 2850

vyhloubení výsadbové jámy do obj. 1 m3 s výměnou 50% půdy ks 1 1650 1650
výsadba dřevin s balem průměru 50-60 cm do výsadbové jámy
do obj. 1 m3 (Malus) ks 1 2500 2500
instalace nízkého kotvení 2 kůly+úvaz ks 19 150 2850
instalace vysokého kotvení 3 kůly, příčky+úvaz ks 1 250 250
nátěr kmene stromu ks 1 250 250
založení záhonů pro výsadbu rostlin 2m 500 65 32500
vyhloubení jamek 2-5l pro trvalky/polokeře ks 4736 55 260480
výsadba trvalek/polokeřů do modelovaného terénu ks 4736 65 307840
výsadba cibulovin do záhonů ks 2960 98 290080
zamulčování záhonů borkou v tl. 5-10 cm 2m 592 89 52688
položení podkladu cest včetně hutnění (mechanicky
zhutněného kameniva) v tl. 20 cm 2m 452 95 42940
rozprostření štěrku v plochách cest v tl. 10 cm 2m 452 136 61472
dovoz vody na zálivku (20*100l)=2000m3 počet zalití po výsadbě 3 6500 19500
zálivka 100l/strom, tedy 2000m3 počet zalití po výsadbě 3 6500 19500

CELKEM 1409612
vedlejší rozpočtové náklady (doprava materiálu, osob,
konzultace) 8% z celkové ceny 1 / 204186

CELKEM BEZ DPH 2756507

POZN.:
1/ Všechny dřeviny budou dodány se zemním balem, tzn. že vhodná doba pro jejich výsadbu je na podzim (cca pol. října - listopad) nebo na jaře (cca

březen - duben).
2/ Strukturní substrát pro Malus x hybridy bude směs betonářského písku/stávající zeminy/ kameniva frakce 8/32mm v poměru 3:4:3.

3/ Vzhledem k tomu, že je v současném stavu na místě navrhované zahrady převážně asfaltová plocha, bude při zakládání/modelaci záhonů třeba
doplňovat ornici i pod modelované kopečky, zejména okolo výsadbových jam bříz, minimálně do hloubky 0,5m pod úroveň rostlého terénu a v závislosti
na konkrétní pozici stromu v zahonu. Toto je zahrnuto výše v HTU s cílem v maximální možné míře využít skrývku ornice sejmutou před zahájením

stavby a uloženou na staveništi.
4/ Ceny jsou uvedeny k březnu 2022. Vzhledem k očekávanému zdražování materiálu i práce je nutné toto brát v potaz.
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