

Vyřizuje: :

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 2. 12. 2022

**Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ:CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme odstavení systému ÚT, montáž kompaktního automatického doplňovacího zařízení Refflex Filcontrol Plus Compact s veškerým příslušenstvím, napuštění systému a uvedení do provozu, vše v bývalé výpravní budově v žst. Zábřeh na Moravě, IC6000383346, dle nabídkového listu č. 1-129/2022.

Zakázka: E216H7121MRN

Dohodnutá cena: 64 665,23Kč

Termín: 31. 1. 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 1-129/2022

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-129/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H7121MRN

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

Zábřeh na Moravě - bývalá výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383346

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.8721886N, 16.8871136E

Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT

Odstavení systému ÚT, montáž kompaktního automatického doplňovacího zařízení Reflex Filcontrol Plus Compact s veškerým příslušenstvím, napuštění systému a uvedení do provozu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.1.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

14

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	28.11.2022	-
----------------------	------------	---

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

<input type="text"/>	28.11.2022	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	28.11.2022 v 10:14 hod
----------------------	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

<input type="text"/>	28.11.2022
----------------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<b>31.01.2023</b>	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-129/2022

**Stavba:** Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody  
ÚT

KSO:  
Místo: Zábřeh na Moravě - bývalá výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460  
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**64 665,23**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	<b>64 665,23</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

**Správce obvodu:**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-129/2022

**Stavba:** Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT

Místo: Zábřeh na Moravě - bývalá výpravní budova

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**64 665,23**

1- 129/2022	Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT

Objekt:

**1-129/2022 - Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT**

Místo: Zábřeh na Moravě - bývalá výpravní budova

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor			
2	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m			
3	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m			
4	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus			
5	K	722232044.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
6	K	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus			
7	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m			
8	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			

#### D 732 Ústřední vytápění - strojovny

9	M	M001	Kompaktní automatické doplňovací zařízení Reflex Fillcontrol Plus Compact	kus			
10	M	M002	Příslušenství k nádobám Reflex - Fillsoft II Pouzdro	kus			
11	M	M003	Příslušenství k nádobám Reflex - Náplň pro demineralizaci Fillsoft Zero	kus			
12	M	M04	Příslušenství k úpravě vody Reflex - Fillquard Mini - měření vodivosti	kus			
13	M	M05	Příslušenství k nádobám Reflex - FE externí tlakové čidlo - 9112004	kus			
14	K	r01	Montáž, nastavení sestavy úpravy doplňovací vody prvků Reflex	soubor			

#### D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

15	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

#### D 734 Ústřední vytápění - armatury

16	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus			
17	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus			

### D OST Ostatní

18	K	op01	Odstavení systému ÚT	soubor			
19	K	op02	Odstavení vodovodu	soubor			
20	K	op03b	Napuštění, uvedení do provozu	soubor			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Zábřeh na Moravě - bývalá výpravní budova

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				)
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				)
1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		)
D	VRN4		Inženýrská činnost				)
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh na Moravě - bývalá VB - Montáž automatického systému dopouštění vody ÚT

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Zábřeh na Moravě - bývalá výpravní budova

Datum: 28. 11. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3260025

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c438291b-f159-451a-8cdb-a021aeb800b4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.12.2022 14:39:10



b5322518-999b-4e9f-b315-91fa2c5fd9be