



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1841/22/KSUS/MHP/NOV
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 18/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 29. 12. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3410/00066001/2022

Název: Běžná údržba silnic II. a III. tříd CMS Dřínov (16.-31.12.2022)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
práce při výkonu	hod (hodina)	1,00	268,99
Zabezpeč. pracoviště (světel.)	hod (hodina)	8,00	7 066,21
Vyspr.- asfalt.směs za studena	t (tuna)	3,00	68 718,45
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	1,00	15 131,94

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 75 359,97

Celková částka s DPH: 91 185,59

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Dřínov (16.12.-31.12.2022) - doobjednávka č.1

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Novák

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20164	práce při výkonu	III/00811	hod (hodina)	1,00	222,30 Kč	222,30 Kč	268,99 Kč	31. 12. 2022
20297	Zabezpeč. pracoviště (světel.)	II/608	hod (hodina)	8,00	729,98 Kč	5 839,84 Kč	7 066,21 Kč	31. 12. 2022
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II/III CMS Dřínov	t (tuna)	3,00	18 930,70 Kč	56 792,10 Kč	68 718,45 Kč	31. 12. 2022
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	II/608	ks (kus)	1,00	12 505,73 Kč	12 505,73 Kč	15 131,94 Kč	31. 12. 2022

