

Vyřizuje:

Mobil:  
E-mail:

Datum: 20.12. 2022

**Hroší stavby Morava a.s.**

**Průmyslová 953/4**

**779 00 Olomouc**

**IČO: 28597460**

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme odstranění závad z prohlídky HZS a HS. Montáž 2 ks požárních klapek do VZT potrubí ve 4.NP,doplnění protipožárních ucpávek v tech. místnostech v 2. NP, montáž 3 ks Bran na protipožární dveře, oprava příčky na WC ženy, pro budovu Olomouc – ústřední stavědlo, E211H7J2DMSB , dle nabídkového listu č.1-144-2022. Jedná se o odstranění nedodělků po změně dispozice místností při rekonstrukci budovy za účelem vydání souhlasného stanoviska HZS a HS pro kolaudaci části objektu.

Zakázka: E211H7J2DMSB

Dohodnutá cena: 106 431,77,- Kč

Termín: 30.3.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA - PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-144/2022

**Stavba:** Olomouc - ústřední stavědlo - Odstranění závad z prohlídky HZS a HS

KSO:  
Místo: Olomouc - ústřední stavědlo

CC-CZ:  
Datum: 16.12.2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460  
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Správce obvodu:

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

---

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
---	------------

---

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-144/2022

**Stavba:** Olomouc - ústřední stavědlo - Odstranění závad z prohlídky HZS a HS

Místo: Olomouc - ústřední stavědlo

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>1- 144/2022</b>	<b>Olomouc - ústřední stavědlo - Odstranění závad z prohlídky HZS a HS</b>
<b>VRN</b>	<b>VRN</b>
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Olomouc - ústřední stavědlo - Odstranění závad z prohlídky HZS a HS

Místo: Olomouc - ústřední stavědlo  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 16.12.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

#### D PSV Práce a dodávky PSV

##### D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

1	K	7272121R	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou manžeta z obou stran	kus	1,000		
2	K	72721210R	Požární ucpávka kabel stěnou	kus	4,000		
3	K	727212RR	Požární ucpávka kabelového roštu stěnou	kus	2,000		
4	K	727213222	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem	kus	3,000		
5	K	7272132R	ucpávka plastového potrubí + kabelový svazek stropem	kus	2,000		
6	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista - příprava před ucpávkami	hod	2,000		
7	K	042002000	Posudky - Zhotovení dokumentace k požárním ucpávkám	sou	1,000		

##### D 751 Vzduchotechnika

8	M	4298100R	Požární klapka SYSTEMAIR FDR-3G-160-H0 pouze s tavnou pojistkou	kus	2,000		
9	K	75151466r	Demontážní a montážní práce k požárním klapkám D přes 100 do 200 mm	sou	1,000		
10	K	75158111R	Požární izolace vzduchotechnické potrubí kruhové přímé	sou	1,000		
11	K	042603000	Výchozí revize požárních klapek vč.Protokolu a Revizních listů	sou	1,000		

##### D 763 Konstrukce suché výstavby

12	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	9,050		
13	K	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000		
14	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,206		

##### D 767 Konstrukce zámečnické

15	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	sou	1,000		
16	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - ústřední stavědlo - Odstranění závad z prohlídky HZS a HS

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Olomouc - ústřední stavědlo

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor	1,000		
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - ústřední stavědlo - Odstranění závad z prohlídky HZS a HS

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Olomouc - ústřední stavědlo

Datum: 16.12.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	99 469,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	------------	--	--

vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-144/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H7J2DMSB


Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

**Olomouc - ústřední stavědlo**

Inventurní číslo, číslo SAP:

**IC5000206288**

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

**49.5928983N, 17.2778503E**

**Odstranění závad z prohlídky HZS a HS.**

Doplnění požárních klapek, doplnění požárních ucpávek, oprava přičky na WC ženy v 2 patře a doplnění samozavíračů Brano na požární dveře v 2 patře.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.3.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

**4**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<b>I</b>	<b>14.12.2022</b>	
----------	-------------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	<b>14.12.2022</b>	
--	-------------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	<b>14.12.2022 v 13:52 hod</b>
--	-------------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

	<b>16.12.2022</b>
--	-------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<b>30.03.2023</b>	
-------------------	--