DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ZA ÚČELEM ZJIŠŤĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH RIZIK
uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění, mezi:

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací

Masarykova 11, Liberec 1, 46001

zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem
bankovní spojení: 
KB Liberec

číslo účtu:    

3231461/0100   

IČO: 


00083232



dále jen zhotovitel

a

Jan Van Geet s.r.o.
Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
zastoupeným panem Janem Van Geetem, jednatelem
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
číslo účtu:     
   
151252512/0300
IČO: 


63072017
dále jen objednatel

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný zjišťovací archeologický výzkum za účelem zjištění archeologických rizik a s tím spojené odborné práce při akci „Zámek Malá Skála- SO.02. Úprava nádvoří; Malá Skála, Sněhov č.p. 211 (č.j. SU/16/1957/HEM ze dne 25.4.2016)- část mimo interiéry budov, na parcelách: st.p. 202/1, parc.č. 1307, parc.č. 1308 a parc.č. 1309 v katastrálním území Sněhov“, (Liberecký kraj). V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí a situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného zjišťovacího archeologického výzkumu.

3. Záchranný zjišťovací archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Terénní část výzkumu, -detekování objektů, dokumentační práce a další činnosti z toho vyplývající (viz. příloha č.2, podrobná kalkulace) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II.

DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne od 8. září 2016 do 29. září 2016.

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. Výzkum  bude dokončen po celkovém výzkumu předmětné stavby předáním Expertního posudku pro potřeby kolaudačního řízení předmětné stavby. Bude vyhotoven do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.
Článek III.

CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik na základě faktur- daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je 235 100,- Kč. 

2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.

3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.

4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku, či novou smlouvou.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace není plátcem DPH.

Článek IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Fakturace nákladů na záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) bude prováděna měsíčně, počítáno od prvního dne zahájení výzkumu. 

2. Veškeré faktury - účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního  dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět  oprávněné organizaci k doplnění.
3. Splatnost faktury- daňového dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.

4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti. 

5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.

6. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu: Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou; bankovní spojení: ČSOB a.s.; číslo účtu: 151252512/0300; IČ.: 63072017. Tato adresa je fakturační adresou této dohody. 

Článek V. 
PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

1. Záchranný archeologický výzkum za účelem zjištění archeologických rizik při akci „Zámek Malá Skála- SO.02. Úprava nádvoří; Malá Skála, Sněhov č.p. 211 (č.j. SU/16/1957/HEM ze dne 25.4.2016)- část mimo interiéry budov, na parcelách: st.p. 202/1, parc.č. 1307, parc.č. 1308 a parc.č. 1309 v katastrálním území Sněhov“, (Liberecký kraj), v rozsahu definovaném v článku I,1. této dohody, proběhne zčásti dohledem a v případě potřeby jako plošný odkryv dotčené plochy. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skrývku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zástupce zhotovitele, a to na základě předchozí dohody s pověřeným zaměstnancem objednatele.

2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele. 

3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelnou místnost (nebo kontejner) na ukládání nálezů a předmětů nutných k archeologickému výzkumu. Objednatel zajistí též mobilní WC (nebo jiné důstojné náhradní řešení pro pracovníky archeologického výzkumu po dobu výzkumu).
5. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem. 

6. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci. 

7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Petr Brestovanský (tel. +420 739 572 466, e-mail: petr.brestovansky@muzeumlb.cz) 

8. Pověřeným pracovníkem objednatele je ing. Pavel Havlíček (tel. +420 608238845, e-mail: pavel.havlicek@vgpparks.eu)  
Článek VI. 
KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum. 

2. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

Článek VII. 
ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele. 

Článek VIII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy. 

2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku. 

3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. 

5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

Přílohy: 
1. Situační plánek akce a výpis z katastru nemovitostí pozemku 

2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Situační plánek s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše. 


V Praze dne: V dne: 

Za objednatele:





..............................................................


Jan Van Geet


jednatel  společnosti





V Liberci dne 7.9.2016





Za zhotovitele:





...............................................................


Mgr. Jiří Křížek


ředitel Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace





V Liberci dne 7.9.2016
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