
S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 5 117 861,92
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 318,22120 150,80 47 987,76

1591,106*0,2 318,22120

2 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 665,65560 176,00 293 155,39

1591,106*0,69 1 097,86314

5,685*2,45*1,35 18,80314

22,7*2,45*1,5 83,42250

15,99*2,45*1,55 60,72203

14,025*2,45*1,6 54,97800

8,01*2,45*1,6 31,39920

8,69*2,45*1,5 31,93575

4,75*2,45*1,3 15,12875

19,255*2,6*1,45 72,59135

11,43*2,6*1,45 43,09110

14,78*2,6*1,4 53,79920

8,035*2,6*1,25 26,11375

8,35*2,45*1,25 25,57188

13,1*2,45*1,45 46,53775

5,283*0,7 3,69810

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 832,82780 24,00 19 987,87

1665,6556*0,5 832,82780

4 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 28,29781 374,00 10 583,38

jímka : 

3,7*3,7*1,3 17,79700

3,14*1,05*1,05*2,6 9,00081

potrubí : 

1,5 1,50000

5 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 13,39890 28,00 375,17

26,7978*0,5 13,39890

6 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 16,58260 768,00 12 735,44

0,5*(9,389+9,377)*0,85 7,97555

0,5*(3,664+3,651)*0,5*0,85 1,55444

0,5*3,175*0,85 1,34938

0,5*3,175*0,85 1,34938

0,5*3,0*0,85 1,27500

0,5*3,175*0,85 1,34938

0,41*1,3*0,5 0,26650

0,5*1,3*0,5 0,32500

1,46*0,4*1,0 0,58400

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři
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0,775*0,4*1,0 0,31000

0,61*0,4*1,0 0,24400

7 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 8,29130 71,00 588,68

16,5826*0,5 8,29130

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 69,60800 447,00 31 114,78

1,5*(8,892+8,76)*0,5*0,85 11,25315

1,5*(9,107+9,199)*0,5*0,85 11,67008

1,5*(8,093+7,94)*0,5*0,85 10,22104

0,7*(3,176+3,19)*0,5*0,85 1,89389

2,72*1,05 2,85600

3,136*1,95 6,11520

2,083*(0,9+1,95)*0,5 2,96828

0,616*0,9 0,55440

2,274*(0,1+0,9)*0,5 1,13700

3,847*0,1 0,38470

20,303*0,75 15,22725

3,311*0,7 2,31770

4,299*0,7 3,00930

9 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 34,80400 37,00 1 287,75

69,6080*0,5 34,80400

10 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 6,15400 3 320,00 20 431,28

9,05*0,5*1,36 6,15400

11 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 36,38440 111,00 4 038,67

4*3,7*1,3 19,24000

2*3,14*1,05*2,6 17,14440

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 36,38440 33,00 1 200,69

13 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 26,79780 60,00 1 607,87

3,7*3,7*1,3 17,79700

3,14*1,05*1,05*2,6 9,00081

14 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 26,79780 13,00 348,37

15 151822301R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3 m 28,80000 1 021,00 29 404,80

zápory IPN 160 : 

6*4,8 28,80000

16 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm m2 214,39790 960,00 205 821,98

zápory IPN 160 : 

7,521*(4,8-2,5) 17,29830

zápory IPN 340 : 

10,487*(8,0-4,0)+15,006*(7,2-3,6)+12,01*(6,6-

3,6)+21,0*(6,1-3,0)

197,09960
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17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 780,14401 91,00 161 993,10

1665,6556+28,29781+16,5826+69,608 1 780,14401

18 161101602R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m m3 6,15400 312,00 1 920,05

9,05*0,5*1,36 6,15400

19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 303,00000 79,00 23 937,00

ornice : 

vsypová louka : 

807,0*0,2 161,40000

ostatní plochy : 

708,0*0,2 141,60000

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 876,11873 279,00 523 437,13

ornice : 

318,2212-303,0 15,22120

výkopy : 

1665,6556+28,29781+16,5826+69,608 1 780,14401

vrty : 

zápory IPN 160 : 

6*4,8*3,14*0,19*0,19 3,26460

zápory IPN 340 : 

(8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1)*3,14*0,3*0,3 77,48892

21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 18 761,18730 22,00 412 746,12

1876,11873*10 18 761,18730

22 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 424,05000 67,00 28 411,35

ornice : 

vsypová louka : 

807,0*((0,3+0,5)*0,5-0,05) 282,45000

ostatní plochy : 

708,0*0,2 141,60000

23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 876,11873 21,00 39 398,49

24 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 32,15968 635,00 20 421,40

zásyp za pažiny : 

zápory IPN 160 : 

7,521*(4,8-2,5)*0,15 2,59475

zápory IPN 340 : 

(10,487*(8,0-4,0)+15,006*(7,2-3,6)+12,01*(6,6-

3,6)+21,0*(6,1-3,0))*0,15

29,56494

25 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 515,00000 15,41 23 346,15

vsypová louka : 

807,0 807,00000
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ostatní plochy : 

708,0 708,00000

26 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 493,30500 25,00 12 332,63

SKL 1 : 

(1185,188-807,0+115,117) 493,30500

27 181301111R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 1 515,00000 17,00 25 755,00

substrát : 

vsypová louka : 

807,0 807,00000

ostatní plochy : 

708,0 708,00000

28 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 1 515,00000 21,00 31 815,00

vsypová louka : 

807,0 807,00000

ostatní plochy : 

708,0 708,00000

29 181301117R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 m2 807,00000 40,00 32 280,00

vsypová louka : 

807,0 807,00000

30 183101211R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5 kus 128,00000 11,00 1 408,00

31 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 13,00000 1 541,00 20 033,00

32 183402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2 1 515,00000 22,00 33 330,00

vsypová louka : 

807,0 807,00000

ostatní plochy : 

708,0 708,00000

33 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 3 030,00000 4,30 13 029,00

vsypová louka : 

807,0*2 1 614,00000

ostatní plochy : 

708,0*2 1 416,00000

34 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 3 030,00000 0,50 1 515,00

35 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 39,00000 202,00 7 878,00

36 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 515,00000 2,30 3 484,50

vsypová louka : 

807,0 807,00000

ostatní plochy : 

708,0 708,00000

37 184804111R00 Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině kus 13,00000 19,00 247,00
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38 184901111R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 39,00000 295,00 11 505,00

13*3 39,00000

39 184921096R00 Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 80,00000 64,00 5 120,00

12/0,15 80,00000

40 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 113,62500 344,00 39 087,00

vsypová louka : 

807,0*0,025*3 60,52500

ostatní plochy : 

708,0*0,025*3 53,10000

41 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 876,11873 350,00 656 641,56

42 226941111R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 303,00000 1 740,00 527 220,00

zápory IPN 160 : 

6*4,8 28,80000

zápory IPN 340 : 

8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1 274,20000

43 234952919R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 13,91830 1 250,00 17 397,88

zápory IPN 160 : 

6*4,8*0,0158 0,45504

zápory IPN 340 : 

(8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1)*0,0491 13,46322

44 184 00 Ochrana stávajících stromů během stavby kpl 10,00000 745,00 7 450,00

45 175200022RA0 Obsyp objektu štěrkopískem m3 197,59680 1 190,00 235 140,19

(58,4+23,8)*2*0,6*1,2 118,36800

39,181*0,45 17,63145

26,533*1,5*1,0 39,79950

3,7*3,7*1,3 17,79700

3,14*1,05*1,05*2,6 9,00081

-5,0 -5,00000

46 184101111RA0 Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm kus 128,00000 34,00 4 352,00

Rosa canina : 

28 28,00000

Hedera helix : 

100 100,00000

47 184201114RA0 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm kus 8,00000 590,00 4 720,00

Acer campestre : 

2 2,00000

Crataegus monogyna : 

6 6,00000

48 184201117RA0 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm kus 1,00000 620,00 620,00
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Quercus rubra : 

1 1,00000

49 08211320R Voda pitná - vodné m3 113,62500 344,00 39 087,00

50 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 105,82880 620,00 65 613,86

424,05-318,2212 105,82880

51 10371500R Substrát zahradnický B  VL m3 75,75000 1 100,00 83 325,00

substrát : 

vsypová louka : 

807,0*0,05 40,35000

ostatní plochy : 

708,0*0,05 35,40000

52 10391100R Kůra mulčovací VL m3 15,00000 1 120,00 16 800,00

53 13380630R Tyč ocelová IPN 160, S235JR t 0,56707 56 820,00 32 220,92

zápory IPN 160 : 

6*4,8*0,0179*1,1 0,56707

54 13480955R Tyč ocelová IPN 340, S235JR t 20,51016 56 500,00 1 158 824,04

zápory IPN 340 : 

(8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1)*0,068*1,1 20,51016

54a 112 00 Kácení stromu prům. 250 vč. likvidace pařezu a odvozu na 

skládku

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

54b 112 01 Kácení stromu prům. 450 vč. likvidace pařezu a odvozu na 

skládku

kus 1,00000 5 600,00 5 600,00

54c 112 02 Odstranění náletů a křovin z prostoru staveniště vč. 

likvidace

kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

55 180 00 Quercus rubra kus 1,00000 5 400,00 5 400,00

56 180 01 Acer campestre kus 2,00000 4 800,00 9 600,00

57 180 02 Crataegus monogyna kus 6,00000 5 100,00 30 600,00

58 180 03 Neobsazeno kus 0,00000 0,00

59 180 04 Neobsazeno kus 0,00000 0,00

60 180 05 Rosa canina kus 28,00000 132,00 3 696,00

61 180 06 Hedera helix kus 100,00000 63,25 6 325,00

61a 180 07 Přesazení stávajícího stromu - výška 2,5 m, průměr kmene 

do 3 cm

kus 1,00000 850,00 850,00

62 180 10 VSYPOVÁ LOUKA - směs 80%lučních květin a 20%trav kg 1,61400 170,00 274,38

63 180 11 VENKOVNÍ PLOCHY - směs 55%lučních květin a 45% trav kg 1,65000 188,00 310,20

64 180 20 Pomalurozpustné tabletové hnojivo kus 221,00000 4,50 994,50

65 25234009.AR Herbicid l 1,21200 389,00 471,47

vsypová louka : 

807,0*0,0008 0,64560
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ostatní plochy : 

708,0*0,0008 0,56640

66 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 53,70667 453,00 24 329,12

32,15968*1,67 53,70667

67 60850010R Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm kus 39,00000 180,00 7 020,00

68 60850030R Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 39,00000 65,00 2 535,00

13*3 39,00000

69 67511011R Motouz jutový d=4,25 mm á 500 g kus 13,00000 88,00 1 144,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 053 391,29
70 216341112R00 Beton stříkaný stěn,C16/20 z cem.struskop.tl.10 cm m2 17,86400 905,00 16 166,92

1,624*11,0 17,86400

71 264321412R00 Vrty zapažené do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 274,20000 1 820,00 499 044,00

zápory IPN 340 : 

8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1 274,20000

72 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 152,57800 1 282,00 195 605,00

pod základové pasy : 

(1389,92-1008,475)*0,4 152,57800

73 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,69240 1 670,00 1 156,31

pod jímku : 

3,14*1,05*1,05*0,2 0,69237

74 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 m3 12,92570 3 720,00 48 083,60

4,2*(3,652+3,768)*0,5*0,25 3,89550

4,2*3,0*0,25 3,15000

(2,767*(1,14+1,17)*0,5+2,399*(1,17+1,233)*0,5+0,6*(1,233

+1,25)*0,5+2,399*(1,25+1,313)*0,5+4,261)*0,2

2,83170

schodiště u zázemí : 

1,675*(1,62+2,02)*0,5 3,04850

75 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 15,76520 630,00 9 932,08

(4,2+(3,652+3,768)*0,5)*2*0,25 3,95500

(4,2+3,0)*2*0,25 3,60000

23,715*0,2 4,74300

2*6,848*0,2+(1,62+2,02)*0,5*2*0,2 3,46720

76 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 15,76520 180,00 2 837,74

77 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,00000 0,00

obsazeno ve výztuži zákl.pasů : 

0,0

78 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,13360 62 000,00 8 283,20
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(2,767*(1,14+1,17)*0,5+2,399*(1,17+1,233)*0,5+0,6*(1,233

+1,25)*0,5+2,399*(1,25+1,313)*0,5+4,261)*0,005

0,07079

6,9*(1,62+2,02)*0,5*0,005 0,06279

79 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 168,20290 3 720,00 625 714,79

(1389,92-1008,475)*0,4 152,57800

2,694*0,3 0,80820

1,179*0,3 0,35370

1,315*0,15 0,19725

1,157*1,04 1,20328

(15,582-8,032)*0,95 7,17250

(12,6-6,4)*0,95 5,89000

80 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 145,64630 464,00 67 579,88

(58,4+23,8+53,45+18,5)*2*0,4 123,32000

(7,906+7,817+1,5)*0,3 5,16690

37,428*0,3 11,22840

6,59*0,9 5,93100

81 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 145,64630 124,00 18 060,14

82 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 32,57440 62 000,00 2 019 612,80

27,6782+4,8962 32,57440

83 275321611R00 Železobeton základových patek C 30/37 m3 1,71990 3 720,00 6 398,03

(1,3*0,875-0,5*0,187)*0,9 0,93960

(1,3*0,745-0,5*0,203)*0,9 0,78030

84 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 7,59600 464,00 3 524,54

(1,3+0,875+1,3+0,745)*2*0,9 7,59600

85 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 7,59600 124,00 941,90

86 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,00000 62 000,00 0,00

obsazeno ve výztuži zákl.pasů : 

0,0

87 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 

betonovými

m3 6,15400 10 850,00 66 770,90

9,05*0,5*1,36 6,15400

88 279362021R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,09640 60 200,00 5 803,28

17,864*0,005398 0,09643

89 282612111R00 Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa m 105,00000 4 140,00 434 700,00

15*(3,0+4,0) 105,00000

90 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 553,30500 11,85 6 556,66

dle sadových úprav : 

60,0 60,00000

SKL 1 : 
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

(1185,188-807,0+115,117) 493,30500

91 693660204R Textilie netkaná, 500 g/m2 m2 66,00000 64,00 4 224,00

dle sadových úprav : 

60,0*1,1 66,00000

92 69366049R Textilie netkaná, 200 g/m2 m2 567,30080 21,85 12 395,52

SKL 1 : 

(1185,188-807,0+115,117)*1,15 567,30075

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 331 331,77
93 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 565,90130 3 990,00 2 257 946,19

kolumbarium : 

WK 01 : 

9,635*(3,6-1,25*0,9)+8,75*(3,6-0,85*0,9) 48,65288

WK 02 : 

6,02*(3,6-0,85*0,9)+11,43*(3,6-0,55*0,9)+1,26*(3,6-

0,25*0,9)-(3,35*1,0+3,14*0,5*0,5*0,5)*0,9

53,44110

WK 03 : 

18,835*(3,6-0,25*0,9) 63,56813

WK 04 : 

5,25*(3,6-0,25*0,9)+6,145*(3,6+0,1*0,9)-

(3,75*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)*0,9

34,53649

WK 05 : 

2,545*(3,6+0,1*0,9)+8,4*(3,6+0,4*0,9) 42,65505

WK 06 : 

11,975*(3,6+0,4*0,9)+6,41*3,6 70,49700

WK 07 : 

9,57*3,6+9,14*(3,6-0,4*0,9) 64,06560

WK 08 : 

13,55*(3,6-0,4*0,9)+4,835*(3,6-0,85*0,9) 57,60923

WK 09 : 

10,945*(3,6-0,85*0,9)-(2,8*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)*0,9 26,45426

WK 10 : 

2,545*(3,6-0,85*0,9)+8,41*(3,6-1,25*0,9) 28,02983

ostatní : 
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

WZ 01 : 

30,266*0,2 6,05320

WZ 02 : 

13,692*0,2 2,73840

WZ 03 : 

9,874*0,2 1,97480

WZ 04 : 

13,726*0,2-1,2*3,0*0,2 2,02520

WZ 05 : 

13,725*0,2-1,2*3,0*0,2 2,02500

WZ 06 : 

11,389*0,2 2,27780

WZ 07 : 

13,677*0,45 6,15465

WZ 08 : 

53,262*0,3-(1,5*2,8+3,14*0,75*0,75*0,5)*0,3 14,45366

WZ 09 : 

49,191*0,3 14,75730

WZ 10 : 

43,902*0,2 8,78040

WZ 11 : 

1,028*0,2 0,20560

WZ 12 : 

1,12*0,2 0,22400

WZ 13 : 

1,662*0,2 0,33240

WZ 14 : 

2,189*0,2 0,43780

WZ 15 : 

0,887*0,2 0,17740

WZ 16 : 

18,268*0,2 3,65360

WZ 17 : 

3,289*0,2 0,65780

WZ 18 : 

3,137*0,2 0,62740

atiky u zastřešení : 

(3,8+8,785)*0,2*0,89+8,92*0,4*0,89+4,39*0,3*1,19 6,98288

(3,14*0,55*0,55-3,14*0,4*0,4)*0,2*2 0,17898
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

ukončení vrstvené stěny : 

(9,2+6,5)*0,4*0,1 0,62800

(2,4+2,0)*(0,47+0,52)*0,5*0,48 1,04544

94 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení m2 2 438,11970 1 028,00 2 506 387,05

kolumbarium : 

WK 01 : 

9,635*(6,82+5,8-1,25*2)+8,75*(6,82+5,8-0,85*2) 193,05620

WK 02 : 

6,02*(6,82+5,8-0,85*2)+11,43*(6,82+5,8-

0,55*2)+1,26*(6,82+5,8-0,25*2)-

(3,35*1,0+3,14*0,5*0,5*0,5)*2+(3,35*2+3,14*0,5)*0,9

212,64120

WK 03 : 

18,835*(6,82+5,8-0,25*2) 228,28020

WK 04 : 

5,25*(6,82+5,8-0,25*2)+6,145*(6,82+5,8+0,1*2)-

(3,75*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)*2+(3,75*2+3,14*0,75)*0,9

138,26215

WK 05 : 

2,545*(6,82+5,8+0,1*2)+8,4*(6,82+5,8+0,4*2) 145,35490

WK 06 : 

11,975*(6,82+5,8+0,4*2)+6,41*(6,82+5,8) 241,59870

WK 07 : 

9,57*(6,82+5,8)+9,14*(6,82+5,8-0,4*2) 228,80820

WK 08 : 

13,55*(6,82+5,8-0,4*2)+4,835*(6,82+5,8-0,85*2) 212,95920

WK 09 : 

10,945*(6,82+5,8-0,85*2)-

(2,8*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)*2+(2,8*2+3,14*0,75)*0,9

116,51265

WK 10 : 

2,545*(6,82+5,8-0,85*2)+8,41*(6,82+5,8-1,25*2) 112,90060

ostatní : 

WZ 01 : 

30,266*2 60,53200

WZ 02 : 

13,692*2 27,38400

WZ 03 : 

9,874*2 19,74800

WZ 04 : 

13,726*2-1,2*3,0*2+(1,2+2*3,0)*0,2 21,69200
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

WZ 05 : 

13,725*2-1,2*3,0*2+(1,2+2*3,0)*0,2 21,69000

WZ 06 : 

11,389*2 22,77800

WZ 07 : 

13,677*2 27,35400

WZ 08 : 

53,262*2-

(1,5*2,8+3,14*0,75*0,75*0,5)*2+(2*2,8+3,14*0,75)*0,3

98,74425

WZ 09 : 

49,191*2 98,38200

WZ 10 : 

43,902*2 87,80400

WZ 11 : 

1,028*2 2,05600

WZ 12 : 

1,12*2 2,24000

WZ 13 : 

1,662*2 3,32400

WZ 14 : 

2,189*2 4,37800

WZ 15 : 

0,887*2 1,77400

WZ 16 : 

18,268*2 36,53600

WZ 17 : 

3,289*2 6,57800

WZ 18 : 

3,137*2 6,27400

atiky u zastřešení : 

(3,8+8,785)*2*0,89+8,92*2*0,89+4,39*2*1,19 48,72710

(3,14*0,55*2+3,14*0,4*2)*0,2*2 2,38640

ukončení vrstvené stěny : 

(9,2+6,5)*0,1*2 3,14000

(2,4+2,0)*0,48*2 4,22400

95 311351806R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění m2 2 438,11970 168,00 409 604,11

96 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,36400 60 200,00 21 912,80

P 3 : 
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

120,0*0,003033 0,36396

97 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 63,02240 62 000,00 3 907 388,80

55,1747+7,8477 63,02240

98 341321610R00 Beton nosných stěn železový C 30/37 m3 6,05830 4 180,00 25 323,69

příčky u stávajícího dvora : 

(6,315+0,1)*3,5*0,1 2,24525

6,415*0,4*0,1 0,25660

0,871*0,2*3,5 0,60970

1,69*0,1*3,5 0,59150

2,095*0,1*3,5 0,73325

0,471*0,3*3,5*2 0,98910

2,0*0,3*0,48 0,28800

2,395*0,3*0,48 0,34488

99 341351103RT2 Bednění stěn jednostranné,vzepřené,vlastní-zřízení výška 

bednění od 2,7-7 m

m2 56,19620 571,55 32 118,94

příčky u stávajícího dvora : 

(6,315+0,1)*3,5 22,45250

6,415*0,1*2 1,28300

(0,871+0,2)*2*3,5 7,49700

1,69*3,5 5,91500

2,095*3,5 7,33250

(0,471+2*0,3)*3,5*2 7,49700

2,0*2*0,48 1,92000

2,395*2*0,48 2,29920

100 341351104RT2 Bednění stěn jednostranné,vzepřené,vlastní-odstr. výška 

bednění od 2,7 m-7 m

m2 56,19620 134,00 7 530,29

101 341362021R00 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí KARI t 0,39720 60 200,00 23 911,44

příčky u stávajícího dvora : 

(6,315+0,1)*3,5*2*0,00444 0,19938

6,415*0,4*2*0,00444 0,02279

0,871*3,5*2*0,00444 0,02707

1,69*3,5*2*0,00444 0,05253

2,095*3,5*2*0,00444 0,06511

0,3*3,5*2*2*0,00444 0,01865

2,0*0,3*0,00444*2 0,00533

2,395*0,3*0,00444*2 0,00638

102 380941113RT1 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu VAH 1 x D 

8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka,cih.zdivo včetně kotevní 

malty

m 12,00000 439,00 5 268,00

12*1,0 12,00000
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

103 392571112R00 Otryskání pískem m2 1 662,88250 331,00 550 414,11

otryskání ŽB zdi : 

kolumbarium : 

WK 01 : 

9,635*(6,82-1,25)+8,75*(6,82-0,85) 105,90445

WK 02 : 

6,02*(6,82-0,85)+11,43*(6,82-0,55)+1,26*(6,82-0,25)-

(3,35*1,0+3,14*0,5*0,5*0,5)+(3,35*2+3,14*0,5)*0,9

119,58420

WK 03 : 

18,835*(6,82-0,25) 123,74595

WK 04 : 

5,25*(6,82-0,25)+6,145*(6,82+0,1)-

(3,75*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)+(3,75*2+3,14*0,75)*0,9

79,37728

WK 05 : 

2,545*(6,82+0,1)+8,4*(6,82+0,4) 78,25940

WK 06 : 

11,975*(6,82+0,4)+6,41*6,82 130,17570

WK 07 : 

9,57*6,82+9,14*(6,82-0,4) 123,94620

WK 08 : 

13,55*(6,82-0,4)+4,835*(6,82-0,85) 115,85595

WK 09 : 

10,945*(6,82-0,85)-

(2,8*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)+(2,8*2+3,14*0,75)*0,9

67,41803

WK 10 : 

2,545*(6,82-0,85)+8,41*(6,82-1,25) 62,03735

ostatní : 

WZ 01 : 

30,266*2 60,53200

WZ 02 : 

13,692*2 27,38400

WZ 03 : 

9,874*2 19,74800

WZ 04 : 

13,726*2-1,2*3,0*2+(1,2+2*3,0)*0,2 21,69200

WZ 05 : 

13,725*2-1,2*3,0*2+(1,2+2*3,0)*0,2 21,69000

WZ 06 : 
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

11,389*2 22,77800

WZ 07 : 

13,677*2 27,35400

WZ 08 : 

53,262*2-

(1,5*2,8+3,14*0,75*0,75*0,5)*2+(2*2,8+3,14*0,75)*0,3

98,74425

WZ 09 : 

49,191*2 98,38200

WZ 10 : 

43,902*2 87,80400

WZ 11 : 

1,028*2 2,05600

WZ 12 : 

1,12*2 2,24000

WZ 13 : 

1,662*2 3,32400

WZ 14 : 

2,189*2 4,37800

WZ 15 : 

0,887*2 1,77400

WZ 16 : 

18,268*2 36,53600

WZ 17 : 

3,289*2 6,57800

WZ 18 : 

3,137*2 6,27400

atiky u zastřešení : 

(3,8+8,785)*2*0,89+8,92*2*0,89+4,39*2*1,19 48,72710

(3,14*0,55*2+3,14*0,4*2)*0,2*2 2,38640

příčky u stávajícího dvora : 

(6,315+0,1)*3,5 22,45250

6,415*0,1*2 1,28300

(0,871+0,2)*2*3,5 7,49700

1,69*3,5 5,91500

2,095*3,5 7,33250

(0,471+2*0,3)*3,5*2 7,49700

2,0*2*0,48 1,92000

2,395*2*0,48 2,29920

Stránka 15 z 29Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

104 311 00 D+M smykového trnu kus 24,00000 2 214,00 53 136,00

105 311 01 D+M spárové vložky m 8,40000 632,00 5 308,80

106 311 02 D+M dilatačního pásu m 303,50000 458,00 139 003,00

(55,5+21,9)*2 154,80000

10*(6,82+5,8+2,25) 148,70000

107 311 32 Příplatek za provedení zdi z pohledového betonu vč. 

zkosení viditelných hran vložením rohov. lišt

m3 558,73940 255,00 142 478,55

kolumbarium : 

WK 01 : 

9,635*(3,6-1,25*0,9)+8,75*(3,6-0,85*0,9) 48,65288

WK 02 : 

6,02*(3,6-0,85*0,9)+11,43*(3,6-0,55*0,9)+1,26*(3,6-

0,25*0,9)-(3,35*1,0+3,14*0,5*0,5*0,5)*0,9

53,44110

WK 03 : 

18,835*(3,6-0,25*0,9) 63,56813

WK 04 : 

5,25*(3,6-0,25*0,9)+6,145*(3,6+0,1*0,9)-

(3,75*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)*0,9

34,53649

WK 05 : 

2,545*(3,6+0,1*0,9)+8,4*(3,6+0,4*0,9) 42,65505

WK 06 : 

11,975*(3,6+0,4*0,9)+6,41*3,6 70,49700

WK 07 : 

9,57*3,6+9,14*(3,6-0,4*0,9) 64,06560

WK 08 : 

13,55*(3,6-0,4*0,9)+4,835*(3,6-0,85*0,9) 57,60923

WK 09 : 

10,945*(3,6-0,85*0,9)-(2,8*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)*0,9 26,45426

WK 10 : 

2,545*(3,6-0,85*0,9)+8,41*(3,6-1,25*0,9) 28,02983

ostatní : 

WZ 01 : 

30,266*0,2 6,05320

WZ 02 : 

13,692*0,2 2,73840

WZ 03 : 

9,874*0,2 1,97480

WZ 04 : 

13,726*0,2-1,2*3,0*0,2 2,02520
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

WZ 05 : 

13,725*0,2-1,2*3,0*0,2 2,02500

WZ 06 : 

11,389*0,2 2,27780

WZ 07 : 

13,677*0,45 6,15465

WZ 08 : 

53,262*0,3-(1,5*2,8+3,14*0,75*0,75*0,5)*0,3 14,45366

WZ 09 : 

49,191*0,3 14,75730

WZ 10 : 

43,902*0,2 8,78040

WZ 11 : 

1,028*0,2 0,20560

WZ 12 : 

1,12*0,2 0,22400

WZ 13 : 

1,662*0,2 0,33240

WZ 14 : 

2,189*0,2 0,43780

WZ 15 : 

0,887*0,2 0,17740

WZ 16 : 

18,268*0,2 3,65360

WZ 17 : 

3,289*0,2 0,65780

WZ 18 : 

3,137*0,2 0,62740

ukončení vrstvené stěny : 

(9,2+6,5)*0,4*0,1 0,62800

(2,4+2,0)*(0,47+0,52)*0,5*0,48 1,04544

108 P 03 D+M žlábek ŽB m 160,00000 1 500,00 240 000,00

109 S 02 D+M chráničky PVC D 200 dl. 500 mm kpl 3,00000 600,00 1 800,00

110 S 03 D+M chráničky PVC D 100 dl. 500 mm kpl 3,00000 300,00 900,00

111 S 04 D+M chráničky PVC D 150 dl. 500 mm kpl 2,00000 450,00 900,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 424 047,35
112 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 19,43930 4 020,00 78 145,99

(38,388-3,14*0,4*0,4*2)*(0,592+0,448)*0,5 19,43926

113 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 53,87030 522,00 28 120,30
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S: Fertyk2201

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

(38,388-3,14*0,4*0,4*2) 37,38320

26,682*(0,592+0,448)*0,5 13,87464

2*3,14*0,4*(0,592+0,448)*0,5*2 2,61248

114 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 53,87030 136,00 7 326,36

115 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 37,38320 195,00 7 289,72

(38,388-3,14*0,4*0,4*2) 37,38320

116 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 37,38320 61,00 2 280,38

117 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 1,82340 62 900,00 114 691,86

1,8234 1,82340

118 434121425R00 Osazení želbet. stupňů na desku, broušených m 38,60000 993,00 38 329,80

P 1 : 

1,56+1,58+1,61+1,62+1,64+1,66+1,67+1,79+1,81+1,83+1,

85+1,87+1,88+1,9+1,93

26,20000

P 2 : 

0,89+0,9+0,9+0,91+0,92+0,93+0,97+0,98+0,98+0,99+1,0+

1,01+1,02

12,40000

119 411 00 Příplatek za strop z pohledového betonu m2 53,87030 280,00 15 083,68

120 430 00 Schodišťové stupně z vyztuž.betonu nášlapná vrstva v 

protiskluzné úpravě

m 42,46000 2 500,00 106 150,00

38,6*1,1 42,46000

121 430 01 D+M podesty schodiště m2 3,33700 7 980,00 26 629,26

2,533+0,804 3,33700

Díl: 5 Komunikace 631 712,62
122 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 493,30500 123,00 60 676,52

SKL 1 : 

(1185,188-807,0+115,117) 493,30500

123 564861111RT3 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-45 mm

m2 493,30500 231,00 113 953,46

SKL 1 : 

(1185,188-807,0+115,117) 493,30500

124 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 64,66500 285,00 18 429,53

SKL 3 : 

25,729+38,936 64,66500

125 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 64,66500 360,00 23 279,40

SKL 3 : 

25,729+38,936 64,66500

126 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 64,66500 1 700,00 109 930,50

SKL 3 : 
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25,729+38,936 64,66500

127 597121211RT3 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m včetně 

trouby s vnitřním spádem 220/260/1000

kus 1,63900 4 869,00 7 980,29

1,639 1,63900

128 560 00 Mlatová zpevněná plocha m2 493,30500 603,00 297 462,92

SKL 1 : 

(1185,188-807,0+115,117) 493,30500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 446,00
129 622100040RAA Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3 oprava 

z 30 % plochy, vč. nátěru

m2 5,10000 1 460,00 7 446,00

oprava omítky zdiva po provedení helikální výztuže : 

1,5*(1,6+1,8) 5,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 214 308,28
130 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 43,49010 4 416,00 192 052,28

pod základové pasy : 

(1389,92-1008,475)*0,1 38,14450

39,175*0,1 3,91750

2,0*3,17*0,1 0,63400

(2,465+2,545)*0,5*3,17*0,1 0,79409

131 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 10,40000 2 140,00 22 256,00

dle sadových úprav : 

9,4 9,40000

v 0.01 : 

1,0 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 79 210,00
132 800 02 Vytyčení stávajících inž.sítí v místech výkopu kpl 1,00000 9 200,00 9 200,00

133 800 03 Zhotovení geodetické dokumentace skut.provedení kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

134 895 00 D+M jímky prefa 3,05 m3 kus 1,00000 40 010,00 40 010,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 212 872,00
135 910 00 D+M obrubníku z ocelové pásoviny v.150 tl. 5 mm m 20,00000 1 053,60 21 072,00

dle sadových úprav : 

20 20,00000

136 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v. 0,75 

m

100 m 2,80000 68 500,00 191 800,00

dle sadových úprav : 

280/100 2,80000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 452,66
137 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 64,66500 7,00 452,66

asf. plocha : 

64,665 64,66500
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 52 675,20
138 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 849,60000 62,00 52 675,20

((56,4+22,8)*2*2)*2,0 633,60000

(9,5+12,3+(24,4+9,8+8,9)*2)*2,0 216,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

176 841,32

139 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 20,58000 130,00 2 675,40

9,87+6,24+2,95+1,52 20,58000

140 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 493,30500 3,00 1 479,92

mlat : 

493,305 493,30500

141 953941411R00 Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 kus 3,00000 335,00 1 005,00

Z 12 : 

2 2,00000

Z 13 : 

1 1,00000

142 953941621R00 Osazení konzol ve zdivu betonovém kus 1,00000 273,00 273,00

pro PHP : 

1 1,00000

143 449 84120 Držák na hasicí přístroj kus 1,00000 122,00 122,00

144 950 10 Vytyčení inženýrských sítí  v okolí stavby kpl 1,00000 14 200,00 14 200,00

145 950 11 Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

146 950 12 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 70 000,00 70 000,00

147 950 13 Spolupráce při kolaudačním řízení kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00

148 M 1 Betonová lavička 3600x600x460 kus 1,00000 19 800,00 19 800,00

149 Z 12 Průvětrník - 300/150mm krytý nerezovou mřížkou v 

interiéru a nerez. protidešť. žaluzií v exteriéru

kpl 2,00000 456,00 912,00

150 Z 13 Nerezová krycí mřížka 150/150mm odvětrání kanal. kpl 1,00000 264,00 264,00

151 44984124R Přístroj hasicí práškový (hasící schopnost 21A) kus 1,00000 1 110,00 1 110,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 109 443,90
152 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,44400 858,00 2 096,95

(0,27+0,48)*0,65*1,6 0,78000

1,6*0,65*1,6 1,66400

153 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,76870 4 900,00 3 766,63

(6,215+0,2+8,495+1,8)*0,2*0,23 0,76866

154 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 41,31850 322,00 13 304,56

9,87+6,24+2,95+1,52 20,58000

SKL 4 : 

2,6*3,8+(2,91+2,805)*0,5*3,8 20,73850
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155 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 46,00000 115,00 5 290,00

odříznutí zápor : 

zápory IPN 160 : 

6 6,00000

zápory IPN 340 : 

8+10+8+14 40,00000
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156 966079991R00 Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu kus 498,00000 77,00 38 346,00

odříznutí zápor : 

zápory IPN 160 : 

6*3 18,00000

zápory IPN 340 : 

(8+10+8+14)*12 480,00000

157 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 0,30000 1 920,00 576,00

pozn. 6 : 

0,3 0,30000

158 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 0,90000 2 640,00 2 376,00

pozn. 14 : 

2*0,3 0,60000

pozn. 15 : 

0,3 0,30000

159 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 1,74000 3 020,00 5 254,80

pozn. 3 : 

16*0,09 1,44000

pozn. 17 : 

0,3 0,30000

160 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,32000 3 380,00 1 081,60

pozn. 7 : 

2*0,16 0,32000

161 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30000 3 850,00 1 155,00

pozn. 16 : 

0,3 0,30000

162 970053030R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 30 mm m 0,30000 1 210,00 363,00

pozn. 6 : 

0,3 0,30000

163 970056100R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm m 0,32000 940,00 300,80

pozn. 7 : 

2*0,16 0,32000
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164 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 1,32000 2 760,00 3 643,20

pozn. 10 : 

(0,22+0,12)*2 0,68000

pozn. 12 : 

4*0,16 0,64000

165 971042241R00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 1,00000 390,00 390,00

pozn. 10 : 

1 1,00000

166 971042341R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm kus 2,00000 630,00 1 260,00

pozn. 12 : 

1 1,00000

pro potrubí od jímky : 

1 1,00000

167 975011331R00 Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m m 9,05000 2 920,00 26 426,00

9,05 9,05000

168 976047231R00 Vybourání betonových  krycích desek tl. do 10 cm m 18,78500 203,00 3 813,36

(6,215+0,2+8,495+1,8) 16,71000

2,075 2,07500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 076 721,78
169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m t 3 473,29606 310,00 1 076 721,78

Díl: 711 Izolace proti vodě 356 526,04
170 711212002RW2 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Planiseal 88 (fa 

MAPEI), proti vlhk.a tlakové vodě

m2 445,93190 465,00 207 358,33

1285,962-949,77 336,19200

32,964-3,14*0,8*0,8*2+2*3,14*0,4*0,2*2 29,94960

9,76*0,3 2,92800

10,33*0,3 3,09900

8,885*0,2 1,77700

3,815*0,2 0,76300

8,785*0,2 1,75700

4,017*0,3 1,20510

9,172*0,4 3,66880

6,201*0,4 2,48040

0,887*0,2 0,17740

2,325*0,5 1,16250

1,785*0,3 0,53550

2,954*0,2 0,59080

2,096*0,2 0,41920

10,193*0,2 2,03860
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1,255*0,2 0,25100

SKL 4 : 

9,87+6,24+2,95+1,52 20,58000

stěny : 

(13,319-1,2)*3,0 36,35700

171 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 461,76540 235,00 108 514,87

(58,45+22,35)*2*(1,6+1,0) 420,16000

(16,791+9,76)*1,567 41,60542

172 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty m 188,15100 178,00 33 490,88

(58,45+22,35)*2 161,60000

(16,791+9,76) 26,55100

173 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 2,05000 3 493,64 7 161,96

Díl: 713 Izolace tepelné 17 362,40
174 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 35,35000 88,00 3 110,80

příčky u stávajícího dvora : 

6,315*3,5 22,10250

1,69*3,5 5,91500

2,095*3,5 7,33250

175 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 3,60570 3 810,00 13 737,72

35,35*0,1*1,02 3,60570

176 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 3,05000 168,49 513,88

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 1 335 831,21
177 720 00T00 Provedení ZTI viz samostatná část PD kpl 1,00000 1 308 996,78 1 308 996,78

178 P 720T00 Stavební přípomoci % 2,05000 13 089,97 26 834,43

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 59 130,09
179 Pozn. 11 D+M větracího potrubí kanalizace D 110 m 3,00000 390,00 1 170,00

180 S 01 D+M okapového svodu - plastové ohebné potrubí D 110 m 42,00000 470,00 19 740,00

181 S 05 D+M střešní vpusti polypropylenové D 100 kus 7,00000 5 210,00 36 470,00

182 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 3,05000 573,80 1 750,09

Díl: 725 Zařizovací předměty 33 607,20
183 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 6,00000 384,00 2 304,00

184 55149001R Zásobník nerez na toaletní papír kus 1,00000 1 784,00 1 784,00

V 8 : 

1 1,00000

185 55149011R Zásobník nerez na papírové ručníky kus 1,00000 10 940,00 10 940,00

V 6 : 

1 1,00000
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186 55149020R Dávkovač tek. mýdla nerez kus 1,00000 7 213,00 7 213,00

V 7 : 

1 1,00000

187 55149051R Kartáč WC s nerez držákem nástěnným kus 1,00000 1 419,00 1 419,00

V 4 : 

1 1,00000

188 55149061R Zrcadlo nerez nerozbitné kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

V 5 : 

1 1,00000

189 55440402R Madlo WC leštěná nerez kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

V 3 : 

1 1,00000

190 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 4,50000 321,60 1 447,20

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 87 951,11
191 M 2 Dubový taburet 500x500x500 kus 19,00000 4 492,00 85 348,00

192 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 3,05000 853,48 2 603,11

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 296 225,02
193 V 02 Příčka - nosný rám se sendvičovou výplní včetně dveří kpl 1,00000 38 056,20 38 056,20

194 Z 01 Vstupní dveře (malé), zavěšené na 3 ocel.pantech 

vícebodový zámek se zapuštěným madlem

kpl 1,00000 69 000,00 69 000,00

195 Z 02 Vstupní dveře (velké), zavěšené na 4 ocel.pantech 

vícebodový zámek se zapuštěným madlem

kpl 1,00000 88 415,09 88 415,09

196 Z 03 Vjezdová vrata dvoukřídlová otevíravá otočná kpl 1,00000 113 859,20 113 859,20

197 Z 04 Vnitřní dveře, zavěšené na 3 ocel.pantech vícebodový 

zámek se zapuštěným madlem

kpl 2,00000 55 578,95 111 157,90
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198 Z 05 Obrubník zpevněných mlatových ploch plech 150/5 mm m 270,00000 1 053,60 284 472,00

199 Z 06 Venkovní dveře do dvora kus 1,00000 55 578,95 55 578,95

200 Z 07 Madla, ocelový profil kotvený do železobetonových 

monolitických stěn

m 12,00000 2 340,00 28 080,00

201 Z 08 Rošt na svíčky, ocelový plech tl. 8 mm m 160,00000 2 614,56 418 329,60

202 Z 09 Stěna v zázemí kpl 1,00000 53 830,84 53 830,84

203 Z 10 Kryt pod pisoár kpl 1,00000 1 860,00 1 860,00

204 Z 11 Kryt pod zásobník kpl 1,00000 1 970,00 1 970,00

205 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2,50000 12 646,10 31 615,24

Díl: 783 Nátěry 302 914,28
206 783942402R00 Nátěr antigraffiti Graffiti Barrier 2x m2 1 481,38830 204,48 302 914,28

kolumbarium : 

WK 01 : 

9,635*(5,8-1,25)+8,75*(5,8-0,85) 87,15175

WK 02 : 

6,02*(5,8-0,85)+11,43*(5,8-0,55)+1,26*(5,8-0,25)-

(3,35*1,0+3,14*0,5*0,5*0,5)

93,05700

WK 03 : 

18,835*(5,8-0,25) 104,53425

WK 04 : 

5,25*(5,8-0,25)+6,145*(5,8+0,1)-

(3,75*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5)

58,88488

WK 05 : 

2,545*(5,8+0,1)+8,4*(5,8+0,4) 67,09550

WK 06 : 

11,975*(5,8+0,4)+6,41*5,8 111,42300

WK 07 : 

9,57*5,8+9,14*(5,8-0,4) 104,86200

WK 08 : 

13,55*(5,8-0,4)+4,835*(5,8-0,85) 97,10325

WK 09 : 

10,945*(5,8-0,85)-(2,8*1,5+3,14*0,75*0,75*0,5) 49,09463

WK 10 : 

2,545*(5,8-0,85)+8,41*(5,8-1,25) 50,86325

ostatní : 

WZ 01 : 

30,266*2 60,53200

WZ 02 : 

13,692*2 27,38400
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WZ 03 : 

9,874*2 19,74800

WZ 04 : 

13,726*2-1,2*3,0*2+(1,2+2*3,0)*0,2 21,69200

WZ 05 : 

13,725*2-1,2*3,0*2+(1,2+2*3,0)*0,2 21,69000

WZ 06 : 

11,389*2 22,77800

WZ 07 : 

13,677*2 27,35400

WZ 08 : 

53,262*2-

(1,5*2,8+3,14*0,75*0,75*0,5)*2+(2*2,8+3,14*0,75)*0,3

98,74425

WZ 09 : 

49,191*2 98,38200

WZ 10 : 

43,902*2 87,80400

WZ 11 : 

1,028*2 2,05600

WZ 12 : 

1,12*2 2,24000

WZ 13 : 

1,662*2 3,32400

WZ 14 : 

2,189*2 4,37800

WZ 15 : 

0,887*2 1,77400

WZ 16 : 

18,268*2 36,53600

WZ 17 : 

3,289*2 6,57800

WZ 18 : 

3,137*2 6,27400

atiky u zastřešení : 

(3,8+8,785)*2*0,89+8,92*2*0,89+4,39*2*1,19 48,72710

(3,14*0,55*2+3,14*0,4*2)*0,2*2 2,38640

SKL 4 : 

9,87+6,24+2,95+1,52 20,58000
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stěny : 

(13,319-1,2)*3,0 36,35700

Díl: Int Interiér 2 309 590,75
207 V 01a Regály (v technické místnosti), celokovový regál 1200x600 kpl 3,00000 8 497,80 25 493,40

208 V 01b Regály (v technické místnosti), celokovový regál 600x600 kpl 1,00000 6 373,35 6 373,35

209 V 09 Prodejní automat na svíčky kpl 1,00000 200 000,00 200 000,00

210 V 10 Světlík kpl 2,00000 19 312,00 38 624,00

211 V 11 Pouzdra z vakuově tvarovaného termoplastu vč. usazení 

do bednění

kpl 1 050,00000 1 942,00 2 039 100,00

Díl: M21 Elektromontáže 1 376 472,85
212 210 00T00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část 

PD

kpl 1,00000 1 348 822,00 1 348 822,00

213 240 02T00 Stavební přípomoci % 2,05000 13 488,22 27 650,85

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 266 488,47
214 220 00T00 Provedení slaboproudé elektroinstalace viz samostatná 

část PD

kpl 1,00000 261 135,20 261 135,20

215 240 02T00 Stavební přípomoci % 2,05000 2 611,35 5 353,27

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 883,91
216 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,24944 286,00 2 931,34

217 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 194,73938 13,00 2 531,61

218 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,24944 155,00 1 588,66

219 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 40,99777 24,00 983,95

220 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 10,24944 980,00 10 044,45

221 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. t 10,24944 155,00 1 588,66

222 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,24944 21,00 215,24

Díl: VN Vedlejší náklady 923 858,96
223 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 692 894,22 692 894,22

224 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 230 964,74 230 964,74

Celkem 30 874 158,38

Poznámky uchazeče k zadání
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