

7
-175 120094

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 9/2017 BO + dodatek č. 1
podle smlouvy č. 145110079

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel:				
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru pro vyzbrojování pozemních sil	Jehož jménem jedná: Ing. Marek ŠPOK, PhD. – ředitel podniku				
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA	Kontaktní osoba: Jan Círal				
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]				
Fax: [redacted]	Fax: + [redacted]				
E-mail: [redacted]	E-mail: [redacted]				
Typ/modifikace techniky: Automobil odmoř. ACHR-90CO	Uživatel techniky: 662400				
Evidenční číslo - VPZ: 431-44-93	Dislokace techniky: Bechyně				
Rok výroby: 2005	plk.gšt. Ing. Robert Bielený velitel ústavu hodnost, titul, jméno, příjmení				
SOJ ano/ne; rozsah: ANO	Zástupce uživatele: por. Bc. Marián IŠTOK [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ V ROZSAHU KK.	Ing. Marek MAGDOŠ [redacted] 10-05-2017..... hodnost, titul, jméno, příjmení, podpis				
Číslo telefonu: [redacted]					
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava vozidla Automobil odmořovací ACHR 90 CO.					
Dodatek č. 1 – výměna lana z důvodu jeho poškození					
Místo: VOP CZ, s.p					
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30.08.2017					
Nabídková cena					
Poskytovatel:					
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	
Náklady na vlastní výkony:	Viz. kalkulace			[redacted]	
Materiálové náklady:	Viz. kalkulace				
Kooperace:					
Ostatní náklady:	Přepravně – viz. samostatná kalkulace				
Celkem BO					
Náklady na vlastní výkony:					
Materiálové náklady:					
Kooperace:					
Celkem BO+dod č.1					
Celkem bez DPH:				392.143,95	
Nabídková cena celkem 392.143,95 Kč bez DPH 474.494,18 Kč s DPH.					
Zástupce poskytovatele:	Jan Círal, [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Šenově u N [redacted]		✓ Praxe	22.05.2017		
Za poskytovatele:		dne:	[redacted]		
Ing. Marek Špok		Za objednatele:	[redacted]		
		Ing. Tomáš Dvoraček			

VOP
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenav u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

A

Příloha k požadavkovému listu č. 09 /2017
431-44-93

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
1	příprava vozidla k provedení prací							
2	oprava elektro. mag. cívký předehřevu motoru							
3	revize lana navijáku							
4	oprava neprůbojných pojistek - výměna							
5	oprava tlakoměru čerpadla Meta -výměna							
6	oprava jeřábku 280.50kg + revize jeřábku							
7	výměna oleje ve skříni čerpadla META							
8	kontrola funkčnosti, údržba čerpadel FROGGY							
9	kontrola těsnosti vodních nádrží nástavby							
10	výměna teplotních čidel vodních nádrží							
11	kontrola těsnosti kulových kohoutů v prostoru META							
12	výměna hydrostatických čidel							
13	výměna gumy pro uchycení plachty							
14	výměna pryž. držáků schůdků nástavby							
15	doplnění nízkopolehového zrcátka u spolujezdce							
16	výměna malého širokouhého zrcátka							
17	oprava 2ks - trubka dohušťování ZN							
18	oprava motorové brzdy - seřízení							
19	oprava palivoměru - výměna plováku							
20	kontrola stěračů - nefunkční jedna poloha							
21	výměna těsnění dveří nástavby							
22	výměna plechů dveří 1.6.5.11.7							
23	výměna u předního čela P spodní plech							
24	KOO elektroforéza- rámečků dveří 1.6.5.11.7 a spodních skříní L+P							
25	oprava zadních spodních skříní L+P							
26	lakování vyměněných a opravených dílů							
27	doplnění krytky zásuvky AKB							
28	výměna hadice přívodu vody k Sanijetu							
29	doplnění 3ks spodních silonových držáků tlak. pistolí							
30	výměna víčka a hrdla na přívodu B.C							
31	ošetření dutin klecí a rámků dveří melodou ML							
32	výměna hydraul.oleje nástavby OHHM-46							
33	výměna všech filtrů a prov. Náplní							
34	oprava brzdové soustavy-pokles tlaku při brždění							
35	ověření funkce opravených závad .předání							
	CELKEM							
	Dodatek č. 1							
I	výměna lana navijáku - zjištěno při revizi lana viz.bod3. Původní lano, přelomené,jeho další využití nemožné.	326,00	244 500,00		140 143,95	7 500,00	392 143,95	474 494,18
	Celkem BO + dodatek č. I							

