

D o d a t e k č. 30

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8.1999, ve znění dodatku č. 2
označeného jako č. 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem Města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy
mění takto:

I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2/ „Pronajatý majetek“ se
doplňuje:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

Vodovod – lokalita Habří, Brno – Líšeň (výstavba 8 bytových domů)

Stavba byla realizována městskou částí Brno - Líšeň

Inv. č.: 11973

Název: VŘ LÍŠEŇ

Technický popis:

| | |
|---------------------|---------------------|
| a) - průměr: DN 100 | b) - průměr: DN 150 |
| - materiál: HD PE | - materiál: HD PE |
| - délka: 195,06 m | - délka: 32,36 m |

Navýšení ceny o 495 361,- Kč

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu čl. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 2 označeného jako č. 5799200102 ze dne 2. 5. 2001 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 30 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a provozování mezi městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek a vodohospodářská díla pronajaty společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/057 dne 17.2.2000 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna.


V Brně dne 16. 11. 2001

V Brně dne 17. 11. 2001

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Odbor technických sítí
MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
1.


Ing. Antonín Křemr
vedoucí Odboru technických sítí MMB
(na základě pověření primátora města
Brna ze dne 29.3.2000)


Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.