

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Prostějov Brněnská

dne: 10.12.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

229

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
11310 7132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	16,000	761,00	12 176,00
414	oprava beton. obrub (výdejní ostrůvky)	bm	26	899,00	23 374,00
403	oprava zámk.dlažby refýže (kolem lemů výdejních ostrůvků a výdej.ostrůvky)	m2	19	2 099,00	39 881,00
99701 3211K	přesun hmot a uložení na skládku	t	2,8	3 630,00	10 164,00
12212 21K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	2,3	5 460,00	12 558,00
767 - R1	Demontáž lemování z pásové oceli tl. 4mm	m	26,000	180,00	4 680,00
301	nový nátěr kovové konstrukce (sloupu přestřešení)	m2	1	748,00	748,00
Cena Celkem bez DPH					103 581,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.l.

20.12.2022

Předání staveniště:

Dne:

Převzetí díla:

za ČEPRO, a.s.

Dne: