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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020
Číselný kód části veřejné zakázky: 199302

Název části veřejné zakázky: Čížová

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451  DIČ: CZ42196451
zastoupen ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.

se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk, PSČ 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
B, vložka 340
IČO: 473 07 706  DIČ: CZ47307706
zastoupená členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy. 

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice, která jsou zpracována 
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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020
Číselný kód části veřejné zakázky: 199302

Název části veřejné zakázky: Čížová

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451  DIČ: CZ42196451
zastoupen ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. UNILES, a.s.

se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk, PSČ 408 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
B, vložka 340
IČO: 473 07 706  DIČ: CZ47307706
zastoupená členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy. 

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice, která jsou zpracována 

Pffloha E. 2 ZD
SMLOUVA 0 PROVADENi KOMPLEXNiCH

LESNICKYCH CINNOSTi A 0 PRODEJI DRiVi — 0d 1. 1. 2010 do 31. 12. 2020
Ciselny kéd éésti vefejné zakézky: 199302

NézeV éésti vefejné zakézky: Ciiové

uzavfené podle zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

(déle jen ,,Sml0uva“)

I. Smluvni strany

1. Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem NOV}? Hradec Krélové, Pfemyslova 1106/19, PSC 500 08
zapsén V 0bch0dnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové,
oddfl AXII, Vloika 540
ICC: 421 96 451 DIC: CZ42196451
zastoupen feditelem Krajského feditelstvi Ceské Budéjovice
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo fiétu:

(déle jen ,,Lesy C‘R“)

a

2. UNILES, a.s.
se sidlem Jifikovské 913/18, Rumburk, PSC 408 01
zapsané V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Usti nad Labem, oddfl
B, Vloika 340
ICC: 473 07 706, DIC: CZ47307706
zastoupené élenem pfedstavenstva
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éislo fiétu:
(déle jen ,,Smluvnipartner“)

II. Definice nékterjrch pojmfi

Pfi VVkladu Smlouvy budou niie uvedené pojmy vyklédény takto:

”Ciselni “ je evidenéni doklad 0 lrobé dfivi vystaveny Smluvnim
partnerem, kterjf obsahuje minimélné fidaje 0 Smluvnim
partnerem vytéiené df‘evni hmoté, jejim rozméru,
cenikovém kédu dfiVi, objemu, hmotnatosti, poétu
oddenkfi aPorost, kde byla téiba provedena. Ciselnik
zejména plni funkci pfedévaciho protokolu pfi prodeji
dfiVi Smluvnimu partnerovi dle Smlouvy.

,,DP“ jsou Doporuéené pravidla pro méfeni a tfidéni
dfiViVCeské republice, které jsou zpracovéna
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(a aktualizována) za účasti správců a majitelů lesů, svazů 
zastupujících podnikatelské subjekty působící v lesním 
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol, 
obchodních společností i největších zpracovatelů dřeva 
v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.  

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), 
vyhlašované Českým statistickým úřadem pro jednotlivé 
jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy 
bude použita kombinace těchto indexů v poměru 7:3 
(VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI)

„Inflace“ je index (období báze prosinec 2015 = 100) vyjadřující 
změnu spotřebitelských cen zaokrouhlený na jedno 
desetinné místo matematicky odvozený z přírůstků 
spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlašovaný 
měsíčně Českým statistickým úřadem.

„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku.

„Jmenovitá délka“              je celková délka výřezu snížená o hodnotu dohodnutého 
přídavku (nadměrku).

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které 
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.
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,,DPH“

,,Fiktivni porost“

,,Hroubi“

,,Indexy cen dfivi“

,,Inflace“

,,Jarni zalesnéni“

,,Jmenovité délka“

,,Klest“

”Korenovjr nébéh“

(a aktualizovéna) za fléasti sprévcfi a majitelfi lesi’l, svazi’l
zastupujicich podnikatelské subjekty pfisobici V lesnim
hospodérstvi, svazfi zpracovatelfi dfeva, vysokych ékol,
obvchodnich spoleénosti i nejvétéich zpracovatelfi dreva
V CR.

je dafi zpridané hodnoty ve smyslu zékona
é. 235/2004 Sb., 0 dani zpridané hodnoty, ve znéni
pozdéj§ich predpisfi.

je Porost, kterjr neni souéésti prostorového rozdéleni lesa.
Vpripadé Téiebni éinnosti Fiktivni porost déle
neobsahuje Vyéet drevin, prfimérnou hmotnatost, termin
a technologii provedeni. Fiktivni porost je projektovén
jako predpoklad sumérnich poiadavkfi Péstebnich
éinnosti a Téiebnich éinnosti zévislych zejména
na povétrnostnich a klimatickych jevech, které proto
nelze predem umistit do konkrétniho Porostu.

je nadzemni éést stromu od 7 cm V prfiméru s kfirou, bez
hmoty Parezu; Hroubi stromu je tvoreno Hroubim
kmene a Hroubim VétVi. Do Hroubi se pro {1(3e Smlouvy
zapoéitévé i eel)? objem tyéi.

indexy cen Vlesnictvi (surové drivi) VLASTNiCI
(predchozi obdobi = 100) a indexy cen V lesnictVi (surové
driVi) NEVLASTNiCI (pfedchozi obdobi = 100),
vyhlaéované Ceskym statistickjrm firadem pro jednotliVé
jakosti drevin. Pro {1&e cenovych flpraV dle Smlouvy
bude pouiita kombinace téchto indeXfi Vpoméru 7:3
(VLASTNiCI : NEVLASTNiCI)

je index (obdobi béze prosinec 2015 = 100) vyjadfujici
zménu spotrebitelskych cen zaokrouhleny na jedno
desetinné misto matematicky odvozeny zprirfistkfi
spotfebitelskjich cen kpfedchozimu mésici vyhlaéovanji
mésiéné Ceskjrm statistickym firadem.

je zalesfiovéni provédéné prostokorennjlm reprodukénim
materiélem lesnich drevin do 31. kVétna kalendérniho
roku a pri zalesfiovéni V 7. a 8. LVS nebo krytokorennym
reprodukénim materiélem do 30. éervna kalendérniho
roku.

je celkové délka vyrezu sniiené o hodnotu dohodnutého
pridavku (nadmérku).

je prirozeny odpad Vétvi a zbytky po téibé drivi, které
nemaji na silnéjéim konci Vétéi prfimér nei 7 cm s kfirou.

je prechodové éést mezi bazélni éésti kmene a korenovym
systémem do vzdélenosti 50 cm od obvodu kmene.
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„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při odvozní cestě 
v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží 
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky 
s obsahovými náležitostmi ve smyslu ustanovení 
§ 68 Zákona o veřejných zakázkách, kterou v zadávacím 
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner. 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví“ odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM po 
lesních cestách a dále pak po veřejných komunikacích 
k odběrateli dříví nebo na expediční, manipulační nebo 
náhradní sklady. Podrobné podmínky odvozu dříví jsou 
definované v čl. V. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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V cc,,KR

,,LDS“

,,Lesnické éinnosti“

,,LHC“

,,LHP“

,,Lokalita OM“

,,Lokalita P“

”LS“

,,LVS“

”LZ“

,,Nabidka“

”Obéanskjr zékonik“

,,0dvoz drivi“

V ‘6,,Parez

je Krajské reditelstvi jakoito organizaéni jednotka
Lesfi CR.

je lesni dopravni sit’.

jsou sluiby Péstebnich éinnosti a Téiebnich éinnosti.

je lesni hospodérsk}? celek, tj. nejvyééi hospodérsko-
flpravnické jednotka, pro kterou se vypracovévé jeden
LHP.

je lesni hospodérsky plén ve smyslu ustanoveni § 24
Zékona o lesich, tj. schvélené dilo hospodéf‘ské 1’1pravy
1es1°1 pro LHC. LHP je néstrojem cflevédomého
hospodareni Vlesich, zpravidla vrémci decennia
a vychézi ze Zékona o lesich.

je misto, kam se soustred’uje drivi zlesnich porost1°1
a je pristupné béinjim odvoznim soupravém pro odvoz
vyrobeného drivi; je situovéno obvykle pri odvozni cesté
vnejkratéi moiné vzdélenosti od mista téiby a slouii
ke krétkodobému uskladfiovéni drivi pred jeho odvozem.

je misto Porostu, kde jsou provédény diléi Téiebni
éinnosti, zejména kéceni, odvétvovéni, prijem a evidence
drivi, pripadné téi manipulace. Lokalita P se déle
oznaéuje téi jako lokalita ”pri pni“. Souéésti této lokality
je i lokalita lvozni misto (VM).

je lesni spréva jakoito organizaéni jednotka Lesfi CR.

je lesni vegetaéni stupefi.

je lesni zévod jakoito organizaéni jednotka Lesfi CR.

je zévazné nabidka na plnéni Verejné zakézky
s obsahovymi néleiitostmi ve smyslu ustanoveni
§68 Zékona overejnjich zakézkéch, kterou vzadévacim
rizeni k Verejné zakézce podal Smluvni partner.

je zékon é. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni
pozdéj§ich predpisfi.

odvoz drivi dopravnimi prostredky zlokality OM po
lesnich cestéch a déde pak po verejnych komunikacich
k odbérateli drivi nebo na expediéni, manipulaéni nebo
néhradni sklady. Podrobné podminky odvozu drivi jsou
definované V61. V. Prflohy 6. T2 - Podrobné podminky
provédéni téiebnich éinnosti.

je prizemni éést stromu s korenovjrmi nébéhy a korenovy
system stromu, které zfistanou V zemi po pokéceni
kmene.
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„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.   

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“).   

„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku. 

„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 –
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a 
počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa. 
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nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
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„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
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Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
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,,Péstebni éinnosti“

,,Péstebni projekt“

,,PLO“

,,Projek “

,,Podzimni zalesnéni“

,,Porost“

”Potéiebni fipravy“

”Prfimérné hmotnatost“

jsou kategorii sluieb Lesnickych éinnosti spojenych
sobnovou, Vychovou a ochranou lesnich porostfi,
vykonévanych dle Smlouvy nebo na jejim zékladé,
zahrnujici téi dodévky sadebniho materiélu, chemickych
pripravkfi, pletiva, plachetek a daléiho materiélu
nezbytného k jejich provédéni; Péstebni éinnosti jsou
bliie specifikovény V 61. V. odst. 3 Smlouvv.

je dokurnent, ktery uréuje rozsah poiadovanjlch
Péstebnich éinnosti ze strany Les1°1 CR aobsahuje
specifikaci podminek provédéni Péstebnich éinnosti
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendérniho roku
éi jednoho kalendérniho étvrtleti.

je prirodni lesni oblast.

predstavuje spoleéné oznaéeni pro roéni éi étvrtletni
Péstebni projekt a Téiebni projekt, kterjlm Lesy CR
upresfiuji rozsah a poiadavky na Vykon Lesnickych
éinnosti oproti rozsahu a poiadavkfim uvedenym
VSumérich; predstavuje rémec plnéni pro prisluény
kalendérni rok éi étvrtleti. Projekt mfiie byt élenén
na stupefi naléhavosti 1 (tj. ,,neodkladné naléhavy“),
2 (tj. ,,podminéné naléhavy“), anebo 3 (tj. ”nenaléhavji“).
Projekt mfiie byt élenén na typ projektu 1 (tj. ,,Projekt
predany“) a typ projektu 2 (tj. ,,Projekt predany
podminény“).

je zalesfiovéni provédéné prostokorennjlm reprodukénim
materiélem lesnich dreVin s vyzrélymi letorosty od 1. zéf‘i
do 15. listopadu kalendérniho roku a krytokorennym
reprodukénim materiélem od 1. éervence do 15. listopadu
kalendérniho roku.

je zékladni jednotka prostorového rozdéleni lesa
identifikovatelné V terénu a zobrazené na lesnické mapé.
Pro 1’15:e Smlouvy se jim rozumi flplné vymezeni
konkrétni jednotky prostorového rozdéleni lesa,
tj. oddéleni, porost, porostni skupina a etéi.

jsou éinnosti definované V 61. IV. bod 4) Prilt é. T2 —
Podrobné podminky provédéni téiebnich éinnosti.
Potéiebni 1’1pravy je Smluvni partner povinen provédét
jako souéést Téiebnich éinnosti.

je definovéna, Véetné zpfisobu jeji aplikace, V 61. II. bod 9)
Prflohy 6. T2 — Podrobné podminky provédéni téiebnich
éinnosti, a rozumi se ji podil Hroubi vytéieného df‘iVi a

oétu oddenkovych kusfi za danou drevinu ze sumére
Ciselniku matematicky zaokrouhlenji na dVé desetinné
mista.
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„Soustřeďování dříví“ fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„Subdodavatel“ poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo subdodavatel ve smyslu Zákona o 
veřejných zakázkách.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy. 

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem 
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení. Dále určuje některé specifikace 
podmínek provádění Lesnických činností.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které 
není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební úpravy.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
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”Soustred’ovéni drivi“

,,Subdodavatel“
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”Suméf'“

”Surovji kmen“

,,Téiebni éinnosti“

,,Téiebni projekt“

,,Téiebni zbyt “

féze pohybu drivi z mista kéceni (lokalita P) na odvozni
misto (lokalita OM). Podrobné podminky soustred’ovéni
drivi jsou definované V61. IV. Pfflohy é. T2 - Podrobné
podminky provédeni téiebnich éinnosti.

poddodavatel éi pomocnik ve smyslu Obéanského
zékoniku nebo subdodavatel ve smyslu Zékona o
verejnych zakézkéch.

je smluvni fizemni jednotka, tj. fizemi, na némi
je Smluvni partner béhem platnosti Smlouvy povinen
provédet Lesnické éinnosti. SUJ je bliie specifikovéna
V 61. V. odst. 1 Smlouyy.

pfedstavuje spoleéné oznaéeni pro Sumér péstebnich
éinnosti, Sumér sadebniho materiélu, Sumér téiebnich
éinnosti a Suméf prodeje drivi (hroubi) na lokalite P,
které uréuji predpoklédanjr rémcovy rozsah
poiadovanych sluieb Lesnickjich éinnosti a souvisejicich
dodéyek a rémcovy rozsah predmétu prodeje drivi,
na SUJ po dobu trvéni Smlouvy, a je tak podkladem
pro Vypoéet nabidkové ceny pro (153e hodnoceni nabidek
vzadévacim rizeni. Déle uréuje nékteré specifikace
podminek provédeni Lesnickjrch éinnosti.

pfedstavuje odVétveny, nevydruhovany a obvykle
nezkrécen}? kmen uréen}? zpravidla pro Vyrobu
sortimentfi Véetne Hroubi, jei vznikne pfi teibé, které
neni souéésti hlavni osy kmene s ejimkou Vetvi
jehliénatjrch drevin nebo Hroubi, které bylo oddéleno od
hlavni osy kmene (napf. vrcholkové zlomy). Hroubi dle
predchozi Véty se povaiuje za souéést Surového kmene,
anii by narfistal poéet oddenkfi.

jsou kategorii sluieb Lesnickjich éinnosti (kéceni,
odvétvovéni, prijem a evidence drivi) vykonévanych
dle Smlouvy nebo na jejim zékladé; Téiebni éinnosti jsou
bliie specifikovény V 61. V. odst. 5 Smlouvy a V Priloze 6.
E — Podrobné podminky provédéni téiebnich éinnosti.
Souéésti Téiebnich (:innosti jsou i Potéiebni fipravy.

je dokument, ktery uréuje rozsah poiadovanjlch
Téiebnich éinnosti a obsahuje specifikaci podminek
provédéni Téiebnich éinnosti na SUJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendérniho roku éi jednoho kalendérniho
étvrtleti.

je dendromasa zbjlvajici na pracoviéti po kéceni stromfi a
jejich odvétvovéni, tj. Vétve jehliénatych dfeVin, Vetve
listnatych drevin do 10 cm tlouét’ky, vréky stromfi, tfisky,
stromové zelefi, drevni hmota nevyuiitelné pro Vyrobu
sortimentfi surového drivi, z prorezévek avjisekfi
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vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 
– rok 2016+.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o veřejných 
zakázkách“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Stránka 9 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 
– rok 2016+.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností 
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky 
asanace kůrovcového dříví).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o veřejných 
zakázkách“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

”Vei'ejné zakézka“

,,Vodni zékon“

”Zadévaci dokumentace“

”Zadévaci list“

,,Zék0n 0 lesich“

,,Zék0n 0 myslivosti“

,,Zék0n 0 obchodu
s reprodukénim
materiélem lesnich df'evin“

,,Zék0n 0 rostlinolékai‘ské
pééi“

,,Zék0n 0 vef'ejnjrch
zakézkéc “

,,Zék0n 0 stétnim
podniku“

,,Zék0n 0 ochrané pf‘irody
a krajiny“

,,Zék0nik préce“

vedlejéich dfevin, tenké stromky nedosahujici dimenzi
Hroubi atd. Mezi Téiebni zbytky nejsou zahrnuty Pafezy.

je nadlimitni vefejné zakézka na sluiby s nézvem
Provédéni lesnickjfch éinnosti s prodejem dfivi ”pfi pni“
— r0k 2016+.

je zékon é. 254/2001 Sb., 0 vodéch a 0 zméné nékterjich
zékonfi (vodni zékon), ve znéni p0zdéj§ich pfedpisfi.

je zadévaci dokumentace k Vefejné zakézce.

je jedna z forem pokynu Les1°1 CR k provedeni Lesnickjich
éinnosti, ktery je uréen Smluvnimu partnerovi (existuje
Vpodobé Zadévaciho listu péstebnich éinnosti
a Zadévaciho listu téiebnich (:innosti a objednévky
asanace kfirovcového dfivi).

je zékon é. 289/1995 Sb., 0 lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterjfch zékonfi (lesni zékon), ve znéni p0zdéj§ich
pfedpisfi.

je zékon é. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znéni
p0zdéj§ich pfedpisfi.

je zékon é. 149/2003 Sb., 0 uvédéni d0 obéhu
reprodukéniho materiélu lesnich dfevin lesnicky
vyznamnych druh1°1 a umélych kfiiencfi, uréeného
kobnové lesa a kzalesfiovéni, aozméné nékterjich
souvisejicich zékonfi (zékon 0 obchodu s reprodukénim
materiélem lesnich dfevin), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékafské pééi
aozméné nékterych souvisejicich zékonfi, ve znéni
p0zdéj§ich pfedpisfi.

je zékon é. 137/2006 Sb., 0 vefejnych zakézkéch, ve znéni
p0zdéj§ich pfedpisfi.

je zékon 6. 77/1997 Sb., 0 stétnim podniku, ve znéni
p0zdéj§ich pfedpisfi.

vje Zékon c. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 262/2006 Sb., zékonik préce, ve znéni
p0zdéj§ich pfedpisfi.
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„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných 
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžné 
realizace obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
(tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v maximálním 
rozsahu do cca 25% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním 
roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb 
z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících 
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona 
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
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roce. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících stromů) systémem na pni 
Lesy ČR budou respektovat proporcionální strukturu všech realizovaných typů těžeb 
z hlediska skladby dřevin, věkových, přibližovacích a terénních podmínek určujících 
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou 
tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou 
pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a 
zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona 
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 

,,Zékon o majetkovém
vyrovnénisRCaNS“ je zékon é. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnéni

scirkvemi a néboienskjlmi spoleénostmi a 0 zméné
nékterych zékonfi (zékon o majetkovém vyrovnéni
s cirkvemi a néboienskymi spoleénostmi), ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi.

ZAKLADNi USTANOVENI

III. echodiska Smlouvy

1. Lesy CR jsou stétnim podnikem, jehoi postaveni a prévni poméry jsou upraveny
zejména Zékonem o stétnim podniku. Lesy CR hospodaf'i Vlesich ve smyslu
ustanoveni § 2 pism. d) Zékona 0 lesich, které jsou ve Vlastnictvi stétu a které byly
Lesfim CR stétem k hospodafeni svéfeny.

2. V6 smyslu pfedchoziho odstavce Lesy CR zajiét’uji pfedevéim provédéni éinnosti
zabezpeéujicich optimélni plnéni funkci lesfi, a to prostfednictvim jinjich
podnikatelskjfch subjektfi nebo Vlastnim jménem a na Vlastni odpovédnost.

3. Lesy CR maji zéjem na provédéni komplexnich Lesnicch éinnosti prostfednictvim
sluieb Smluvniho partnera, na fizemi niie vymezené SUJ, V rozsahu a za podminek
stanovenjlch Smlouvou a déle vrozsahu a za podminek bliie specifikovanych
VProjektech a Zadévacich listech, a to pfi respektovéni a zachovéni soubéiné
realizace obchodovéni souborfi téiebnich prVk1°1 (stojicich stromfi) systémem na pni
(tzv. ,,nastojato“) formou vefejné soutéie o nejvhodnéjéi nabidku V maximélnim
rozsahu do cca 25% objemu dfivi na SUJ uréeného k téibé V daném kalendéfnim
roce. Pfi obchodovéni souborfi téiebnich prvkfi (stojicich stromfi) systémem 11a pni
Lesy CR budou respektovat proporcionélni strukturu V§ech realizovanjich typi’l téieb
z hlediska skladby df‘evin, Vékovjlch, pfibliiovacich a terénnich podminek uréujicich
technologie téiby. Pfedmétem provédéni komplexnich Lesnickych éinnosti
prostfednictvim sluieb Smluvniho partnera neni rovnéi dfivi téiené formou
tzv. ”samovyrob“ a dfivi zadané V jiné vefejné zakézce, kde je napf. podminkou
pro pfidéleni dotaci vyhlééeni samostatné vefejné zakézky.

4. Smluvni partner proh1a§uje, ie disponuje pfisluénjrmi Vlastnostmi, oprévnénimi,
kapacitami a schopnostmi kéinnostem, které jsou pfedmétem plnéni Smlouvy, a
zavazuje se témito Vlastnostmi, oprévnénimi, kapacitami a schopnostmi disponovat
p0 celou dobu trvéni smluvniho vztahu s Lesy CR zaloieného Smlouvou.

5. Smlouva je uzaviréna na zékladé Vysledkfi zadévaciho fizeni podle Zékona
0 vefejnjich zakézkéch, prostfednictvim kterého je zadévéna Vef'ejné zakézka.

6. Smluvni strany berou souhlasné na Védomi, ie rozsah sluieb a dodévek stanovenjr
V zadévacich podminkéch kVefejné zakézce, jakoi i ve Smlouvé, nemusi byt béhem
trvéni smluvniho vztahu zaloieného Smlouvou zcela naplnén nebo mfiie byt naopak
pfekroéen, a to sohledem na nepfedvidatelnost V§€Ch objektivnich VliV1°1 Vdobé
vyhlééeni Vefejné zakézky nebo uzavf‘eni Smlouvy, Véetné aplikace Zékona o
majetkovém vyrovnéni s RC a NS 21 realizace tomu odpovidajicich povinnosti Lesfi
CR; tj. sluiby Lesnickych éinnosti, jakoi i dodévky s nimi souvisejici, budou
Smluvnim partnerem poskytovény Vidy vzévislosti na upfesfiovéni poiadavkfi
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ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. 
XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP. 

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který 
bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Čížová, č. 
19906, LS Vodňany. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.   

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
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nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na 
Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.   

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;

ze strany Lesi’l CR postupem dle kapitoly Projekty, zadavaci listy a zménova fizeni (61.
XI. a nasl. Smlouvy).

7. Lesy CR proh1a§uji, ie V Zadavaci dokumentaci, jakoi i ve Smlouvé jsou zohlednény
zakladni principy tvorby zavaznych ustanoveni LHP.

8. Pfi VVkladu Smlouvy je treba prihliiet rovnéi kzadavacim podminkam Verejné
zakazky, zejména k ustanovenim Zadavaci dokumentace a k Nabidce.

9. Smluvni strany se zavazuji pri Vykladu Smlouvy respektovat princip racionality.
VVklad jednotlivych ustanoveni Smlouvy musi byt vsouladu s fiéelem, ktery obe
smluvni strany Vdobé uzavreni Smlouvy timto ustanovenim sledovaly a nesmi
odporovat zdravému rozumu.

IV. Uéel Smlouvy

1. Uéelem Smlouvy je zabezpeéit kontinualniv odborné poskytovani sluieb spoéivajicich
Vhospodareni Vlesich, k nimi maji Lesy CR pravo hospodarit, jakoi i plnéni funkci
lesfi a podporu trvale udriitelného hospodafeni V lesich.

2. Smlouva predstavuje zakladni ramec spoluprace mezi smluvnimi stranami, ktery
bude upresfiovan zpfisobem bliie specifikovanym Smlouvou.

V. Predmét Smlouvy

1. §m1uvni partner se za podminek uvedenych ve Smlouvé zavazuje ve prospéch Lesfi
CR po dobu jejiho trvani radné a s odbornou pééi provadét Lesnické éinnosti
zahrnujici poskytovani Péstebnich éinnosti a Téiebnich éinnosti na SUJ Ciiova. (t.
19906, fiVodnany. Lesy CR se Smluvnimu partnerovi zavazuji za fadné poskytnuté
sluiby Lesnickych éinnosti uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy CR se za podminek uvedenych ve Smlouve zavazuji dodavat Smluvnimu
partnerovi dfivi vytéiené Smluvnim partnerem vramci Téiebnich éinnosti
(s ejimkou nerealizované hmoty — él. XV. odst. 4 Smlouvy) vsortimentu Surovjl
kmen, a f‘ipadé vzajemné dohody také driVi (Hroubi) Smluvnim partnerem
nevytéiené, ale pouze asanované, aprevadet Vlastnické pravo ktomuto drivi na
Smluvniho partnera. Smluvni partner se zavazuje shora uvedené dfivi odebirat,
prijimat do svého Vlastnictvi a zaplatit za né Lesfim CR cenu podle Smlouvy. Smluvni
partner se dale za podminek uvedenych ve Smlouve zavazuje provadét soustredéni
takto vytéieného drivi Z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytéieného dfivi
zpozemkfi uréenych kplnéni funkci lesa. Prodej Klestu aPaf‘ezfi, které vzniknou
V ramci Lesnickych éinnosti, neni predmétem Smlouvy.

3. Péstebnimi éinnostmi se pro {1(3e Smlouvy rozumi éinnosti spojené sobnovou,
Vychovou a ochranou lesnich porost1°1 Véetné dodavek prisluénych pripravkfi
amaterialfi (tj. sadebniho materialu a daléich materialfi nezbytnych kprovadéni
Péstebnich éinnosti); jedna se zejména o nasledujici éinnosti:

a) flklid a odstranovani Klestu a Téiebnich zbytkfi a jiné doéiét’ovani ploch po teibé
dreva;

b) pfiprava pfidy pro prirozenou a umélou obnovu lesnich porostfi;
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c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 
dodávání sadebního materiálu);

d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek nežádoucích dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

 zjišťování objemu hmoty;
 adjustace dříví;
 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
 příjem a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
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a) kácení;
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 zjišťování objemu hmoty;
 adjustace dříví;
 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
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d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. 
Zadávacích listů těžebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera 
závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 
3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 

c) Wsadba lesnich drevin a obnova lesa (zalesnovani a souvisejici prfibeiné
dodavani sadebniho materialu);

d) ochrana lesnich kultur proti zvéri;
e) ochrana lesnich kultur proti bureni;
i) Vysek neiadoucich drevin;
g) ochrana lesnich kultur proti hmyzim a ostatnim ékfidcfim;
h) daléi mechanické a chemické o§etrovani lesnich kultur (oiinani, instalace

rozsoch, postf‘iky, natery repelenty proti okusu aj.);
i) oplocovani lesnich kultur;
j) profezavky (Vychovné zasahy);
k) zpfistupnéni Porostfi;
1) vyvétvovani Porostfi;
n1) ostatni ochrana lesa;

a da1§i Vykony (podvjrkony), které jsou vymezeny VPriloze 6. P6 — Radié Vykonfi
péstebnich (:innosti.

4. Rozsah a specifikace podminek provadéni Péstebnich éinnosti jsou uvedeny
ve Smlouvé a jejich prilohach a Vprfibehu trvani smluvniho vztahu zaloieného
Smlouvou budou Vidy upresnovany prostf‘ednictvim Péstebnich projektfi,
pfip. Zadavacich list1°1 péstebnich éinnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho
partnera zavazné podle stupné zavaznosti vtornto poradi: 1/ Zadavaci list;
2/ Pestebni projekt a‘iloha 6. P2 — Zésady prenosu reprodukéniho materialu
lesnich drevin; 3/ Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace; 4/ Priloha é. Z3 — Obrana
aochrana proti kfirovciim; 5/ Priloha (3. P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané
primechanické ochrané mladych lesnich porostfi; 6/ Priloha 6. P3 — Podrobné
podminky provadéni péstebnich (:innosti.

5. Téiebnimi éinnostmi se pro 1’16e Smlouvy rozumi veékeré téiebni éinnosti
provadéné na Lokalité P, jejichi Vysledkem je Surovy kmen; jedna se zejména
o nasledujici (:innosti:
a) kaceni;
b) odvétvovani;
c) prijem a evidence drivi, a to:

. zjiét’ovéni objernu hmoty;
' adjustace drivi;
- vyhotovovani Ciselniku dle Porostfi;
' prijem a akceptace Ciselnikfi dle Porost1°1 ze strany Lesfi CR;

(1) Poteiebni 1’1pravy, Soustred’ovani drivi a Odvoz drivi.

6. Rozsah a specifikace podminek provadeni Teiebnich éinnosti jsou uvedeny
ve Smlouvé a jejich prilohach a Vprfibehu trvani smluvniho vztahu zaloieného
Smlouvou budou Vidy upresfiovany prostf'ednictvim Téiebnich projektfi, prip.
Zadavacich 1ist1°1 téiebnich éinnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho partnera
zavazné podle stupné zavaznosti V tomto pofadi: 1/ Zadavaci list; 2/ Téiebni projekt;
3/ Priloha é. Z2 — Ostatni informace; 4/ Priloha é. Z3 — Obrana a ochrana proti
kfirovcfim a Priloha 6. T2 — Podrobné podminky provadeni téiebnich éinnosti.

7. Smluvni partner je opravnén povéf‘it provadénim diléich Lesnickjrch éinnosti jinou
osobu. Vtakovém pripadé Smluvni partner nese odpovédnost, jako by Lesnické
éinnosti provadel sam. Vpripadé, ie Smluvni partner povef‘i provadénim uréitych
Lesnickjrch éinnosti jakoukoli jinou osobu, plati, 2e informace éi pokyny poskytnuté
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ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či  
dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy. 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 
svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě; 

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že: 

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.
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činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě; 

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že: 

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 
podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

ze strany Lesfi CR takové osobé Jsou informacemi ci pokyny poskytnutymi ze strany
Les1°1 CR primo Smluvnimu partnerovi.

8. Zévazky k provedeni Lesnickj’lch éinnosti vzniklé V dobé platnosti Smlouvy nezanikaji
bez daléiho pouze V dfisledku uplynuti doby, 11a kterou byla Smlouva uzavrena (3i
dosaienim finanéniho limitu, dle 61. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlééeni a zéruky smluvnich stran

1. LesV CR timto prohlaéuii, Ze:

a)

b)

C)

d)

jsou Vdobé uzavreni Smlouvy statnim podnikem, radne zalozenym a platné
existujicim podle pravniho radu Ceské republiky;
jsou V souladu s prislusnymi pravnimi predpisy oprévnény a jsou plné
svéprévné uzavfit Smlouvu a splnit zévazky 2 mi vyplj’lvajici; Smlouva byla Lesy
CR radne schvalena a VJeji uzavreni zaklada platné, zavazné a vymahatelné
praVni povinnosti Lesi’i CR V souladu s pravnimi predpisy;
maji zajisteny dostatecné zdroje financovani na uhradu ceny Lesnickj’rch
éinnosti realizovanych Smluvnim partnerem uvedenj’lch ve Smlouvé;
VZhledem ke svym majetkovjrm pomérfim se nenachézeji V fipadku a ani ve stavu
hroziciho fipadku.

2. Smluvni partner timto prohlaéuje, ie:

a)

b)

C)

d)

e)

g)

je osobou platné existujici podle prévniho fédu Ceské republiky, popripadé
podle jiného prévniho rédu, jemui je podrizen;
je vsouladu spi‘isluénj’lmi prévnimi predpisy oprévnén a je plné svéprévny
uzavrit Smlouvu a plnit své zévazky z ni vyplj’lvajici fédné a s odbornou pééi;
Smlouva byla Smluvnim partnerem rédné schvélena a jeji uzavreni zaklédé
platné, zévazné a vymahatelné prévni povinnosti Smluvniho partnera V souladu
s prévnimi predpisy;
uzavf‘enim Smlouvy, ani plnénim zévazkfi z ni vyplyvajicich nedojde k poruéeni
ie’ldného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvniho partnera,
ani jakéhokoli smluvniho (3i jiného zévazku Smluvniho partnera, vnitrniho
predpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudniho nebo sprévniho
rozhodnuti, které je pro Smluvniho partnera zévazné nebo se vztahuje
11a majetek Smluvniho partnera éi jeho éést, ani iédného prévniho predpisu
vztahujiciho se na Smluvniho partnera;
mé zajiétény dostateéné materiélni a odborné kvalifikované personélni zdroje
(kapacity) na realizaci éinnosti uvedenj’lch ve Smlouvé alespofi v rozsahu
doloieném VNabidce, pripadné i V rozsahu doloieném pri poskytnuti
soucinnosti pred uzavrenim Smlouvy, a disponuje vsemi prislusnymi doklady
uvedenymi V Nabidce, pripadne i V rozsahu uvedeném pri poskytnuti
soucinnosti pred uzavrenim Smlouvy;
mé sjednéno poji§téni odpovédnosti za ékodu zpfisobenou treti osobé s limitem
pojistného plnéni alespofi ve Vj’léi 10 mil. Ké pro jednu ékodni udélost;
VZhledem ke svym majetkovym pomérfim se nenachézi V fipadku a ani ve stavu
hroziciho fipadku;
mé sjednénu bankovni zéruku ve smyslu ustanoveni § 2029 a nésl. Obéanského
zékoniku zajiét’ujici plnéni zévazkfi Smluvniho partnera vyplyvajicich
ze Smlouvy (:i zévazkfi se Smlouvou souvisejicich éi 11a ni navazujicich.
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3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém 
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje 
splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky 
stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci, zejména podmínku dle 
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.  

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona 
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o 
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne  kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech 
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými 
se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 –
Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování 
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
této kontroly. 

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které 
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3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2
tohoto článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že 
vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady 
osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technických 
kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu 
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém 
byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje 
splňovat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou podmínky 
stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci, zejména podmínku dle 
bodu 7.5. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.  

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona 
o lesích.

5. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a předpisů o 
zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Subdodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne  kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného čtvrtletí čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech 
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými 
se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení 
jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 
povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 –
Vzor čestného prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování 
v tomto odstavci upravené povinnosti Smluvního partnera, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k provedení 
této kontroly. 

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které 

3. Smluvni partner se zavazuje, ie Vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odst. 2
tohoto Elanku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trVani
smluvniho vztahu zaloieného Smlouvou. Smluvni partner se rovnéi zavazuje, ie
Vlastnosti, dokladV a kapacitv, které uvedl, predloiil 6i prokazal za fiéelem splnéni
kvalifikace vzadavacirn rizeni pro zadani Vei‘ejné zakazky (zejména doklady
osvedéujici odbornou zpfisobilost, certifikaty kprokazani splnéni technickych
kvalifikaénich predpokladfi atd.), budou existovat abudou platné po celou dobu
trVani smluvniho vztahu zaloieného Smlouvou, a to nejméné vrozsahu, ve kterém
byla prokazana kvalifikace Smluvniho partnera. Smluvni partner se dale zavazuje
splfiovat po celou dobu trVani smluvniho vztahu zaloieného Smlouvou podminky
stanovené pro uzavreni Smlouvy VZadavaci dokumentaci, zejména podminku dle
bodu 7.5. Smluvni partner je na vyzvu Lesfi CR povinen do patnacti dn1°1 odjejiho
doruceni predlozit Lesi’lm CR aktualni dokumenty uvedené V tomto odstavci.

4. Smluvni partner proh1a§uje, ie se pred uzavrenirn Smlouvy seznamil s ve§kerymi
skuteénostmi, které mohou mit VliV na platnost nebo fiéinnost Smlouvy. Smluvni
partner prohlaéuje, 2e se seznamil zejména s pravnim postavenim Lesfi CR, zejména
podle Zakona o statnim podniku, podle Zékona o verejnJ’rch zakazkach a podle Zékona
o lesich.

5. Smluvni partner se zavazuje po celou dobu trVani smluvniho poméru zaloieného
Smlouvou zajistit dodriovani veékerych pracovnepravnich predpisfi a predpisfi o
zaméstnanosti, zejména zakona é. 435/2004 Sb., 0 zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjéich predpisfi, a Zékoniku prace bez ohledu na to, zda budou Lesnické éinnosti
provadeny Smluvnim partnerem éi jeho Subdodavatelem.

6. Smluvni partner je povinen po dobu trvani smluvniho poméru zaloieného Smlouvou
predkladat étvrtletné, Vidy do kaidého 20. dne kalendarniho mésice nasledujiciho p0
uplynuti prisluéného étvrtleti éestné prohlééeni, V némi uvede J'rnennJ’I seznam V§ech
SVJ’rch zaméstnancfi, agenturnich zaméstnanci’l, iivnostnikfi a daléich osob, se kterJ’Imi
se na realizaci zakazky podilel. V éestném prohlaéeni musi bJ’It uvedeno, 2e V§echny
osoby V seznamu uvedené jsou vedeny V prisluénych registrech, zejména
iivnostenském rejstriku, registru pojiéténcfi CSSZ a maji prisluéna povoleni k pobytu
V CR a kVJ’Ikonu pracovni éinnosti. Dale zde bude uvedeno, 2e byly pro§koleny
z problematiky BOZP a ie jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnirni
prostredky dle ucinné legislativy.Sm1uvni partner bere na vedomi, ze tato prohlaseni
jsou Lesy CR opravneny poskytnout prislusnym organfim verejné moci CR. Tato
povinnost plati bez ohledu na to, zda budou Lesnické cinnosti provadeny Smluvnim
partnerem éi jeho Subdodavatelem. Vzor éestného prohlaéeni tvori Prilohu é. Z6 —
Vzor éestného prohlaéeni. Lesy CR jsou opravneny prfibéiné kontrolovat dodriovani
V tomto odstavci upravené povinnosti Smluvniho partnera, a to i primo u pracovnikfi
vykonavajicich Lesnické éinnosti, priéemi Smluvni partner je povinen tuto kontrolu
umoinit, strpét a poskytnout Lesi’lm CR veékerou nezbytnou souéinnost k provedeni
této kontroly.

LESNICKE CINNOSTI

VII. Zékladni zésady provédéni Lesnickjrch éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadét Lesnické éinnosti radné, Véas, s odbornou pééi,
Vlastnim jménem, na Vlastni odpovednost a V souladu se Smlouvou, predchazet
vzniku skod a chranit opravnené zam Lesfi CR, se kterymi byl srozumen ci které
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jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž 
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka 
k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že 
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je 
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR. 
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu 
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví 
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), 
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. 
Z1 – Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, 
zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům.

6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
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jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž 
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka 
k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 
si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že 
se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je 
nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom informovat Lesy ČR. 
Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost potřebnou ve smyslu 
věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví 
pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), 
se Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu 
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví tvoří Přílohu č. 
Z1 – Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekty, 
zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 – Obrana 
a ochrana proti kůrovcům.

6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 

jsou zreJmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvniho partnera, a poskytnout
Lesfim CR potrebnou soucinnost umoznujici zejména kontrolu kvality a rozsahu
provadeni Lesnickych cinnosti.

2. Lesy CR jsou povinny Smluvnimu partnerovi poskytnout souéinnost potrebnou
k rédnému plnéni jeho povinnosti podle Smlouvy. Lesy CR jsou povinny za fiéelem
plneni Smlouvy zejména umoznit Smluvnimu partnerovi vstup na pozemky, k nimz
maji Lesy CR pravo hospodarit, vcetne vstupu stechnikou nezbytnou kprovadeni
Lesnickych cinnosti, poskytnout Smluvnimu partnerovi na jeho zadost informace
ovlastnictvi pozemkfi, které budou éinnosti Smluvniho partnera podle Smlouvy
dotéeny (pripadné rovnéi kontaktni 1’1daje Vlastnikfi pozemkfi, maji-1i je Lesy CR
k dispozici), povolit V mezich prévnich predpisfi zvléétni uiivéni lesnich cest, k nimi
maji prévo hospodarit, V dohodnutou dobu mit k dispozici povéi‘eného pracovnika
kakutni komunikaci se Smluvnim partnerem, zfiéastnit se na iédost Smluvniho
partnera jednéni svlastniky dotéenJ’Ich pozemkfi, knimi Lesy CR nemaji prévo
hospodarit, atd. Pristup na pozemky, k nimi Lesy CR nemaji prévo hospodarit,
si na své néklady a na svou Vlastni odpovédnost zajisti Smluvni partner. V pripadé, ie
se Smluvnimu partnerovi nepodari zajistit si 11a takové pozemky pristup, ktery Je
nezbytny k plnéni jeho povinnosti dle Smlouvy, Je povinen 0 tom informovat Lesy CR.
Poté si smluvni strany dohodnou dalsi postup. Za soucinnost potrebnou ve smyslu
Véty prvni a druhé tohoto odstavce se nepovaiuje poskytnuti informaci o Vlastnictvi
pozemkfi, na nichi se nachézeji lesni cesty, které nejsou ve Vlastnictvi Lesi’l CR.

3. Lesy CR jsou povinny do 10 dn1°1 od uzavi‘eni Smlouvy vsidle pfisluéné LS predat
Smluvnimu partnerovi a poskytnout mu do vvpfijckv (nebo zpristupnit Vpripadé
dokumentfi Vdigitalni podobe) na dobu trvani Smlouvy pro SUJ, ktera je mistem
plneni:
a) porostni mapy;
b) mapu ,,LDS“ s vyznaéenim cestni sité Lesfi CR a s klasifikaci cest;
c) soupis Porostfi s omezenym rezimem hospodareni (ochrana prirody, ochrana

vodnich zdrojfi, ochrana kulturnich pamatek atd.;) Lesy CR tyto Porosty nebo
jejich casti pripadne VVZHaci V Pr01ektech nebo Zadavacich listech.

4. V pripadé jakj’lchkoliv zmén V dokumentech predanj’lch Smluvnimu partnerovi
(porostni mapy, mapa LDS, soupis Porostfi s omezenym rezimem hospodareni apod.),
se Lesy CR zavazuji tyto zmeny (napr. zmeny Vlastnictvi lesniho porostu V diisledku
restitucniho rozhodnuti, zmeny V soupisech Porost1°1 z d1°1V0d1°1 dalsiho omezeni
hospodareni Vlese z titulu ochrany prirody apod.) bezodkladné oznémit Smluvnimu
partnerovi. LesV CR jsou povinnV predat Smluvnimu partnerovi aktualizované verze
prislu§nych dokumentfi do 2 tydnfi od oznémeni zmén dle predchozi Véty.

5. Rozsah a specifikace podminek provédéni Lesnickych éinnosti stanovenj’lch
Smlouvou budou prfibéiné konkretizovény V Projektech. Smluvni partner je povinen
provédét Lesnické éinnosti rovnéi V souladu se Zadévacimi listy (vzor obsahu
Zadévaciho listu a vzor obsahu objednévky asanace kiirovcového driVi tvori Prilohu E.
Q — Vzor Zadévaciho listu). Bliiéi podrobnosti jsou uvedeny Vkapitole Projekty,
zadévaci listy a zménové rizeni (él. XI. 21 nésl. Smlouvv) a V Priloze 6. Z“; — Obrana
a ochrana proti kfirovcfim.

6. Lesy CR se zavazuji zadévat Smluvnimu partnerovi Lesnické éinnosti tak, aby bylo
s ohledem na béiné podminky lesnického provozu reélné moiné a liéelné je provédét.
Lesy CR pri zadévéni Lesnickj’lch éinnosti dbaji rovnéi na efektivni vyuiiti VJ’Irobnich
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kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů. 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit. 

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
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kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů. 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl 
Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit. 

9. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 

kapacit Smluvniho partnera a na racionalni omezeni nakladfi spojenych s lkonem
Lesnickych éinnosti.

7. Smluvni partner prohlaéuje, ie mél a nadale ma moinost seznamit se spredpisy
prijatjrmi V souvislosti s pristoupenim Lesfi CR k certifikacim (pokud se tykaji plnéni
povinnosti Smluvniho partnera). Smluvni partner se zavazuje dodriovat povinnosti
vyplyvajici z aktualniho znéni prisluénych predpisfi.

8. Smluvni partner je vsouladu sust. § 2594 odst. 1 Obéanského zakoniku povinen
pisemné upozornit Lesy CR na nevhodnou povahu prikazfi kprovadéni Lesnicch
éinnosti zadanjlch Lesy CR (Véetné nevhodnosti Projektfi nebo Zadavacich listfi), na
nevhodnou povahu sadebniho materialu éi osiva prevzatého od Lesfi CR, jakoi i na
nevhodné podminky na SUJ kprovadeni Lesnickych éinnosti zadanych Lesy CR,
jestliie Smluvni partner mohl tuto nevhodnost zjistit pri vynaloieni odborné péée.
Smluvni partner je opravnén navrhnout Lesfim CR pisemné Vhodn}? postup. Jestliie
nevhodné pokyny Les1°1 CR, prevzaty sadebni material éi osivo, nebo nevhodné
podminky na SUJ prekaieji V radném provadéni Lesnickych éinnosti, je Smluvni
partner povinen jejich provadéni vnezbytném rozsahu preruéit do doby zmény
prikazfi Lesfi CR nebo pisemného sdéleni, 2e Lesy CR trvaji na provadeni éinnosti
podle zadanych pokynfi. Pritom plati, 2e pokud Lesy CR do 3 pracovnich dnfi od
doruéeni pisemného upozorneni Smluvniho partnera nezméni predmetny prikaz, ma
se za to, ie trvaji na provadéni éinnosti podle pfivodne zadanych prikazfi. Smluvni
partner vtakovem pripadé neni opravnén od Smlouvy odstoupit. Ntodné
podminky na SUJ zahrnuji rovnéi pfisobeni tretich subjektfi na SUJ, Véetné osob
vykonavajicich na SUJ éinnosti dle smluvniho ujednani s Lesy CR, pokud mohl
Smluvni partner informovanim Lesfi CR 0 pfisobeni tretich subjektfi na SUJ
negativnimu efektu tohoto pfisobeni zamezit.

9. Pri provadeni Lesnicch éinnosti ie Smluvni partner povinen si poéinat tak, aby
nedochazelo k nedfivodné fijmé zejména na zdraVi, na majetku, na pfirodé a iivotnim
prostredi, priéemi tuto povinnost prevence ma Smluvni partner jak Vfiéi Les1°1n1 CR,
tak Vfiéi jakymkoli tretim osobam (subjektfirn). Pro fiéely Smlouvy se za ékodu
povaiuje majetkova i nemajetkova fijma. V ramci své prevenéni povinnosti
podle tohoto ustanoveni je Smluvni partner zarovefi povinen bez zbyteéného odkladu
informovat Lesy CR 0 jakémkoli hrozicim nebezpeéi vzniku ékody; tim neni dotéena
povinnost Smluvniho partnera zakroéit k odvraceni této ékody. Vpripadé iivelnych
pohrom jsou obé smluvni strany povinny vynaloiit maximalni fisili kminimalizaci
ékod vznikljlch V dfisledku iivelnjrch pohrom.

10. Lesy CR jsou opravneny samy Ci prostrednictvim treti osoby povérené ze strany
Lesfi CR prfibéiné kontrolovat Vykon Lesnicch éinnosti a ostatnich éinnosti
Smluvniho partnera provadénjrch vsouVislosti s plnénim Smlouvy a poiadovat po
Smluvnim partnerovi, aby poskytl Lesfim CR souéinnost potrebnou kprovedeni
kontroly VVkonu téchto éinnosti. O konkrétnich poiadovanych formach souéinnosti
jsou opravnény rozhodovat Lesy CR. Za fiéelem realizace prava na provadéni
kontroly jsou Lesy CR opravnény zejména:
- porovnavat fidaje uvedené V Ciselnicich svypoétem objemu vytéienych

stromfi zmérenim Parezfi s naslednjim dopoéitanim celého objemu strornfi
s vyuiitim tzv. parezovych tabulek;

- pouiivat elektronické mereni vyteiené hmoty a poétu stromfi mericim
zarizenim harvestorfi, predavajicim data prfibéiné pro okamiité centralni
zpracovani Lesy CR, nebo predavajiciho data prfibeiné do centralniho
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úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence nutné k provedení kontroly;
- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 

objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR. 

  
Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
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úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 

a evidence nutné k provedení kontroly;
- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení 

objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR. 

  
Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 

uloziste dat, které zabraIViuje moznosti manipulace s daty zakladniho méreni a
je dalkové pristupné Les1°1m CR;
vyuzivat vybaveni telemetrického zarizeni harvestorfi a vozidel umoifiujiciho
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjiét’ovat vytéiené lokality z leteckych snimkfi;
provadét kontrolu pripadnych nesrovnalosti mezi téibou a evidenci
prostrednictvim jimi povérenych kontrolorfi.

Za fiéelem realizace prava na provadéni kontroly je Smluvni partner povinen
zejména:

poskytnout Lesfim CR veékerou souéinnost nutnou k realizaci prava Les1°1 CR
na provadeni kontroly, Véetne pripadného zastaveni praci a odvozu drivi;
poskytnoutVci zpristupnit Lesfim CR na jejich Vyzvu veskeré udaje, podklady
a evidence nutné k provedeni kontroly;
pro 1’16e akceptace Vystupfi z harvestoru jako podkladu pro stanoveni
objemu vytéieného d1V"iVi opatrit harvestory certifikovanym mericim
zarizenim shromazd’ujicim data omnozstvi vytezeného driVi aumoznit
ktemto datfim praVidelny. kazdodenni pristup osobam poverenym Lesy CR
pro okamzité centralniVci jiné zpracovani Lesfi CR, priéemz blizsi podminky
provozu zarizeni budou stanoveny na zakladé dohody smluvnich stran;
strpét vybaveni veékerych harvestorfi, vozidel a jiné téiici techniky
telemetrickym zarizenim, umoifiujicim kontrolu jejich pohybu po lese
azajistit funkénost a provoz telemetrického zafizeni po celou dobu trVani
Smlouvy a zajistit pristup ktelemetrickym zarizenim éi fidajfim
ztelemetrickych zaiVizeni ziskanych jeden rok po ukonéeni jeji platnosti,
priéemi bliiéi podminky provozu zafizeni budou stanoveny na zakladé
dohody smluvnich stran;
umoznit pristup osobam poverenym Lesy CR kvytezenému drivi, tezebni
technice, na Porosty oznacené temito osobami a kdalsim podkladfim
a informacim nutnym k provedeni kontroly, Véetné umoinéni preneseni dat
shromaidénych mericimi zarizenimi do kompatibilniho zarizeni
umoznujiciho vyhodnoceni porizenych dat dle pozadavkfi Les1°1 CR;
poskytnout Lesfim CR soucinnost ke kontrole datovych Vystupi’l
z telemetrickéhoVci mericiho zarizeni harvestorfi provadené prostrednictvim
revirnikfi nebo jinych osob povérenych Lesy CR;
strpét kontrolu dodriovani nejvyééi povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivych trid a kategorii LDS, nejvy§§i povolené hmotnosti silniénich
vozidel, zvlaétnich vozidel a jejich rozdéleni na napravu a nejvyééich
povolenych rozmérfi vozidel;
strpét kontrolu odvaieného drivi, Véetné zastaveni odvozni soupravy osobou,
ktera se prokaze sluzebnim prfikazem zamestnance Les1°1 CR, popr.
zmocnenim Lesfi CR.

Zjisti-li Lesy CR, 2e Smluvni partner (éi osoby, za jejichi éinnost Smluvni partner
odpovida) provadi Lesnické éinnosti V rozporu se svymi povinnostmi, jsou Lesy CR
opravneny poiadovat (napr. formou zapisu o zjiéténé vadé a pokynu kprovedeni
napravného opatreni), aby Smluvni partner odstranil vady vzniklé Vykonem
Lesnickych éinnosti vrozporu se svyrni povinnostmi. Jestliie Smluvni partner
nezjedna napravu ani V primerené 1h1°1te dodatecne mu za timto ucelem poskytnuté,
jsou Lesy CR opravneny zajistit odstraneni vady jinou osobou, priéemz nahradu
nakladfi na odstraneni vad a nakladfi stimto spojenych jsou Lesy CR opravneny
pozadovat po Smluvnim partnerovi. V takovém pripade Jsou Lesy CR opravneny na
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úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
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úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
odstoupit od Smlouvy.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
příjmu a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na 
LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou 
Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. 
To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 

1’1hradu takto vzniklého dluhu vyuiit bankovni zaruku die 61. XXI. Smlouyy a rovnéi
odstoupit od Smlouvy.

11. Lesy CR jsou opravnény omezit éi zastaVit provadéni Lesnickych éinnosti, (Véetné
prijmu a akceptace Ciselnikfi dle Porostii), jestlize jejich dalsi Vykon ohrozuje nebo by
i jen mohl ohrozit zivotni prostredi ci jiné verejné zajmy, opravnené zam Lesfi CR,
nebo splneni povinnosti Les1°1 CR podle platnych a 1’1cinnych pravnich predpisfi,
vcetne Zakona o majetkovém vyrovnani s RC a NS, nebo opravnéni Les1°1 CR uzivat
ziskané certifikaty, je--1i Vykon techto cinnosti vrozporu s pravnimi predpisy nebo
spravomocnym rozhodnutim soudu éi spravniho organu, prip. je-li Vykon techto
cinnosti V rozporu se Smlouvou. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze opravnenym
zajmem Les1°1 CR se pro 1’1ce1y Smlouvy rozumi také zajem na vcasné a radné 1’1hrade
pohledavek Lesfi CR za Smluvnim partnerem. Pokyn Les1°1 CR k omezeni ci zastaveni
provadeni Lesnickych cinnosti musi byt ucinen pisemne. Smluvni partner je
vtakovém pripadé povinen provadéni Lesnickych (:innosti bezodkladné
omezit/zastavit, a to die pokynu Les1°1 CR; vopaéném pripadé Smluvni partner
odpovida Lesfim CR za vzniklou ékodu.

12. Smluvni partner je povinen pri provadéni Lesnickych éinnosti zajistit dodriovani
zasad bezpeénosti prace a ochrany zdraVi pri praci dle Prilohy 6. 24 — Zésady
bezpeénosti a ochrany zdraVi pi‘i praci, prip. téi dle prisluénych pravnich predpisfi.
Smluvni partner je povinen ucinit primerena opatreni k eliminaci nebezpeci vzniku
skody na zdraVi osob pohybujicich se na 1’12emi predmetné SUJ, jakoz 1 kprevenci
1’1raz1°1 u techto osob. Smluvni partner se mj. zavazuje, ze mista, na nichz hrozi’uraz ci
existuje jiné nebezpeéi ékody na zdraVi, zejména od zapoéeti do ukonéeni téiby,
sousti‘ed’ovani, manipulace a odvozu drivi opatri Vystrainymi znaékami
,,Nepovolanym vstup zakazan“, ,,Zakaz vstupu“ apod.

13. Smluvni partner je opravnén za fiéelem radného plneni povinnosti dle Smlouvy
bezplatné pouiivat kdopravé LDS, snii maji Lesy CR pravo hospodarit,
a to zp1°1sobem a V rozsahu uvedeném V Priloze 6. T2 — Podrobné podminky provadéni
téiebnich éinnosti. Vpi‘ipadé, ie Smluvni partner nebo osoba, za jejii éinnost
Smluvni partner odpovida (napr. Subdodavatel Smluvniho partnera), zpfisobi na
LDS skodu nad ramec bezného opotrebeni a tuto skodu bezodkladne neodstrani, jsou
Lesy CR opravneny pozadovat po Smluvnim partnerovi nahradu takto vzniklé skody.
To neplati V pripade, ze skoda vznikla Vdfisledku prikazu Lesfi CR kprovadeni
Lesnickych cinnosti vntodnych klimatickych podminkach i pres pisemné
upozornéni Smluvniho partnera na ntodnost techto podminek. Zimni
zpristupfiovani LDS (prohrnovani, posyp) si Smluvni partner zajiét’uje pro potreby
jim vykonavaného rozsahu Lesnickych éinnosti na své naklady a na svou
odpovednost, pokud nebude smluvnimi stranami ujednano jinak.

14. Smluvni partner je povinen pri své éinnosti podle Smlouvy dodriovat pokyny Lesi’1
CR a pravni predpisy, zejména Zékon o lesich, Zékon o rostlinolékarské pééi, Zakon
o obchodu s reprodukénim materialem lesnich drevin, Zékon o ochrané prirody
a krajiny, Zékon o myslivosti, Vodni zakon, Zékonik prace a Obéansky zakonik.

15. Smluvni partner je povinen po celou dobu trVani smluvniho vztahu s Lesy CR
zaloieného Smlouvou zajistit primy kontakt pro komunikaci s Lesy CR a prijimani
pokyn1°1 od Lesfi CR prostrednictvim osob povérenych Smluvnim partnerem, a to jak
VpraVidelnych dohodnutych intervalech, tak i kdykoliv na pozadani Lesfi CR.
Smluvni partner je pro tento 1’1ce1 povinen zajistit pro SUJ minimalni pocet
technicko-hospodarskych pracovnikfi pozadovany V Priloze c. Z2- Ostatni informace,
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s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o 
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským vzděláním lesnického 
nebo dřevařského směru. 

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko–hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního 
partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele).

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného 
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.
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s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (pokud smluvní strany neujednají tak, že se může jednat o 
zaměstnance Subdodavatele) alespoň s úplným středoškolským vzděláním lesnického 
nebo dřevařského směru. 

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení 
s jejich kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném 
vzdělání osob uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. 
V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž 
potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko–hospodářských 
pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního 
partnera, pokud smluvní strany ujednaly, že se může jednat o zaměstnance 
Subdodavatele).

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel 
povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný 
s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou 
zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu 
partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného 
prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí 
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých 
revírníků k Lesům ČR.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení 
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým 
požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného 
zákona, a předat posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

s nimii nude operativné moiné reéit provozni zaleiitosti tjrkajici se jednotlivjich
revirfi SUJ. Jeden technicko-hospodarsky pracovnik nesmi byt bez predchoziho
souhlasu Lesfi CR povéren souéasné pro Vice smluvnich fizemnich jednotek.
Technicko-hospodarskyrn pracovnikem se pro fiéely Smlouvy rozumi zaméstnanec
Smluvniho partnera (pokud smluvni strany neujednaji tak, ie se mfiie jednat o
zaméstnance Subdodavatele) alespofi s flplnym stredoékolskym vzdélanim lesnického
nebo drevarského sméru.

16. Smluvni partner je povinen predloiit Lesfim CR jmenny seznam technicko-
hospodarskjlch pracovnikfi k jednotlivym revirfim formou éestného prohlaéeni
sjejich kontaktnimi fidaji a souéasné predloiit doklady o dosaieném odborném
vzdélani osob uvedenjrch na tomto jmennérn seznamu a tento prfibéiné aktualizovat.
V pripadé zmény Vyméry SUJ se strany zavazuji jednat o fipravé poiadovaného poétu
technicko-hospodarskych pracovnikfi. Souéasti éestného prohlaéeni bude rovnéi
potvrzeni o zaméstnaneckém vztahu jednotlivych technicko—hospodarskych
pracovnikfi ke Smluvnirnu partnerovi (pripadné k Subdodavateli Smluvniho
partnera, pokud smluvni strany ujednaly, 2e se mfiie jednat o zaméstnance
Subdodavatele).

17. Lesy CR jsou rovnéi povinny po celou dobu trVani smluvniho vztahu zaloieného
Smlouvou zajistit prim)? kontakt pro komunikaci se Smluvnim partnerem
prostrednictvirn osob ktomu Lesy CR povérenjrch. Lesy CR jsou pro tento I’léel
povinny zajistit pro SUJ potrebn}? poéet revirnikfi, kterjf bude prinejmenéim shodny
s poétem technicko-hospodarskjich pracovnikfi Smluvniho partnera. Revirnici budou
zaméstnanci Lesfi CR. Za timto fiéelem se Lesy CR zavazuji predloiit Smluvnimu
partnerovi jmenn}? seznam revirnikfi k jednotlivym revirfim formou éestného
prohlaéeni sjejich kontaktnimi 1’1daji a tento prfibéine aktualizovat. Souéasti
éestného prohlaéeni bude rovnéi potvrzeni o zarnéstnaneckém vztahu jednotlivych
revirnikfi k Lesfim CR.

18. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby osoby uréené pro komunikaci
s opravnénjirni osobami druhé smluvni strany byly schopny plynule komunikovat
Véeském, prip. slovenském, jazyce, a aby na standardni 1’1rovni zvladaly odborné
lesnické Vyrazy.

19. Smluvni partner je povinen provést posouzeni poiarniho nebezpeéi podle ustanoveni
§ 6a zakona é. 133/1985 Sb., 0 poiarni ochrané, ve znéni pozdéjéich predpisfi,
ato u éinnosti auiivanych objektfi se zvyéenyrn poiarnim nebezpeéim a vysokYm
poiarnim nebezpeéirn, vyjmenovanych vustanoveni § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
zakona, a predat posouzeni Vpisemné formé Lesfim CR. Srnluvni partner je dale
povinen vypracovat a pouiivat organizaéni a technicka opatreni k zaji§téni poiarni
ochrany u provozovanych éinnosti, u nichi hrozi nebezpeéi vzniku poiaru. Smluvni
partner je rovnéi povinen dodriovat obecné zavazné bezpeénostni a poiarni predpisy
u pripadné najatych éi uiivanych provoznich, Wrobnich a ubytovacich zarizeni, ktera
jsou V majetku Ceské republiky a/nebo ve spravé Lesfi CR nebo se nachazeji
na pozerncich, kterych se dotyka plnéni podle Smlouvy.

20. Smluvni partner je povinen umoinit pracovnikfim Lesfi CR kontrolu pouiivani
ekologickych olejfi a hydraulickych naplni u mechanizace pouiivané pri plnéni
Smlouvy.
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21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. 

22. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných 
zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve 
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích 
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména 
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní 
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora 
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít 
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele 
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však 
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající 
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR 
sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných 
Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností. 

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého 
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byly Pěstební činnosti provedeny. 

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních 
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí 
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR 
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí 
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže 
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve 
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21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. 

22. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných 
zakázkách předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve 
lhůtách uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích 
předpisech. Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména 
název či obchodní firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě 
fyzické osoby, jeho sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní 
partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora 
uvedený seznam Subdodavatelů (včetně souvisejících dokladů) nepředá, budou mít 
Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní partner nevyužil Subdodavatele 
splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných zakázkách. Tím však 
Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této povinnosti vyplývající 
ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen na výzvu Lesů ČR 
sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností prováděných 
Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR.

23. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností. 

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních 
činností za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého 
pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byly Pěstební činnosti provedeny. 

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních 
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí 
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR 
provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí 
příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže 
lhůtě i akceptaci výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud 
uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve 

21. Smluvni partner se zavazuje dodriovat pOVinnosti vyplyvajici z narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 53. 995/2010 ze dne 20. rijna 2010, kterym se stanovi
pOVinnosti hospodarskych subjektfi uvadéjicich na trh drevo a drevarské Vyrobky.

22. Smluvni partner ie povinen vsouladu sust. § 14721 odst. 5 Zékona 0 verejnjlch
zakazkach predkladat Lesfim CR seznam Subdodavatelfi, a to V rozsahu, formé a ve
lhfitach uvedenych V Zékoné o verejnych zakazkach, jakoi i prisluénych provadécich
predpisech. Smluvni partner je povinen u kaidého Subdodavatele uVést zejména
nazeV éi obchodni firmu V pripadé pravnické osoby nebo jméno a prijmeni V pripadé
fyzické osoby, jeho sidlo a identifikaéni éislo Subdodavatele. Ma-li Subdodavatel
formu akciové spoleénosti, je prilohou seznamu i seznam Vlastnikfi akcii, jejichi
souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve
lhfité 90 dnfi pred dnem predloieni seznamu Subdodavatelfi. Vpripadé, ie Smluvni
partner Lesfim CR ve lhfité dle § 147a odst. 5 Zékona o verejnych zakazkach shora
uvedeny seznam Subdodavatelfi (Véetné souvisejicich dokladfi) nepreda, budou mit
Lesy CR za to, ie pri plnéni Smlouvy Smluvni partner nevyuiil Subdodavatele
splfiujici podminky dle § 147a odst. 4 Zakona o verejnVch zakazkach. Tim Véak
Smluvni partner neni zbaven své odpovédnosti za splnéni této pOVinnosti vyplyvajici
ze Zékona o verejnych zakazkach. Smluvni partner je dale povinen na lzvu Lesfi CR
sdelit Lesflm CR fidaje o objemu jednotlivych Lesnickych éinnosti provadénych
Subdodavatelem Smluvniho partnera za obdobi specifikované Lesy CR.

23. Smluvni partner je povinen neprodlené oznamit Lesfim CR skuteénosti nasvédéujici
protizakonnému jednani osob na Porostu, ktery byl predan Smluvnimu partnerovi za
fiéelem provadéni Lesnickjich éinnosti.

VIII. Zékladni zésadv provédéni Péstebnich éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadét Péstebni éinnosti vsouladu se Smlouvou,
Péstebnim projektem a Zadavacimi listy péstebnich éinnosti. Pokud je V Péstebnim
projektu nebo Zadavacim listu péstebnich éinnosti stanoven konkrétni termin pro
provedeni Péstebnich éinnosti, je Smluvni partner povinen tyto Pestebni éinnosti
provést vterminu stanoveném V Péstebnim projektu éi Zadavacim listu péstebnich
éinnosti.

2. Kprevzeti Vjisledkfi Pestebnich éinnosti Lesy CR dochazi prostrednictvim radného
predani pisemnych soupisfi radné provedenjlch Péstebnich éinnosti, a to Vélenéni
podlejednotlivjich Porostfi, a jejich naslednou akceptaci ze strany Lesfi CR. Neni—li
ujednano jinak, je Smluvni partner za timto fiéelem povinen Vidy jednou tydné
predkladat Lesfim CR podrobny pisemn}? soupis radné provedenjfch Péstebnich
éinnosti za prisluény kalendarni tyden, priéemi soupis radné provedenych Péstebnich
éinnosti za posledni tyden V mésici musi byt predloien Lesfim CR do druhého
pracovniho dne kalendarniho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici, vnémi
byly Péstebni éinnosti provedeny.

3. Lesy CR jsou pOVinnV podrobné pisemné soupisV radné provedenych Pestebnich
éinnosti podle predchoziho odstavce od Smluvniho partnera prebirat. Po prevzeti
tydennich pisemnych soupisfi radné provedenjlch Péstebnich éinnosti Lesy CR
provedou jejich kontrolu, a to Vidy nejpozdéji do tri pracovnich dnfi od prevzeti
prisluéného soupisu. V pripadé, 2e soupisy nevykazuji vady, Lesy CR provedou V téie
lhfité i akceptaci Vjisledkfi Péstebnich éinnosti. Stanovena 1h1°1ta neplati, pokud
uvedené soupisy nejsou Smluvnim partnerem predkladany Lesfim CR prfibéiné ve
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lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR. 

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. 
P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů. 

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy. 

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
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lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností 
přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních 
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR. 

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. 
P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů. 

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy. 

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 

lhfité uvedené vodst. 2 tohoto Elanku. Akceptaci Vj’Isledkfi Péstebnich éinnosti
prechazi nebezpeéi §kody na provedenérn zalesneni éi jinj’fch Vj’lsledcich Pestebnich
éinnosti ze Smluvniho partnera na Lesy CR.

4. Pisemné soupisy Péstebnich éinnosti je Smluvni partner povinen predavat k rukam
povéi‘eného pracovnika Lesfi CR, kterj’l je Opravnén jii pri jejich prevzeti ke kaidému
jednotlivému soupisu Péstebnich éinnosti vznést namitky (napr. namitku
nesrozumitelnosti éi neéitelnosti). Vpripadé vadné poskytnutého plnéni (zejména
V rozporu s Péstebnim projektem, Zadavacim listem péstebnich éinnosti, Prilohou 6.
£3 — Podrobné podminky provadéni péstebnich éinnosti nebo Vpripadé
nesrozumitelnosti ci necitelnosti soupis1°1 Pestebnich cinnosti) jsou Lesy CR
opravneny vznést pisemne namitku a stanovit dle okolnosti primerenou 1h1°1tu pro
odstraneni techto vad. Odstranenim vad neni dotceno pravo Lesfi CR na nahradu
vzniklé skody. Vpripade vzneseni namitky ze strany Les1°1 CR se Smluvni partner
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranéni Les1°1m CR opakované pi‘edloiit
prisluénj’l soupis provedenj’lch Péstebnich éinnosti.

5. Pisemné soupisy Péstebnich éinnosti jsou radné akceptovany jejich éitelnj'rm
podpisem povéreného pracovnika Les1°1 CR spolu s uvedenim data akceptace.
Akceptaci soupis1°1 Pestebnich éinnosti ze strany Les1°1 CR nejsou dotéena prava Les1°1
CR plynouci z odpovédnosti Smluvniho partnera za skryté vady Péstebnich éinnosti.
Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze za akceptaci soupis1°1 Pestebnich cinnosti se
nepovazuje jejich podpis poverenym pracovnikem Lesi’i CR potvrzujici pouhé prevzeti
techto soupis1°1.

6. Nedodrii-1i Smluvni partner objem Jarniho zalesneni, je povinen tento nesplnénj’l
objem nahradit vtémze kalendarnim roce, vnernz melo b Jarni zalesneni
provedeno, nestanovi-1i Lesy CR jinak. Vtakovérn pripade Lesy CR mohou stanovit,
jakym typem sadebniho materialu bude toto nahradni zalesneni provedeno (napr.
zaména za krytokoi'ennj’l sadebni material), priéemi uhradi Smluvnimu partnerovi
cenu skuteéné pouiitého sadebniho materialu uvedenou V Ceniku péstebnich
éinnosti, ktery jako Priloha 6. P4 tvori souéast Smlouvy, a upravenou postupem dle 61.
X. Smlouyy.

7. VsouVislosti srealizaci Péstebniho projektu jsou Lesy CR povinny poskytnout
Smluvnimu partnerovi informaci o mnoistvi Vlastniho sadebniho materialu
péstovaného 11 smluvné povéreného pestitele nebo na LZ, podle:
a) dreVin;
b) PLO;
c) LVS;

a to Vidy souéasné s predanim Péstebniho projektu.

8. Lesy CR maji pravo vramci realizace Péstebnich (:innosti dle Smlouvy uréit
Smluvnimu partnerovi, aby pouiil pro uréité zalesfiované plochy sadebni material
vypestovany ve smyslu predchoziho odstavce.Sm1uvni partner je vtomto pripade
povinen na zaklade vyzvy Les1°1 CR ve stanovené 1h1°1te prevzit za 1’1casti osoby
poverené k tomu Lesy CR sadebni material ve skolce povereného pestitele nebo LZ.
Neni-1i sadebni material pestovan na 1’1zemi SUJ, je Smluvni partner opravnen ucelne
vynaloiené naklady Smluvniho partnera spojené sprevzetim a prevozem dle
predchozi Véty poiadovat po Lesich CR. Pro vyfiétovani a fakturaci uvedenj’lch
nakladii plati obdobne cl. XVII. Smlouvv. Vpripade, ze sadebni material vykazuje
vady, je Smluvni partner povinen Lesy CR na nedostatky neprodlene upozornit, jinak
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se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen: 

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 

Stránka 22 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen: 

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu 
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat 
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, 
případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu 
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu 
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení 

se ma za to, ie sadebni material nemél vady. Lesy CR jsou povinny neprodlene zajistit
Vyménu opravnéné reklarnovaného sadebniho materialu za sadebni material
bezvadnjr nebo zruéit poiadavek na zalesnéni ploch sadebnim materialem Lesfi CR.

9. Smluvni partner je povinen dodat pro zalesfiovani Vhodny sadebni material vsouladu
s Péstebnim projektern, pokud neni poiadavkem Lesfi CR na zalesnéni sadebnim
materialem Lesfi CR uréeno jinak.

10. Vpripadé, 2e jsou ve Smlouvé, resp. prilohach Smlouvy, uvedeny nekteré konkrétni
nazvy chemickych pripravkfi pouiivanych pri Péstebnich éinnostech, je Smluvni
partner pri provadéni Péstebnich éinnosti opravnén pouiit po predchozim pisemném
souhlasu Lesfi CR pripravky jiné, avéak jen tehdy, pokud jsou tyto pripravky povoleny
V souladu s narizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) é. 1107/2009 ze dne 21.
rijna 2009 o uVadeni pripravkfi na ochranu rostlin na trh a o zruéeni smérnic Rady
79/117/EHS a91/414/EHS, éi vsouladu s jinjrm pravnim predpisem, ktery tento
pravni predpis provede éi nahradi. Smluvni partner je Véak povinen zabezpeéit
minimalné stejnou kvalitu a obdobné fiéinky chemického oéetf'eni (Lesy CR jsou
opravneny na Vlastni naklady provést otestovani chemického pripravku a Smluvni
partner je povinen poskytnout Lesfim CR k uvedenému nezbytnou souéinnost).
Smluvni partner je V této souvislosti zejména povinen:
a) Vést zaznamV o pripravcich na ochranu rostlin (Elanek 67 narizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) é. 1107/2009 ze dne 21. rijna 2009 o uVadeni pripravkfi
na ochranu rostlin na trh a o zruéeni smernic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a
kopii zaznamfi opfipravcich na ochranu rostlin pravidelne jednou mésiéné
predavat Lesfim CR a V pripadé iadosti Lesfi CR do druhého pracovniho dne od
jejiho vyiadani;

b) dodriet opatf'eni pfi pouiiti pripravkfi nebezpeénjich nebo zvla§té nebezpeénych
pro skupiny organismfi (ustanoveni § 51 Zékona o rostlinolékarské pééi
avyhlaéka é. 327/2012 Sb., 0 ochrané VCGl, zvéf'e, vodnich organismfi a daléich
necilovych organismfi pri pouiiti pripravkfi na ochranu rostlin, ve znéni
pozdéjéich predpisfi); Vpripadé, 2e budou pouiity pripravky vyjmenované
vustanoveni § 51 odst. 1 Zékona o rostlinolékaf‘ské pééi, informovat o jejich
planovaném pouiiti Lesy CR nejméné 30 dni prede dnem zahajeni aplikace
a nejméné 10 dni prede dnem zahajeni aplikace V pripadech, kdy Lesy CR predaji
Smluvnimu partnerovi Péstebni éinnosti formou Zadavaciho listu pro Porost,
na némi Smluvni partner predmétné priprak bude pouiivat, a dale splnit
povinnosti uvedené V ustanoveni § 51 Zakona o rostlinolékarské pééi;

c) zajistit aplikaci pripravkfi osobami, které jsou minimalné driiteli osvédéeni I.
stupné pro nakladani s pripravky.

IX. Zékladni zasady provadéni Téiebnich éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadet Teiebni éinnosti V souladu se Smlouvou
aTéZebnim projektem a Zadavacimi listy téiebnich éinnosti. Smluvni partner je
opravnen zapoéit s provadenim Téiebnich éinnosti V konkrétnim Porostu Vidy teprve
poté, co radné protokolarné prevezme Porost od Lesfi CR. Zéznam o predani Porostu
bude souéasti jednotlivych Zadavacich 1ist1°1 téiebnich (:innosti a bude obsahovat
zejména zhodnoceni stavu Porostu, uvedeni mimoradnjich situaci na Porostu,
pripadné ehrady Smluvniho partnera knestandardnim podminkam na Porostu
ovlivfiujicich negativné provadéni Lesnickjfch éinnosti. Pokud je V Teiebnim projektu
nebo Zadavacim listu téiebnich éinnosti stanoven konkrétni termin pro provedeni
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených
v čl. XIV. Smlouvy.  

2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera. 

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole 
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost. 

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům 
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
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Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební 
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených
v čl. XIV. Smlouvy.  

2. Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném 
provedení všech Těžebních činností včetně Potěžebních úprav, povinen řádně 
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou záznamu na Zadávacím listu 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům 
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména 
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, 
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera. 

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností v Porostu s výjimkou 
Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí být předány nejpozději do prvního 
pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti 
provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole 
Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k těžbě v 
Zadávacím listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně Potěžebních úprav v 
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům 
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost. 

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera 
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním 
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků 
či Zadávacích listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností 
ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, 
že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům 
ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů 
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 

Téiebnich éinnosti, je Smluvni partner povinen vtomto terminu uvedené Teiebni
éinnosti provést a protokolarné predat Porost Lesfim CR V souladu s odst. 2 tohoto
élanku Smlouvy. Manipulace s drivim je moina pouze pri dodrieni zasad uvedenych
V 61. XIV. Smlouyy.

2. Smluvni partner je pfi ukonéeni Téiebnich éinnosti V Porostu, tj. po radném
provedeni V§ech Téiebnich éinnosti Véetné Potéiebnich fipraV, povinen radné
protokolarné predat Porost Lesfim CR, a to formou zaznamu na Zadavacim listu
téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti predaném Lesfim
CR po ukonéeni praci V Porostu. Souéasti zaznamu o predani Porostu bude zejména
prehled nesplnénVch zavazkfi Smluvniho partnera k provadeni Lesnickych éinnosti,
Véetné predpokladanych lhfit splnéni téchto zavazkfi ze strany Smluvniho partnera.

3. Smluvni partner je povinen predavat Lesfim CR Ciselniky vytvorené V souladu
s Prilohou 6. T4 — Definice cenikovjrch kodfi téieného driVi a opatrené vzestupné
éiselnym oznaéenim, které se nebude V ramci kalendarniho roku a reViru opakovat, a
to Vidy do tri pracovnich dn1°1 po ukonéeni Téiebnich éinnosti V Porostu s ljimkou
Potéiebnich fipraV V Porostu. Ciselniky musi byt predany nejpozdéji do prvniho
pracovniho dne nasledujiciho kalendarniho mésice, vnémi byly Téiebni éinnosti
provedeny. Neni-li V Zadavacim listu téiebnich éinnosti stanoveno jinak, je Smluvni
partner povinen za fiéelem umoinéni radné kontroly predat Lesfim CR ke kontrole
Ciselniky a2 po vytéieni ve§kerého df'iVi V ramci celého Porostu uréeného k téibé V
Zadavacim listu téiebnich éinnosti.

4. Kdefinitivnimu prevzeti vysledkfi Teiebnich éinnosti Véetné Potéiebnich 1’1praV V
Porostu Lesy CR dochazi prostrednictvim radného predani Zadavacich listfi téiebnich
éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich (:innosti, a jejich naslednou akceptaci
ze strany Lesfi CR. Smluvni partner je za timto fléelem povinen Vidy nejpozdéji do tri
pracovnich dn1°1 od ukonéeni Véech Téiebnich éinnosti V Porostu predkladat Lesfim
CR Zadavaci listy téiebnich éinnosti pro predmétny Porost.

5. Lesy CR jsou povinny Ciselniky a Zadavaci listy téiebnich éinnosti svyznaéenim
provedenych Téiebnich éinnosti podle predchoziho odstavce 0d Smluvniho partnera
prebirat, a to ve lhfité 3 pracovnich dn1°1 od okamiiku, kdy jsou Lesy CR Smluvnim
partnerem vyzvany k prevzeti téchto dokumentfi. Prevzetim ani podpisem Ciselnikfi
éi Zadavacich list1°1 téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Teiebnich éinnosti
ze strany Lesfi CR potvrzujicim jejich prevzeti nedochazi ze stranV Lesfi CR k uznani,
ie téiba byla provedena radné a V souladu s rozsahem téiby tak, jak byl tento rozsah
vymezen V Projektu éiVZadavacim listu. Pro vylouéeni pochybnosti se uvadi, ie
V pripadé zastaveni Teiebnich éinnosti dle 61. VII. odst. 11 Smlouvv, nevznika Lesfim
CR povinnost dle Véty prvni tohoto odstavce.

6. Ciselniky i Zadavaci listy Teiebnich éinnosti svyznaéenim provedenych Teiebnich
éinnosti musi byt srozumitelné a éitelné vyplnéné. Ciselniky a Zadavaci listy
téiebnich éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti je Smluvni partner
povinen predavat k rukam povereného pracovnika Lesfi CR, kterjr je oprévnén jii pri
jejich prevzeti ke kaidému jednotlivému Ciselniku éi Zadavacimu listu téiebnich
éinnosti svyznaéenim provedenjlch Téiebnich éinnosti vznést namitky (napr.
namitku nesrozumitelnosti éi neéitelnosti). Na iadost Smluvniho partnera Lesy CR
pisemne potvrdi prevzeti Ciselnikfi. Po prevzeti Ciselnikfi nebo Zadavacich list1°1
teiebnich (:innosti s vyznaéenim provedenjrch Téiebnich (:innosti provedou Lesy CR
kontrolu prevzatych dokumentfi a provedenjrch Téiebnich éinnosti, a to ve lhfité 3
pracovnich dn1°1 ode dne jejich prevzeti. Vpripadé vad nékterého z prevzatych
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. 

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají  jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby; 

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, 
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.
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dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu s Těžebním projektem, 
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list těžebních činností 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních 
činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu. 

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají  jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby; 

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních 
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, není-li v Zadávacím listu při převzetí 
pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, 
včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému 
opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

dokumentfi éi vadné poskytnutého plneni (zejména V rozporu s Téiebnim projektem,
Zadavacim listem téiebnich éinnosti nebo Prflohou 6. T2 — Podrobné podminky
provadéni téiebnich éinnosti) jsou Lesy CR opravnény vznést namitku a zaroven
stanovit dle okolnosti primérenou lhfitu pro odstranéni téchto vad. Odstranénim vad
neni dotéeno pravo Lesi’l CR na nahradu vzniklé ékody. V pripadé vzneseni namitky
ze strany Lesfi CR se Smluvni partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranéni
Lesfim CR opakované predloiit prisluén}? Zadavaci list téiebnich éinnosti
s vyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti éi Ciselnik. Pokud Lesy CR po
provedené kontrole neshledaji dfivody ke vzneseni namitek, uéini do tri pracovnich
dn1°1 od provedené kontroly akceptaci Drevzath dokumentfi, a to jejich éitelnym
podpisem spolu suvedenim data akceptace. Akceptaci Zadavaciho listu téiebnich
éinnosti s vyznaéenim provedenych Téiebnich éinnosti potvrzuji Lesy CR, ie
prisluéna téiba byla provedena radné a V souladu s rozsahem téiby tak, jak byl tento
rozsah vymezen V Projektu éi V Zadavacim listu.

7. Mnoistvi drivi vytéieného V jednotlivych Porostech se bude stanovovat merenim a
bude evidovano VCiselniku vvhotoveném dle Prflohv 6. T2 — Podrobné podminky
provadéni téiebnich éinnosti, pokud smluvni strany neujednaji jin}? zpfisob mereni a
evidence.

8. Smluvni partner je dale povinen zejména:
a) zpracovavat prednostné pred ostatnimi téibami nahodilé téiby, zejména

kfirovcové a kfirovcem ohroiené drivi, ve lhfitach stanovenych Lesy CR
a V souladu s ustanovenimi § 32 odst. 1 pism. b) a ’3‘ 33 odst. 1 Véty prvni zakona
o lesich a s provadécimi pravnimi predpisy kzakonu o lesich, a dale V souladu
s Prilohou é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim; Smluvni partner bere
na Vedomi, ie Vdfisledku nutnosti provedeni nahodiljich teieb mfiie dochazet
ke sniiovani objemu fimyslné téiby;

b) kontrolovat ve§keré vytéiené drivi ve svém Vlastnictvi a provadét na své naklady
jeho odvoz éi asanaci tak, aby nedoélo kvyvinu, éireni a premnoieni ékodlivych
organismfi;

c) provadét téiby dané Téiebnim projektem a/nebo Zadavacimi listy téiebnich
éinnosti ve stanovenych terminech;

d) provadét na své naklady oéetreni poékozeni Korenovych nabéhfi a kmenfi
stojicich stromfi proti drevokaznjrm houbam, které vzniklo téibou
a soustred’ovanim drivi, a to nejpozdéji do konce pracovni smény, béhem nii
k poékozeni doélo, pokud zpfisobi poékozeni spoéivajici V po§kozeni Kof‘enovych
nabéhfi nebo kmenfi stojicich stromfi, neni-li VZadavacim listu pri prevzeti
pracoviété uvedenojinak;

e) oznamovat Lesfim CR ukonéeni éinnosti na prisluéném Porostu ve lhfité uvedené
vodst. 3 tohoto Elanku, a provést vterminu podle Prflohy 6. T2 — Podrobné
podminky provadéni teiebnich éinnosti, jinak bez zbyteéného odkladu po
ukonéeni éinnosti V dané lokalité, na své naklady provést fipravu pribliiovacich
linek, svainic, odvoznich cest a turistickjlch a ostatnich znaéenych cest a stezek,
Véetné prikopfi, vodnich toki’l a skladek tak, aby jejich staV odpovidal béinému
opotrebeni;

f) provadét na své naklady Potéiebni 1’1pravy V souladu a ve lhfitach s Prilohou 6. T2
— Podrobné podminky provadéni téiebnich éinnosti;

g) zajistit Vidy po skonéeni pracovni smény odstranéni drivi a Téiebnich zbytkfi
tak, aby byla zajiéténa prfichodnost znaéenych turistickych a ostatnich
znaéenVch cest a stezek a prfijezdnost odvoznich cest.
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9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; 
část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou  
pro každé  kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající Inflaci za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky. 

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění. 

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3

zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek:
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9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé 
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví 
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona 
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; 
část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2015 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou  
pro každé  kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl 
odpovídající Inflaci za období od měsíce ledna 2016 (včetně) až do měsíce 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč 
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky. 

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen 
ze strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek 
spotřebitelských cen za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku 
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období 
činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého 
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku 
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, 
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto 
článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění. 

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3

zpracovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících 
podmínek:

9. Lesy CR isou povinnV pro Smluvniho partnera Zévazné VVznaéit V misté plnéni
flmyslné zésahy, pfibliiovaci linky a mista pro sklédky a manipulaci Vidy na celé
kalendérni étvrtleti predem. Déle jsou povinny vyznaéit prednostné kfirovcové drivi
k téibé a jinou nahodilou téibu, na kterou se vztahuje ustanoveni § 33 odst. 1 Zékona
o lesich; oznémeni dle ustanoveni § 33 odst. 1 Véty druhé Zékona o lesich provedou
Lesy CR. Zpracovéni kfirovcového drivi, kfirovcem ohroieného driVi a lapékfi se ridi
Pfilohou é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim.

X. Ceny za provédéni Lesnickjrch éinnosti

1. Ceny za provédéni jednotlivjich Pestebnich éinnosti jsou uvedeny V (poloikovém)
ceniku, ktery tvori Prflohu 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (Eést A — cenik PC;
éést B — cenik SaMa). Ceny za provédéni jednotlivych Téiebnich éinnosti jsou
uvedeny V (poloikovém) ceniku, ktery tvof‘i Prilohu 6. T3 — Cenik téiebnich éinnosti.
Pro fiéely Smlouvy se predpoklédé, ie ceny za provédéni Lesnickych éinnosti uvedené
V Nabidce odpovidaji cenové hladiné mésice prosinec roku 2015 a V prfibéhu trvéni
Smlouvy budou upravovény podle odst. 3 tohoto élénku.

2. Ceny za provédéni Lesnickych éinnosti jsou sjednény jako ceny bez DPH. Ktémto
ceném bude pripoéiténa DPH ve vyéi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Ceny za Lesnické éinnosti, které Smluvni partner nabidl V zadévacim fizeni, budou
pro kaidé kalendérni étvrtleti platnosti Smlouvy upravovény o procentni rozdil
odpovidajici Inflaci za obdobi od mésice ledna 2016 (Véetné) a2 do mésice
bezprostredné predchézejiciho danému kalendérnimu étvrtleti. Zménéné ceny v Ké
dle pfedchozi Vety budou zaokrouhleny na celé Ké matematicky.

4. Smluvni strany se pro 1’16e Smlouvy zavazuji respektovat pripadné nésledné zmény
metodiky, oznaéeni éi zmény periodicity zverejnovéni pfirfistku spotrebitelskjrch cen
ze strany Ceského statistického firadu. V pfipadé, ie nebude prirfistek
spotrebitelskjfch cen za uréité obdobi ze strany Ceského statistického firadu
zverejnén, bude se pro 1’16e fipravy cen Lesnickjich éinnosti dle tohoto élénku
vychézet z nevyvratitelné domnénky, ie prirfistek spotrebitelskjrch cen za toto obdobi
éinil 0 %. Smluvni strany se Véak zavazuji, 2e pokud dojde ze strany Ceského
statistického firadu k dodateénému zverejnéni predtim nezverejnéného prirfistku
spotrebitelskjfch cen, tak jako k pripadné dodateéné opravé jii zverejnénjrch hodnot,
bude provedena oprava pfivodné upravenjlch cen Lesnickych éinnosti dle tohoto
élénku pro dotéené obdobi za fiéelem vystaveni opravnych dafiovych dokladfi dle
zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisfi.

5. Sluiby Lesnickych éinnosti jsou poskytovény ve formé diléich (mésiénich) plnéni.
Pokud Smlouva trvala pouze éést kalendérniho mésice, je dfléim obdobim ta éést
kalendérniho mésice, vnii Smlouva trvala. Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni
se povaiuje posledni den diléiho plnéni.

6. Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi prispévek na zvVéené nékladV
spoiené se zpracovénim kalamitniho nebo kfirovcového drivi ve léi 200 Ké/m3
zpracovaného kalamitniho nebo kfirovcového drivi, za splnéni nésledujicich
podminek:
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a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům 
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. 

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
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a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví 
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům 
v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného 
ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového 
dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto případě se 
hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. 

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem, a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2016 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud 
je však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016 
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky následující až 
do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 
15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 

a) V pripadé Vyskytu rozséhlych iivelnjlch kalamit dojde V dfisledku jednostranné
zmény Projektu dle (:1. X111. odst. 6 SmlouVV k navjléeni mésiéniho objemu téiby
nad 1/10 pfivodné projektovaného roéniho objemu drivi a zérovefi objem
skuteéné zpracovaného kalamitniho df‘ivi V tomto kalendérnim mésici preséhne
1/10 projektovaného roéniho objemu drivi. Prispévek bude poskytnut na kaidy 1
m3 kalamitniho drivi vytéieného V daném kalendérnim mésici nad mnoistvi 1/10
projektovaného roéniho objemu drivi. Podminkou vzniku néroku Smluvniho
partnera na prispévek je akceptace a rédné plnéni harmonogramu zpracovz’mi
kalamitniho drivi, kterjl Lesy CR navrhnou Smluvnimu partnerovi. Pri uplatnéni
tohoto reéeni bude zastaveno objednévéni fimyslnjrch téieb na postiiené SUJ ze
strany Lesfi CR.

b) V pfipadé, ie V dfisledku gradace kfirovcfi dojde ke zpracovéni kfirovcového drivi
zadaného dle 61. I. Prflt é. Z3 — Obrana a ochrana proti k1°1r0vc1°1m
Vjednotlivém kalendérnim mésici V objemu presahujicim 1/10 projektovaného
roéniho objemu dfivi. Pfispévek bude poskytnut na kaidy 1 m3 kfirovcového
drivi zpracovaného a asanovaného Vdaném kalendéf‘nim mésici nad mnoistvi
1/10 projektovaného roéniho objemu drivi. To neplati, je-li V Prfloze é. Z2 -
Ostatni informace uveden obvykly podil celkové téiby pro prisluéné kalendéfni
étvrtleti vy§§i nei 30% z celkového roéniho objemu téieb. Vtomto pripadé se
hranice pro poskytnuti prispévku V mésici stanovi jako 1/3 podilu
projektovaného roéniho objemu drivi pro dané kalendérni étvrtleti, uvedeného V
Prfloze é. Z2 - Ostatni informace.

PROJEKTY, ZADAVACi LISTY A ZMENOVA RiZENi

XI. Proiektv a Zadévaci listv

1. Projekt bliie specifikuje plnéni Smlouvy V prisluéném kalendérnim roce
61 V prisluéném kalendérnim étvrtleti jejiho trvéni a umoifiuje obéma smluvnim
straném vyhotoveni lrobnich, ekonomickjrch a obchodnich plénfi pro prislu§ny rok.
Projektem je vymezena realizace éinnosti Smluvniho partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovévaji Lesy CR. Smluvni partner je pri tvorbé Projektfi oprévnén
Lesfim CR predklédat pisemné névrhy a pripominky k Projektfim, které nésledné
smluvni strany projednaji bud’ distanéni (korespondenéni) formou nebo formou
osobnich jednéni smluvnich stran. Lesy CR maji vyhradni prévo definovat koneénou
podobu Projektu. Lesy CR dbaji pri tvorbé Projek’gfi na to, aby Projekty vnejbliie
moiné mire odpovidaly skuteénému stavu na SUJ a co nejpresnéji popisovaly
pfedmét a rozsah Lesnickych éinnosti, které maji byt dle Smlouvy provédény
Smluvnim partnerem, a které jsou znémy k datu predéni Projekti’l.

3. Projekt pro rok 2016 by] Smluvnimu partnerovi predén pri podpisu Smlouvy. Pokud
je Véak Smlouva uzaviréna pred 15. listopadem 2015, bude Projekt pro rok 2016
Smluvnimu partnerovi pfedén do 15. listopadu 2015. Projekt pro roky nésledujici ai
do doby ukonéeni Smlouvy predaji Lesy CR Smluvnimu partnerovi Vidy ve lhfité do
15. listopadu roku predchézejiciho kalendérnimu roku, k némui se prisluény Projekt
vztahuje.

4. Projekt je pro obé smluvni strany zévazny, priéemi Smluvni partner je oprévnén
prijeho plnéni zaménit jednotlivé technologie Péstebnich éinnosti vrémci skupin
technologii definovanych V Priloze 6. P6 — Radié vykonfi péstebnich éinnosti nebo
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zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
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zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 

zaménit jednotlivé technologie téiby a soustred’ovani drivi V ramci skupiny
technologii definovanych V Priloze 6. T5 — Radié Vykonfi teiebnich éinnosti, pokud
Prfloha é. Z2 — Ostatni informace nestanovi jinak. Smluvni partner je opravnén
pri provadéni téiby a soustfed’ovani drivi zvolit jednotliVé technologie téiby a
soustred’ovani drivi. V Porostech s omezenym reiimem hospodareni dle 61. VII. odst.
3 pism. c) Smlouyy jsou Lesy CR opravnény uréit technologii Vyroby Zadavacim
listem. Projekt se predanim Smluvnimu partnerovi staVa souéasti Smlouvy. Plneni
Smluvniho partnera dle Projektu mfiie byt konkretizovano éi pozménéno Zadavacimi
listy. Lesy CR jsou opravneny menit Projekt prostrednictvim Zadavacich list1°1 pouze
za podminek uvedenych Vol. XIII. Smlouyy. Smluvni partner je povinen Zadavaci
listy od Lesfi CR prebirat a plnit Smlouvu V souladu s nimi. Prevzeti Zadavacich list1°1
je povinen Smluvni partner pisemné potvrdit (napr. podpisem odpovedného
pracovnika). Pokud Smluvni partner nepotvrdi prevzeti Zadavaciho listu podpisem
do nasledujiciho pracovniho dne po jeho predani, bude Zadavaci list povaiovan za
doruéen}? predanim do sféry dispozice Smluvniho partnera dle 61. XXII. Smlouyy.

5. Cast projektu mfiie tvorit typ projektu 2 tj. ,,Projekt pfedany podminénji“, ktery
obsahuje predevéim opakované zasahy, jei jsou zavislé zejména na klimatickjlch
podminkach a V3’Ivoji ékfidcfi a ékodlivych éinitelfi V daném roce (napr. druhé oiinani,
ochrana mladjfch lesnich porostfi proti klikorohu, ochrana mladjich lesnich porost1°1
proti zvéri) nebo zasahy, které nastanou pouze Vpripadé nerealizovani nékterych
zajmfi Lesfi CR (napr. fiklid Klestu V pripadé nerealizovani prodeje Teiebnich zbytkfi
na ploée pro energetické fléely). V pripade, 2e nastane nutnost realizace téchto
éinnosti, budou Zadavacim listem tyto prace objednany u Smluvniho partnera. Lesy
CR jsou povinny Vidy do 30. zari daného kalendarniho roku Smluvnimu partnerovi
pisemné sdelit, které z podminéné predanych éinnosti specifikovanych V Projektech
daného roku nebudou Lesy CR najisto poiadovat.

XII. Poiadavky na obsah Projektfi

1. Péstebni projekt musi obsahovat alespofi:
a) druh, rozsah a technologii provedeni Pestebnich éinnosti;
b) termin provedeni Péstebnich éinnosti;
c) oznaéeni Porosti’l nebo Fiktivnich porostfi, ve kterych maji byt Pestebni éinnosti

provadény.

2. Téiebni projekt musi obsahovat alespofi:
a) mnoistvi drivi k téibé dle drevin;
b) druh Téiebnich (:innosti;
c) termin provedeni Teiebnich éinnosti;
d) oznaéeni Porostfi nebo Fiktivnich porostfi, ve kterych maji byt Téiebni éinnosti

provadény.

XIII. Zménové fizeni a zmény Projekt1°1

1. Lesy CR i Smluvni partner jsou opravnéni predloiit pisemné navrhy na zménu
Projektfi, priéemi tyto zmény, neujednaji-li smluvni strany jinak, budou po schValeni
obéma smluvnimi stranami I’léinné od prVého dne kalendarniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mesici, ve kterém byla zména smluvnimi stranami schValena. Navrhy
budou smluvnimi stranami projednaVany V tZV. zménovych rizenich. Navrhy
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Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama. 

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
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Smluvniho partnera na zménu Projektfi z d1°1V0d1°1 prokazatelné extrémnich
klimatickych podminek, objektivné prokazatelnjlch ekonomickych a odbytovych
podminek znemoifiujicich provédéni Lesnickych éinnosti nebo prodej dfivi dle
Smlouvy (iména souVisla snehova pokrka na SUJ,d10uhotrvajici sucho na SUJ,
mraz na SUJ, zaplavy na SUJ), jsou Lesy CR povinny akceptovat, ale pouze za
predpokladu, ze tim nebude zadnym zpfisobem dotcen (ci omezen) celkovy objem
éinnosti stanovenych Projektem, které je Smluvni partner povinen dle Smlouvy
provést Vdaném roce Zménové fizeni mohou probihat distanéni (korespondenéni)
formou nebo formou osobnich jednéni smluvnich stran, ze kterych budou pofizovény
pisemné zépisy. Zména Projektfi éi zména Zadévacich listfi, uéinéné pouze fistni
formou, je nepfipustné.

2. Smluvni strany jsou povinny si vrémci zménového fizeni poskytovat vzéjemnou
souéinnost, zejména fédné reagovat 11a névrhy druhé smluvni strany. Reakce
se povaiuje za fédnou, pokud byla uéinéna do 7 dn1°1 p0 obdrieni névrhu druhé
smluvni strany avymezuje jednoznaéné stanovisko k névrhu pfisluéné smluvni
strany. Névrhy na zménu Projektfi jsou smluvni strany oprévnény pfedloiit druhé
smluvni strané nejpozdéji do 15. kalendéfniho dne kalendéfniho mésice, kterjf
pfedchézi kalendéfnimu mésici, 0d kterého mé navriené zména platit, neujednaji-li
smluvni strany jinak. Névrhy musit Vidy pfedklédény V souhrnné podobé.

3. Obé smluvni strany se zavazuji pfi pfedéni névrhfi zmén Projektu pisemné potvrdit
jejich pfevzeti a pfedéni; V pfipadé odmitnuti splnéni tohoto zévazku se povaiuje
névrh zmény Projektu za doruéeny jeho pfedénim do sféry dispozice druhé smluvni
strany V souladu s 61. XXII. Smlouvv. Néklady zménového fizeni nese kaidé smluvni
strana sama.

4. Za zménu Péstebniho projektu se povaiuje zejména zména:
a) V druhu Péstebnich éinnosti;
b) V rozsahu Péstebnich éinnosti;
c) Porostfi, ve kterjich maji byt Péstebni éinnosti provedeny;
d) V odliéném rozsahu pouiité technologie a jejim umisténi V Porostech

oproti pfivodnimu Péstebnimu projektu;
e) parametrfi a druhu sadebniho materiélu;
f) V terminu realizace Péstebnich éinnosti.

5. Za zménu Téiebniho projektu se povaiuje zejména zména:
a) V druhu Téiebnich éinnosti;
b) V rozsahu Téiebnich éinnosti;
c) Porostfi, ve kterych maji byt Téiebni éinnosti provédény;
d) V terminu realizace Téiebnich éinnosti.

6. Lesy CR jsou oprévnény iednostranné mimo reiim zménového fizeni provédét zménV
Projektfi, V nezbytné nutném rozsahu a jen z Véinjfch d1°1V0d1°1, a to zejména V pfipadé:
a) iivelnich udélosti, klimatickjfch VliV1°1 (sucho, dlouhodobé deété apod.),

nepfedvidatelnjich, byt’ ijen hrozicich ékodnich udélosti zpfisobenjrch biotickymi
a abiotickjlmi éiniteli ve smyslu ustanoveni § 32 a § 33 odst. 1 Zékona 0 lesich,
odfivodnénjich potfeb ekonomickych (ti poiadavkfi lesniho hospodafeni, vydéni
soudniho nebo sprévniho rozhodnuti, vydéni nového nebo zmény dosavadniho
prévniho pfedpisu, pfipadné oznémeni zéméru 0 vyhlééeni chrénéného fizemi
pfirody, kterymi je éinnost Lesfi CR omezena nebo znemoinéna;
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b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou 
představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových 
v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner 
oprávněn Smlouvu vypovědět, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny 
Projektu Smluvnímu partnerovi. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, má se za to, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.  
V průběhu 3 měsíční výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném 
rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu 
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
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a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 

b) dojde—li ke zmene LHP;
c) dojde-li ke zméné Vlastnickjrch nebo uiivacich pomérfi V Projektem dotéenych

Porostech, priéemi tato zména Vlastnickych nebo uiivacich pomerfi zahrnuje
rovnei, aV§ak ne vyluéné, prechod éi prevod Vlastnického prava V dfisledku tZV.
majetkového vyrovnani s cirkvemi a naboienskjrmi spoleénostmi ve smyslu
Zékona o majetkovém vyrovnani 5 RC a NS;

d) dojde-li k omezeni nakladani s majetkem narokovanym registrovanjimi cirkvemi
a naboienskymi spoleénostmi (i k omezeni jeho uiivani, V§e ve smyslu Zékona o
majetkovém vyrovnani s RC a NS.

7. Jestliie Smluvni partner nebude souhlasit se zménami Projekt1°1 provedenymi podle
predchoziho odstavce a takové zmény V prislu§ném kalendarnim roce budou
predstavovat narfist éi sniieni Péstebnich éinnosti 0 Vice nei 20 % celkového roéniho
finanéniho objemu techto éinnosti nebo, Vpripadé Teiebnich éinnosti, narfist (3i
sniieni 0 Vice nei 2O % celkového objemu roéni téiby V metrech krychlovjich
Vdaném kalendarnim roce, Vée oproti pfivodnimu Projektu, je Smluvni partner
oprévnén Smlouvu vvpovédét, a to nejpozdéji ve lhfité 14 dn1°1 od oznameni zmény
Projektu Smluvnimu partnerovi. lpovedni doba V takovém pripadé éini 3 mésice a
poéne béiet V prvni den mésice nasledujiciho po mésici, kdy byla pisemna vypovéd’
doruéena Lesfim CR. Pokud Smluvni partner Smlouvu takto nevypovi, ma se za to,
ie se zménou Projektu vyjadril souhlas a ie doélo k dohodé o jejim obsahu.
Vprfibéhu 3 mésiéni Vypovédni doby Smluvni partner zabezpeéi éinnosti Vplném
rozsahu dle Smlouvy, zejména s prihlédnutim k tomu, aby nedoélo k ohroieni stavu
lesa a ohroieni osob a majetku na SUJ.

8. Za zménu Projektu se nepovaiuje zména:
a) umisténi Péstebnich a Téiebnich éinnosti z Fiktivniho porostu na Porost;
b) Zadavacim listem zadané Péstebni éinnosti uvedené V typu projektu 2,

tj. ,,Pr0jekt predanV podmineny“.

SOUSTREDENi, MANIPULACE, PRiJEM A ODVOZ DRiVi

XIV. Zékladni zésady

1. Nebude—li smluvnirni stranami ujednano jinak, nebo neudéli-li prisluény lesni
spravce pisemné souhlas s jinym postupem, je Smluvni partner povinen na své
naklady a na Vlastni nebezpeéi uchovavat df‘ivi, které ma prejit do jeho Vlastnictvi
podle Smlouvy, na Lokalité P. Prijem (prejimka) driVi od Smluvniho partnera
ze strany Lesfi CR bude probihat zasadné na Lokalité P. Smluvni partner je opravnén
provadét soustredéni driVi z Lokality P na Lokalitu OM a2 po nabyti Vlastnického
prava k predmetnému drivi podle Smlouvy. DriVi soustredéné na Lokalité OM nesmi
Smluvni partner bez predchoziho souhlasu Lesfi CR prevaiet a ukladat na jinou
Lokalitu OM na pozemcich ve spravé Lesfi CR. Volba pouiité technologie soustredéni
drivi z Lokality P na Lokalitu OM zaleii Vyhradné na rozhodnuti Smluvniho partnera,
pokud Lesy CR ve vztahu ke konkrétnimu Porostu nékterou z technologii
ze zavainého d1°1V0du (zejména z d1°1V0du ochrany lesa éi prirody) Vpisemné forme
nezakaiou nebo primo neuréi. Smluvni partner je povinen odvézt jim vyteiené drivi,
které bylo prevedeno do jeho Vlastnictvi podle Smlouvy, z pozemkfi uréenych k plnéni
funkci lesa nebo jinVch pozemkfi ve Vlastnictvi (:i uiivani Ceské republiky nebo Lesfi
CR bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji V§ak do konce mésice nasledujiciho po mésici,
V nemi bylo na Smluvniho partnera prevedeno Vlastnické pravo k vytéienému driVi
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podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost. 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze 
strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto 
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do 
sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení). 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
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podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost. 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze 
strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto 
případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání do 
sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení). 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 

podle Smlouvy. V odfivodnenjich pripadech jsou Lesy CR opravnény lh1°1tu k odvozu
drivi dle predchozi Vety na iadost Smluvniho partnera uéinénou predem prodlouiit.

2. Lesy CR se zavazuji umoinit Smluvnimu partnerovi manipulaci (druhovani)
vytéieného drivi na Lokalité P, nebo Lokalite OM, bude-li tak smluvnimi stranami
ujednano; Lesy CR ovéem nejsou povinny za I’léelem umoineni manipulace
(druhovani) vytéieného driVi na Lokalité P, pfipadne na Lokalité OM, Smluvnimu
partnerovi poskytnout aktivni souéinnost.

3. V pripadé téiby provadéné jednomuinou motorovou pilou se Lesy CR zavazuji
umoinit Smluvnimu partnerovi manipulaci (druhovani) vytéieného drivi
na Lokalité P V rozsahu rozrezani do sortimentfi s podminkou zachovani Vizualni
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného V Ciselniku z dfivodu moinosti provedeni
kontroly 1’1daj1°1 uvedenych V Ciselniku.

4. Provadéni téiby harvestorem je moiné pouze za podminky predchoziho souhlasu ze
strany Les1°1 CR se zpfisobem mereni drivi vyrobeného harvestorem vsouladu
s Pfilohou 6. T2 — Podrobné podminky provadéni teiebnich éinnosti. V tomto
pripadé je Smluvni partner opravnen provadét manipulaci V rozsahu rozrezani do
sortimentfi bez podminky zachovani Vizualni celistvosti uvedené V odst. 3 tohoto
élénku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lh1°1ty jsou Lesy CR opravnény udélit Smluvnimu
partnerovi pokyn kokamiitému soustredéni nebo odvozu drivi, pokud drivi bylo
po vyteieni napadeno kalamitnimi ékfidci (pripadne i jen existuje riziko jeho
napadeni).

6. Nebude—li ujednano jinak, je Smluvni partner oprévnén provadét odvoz dfivi
z Porostu éi z Lokality OM pouze v pracovni dny V dobé od 5.00 hod. do 20.00 hod.
Vjinych terminech je Smluvni partner opravnén provadét odvoz driVi z Porostu éi
z Lokality OM pouze, pokud tento sv1°1j zémér Vjednotlivych pfipadech f'edstihu
oznami Lesfim CR, a to nejpozdeji do 14.00 hod. predchoziho pracovniho dne, popr.
do 14.00 hod. prisluéného pracovniho dne, jedna-li se 0 odvoz drivi V dobé od 20.00
hod. tohoto pracovniho dne do 5.00 hod. nasledujiciho dne. Smluvni partner je
povinen uéinit prisluéné oznémeni pro kaidou skladku na OM samostatné.

PRODEJ DRiVi

XV. Zésady prodeje drivi

1. Lesy CR jsou povinny dodévat Smluvnimu partnerovi veékeré drivi (Hroubi), které
Smluvni partner vytéii, a Vpripade dohody smluvnich stran take drivi (Hroubi)
Smluvnim partnerem nevytéiené, ale pouze asanované, s Vyjimkami vyplyvajicimi ze
Smlouvy, a prevadét na Smluvniho partnera Vlastnické pravo k tomuto dfivi. Smluvni
partner se zavazuje shora uvedené drivi odebirat, prijimat je do svého Vlastnictvi a
zaplatit za né cenu podle El. XVI. SmlouVV. Smluvni partner se zavazuje shora
uvedené drivi odebirat prfibéiné V zavislosti na provadéni éinnosti dle Smlouvy.

2. Predmétem prodeje je drivi V sortimentu Surovy kmen Vidy dle specifikace uvedené
V Ciselniku éi jinym zpfisobem uréenjrm na zakladé Smlouvy. Hroubi, jei vznikne pri
téibé, které neni souéasti hlavni osy kmene nebo Hroubi, které bylo oddéleno od
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hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 
5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR. 

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
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hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za
akceptaci Číselníku se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 
5 Smlouvy připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR. 

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 

hlavni osy kmene (napr. vrcholkové zlomy), se pro 1’16e Smlouvy povaiuje za souéést
Surového kmene takto téieného stromu, anii by narfistal poéet oddenkfi.

3. Predmetem prodeje mohou bjrt na zékladé dohody smluvnich stran téi jakékoli daléi
produkty lesa. Podminky prodeje takovych daléich produktfi lesa mohou bjrt mezi
smluvnimi stranami dohodnuty pouze individuélne mimo reiim Smlouvy.

4. Predmétem prodeje neni nezuiitkovatelné (nerealizované) drivi, které
je ponechévéno V Porostu pro neprimérené vysoké néklady na da1§i Vyrobu
(napr. Hroubi z prorezévek, velmi téice pristupné lokality apod.) nebo drivi, které
je ponechévéno V Porostu s ohledem na poiadavky napr. orgénu stétni sprévy
ochrany prirody (zejména ve smyslu Zékona o ochrané prirody a krajiny).
Predpoklédany objem drivi uvedeného V predchozi Vété tohoto odstavce je stanoven
V Projektu. Smluvni partner se zavazuje poskytnout Lesfirn CR souéinnost nezbytnou
k tomu, aby tato hmota mohla byt zahrnuta do lesni hospodérské evidence Lesfi CR.
Rozliéuji se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizované hmota VTéiebnich éinnostech, jei vzniké jako prim)? d1°1s1edek

Téiebnich (:innosti (napr. probirky, nahodilé téiby, standardni téiby, atd.) a kde
zérovefi nevzniké néklad Péstebnich éinnosti. Smluvnirnu partnerovi je hrazena
pouze cena Téiebnich éinnosti dle prisluéné skupiny hmotnatosti a prisluéné
skupiny drevin (jehliénaté/listnaté) podle Prflohy 6. T3 — Cenik téiebnich
éinnosti.

b) Nerealizované hmota VPéstebnich éinnostech, jei napadé sekundérné pri
Vychovnych zésazich (napr. prorezévky, rozélefiovéni, zpristupfiovéni,
rekonstrukce, atd.), kde je éinnost teiby této hmoty zahrnuta do nékladfi sluieb
Pestebnich éinnosti a je placena pouze cenou prisluéného Vykonu/podvykonu
Pestebnich éinnosti podle Prflt 6. P4 — Cenik Déstebnich éinnosti (éést A —
cenik PC). Smluvni partner nemé V tomto pripadé jii nérok na cenu Téiebnich
éinnosti.

5. Nebezpeéi ékody na drivi prechézi na Smluvniho partnera V okamiiku zahéjeni teiby
(zahéjeni rezu), s Vyjimkou driVi zadaného V kategorii lapék, u néji nebezpeéi ékody
na drivi prechézi na Smluvniho partnera zadénim lapéku k asanaci. Skodou na df'iVi
ve smyslu predchozi Véty se rozumi zejména ztréta, zniéeni, poékozeni nebo
znehodnoceni drivi bez ohledu na to, z jakjrch priéin k nim doélo. Pokud dojde
k odcizeni driVi, u néji preélo nebezpeéi ékody na Smluvniho partnera, anii by na néj
preélo Vlastnické prévo k tomuto drivi, je ta smluvni strana, které se 0 této
skuteénosti dozvédéla jako prvni, povinna nahlésit odcizeni drivi policejnim orgénfim
a druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji poskytnout si veékerou nezbytnou
souéinnost k odhaleni odpovédné osoby.

6. Vlastnické prévo k vyteienému Ci asanovanému drivi je na Smluvniho partnera
prevedeno okamiikem akceptace (podpisu) Ciselniku dle 61. IX. odst. 6 Smlouvy. Za
akceptaci Ciselniku se Véak nepovaiuje pouhé potvrzeni jeho prevzeti dle 61. IX. odst.
5 Smlouyy pripojenirn podpisu osoby zastupujici éi jednajici za Lesy CR.

XV I. Cena drivi

1. Ceny drivi V élenéni dle jednotlivych skupin hmotnatosti, skupin drevin a cenikového
kodu jsou uvedeny V (poloikovém) ceniku, ktery tvori Prilohu 6. D1 — Cenik driVi
[éést Cenik prodeje drivi (hroubi) na lokalité ”pri pni“; éést Razeni drevin do skupin].
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, odpovídají 
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a v průběhu Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené 
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti 
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny 
o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto 
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění 
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích 
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím 
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní 
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015). 
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč 
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty 
soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny 
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně 
způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví 
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným pro jednotlivé 
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze 
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 –
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 
– Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů.

4. V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

5. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se 
zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní 
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného 
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi 
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Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny dříví, uvedené v Nabídce Smluvního partnera, odpovídají 
cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2015 a v průběhu Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 a 5 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy 
upravovány v závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené 
jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti 
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny 
o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro příslušnou cenovou 
položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 (včetně) až do čtvrtletí 
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto 
procentního rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění 
všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2016, jakož i v dalších čtvrtletích 
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím 
řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku za 1. kalendářní 
čtvrtletí roku 2016, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2015). 
Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena na celé Kč 
matematicky. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty 
soustřeďování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny 
hmotnatostí, které budou před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně 
způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Indexy cen dříví 
budou pro výpočet váženy podílem sloučených jakostí stanoveným pro jednotlivé 
ceníkové položky v indexační matici tak, jak je uvedeno v Příloze č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze 
jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 –
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 
– Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů.

4. V případě změny struktury dat zveřejňovaných ČSÚ, vydání nového indexu cen v 
lesnictví, popř. v případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou 
smluvní strany oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, 
aby byl zachován její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové 
hladiny dříví na trhu se surovým dřívím.

5. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se 
zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní 
čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného 
kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi 

Ceny drivi podle Smlouvy jsou cenami sjednanjimi ve smyslu ustanoveni § 2 zékona
é. 526/1990 Sb., 0 cenéch, ve znéni pozdéjéich predpisfi. Pro 1’16e Smlouvy se
predpoklédé, 2e ceny drivi, uvedené VNabidce Smluvniho partnera, odpovidaji
cenové hladiné 4. kalendarnlho étvrtleti roku 2015 a Vprfibéhu Smlouvy budou
upravovény podle odst. 3 a 5 tohoto élénku.

2. Cena driVi podle Smlouvy je sjednéna jako cena bez DPH. Ktéto cené bude
pripoéiténa DPH ve vyéi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Ceny driVi uvedené VNabidce Smluvniho partnera, které jsou zérovefi uvedeny V
Priloze é. D1 — Cenik driVi [éést Cenik prodeje df‘ivi (hroubi) na lokalité ”pri pni“; éést
Razeni drevin do skupin], budou pro kaidé kalendérni étvrtleti platnosti Smlouvy
upravovény VZéVislosti na zméné Indexfi cen drivi pro skupiny dreVin a slouéené
jakosti dle CSU (dle Prflohy é. D2 - Matice pro Vypoéet cen drivi), a déle V zévislosti
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustred’ovéni drivi na Lokalité OM
vyplyvajici z Prilohy é. T3 — Cenik téiebnich éinnosti, to V§e dle nésledujiciho textu.
K jednotlivym ceném drivi (uvedenym V Priloze 0. D1 — Cenik drivi) budou pripoéteny
odpovidajici modelové hodnoty soustred’ovéni driVi na Lokalitu OM dle prisluéné
skupiny drevin a prisluéné skupiny hmotnatosti (uvedené VPriloze 6. T3 — Cenik
téiebnich éinnosti). Predchozirn postupem navyéené ceny drivi budou déle upraveny
oprocentni rozdil odpovidajici zméné Indexfi cen driVi pro prisluénou cenovou
poloiku za obdobi od 1.ka1endé1‘niho étvrtleti roku 2016 (Véetné) ai do étvrtleti
bezprostredné predchézejiciho danému kalendérnimu étvrtleti, priéemi vyée tohoto
procentniho rozdilu bude zaokrouhlena na jedno desetinné misto (pro odstranéni
Véech pochybnosti to znamené, 26 V6 2. étvrtleti roku 2016, jakoi i V daléich étvrtletich
platnosti Smlouvy, budou ceny drivi, které Smluvni partner nabidl vzadévacim
fizeni, upraveny i o Indexy cen driVi pro prisluénou cenovou poloiku za 1. kalendérni
étvrtleti roku 2016, tedy jimi vyjédrenou zménu Vfiéi 4. kalendérnimu étvrtleti 2015).
Predchozim postupem upravené cena drivi V Ké, bude zaokrouhlena na celé Ké
matematicky. Nésledné budou odeéteny odpovidajici modelové hodnoty
soustred’ovéni driVi na Lokalité OM dle prisluéné skupiny drevin a prisluéné skupiny
hmotnatosti, které budou pred odeétenim upraveny o zménu Inflace obdobné
zpfisobem stanovenym pro Lesnické éinnosti dle (:1. X. Smlouvy. Indexy cen drivi
budou pro epoéet Véieny podilern slouéenjich jakosti stanovenjlm pro jednotliVé
cenikové poloiky V indexaéni matici tak, jak je uvedeno V Priloze 0. D2 - Matice pro
Vypoéet cen drivi. Pro jednotliVé skupiny drevin budou pouiity Indexy cen drivi pouze
jedné dreviny sledované CSU, a to dle prirazeni indexaéni dreviny V Prfloze (3. D1 —
Cenik drivi [éést Razeni drevin do skupin]. Pro Vét§i srozumitelnost je V Priloze 6. D2
— Matice pro Vypoéet cen drivi uveden vzorec, podle kterého bude moiné provést
flpravu cen drivi pro prisluéné kalendérni étvrtleti platnosti Smlouvy, Véetné
prikladovych lpoétfi.

4. Vpripadé zmény struktury dat zverejfiovanych CSU, vydéni nového indexu cen V
lesnictvi, popr. V pripadé nalezeni Vhodnéjéiho zpfisobu valorizace cen drivi, jsou
smluvni strany oprévnény po vzéjemné dohodé zménit zpfisob 1’1pravy cen drivi tak,
aby byl zachovén jeji fiéel, kteryrn je co nejvérnéjéi zachyceni reélného vyvoje cenové
hladiny drivi na trhu se surovym driVim.

5. Po uplynuti kaidého kalendérniho étvrtleti platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
drivi pro toto posledni uplynulé kalendérni étvrtleti jeété dodateéné upraveny se
zohlednénim zmény IndeXfi cen drivi vyhlééenych pro toto uplynulé kalendérni
étvrtleti (Cesky statistick}? firad vyhla§uje indexy Vidy ai po uplynuti daného
kalendérniho étvrtleti), a to nésledujicim zpfisobem. Bude vypoéitén rozdil mezi
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jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
zaokrouhleny na celé Kč matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude 
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou 
skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, 
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. 
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického 
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako 
k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy. 

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 

Stránka 33 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

jednotlivými cenami dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
zaokrouhleny na celé Kč matematicky. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany Českého statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude 
možné provést dodatečnou úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

6. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze strany Českého 
statistického úřadu. V případě, že nebude některý z Indexů cen dříví pro příslušnou 
skupinu dřevin a jakost za určité období ze strany Českého statistického úřadu 
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že výše nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, 
tzn., že nedošlo k nárůstu ani k poklesu ceny dříví dle Českého statistického úřadu. 
Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického 
úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako 
k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera 
na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy. 

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 

jednotlivymi cenami driVi pro dané (uplynulé) kalendarni étvrtleti a cenami driVi
upravenjrmi dle odstavce 3 tohoto Elanku pro aktualni kalendaf‘ni étvrtleti, tedy se
zohlednénim 1’1pravy ceny dfiVi naVic o zmenu Indexfi cen driVi vyhlaéenjrch pro dané
(uplynulé) kalendarni étvrtleti. Vzniklé rozdily cen V Ké dle predchozi Véty budou
zaokrouhleny na celé Ké matematicky. Fakturace cenovych rozdilfi bude provedena
formou opravného dafiového dokladu dle § 42 zakona é. 235/2004 Sb., 0 dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisfi, kde datem uskuteénéni
zdanitelného plneni bude den zverejnéni Indexfi cen driVi za dané (uplynulé)
kalendarni étvrtleti ze strany Ceského statistického firadu. Pro Vétéi srozumitelnost je
V Priloze 6. D2 — Matice pro Vypoéet cen driVi uveden vzorec, podle kterého bude
moiné provést dodateénou fipravu cen driVi pro pfisluéna kalendarni étvrtleti
platnosti Smlouvy, Véetné pfikladovjlch lpoétfi.

6. Smluvni stranV se pro fiéelv SmlouVV zavazuii respektovat pripadné nasledné zmény
metodiky, oznaéeni éi zmény periodicity publikace Indexu cen driVi ze strany Ceského
statistického firadu. V pripadé, 2e nebude nékterji z IndeX1°1 cen dfivi pro pfisluénou
skupinu drevin a jakost za uréité obdobi ze strany Ceského statistického firadu
zverejnen, bude se pro 1’16e 1’1pravy cen dfiVi dle tohoto Elanku vychazet
z nevyvratitelné domnénky, ie vyée nezverejnéného Indexu cen driVi éinila ,,100,0“,
tzn., 2e nedoélo k narfistu ani k poklesu ceny dfiVi dle Ceského statistického fifadu.
Smluvni strany se Véak zavazuji, ie pokud dojde ze strany Ceského statistického
fifadu k dodateénému zvef‘ejnéni predtim nezverejnéného Indexu cen dfivi, tak jako
kpripadné dodateéné opraVé hodnot jii nekterého zverejnéného Indexu cen dfiVi,
bude provedena oprava pfivodné upravenych cen dfivi dle tohoto élanku pro dotéena
obdobi za fléelem vystaveni opravnjrch danovych dokladfi dle zakona E. 235/2004 Sb.,
0 dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisfi.

7. Prodej driVi se uskuteéfiuje ve formé diléich (mésiénich) plnéni. Pokud Smlouva
trvala pouze east kalendarniho mésice, je diléim obdobim ta east kalendarniho
mésice, vnii Smlouva trvala. Za den uskuteéneni zdanitelného plneni se povaiuje
posledni den diléiho plnéni.

PLATEBNi PODMiNKYA NEKTERE DISPOZICE s POHLEDAVKAMI

XVII. Uétovéni a platebni podminky

1. Cenu za provadéni Lesnickych éinnosti hradi Lesy CR Smluvnimu partnerovi
na zakladé fadnych dafiovych dokladfi — faktur (dale také jen ,faktura“). Faktury
vystavované Smluvnim partnerem maji splatnost 45 dni ode dne uskuteénéni
zdanitelného plnéni; faktura musi byt doruéena do tf‘i pracovnich dn1°1 ode dne jejiho
vystaveni. Souéasti faktury bude i vyéisleni pripadného naroku Smluvniho partnera
na prispévek die 61. X. odst. 6 Smlouvv.

2. Cenu dodaného dljivi hradi Smluvni partner Lesfim CR na zakladé faktur. Faktury
vystavované Lesy CR maji splatnost 45 dni od data uskuteénéni zdanitelného plnéni;
faktura musi byt doruéena do tri pracovnich dn1°1 ode dne jejiho vystaveni.

3. Veékeré sankce a 1’1roky vzeélé z plnéni Smlouvy éi vzniklé V souVislosti se smluvnim
pomérem zaloienym Smlouvou budou splatné Vidy 30 dni 0d data vystaveni
pfisluénych faktur; faktura musi t doruéena do péti pracovnich dni’l ode dne jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, ie veékeré 1’1hrady poukazované na fihradu
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dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
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dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány (podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 

dluh1°1 druhé strany dle Smlouvy 61 V souVislosti s ni vzniklych, budou zapoéitavany
prednostné na jistinu pohledavek.

4. Faktura, kterou je vyfiétovana cena za provadeni Lesnickych éinnosti, je radne
vystavena, pokud:
a) odpovida soupisu Pestebnich cinnosti provedenych za dany kalendarni mesic,

ktery byl vyhotoven a predan Smluvnim partnerem Lesfim CR a ktery byl Lesy
CR akceptovan ve smvslu c1. VIII. SmlouVV a/nebo Ciselnikfim, které byly
akceptovany (podepsany) Lesy CR dle cl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) ma veékeré naleiitosti dafiového a fiéetniho dokladu podle prisluénych pravnich
predpisfi;

c) je jeji pfflohou kopie potvrzenych dokumentfi dokladajicich prevzeti plnéni;
d) ma da1§i naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

5. Faktura, kterou je vyfiétovana cena dodaného drivi, je radné vystavena, pokud:
a) odpovida pisemnému prehledu dodaného drivi V Ciselnicich, které byly

akceptovany (podepsany) Lesy CR dle 61. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) ma veékeré naleiitosti dafiového a fiéetniho dokladu podle prisluénych pravnich

predpisfi;
c) ma da1§i naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

6. Faktura, kterou je vyfiétovana smluvni pokuta nebo 1’1rok z prodleni, je radne
vystavena, pokud:
a) smluvni pokuta byla vypoétena dle prisluénych ustanoveni Smlouvy, Vpripade

1’1roku z prodleni byl tento vypoéten dle prisluénych pravnich predpisfi;
b) ma veékeré naleiitosti dafiového a fiéetniho dokladu podle prisluénych pravnich

predpisfi;
c) ma da1§i naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

7. Vpripadé, 2e faktura nebude vystavena radné, je smluvni strana, které je faktura
uréena, opravnéna fakturu vratit ve lhfite 5 pracovnich dn1°1 od jejiho doruéeni
s uvedenim chybnych éi chybéjicich naleiitosti. Pokud bude faktura V uvedené 1h1°1te
opravnéne vracena, je smluvni strana, které byla faktura vracena, povinna radné
vystaVit a doruéit bezvadnou (opravenou (3i doplnénou) fakturu, a to ve lhfite
5pracovnich dn1°1 od jejiho vraceni. Nova 1h1°1ta splatnosti poéina beiet ode dne
vystaveni bezvadné (tj. opravené oi doplnéné) faktury.

8. Vpripadé, ie se datum splatnosti uvedené na fakture liéi od data splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodujici datum splatnosti stanovené Smlouvou.
Vtakovém pripadé neplati ustanoveni predchoziho odstavce, tj. faktura se povaiuje
za fadné vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické éinnosti bude hrazena Vidy jednou mésiéné, a to V rozsahu skuteéné
poskytnutého a zarovefi zcela ukonéeného a Lesy CR prevzatého plnéni. Smluvni
partner je opravnén Vidy jednou mésiéné vyfiétovat cenu za Lesnické éinnosti podle
Smlouvy provedené V pfedchazejicim kalendarnim mesici, a to samostatnou fakturou
za Péstebni (:innosti a samostatnou fakturou za Téiebni éinnosti. Smluvni partner
je povinen radné vystavit a doruéit fakturu Vidy nejpozdéji do 15. kalendarniho dne
mesice, ktery nasleduje po kalendérnim mésici, ve kterém byly provedeny Lesnické
éinnosti, jejichi cena je fakturou vyfiétovana. Smluvni partner Véak neni opravnén
vyfiétovat Lesnické éinnosti, které jsou predmétem reklamace (namitek) ze strany
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Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.
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Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

Lesfi CR, 21 to ai do fiplného vyfizeni reklamace (némitek). V pfipadé, ie po fiplném
vyfizeni reklamace (némitek) vyjde najevo potf‘eba vyl’létovat, pfip. doflétovat cenu
za Lesnické éinnosti, které byly pfedmétem reklamace (némitek), bude nésledné cena
za tyto Lesnické éinnosti vyfiétovéna fakturou, kterou jsou vyfiétovény Lesnické
éinnosti provedené Vkalendéfnim mésici, ve kterém doélo k fiplnému vyfizeni
reklamace (némitek).

10. Cena df'iVi bude hrazena Vidy jednou mésiéné, a to vrozsahu skuteéné dodaného
dfivi. Lesy CR jsou oprévnény Vidy jednou mésiéné vyfiétovat fakturou cenu dfiVi
podle Smlouvy dodaného v pfedchézejicim kalendéf'nim mésici. Lesy CR jsou Vidy
povinny vystavit a fédné doruéit fakturu Vidy nejpozdéji do 15. kalendéfniho dne
mésice, kterjr nésleduje po kalendéf‘nim mésici, ve kterém bylo dodéno dfivi, jehoi
cena je fakturou vyfiétovéna.

11. Faktura fédné vystavené Smluvnim partnerem je fédné doruéena, je-li doruéena
na adresu LS uvedené VCl. V. odst. 1 Smlouvv, pokud Lesy CR nestanovi pisemné
jinak. Faktura fédné vystavené Lesy CR je fédné doruéena, je-li doruéena
dle Smlouvy na adresu sidla Smluvniho partnera uvedenou ve SmlouVé, pokud
Smluvni partner pfedem pisemné neoznémi Lesfim CRjinou adresu pro doruéovéni.

12. Veékeré cenové 1’1daje tykajici se plnéni podle Smlouvy se uvédéji V korunéch éeskych.
Rovnéi Véechny platby podle Smlouvy budou probihat V éeskjlch korunéch,
ato bezhotovostnim pfevodem ve prospéch bankovniho fiétu smluvni strany, které
je Vkonkrétnim pfipadé V postaveni Véfitele, uvedeného ve Smlouvé,
resp. ve prospéch jiného fiétu, jehoi identifikaci tato smluvni strana pfedem pisemné
sdéli druhé smluvni strané, pfiéemi pouhé uvedeni takového jiného fiétu na faktufe
se nepovaiuje za dostaéujici. Smluvni strany se pfi platbéch zavazuji pouiivat
pfisluéné variabilni symboly, pokud jsou uvedeny na faktufe. Néklady na bankovni
poplatky nese kaidé smluvni strana sama.

13. V pfipadé Vyskytu nepfedvidatelnych pfirodnich udélosti (iivelné éi kfirovcové
kalamita apod.) se mohou smluvni strany dohodnout na prodlouieni lhfity splatnosti
faktur vystavovanych Lesy CR za dfivi. Podminkou uzavf'eni dohody o prodlouieni
1h1°1ty splatnosti je zérovefi uzavf‘eni dohody o pfiméfeném navyéeni bankovni zéruky
dle 61. XXI. SmlouVV zohledfiujicim pfedpoklédany nérfist finanéniho objemu
nesplatnych zévazkfi Smluvniho partnera a zérovefi dohody o pfipadném prodlouieni
1h1°1ty splatnosti faktur vystavovanych Smluvnim partnerem za Lesnické éinnosti a o
zpfisobu zapoéitévéni vzéjemnych pohledévek.

XVIII. Nékteré dispozice s pohledévkami

1. Smluvni strany jsou oprévnény zapoéist jakoukoliv svou splatnou pohledévku proti
splatné pohledévce druhé smluvni strany, a to i éésteéné. Smluvni strany jsou déle
oprévnény jednostranné zapoéist jakoukoliv svou splatnou éi nesplatnou
vyfakturovanou pohledévku proti splatné éi nesplatné vyfakturované pohledévce
druhé smluvni strany, a to i éésteéné, a to s odloienou fiéinnosti jednéni sméfujiciho
k zapoéteni do doby splatnosti obou pohledévek tak, aby k fiéinnosti jednéni
sméf‘ujiciho k zapoéteni doélo v okamiiku stfetu zapoéitévanjrch pohledévek.
Zapoéist lze jakoukoliV pohledévku bez ohledu na to, zda vznikla na zékladé Smlouvy,
proti jakékoliv pohledévce druhé smluvni strany bez ohledu na to, zda vznikla na
zékladé Smlouvy.
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2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 
Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody. 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
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stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě 
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5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné 
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1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody. 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
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smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
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příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 

2. Provecleni zapoétu ze strany Smluvniho partnera podle predchoziho odstavce mohou
Lesy CR odmitnout do dne splatnosti faktury, a to V odfivodnénych pripadech
(napr. podminky dotaci atd.). V pripadech, kdy Lesy CR zapoéet ze strany Smluvniho
partnera podle predchoziho odstavce odmitnou, neni Smluvni partner opravnén
zapoéet podle predchoziho odstavce provést.

3. Zapoéteni se provadi jednostrannym pisemnym projevern V1°11e adresovanym druhé
smluvni strane. Zapoéteni pohledak provedené vrozporu s praVidly sjednanymi
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvnich stran lze Vjednotlivych pripadech
zapoéist jakékoliv pohledavky bez ohledu na praVidla sjednana ve SmlouVé.

4. Smluvni strana neni opravnéna bez predchoziho Vyslovného pisemného souhlasu
druhé smluvni strany:
a) zridit zastavni pravo k pohledavkam, které ma (:i ji vzniknou za druhou smluvni

stranou na zakladé Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledévku, kterou ma za druhou smluvni stranou na zakladé

Smlouvy; nebo
c) postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji éésti; nebo
d) uéinit jakékoliv pravni nebo jiné jednani, Vé. opomenuti, smérujici ke zméné

V osobé Veritele, kterému je druha smluvni strana povinna plnit svfij dluh vznikly
na zakladé Smlouvy.

5. Vpripadé, 2e bude dle zakona é. 182/2006 Sb., 0 1’1padku a zpfisobech jeho re§eni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjéich predpisfi, vydano pravomocné soudni
rozhodnuti o flpadku jedné ze smluvnich stran, stanou se timto okamiikem splatné
veékeré pohledavky vzniklé na zakladé Smlouvy za smluvni stranou, o jejimi fipadku
bylo pravomocné rozhodnuto.

VSEOBECNA USTANOVENi

XIX. Odpovédnost za §kodu

1. Smluvni strany jsou povinny Vprfibéhu trVani smluvniho vztahu zaloieného
Smlouvou predchazet moinjim fljmam, popr. i zakroéit k odvraceni ékody.

2. Smluvni partner je povinen veékeré éinnosti upravené Smlouvou zajiét’ovat
avykonavat tak, aby neohrozil zejrnéna iivotni prostredi, majetek Ceské republiky
nebo majetek uiivany Lesy CR, ani majetek jinych pravnickych nebo fyzickjfch osob,
zdravi svych zaméstnancfi nebo tretich osob. Smluvni partner je povinen realizovat
smluvni éinnosti tak, aby jejich provedenim nezapriéinil ohroieni platnosti osvédéeni
Lesfi CR 0 fiéasti V regionalni certifikaci systémem PEFC, certifikaci rady CFCS 2002,
prip.da1§ich certifikatfi ziskanjfch Lesy CR, 0 kterych bude informovan. Smluvni
partner prohlaéuje, ie je zcela srozumén s poiadavky vypvajicimi zuvedenjich
osvédéeni a certifikatfi Lesfi CR.

3. Smluvni partner odpovida za ékody, které vzniknou V souvislosti s provadénim
éinnosti upravenjfch Smlouvou. Smluvni partner odpovida i za §kody, které zpfisobi
jeho zaméstnanci nebo pravnické (3i fyzické osoby, které Smluvni partner vyuiije
pro plneni povinnosti podle Smlouvy nebo k jinym (:innostem, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o Subdodavatele, Véetné ékod takto zpfisobenjlch cestou do mista plnéni,
V misté plnéni nebo cestou z mista plnéni aVbezprostrednim okoli. Smluvni partner
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nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 –
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 
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nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
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rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 –
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit 
existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem 

nese odpovédnost za plnéni svych povinnosti podle Smlouvy ve stejném rozsahu i
V pripadé, 2e (:innosti upravené Smlouvou provédi prostrednictvim tretich osob. Pro
vylouéeni pochybnosti se uvédi, ie smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2914
Obéanského zékoniku.

4. Lesy CR odpovidaji za ékody, které zpfisobi Smluvnimu partnerovi poru§enim
povinnosti stanovenych Smlouvou, Véetné ékody zpfisobené znehodnocenim
V souladu se Smlouvou vytéieného drivi éi sniienim kvality takového drivi tim, ie
neoprévnéné znemoini Smluvnimu partnerovi naklédat s uvedenym drivim.

5. Smluvni partner déle odpovidé, a to i V pripadé, ie éinnosti bude Smluvni partner
provédét prostrednictvim tretich osob, bez ohledu na to, zda se jedné o
Subdodavatele, zejména za:
a) ékody na iivotnim prostredi, iivotech a zdravi lidi a iivoéichfi, rostlinéch,

kulturnich pamétkéch, zvléété chrénénjlch druzich rostlin éi iivoéichfi, a ékody
13a majetku Ceské republiky, Véetné majetku Ceské republiky, k némui maji Lesy
CR prévo hospodaf'it (ti majetku daléich osob, ke kterym dojde V dfisledku
pouiivéni nevhodnych éi nedovolenjich technologii éi postupfi, pouiivéni
nevhodnych éi nedovolenych ropnych produktfi, nepovolenych chemikélii,
zévadnych létek a materiélfi éi nedodrienim prévnich predpisfi [zejména Zékona
0 rostlinolékarské pééi, zékona é. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterjich
daléich zékonfi, ve znéni pozdéjéich predpisfi, Vodniho zékona, Zékona 0 ochrané
prirody a krajiny, zékona é. 20/1987 Sb., 0 stétni pamétkové pééi, ve znéni
pozdéjéich predpisfi, vyhlé§ky é. 327/2012 Sb., 0 ochrané Véel, zvéfe, vodnich
organismfi a daléich necilovjrch organismfi pripouiiti pripravkfi na ochranu
rostlin, ve znéni pozdéjéich predpisfi];

b) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vyplyvajicich pro Vlastnika lesa
z ustanoveni § 32 odst. 8, § 33 OdSt. 1 (vyjma hlééeni dle druhé Véty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zékona 0 lesich;

c) ékody V dfisledku neodkornéného éi neasanovaného dfiVi, Véetné tim vznikljlch
nékladfi na asanaci driVi proti ékfidcfim a na ochranu okolnich Porostfi;

d) ékody vzniklé ztrétou platnosti osvédéeni 0 fléasti V regionélni certifikaci
systémem PEFC, pripadné daléich certifikétfi ziskanVch Lesy CR, zpfisobené
éinnosti Smluvniho partnera V rozporu se Smlouvou nebo prévnimi predpisy;

e) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vypljrvajicich z pf‘edpisfi k zajiéténi
ochrany zdravi a bezpeénosti pri préci;

fl ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vypljlvajicich z predpisfi k zabezpeéeni
poiérni ochrany éi nedodrienim povinnosti vyplyvajicich sflohy é. Z5 —
Zésady poiérni ochrany;

g) ékody zpfisobené tim, fie Vdfisledku prodleni Smluvniho partnera musely bjrt
nékteré éinnosti provedeny jinou osobou;

h) ékody vzniklé nedodrienim daléich povinnosti stanovenych Smlouvou nebo
obecné zévaznymi prévnimi predpisy.

6. V pripadé, 2e nékteré ze smluvnich stran bréni ve splnéni povinnosti podle Smlouvy
mimorédné nepredvidatelné a nepf‘ekonatelné prekéika vzniklé nezévisle na jeji V1°11i
ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zékoniku, neni tato smluvni strana
povinna platit smluvni pokutu zajiét’ujici splnéni takové povinnosti podle Smlouvy,
ani nést jiné odpovédnostni nésledky. Smluvni strana, které je dotéena pfisobenim
prekéiky dle ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zékoniku, je povinna oznémit
existenci takOVé prekéiky druhé smluvni strané bezodkladné poté, kdy se 0 prekéice
dozvédéla nebo pri néleiité pééi mohla dozvédét, jinak odpovidé za vzniklou ékodu.
Lesy CR odpovidaji ve smyslu tohoto odstavce zejména za ékody vzniklé nésledkem
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neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 
Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady 

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
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neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 
Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady 

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 

neoznameni zmén V dokumentech, ke kterému jsou povinny dle 61. VII. odst. 4
Smlouyy.

7. Odpovédnost za ékodu a nahrada ékody se ridi Smlouvou a dale pfisluénymi pravnimi
predpisy, zejména Obéanskym zakonikem. Odpovédnost za §kodu zpfisobenou
provozni éinnosti se ridi ustanovenim §2924 Obéanského zakoniku. Vyée nahrady
ékody na lesnich porostech se ridi Zékonem o lesich a provadécimi pravnimi
predpisy, zejména vyhlaékou 6. 55/1999 Sb., 0 zpfisobu Vypoétu vyée fljmy nebo ékody
zpfisobené na lesich, ve znéni pozdejéich predpisfi, jinak pfisluénymi pravnimi
predpisy.

XX. Odpovédnost za vady

1. Odpovédnost za vady provedenych Lesnickjrch éinnosti se ridi pfisluénymi
ustanovenimi Obéanského zakoniku upravujicimi smlouvu o dilo, pokud neni
ve SmlouVe stanoveno jinak.

2. Vpripadé odstranitelnych vad Lesy CR zpravidla prednostne uplatni pravo
na bezplatné odstraneni vady. Jestliie reklamovana vada neni Véas a radne
odstranéna, maji Lesy CR pravo na pfiméfenou slevu z ceny Lesnicch éinnosti nebo
na zaklade predchoziho vyrozuméni Smluvniho partnera pravo na odstranéni vady
Vlastnimi zaméstnanci éi tretimi osobami na naklady Smluvniho partnera. Smluvni
partner se zavazuje takto vyfiétované naklady Les1°1m CR uhradit. Volba narokfi
z odpovednosti za vady naleii Lesfim CR.

3. Smluvni partner poskytuje Lesfim CR zaruku za jakost Péstebnich éinnosti
dle porostnich skupin V dale uvedeném rozsahu:
a) zalesfiovani (mimo vad zpfisobenjlch extrémnim prisuékem, poiary, povodnémi,

dobytkem, zvefi a spalenim Vyhonfi pozdnim mrazem, pokud vznik téchto vad
nezapriéinil Smluvni partner):
' zaruka za Jarni zalesnéni trvajici do konce mésice zari téhoi kalendarniho

roku;
- zaruka za Podzimni zalesnéni trvajici do konce mésice kVetna nasledujiciho

kalendafniho roku a u 7. a 8. LVS do konce mésice éervna nasledujiciho
kalendaf'niho roku;

b) zaruka za ochranu proti klikorohu trvajici od okamiiku aplikace pripravku,
uvedeného VZaznamech pouiiVani pripravkfi dle (:1. VIII. odst. 10 pism. a)
Smlouyy, minimalné po dobu 3o dn1°1 od aplikace pfipravku;

c) zaruka za ochranu proti okusu zveri trvajici do konce patého kalendarniho
mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici, ve kterém Lesy CR prevzaly
prisluéné Péstebni éinnosti, pokud vtéto dobe nenastalo poékozeni prostredkfi
ochrany treti osobou;

d) zaruka za aplikaci pesticidfi, Véetné chemické asanace dreva proti hmyzim
ékfidcfim insekticidy, trvajici do konce kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, ve kterém se prokazatelné zaéal projevovat fiéinek
zasahu, nebo do konce doby Vyrobcem garantované fiéinnosti pouiitého
pripravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované fiéinnosti deléi.

Pokud je podle tohoto odstavce poiadovana zaruéni doba, pouiije Smluvni partner
pripravek minimalné s poiadovanou zaruéni dobou; V pfipadech, kdy Smluvni
partner pouiije pripravek s kratéi zaruéni dobou, nei je Lesy CR poiadovana, musi
provést opakované oéetreni pripravkem na své Vlastni naklady tak, aby celkova
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požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností 
(část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 –
Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku. 

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 5 240 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
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požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností 
(část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 –
Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku. 

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2016, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2017, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za 
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy 
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR 
plnění až do výše nejméně 5 240 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena 
bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 

poiadovana zaruéni doba byla zcela a nepretriité dodriena. Zéruka dle tohoto
odstavce se nevztahuje na pripady, kdy knedodrieni jakosti Péstebnich éinnosti
dojde V dfisledku pfisobeni hmyzich ékfidcfi, hlodavcfi (:i projeV1°1 vandalismu. Zéruka
dle tohoto odstavce se ovéem uplatni tam, kde ochrana pred pfisobenim hmyzich
ékfidcfi, hlodavcfi éi projeV1°1 vandalismu byla souéasti dodavky Péstebnich éinnosti.

Zalesnéni musi byt provedeno vsouladu se Za’tkonem o lesich a vyhlaékou
é. 139/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti o prenosu semen a sazenic lesnich
drevin, o evidenci o p1°1V0du reprodukéniho materialu a podrobnosti o obnové lesnich
porost1°1 a o zalesnovani pozemkfi prohlaéenych za pozemky uréené k plneni funkci
lesa, ve znéni pozdéjéich predpisfi, priéemi 1’1hyn na zalesnovani nesmi prekroéit 10 %
vysazeného poétu jedincfi kaidé dreViny zvlaét’ na zalesnované ploée. Pokud 1’1hyn
na zalesfiovani prekroéi 10 % vysazeného poétu jedincfi kaidé dreViny zvlaét’
na zalesfiované ploée, je Smluvni partner povinen provést nahradni zalesfiovani
V rozsahu presahujicim 10 %, a to V nejbliiéim terminu pro zalesfiovani stanoveném
Lesy CR. Prekroéi-li Véak 1’1hyn na zalesnovani 10 %, aékoli byl Smluvni partner
nejpozdéji pri akceptaci Vjisledkfi Péstebnich éinnosti Lesy CR upozornen na
nekvalitné provedené prace (3i nekvalitni sadebni material, je Smluvni partner
povinen provést nahradni zalesfiovani V celém rozsahu flhynu, nikoli pouze V rozsahu
presahujicim 10 %. Pokud nebude nahradni zalesnovani provedeno do konce
smluvniho pomeru zaloieného Smlouvou, jsou Lesy CR opravnény poiadovat po
Smluvnim partnerovi fihradu eastky odpovidajici souétu ceny sazenic potrebnjich
kprovedeni nahradniho zalesfiovani dle Prflohy 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti
(east B — cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesnovani dle Prilohy é. P4 —
Cenik pestebnich éinnosti (east A — cenik PC). Obdobné jsou Lesy CR opravnény
poiadovat po Smluvnim partnerovi 1’1hradu eastky odpovidajici souétu ceny sazenic
potrebnych k provedeni nahradniho zalesnovani dle Prilohy 6. P4 - Cenik pestebnich
éinnosti (east B — cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesnovani dle Prilohy (3.
P4 — Cenik pestebnich éinnosti (east A — cenik PC) V pfipadé, ie kfihynu
na zalesfiovani dojde po skonéeni smluvniho pomeru zaloieného Smlouvou
V prfibehu zaruéni doby podle odst. 3 tohoto elanku.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotaji pripadného naroku na nahradu ékody éi
prava na zaplaceni smluvni pokuty.

XXI. Zaiiéténi zévazkfi a smluvni sankce

Plnéni veékerych zavazkfi vyplyvajicich pro Smluvniho partnera ze Smlouvy
éi zavazkfi se Smlouvou souvisejicich (ti na ni navazujicich (nahrada ékody,
bezdfivodné Obohaceni, apod.) bude zaiiéténo formou bankovni zarukv ve smyslu
ustanoveni § 2029 a nasl. Obéanského zakoniku platné a fiéinné V prvnim roce plneni
Smlouvy minimalné od 1. 1. 2016, pripadné od okamiiku uzaVreni Smlouvy, dojde-
li k jejimu uzaVreni pozdéji, nejméné do 31. 3. 2017, a V da1§ich letech platné a
fiéinné od 1. dubna daného roku nejméné do konce brezna roku nasledujiciho. Za
timto fiéelem poskvtne Smluvni partner Lesfim CR pro prvni rok plnéni Smlouvy
pred jejim podpisem a pro daléi roky plnéni Smlouvy Vidy nejpozdeji do 31. ledna
daného roku plnéni original zaruéni listiny ve prospech Lesfi CR jako opravnéného
zbankovni zaruky, zjejihoi obsahu bude zrejmé, ie banka poskytne Lesfim CR
plnéni a2 do Virée nejméné 5 240 000 Ké. Zéruéni listina musi byt vystavena
bankou opravnénou poskytovat zaruky dle zakona 6. 21/1992 Sb., 0 bankach, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi, éi sporitelnim éi fiVérnim druistvem opravnenym poskytovat
zaruky dle zakona 6. 87/1995 Sb., 0 sporitelnich a fivérnich druistvech a nékterjich

Stranka 39 z 115
Smlouva 0 provddéni komplexnich lesnicky’ch éinnostl’ a o prodeji df‘ivi — 0d 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020



Stránka 40 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR 
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení
bankovní záruky do plné výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.  

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.  

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak; 

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 –
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
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opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované 
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. V případě prodlení s obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR 
rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení
bankovní záruky do plné výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.  

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.  

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

5. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak; 

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 –
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 

opatrenich s tim souvisejicich. V pripadé prodleni s predloienim bankovni zaruky ve
stanoveném terminu jsou Lesy CR opravnény pozastavit Téiebni éinnosti, a to ai do
okamiiku radného predloieni prisluéné bankovni zaruky. Dojde-li behem plnéni
Smlouvy ke sniieni roéniho objemu Téiebnich éinnosti 0 Vice nei 20%
z predpokladaného objemu Téiebnich éinnosti uvedeného V Sumari téiebnich
éinnosti pro danou SUJ, ktelji byl prilohou Zadavaci dokumentace, mfiie Smluvni
partner po dohode s Lesy CR pomérnjlm zpfisobem sniiit rozsah poskfiované
bankovni zaruky. Dojde-li nasledne ke zvyéeni objemu Teiebnich éinnosti, je Smluvni
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovni zaruky do plné vyée dle Vety
druhé tohoto odstavce, a to do 30 dn1°1 ode dne oznameni o zvyéeni objemu Téiebnich
éinnosti. Vpripadé prodleni s obnovenim rozsahu bankovni Zaruky jsou Lesy CR
rovnei opravneny pozastaVit Téiebni éinnosti, a to ai do okamiiku radného obnoveni
bankovni zaruky do plné vyée.

2. Lesy CR jsou opravnény obratit se na banku uvedenou vzaruéni listiné za fiéelem
uspokojeni jakéhokoli penéiitého nebo penézi ocenitelného naroku vzniklého
ze Smlouvy nebo V souvislosti s ni V pripadé, ie:
a) Smluvni partner neuhradi cenu drivi stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhfité;

nebo
b) Smluvni partner neprovede Lesnické éinnosti radne a Véas nebo nesplni jakykoli

jiny zavazek vyplyvajici z poméru zaloieného Smlouvou nebo z pomeru
V dfisledku poruéeni Smlouvy vzniklého.

3. Bankovni zaruka musi t splatna na prvni poiadani, bez odkladu, bez namitek,
bez nutnosti predchozi Vyzvy adresované Smluvnirnu partnerovi, bez nutnosti
predloieni jakychkoliV dokumentfi a bez prezkoumavani predmétného pravniho
poméru.

4. Smluvni partner je povinen V pripadé, ie bude Lesy CR z bankovni zaruky éerpano,
zajistit do 10 kalendarnich dnfi ode dne vyplaceni bankovni zaruky Lesfim CR
obnoveni bankovni zaruky do plné V57§e nebo sjednat ve stejné lhfité novou bankovni
zaruku ve finanéni léi odpovidajici uspokojenému naroku a zarovefi prokazat
splnéni této povinnosti poskytnutim originalu listiny obnovené éi daléi nové
bankovni zaruky Lesfim CR.

5. Lesy CR jsou opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi vsouvislosti
s provadénim Péstebni (:innosti zaplaceni smluvni pokuty:
a) pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénim Pestebnich éinnosti

podle Smlouvy, a to ve vyéi 10 % z finanéniho objemu nesplnéné easti zavazku, t'.
zceny podle Pfilohy é. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A — cenik PC)
za nevykonanou Pestebni éinnost, za kaidy i zapoéaty kalendarni mesic prodleni
s Vyjimkou Vykonfi (podvjikonfi) Vysadby lesnich drevin a obnovy lesa V Jarnim
zalesnéni i Podzimnim zalesneni a s Vyjimkou Vychovnjlch Zasahfi do 40 let Véku
oznaéenych V Péstebnich projektech jako stupefi naléhavosti 1, tj. ,,neodkladne
naléhaVé“, neni-li V konkrétnim pripade Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s provadénim Jarniho zalesneni
podle Smlouvy 0 Vice nei 10 % ploéného rozsahu Jarniho zalesneni, a to ve léi
10 % z finanéniho objemu easti plnéni, tj. ze souétu ceny podle Prflohy é. P4 —
Cenik pestebnich éinnosti (east A - cenik PC) a ceny podle Prilohy é. P4 — Cenik
pestebnich éinnosti (east B - cenik SaMa), o kterou byl skuteéné realizovany
ploény rozsah Jarniho zalesnéni niiéi nei 90% plo§ného rozsahu dle aktualniho
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Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění; 

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení; 

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3

neoprávněně vytěženého dříví; 
d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 

je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy

č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit; 

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
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Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění; 

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení; 

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3

neoprávněně vytěženého dříví; 
d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 

je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy

č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit; 

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

C)

d)

g)

h)

P6stebniho projektu. Pro Vypo6et smluvni pokuty dle predchozi V6ty se pouiije
pr1°1m6rna cena za cely objem Jarniho zalesneni;
pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s provadenim Podzimniho zalesnéni
podle Smlouvy 0 Vice nei 3 % ploéného rozsahu Podzimniho zalesneni, a to ve
eéi 10 % z finan6niho objemu nesplnéné 6asti plnéni, tj. ze sou6tu ceny podle
Prflohy 6. P4 — Cenik pestebnich 6innosti (6ast A - cenik PC) a ceny podle Prilohy
6. P4 — Cenik pestebnich 6innosti (6ast B - cenik SaMa), o kterou byl skute6n6
realizovany ploény rozsah Podzimniho zalesnéni niiéi nei 97% ploéného rozsahu
dle aktualniho P6stebniho projektu. Pro Vypo6et smluvni pokuty dle pfedchozi
V6ty se pouiije prfimérna cena za celV objem Podzimniho zalesnéni;
pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénim vychovnych zasahfi
do 40 let Véku ozna6enVch V Péstebnim projektu jako stupen naléhavosti 1,
tj. ,,neodkladn6 naléhavé“, ve vyéi 5.000,— K6 za kaidy 1 eel)? hektar Vychovnjlch
zasahfi, na némi k prodleni dojde, a to za kaid}? i zapo6aty kalendarni rok
prodleni;
za poruéeni zasad uiivani LDS ve vyéi 15.000,- K6 za kaidy jednotlivy pripad
poruéeni reiimu uiivani LDS dle Prflohy 6. T2 — Podrobné podminky provadéni
téiebnich 6innosti;
za poruéeni povinnosti pri obrané a ochrané proti kfirovcfim, a to ve vyéi, ktera
je uvedena V Priloze 6. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim;
za V6asné neoéetreni Korenovjrch nabéhfi 6i kmenfi, které Smluvni partner
poékodi pf'i provadéni P6stebnich 6innosti podle Smlouvy ve V57§i 300,- K6
za kaidy V6as neoéetreny Korenovjf nabéh 6i kmen stojiciho stromu;
za nesplnéni terminu opravy oplocenky, jejii staV umoifiuje volné vniknuti zvere
s rizikem vzniku §kod zpfisobenych zvéri, ve vyéi 500,- K6 za kaidy zapo6at3’7 den
prodleni terminu dokon6eni praci; sankce dle pism. a) tohoto odstavce se V
techto pripadech neuplatfiuje;
za jakékoli poruéeni Smlouvy 6i obecné zavaznjich pravnich predpisfi
V souVislosti s Pestebni 6innosti, s ljimkou pripadfi uvedenych V tomto odstavci
pod pism. a) — h), ve VVéi 5.000,- K6, a to za kaidé takové jednotliVé poruéeni,
pokud Smluvni partner neprovedl napravu ani V dodate6né lhfit6 za timto
1’16e1em mu Lesy CR ur6ené nebo pokud se jedna o opakované (min. 2x) poru§eni
V témie kalendarnim roce.

6. Lesy CR jsou opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi vsouvislosti
s provadénim Téiebni 6innosti zaplaceni smluvni pokuty:

a)

b)

C)

d)

e)

za poruéeni zasad uiivani LDS ve vyéi 15.000,- K6 za kaidy jednotlivy pripad
poruéeni reiimu uiivani LDS dle Prflohy 6. T2 — Podrobné podminky provadéni
téiebnich 6innosti;
za V6asné neoéetreni Korenovjrch nabéhfi 6i kmenfi, které Smluvni partner
poékodi pri téibé 6i pribliiovani, ve vyéi 300,- K6 za kaid}? V6as neoéetreny
Korenovy nabéh 6i kmen stojiciho stromu;
za provedeni neopravnené téiby driVi ve vyéi 1.000,- K6 za kaid}? 1 m3
neopravnéné vytéieného drivi;
za poruéeni povinnosti pri obrané a ochrané proti kfirovcfim, a to ve vyéi, ktera
je uvedena V Priloze 6. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim;
za kaidy do stabilni polohy neuvedeny parez po zpracovaném vyvratu dle Prilohy
6. T2 — Podrobné podminky provadéni teiebnich 6innosti, ve vyéi 100,- K6,
5 ijimkou extrémnich lokalit;
za kaidy jednotlivy zaV6§en§I strom, ktery nebyl odstranén do konce pracovni
smény, ve V§I§i 1.000,- K6;
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení; 

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
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g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení; 

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) – i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či 
akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

g)

h)

j)

pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s protokolarnim predanim Porostu
Lesfim CR dle (:1. IX. odst. 1 Smlouvv, a to ve vyéi 150,- Ké za kaidy 1 eel}? m3 z
celkového objemu dfiVi uréeného k teibe podle Zadavacich listfi téiebnich
éinnosti predmétného Porostu za kaidé zapoéaté kalendafni étvrtleti prodleni,
s ljimkou Vykonfi (podvykonfi) Vychovnych zasahfi do 40 let Véku oznaéenych
VTeiebnich projektech jako stupefi naléhavosti 1, tj. ,,neodkladne naléhaVé“,
neni-li V konkrétnim pf‘ipadé Smlouvou ujednano jinak;
pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénim Vychovnych zasahfi
do 40 let Veku oznaéenych VTéiebnim projektu jako stupefi naléhavosti 1, tj.
,,neodkladne naléhavé“, ve léi 4.000,- Ké za kaidy 1 eel)? hektar vychovnjlch
zasahfi, na nemi kprodleni dojde, a to za kaidy i zapoéaty kalendafni rok
prodleni;
za kaidé poruéeni povinnosti pri oznamovani odvozu drivi podle él. XIV. odst. 6
Smlouvy ve vyéi 1.000,- Ké, a to za kaidé jednotlivé poruéeni;
za jakékoli poruéeni Smlouvy éi obecne zavaznjich pravnich predpisfi
V souvislosti s Teiebni éinnosti, s ljimkou pripadfi uvedenych V tomto odstavci
pod pism. a) — i), ve vyéi 5.000,- Ké, a to za kaidé takové jednotlivé poruéeni,
pokud Smluvni partner neprovedl napravu ani V dodateéné lhfité za timto
fiéelem mu Lesy CR uréené nebo pokud se jedna o opakované poruéeni (min. 2X)
V témie kalendarnim roce.

7. Smluvni partner je opravnén poiadovat po Lesich CR vsouvislosti sprovadénim
Péstebni éinnosti zaplaceni smluvni pokuty Vpripadé, ie:
a)

b)

na zaklade bezdfivodné Vyzvy Lesi’l CR Smluvni partner zastavi éi omezi
provadéni Pestebnich éinnosti, ato ve vyéi 1 % z finanéniho objemu
neopravnené zastavenych éinnosti, tj. zceny podle Pfilohy é. P4 — Cenik
péstebnich éinnosti (east A — cenik PC), minimalné Véak 5.000,- Ké za kaidy
jednotlivjl pripad neopravnéného zastaveni (:i omezeni éinnosti;
Lesy CR V rozporu s (:1. VIII. odst. 2 SmlouVV neprovedou ani po pisemné lzve
Smluvniho partnera prevzeti soupisfi provedenjlch Péstebnich éinnosti éi
akceptaci VVsledkfi Péstebnich éinnosti, a to ve vyéi 5.000,- Ké za kaidy
jednotlivji pripad.

8. Smluvni partner je opravnén poiadovat po Lesich CR vsouvislosti sprovadénim
Téiebni éinnosti zaplaceni smluvni pokuty:

a)

b)

V pripade, ie na zakladé bezdfivodné Vyzvy Lesfi CR Smluvni partner zastavi
éiomezi provadéni Teiebnich éinnosti, a to ve vy§i 1 % z finanéniho objemu
neopravnéne zastavenjich éinnosti, tj. z ceny podle Pfflohy 6. T3 — Cenik
téiebnich éinnosti za neopravnené zastavenou Téiebni éinnost za kaidy zapoéat}?
den neopravnéného zastaveni éi omezeni Téiebni éinnosti;
za nedodrieni celkového sjednaného objemu danjrch Teiebnich éinnosti v m3 dle
aktualniho roéniho Téiebniho projektu 0 Vice nei 10 %, ve vyéi 7 % z finanéniho
objemu éésti plneni, o kterou byl skuteéné realizovan}? objem Téiebnich éinnosti
niiéi nei 90 % objemu Téiebnich éinnosti dle aktualniho roéniho Teiebniho
projektu, priéemi aktualnim roénim Téiebnim projektem se rozumi Projekt
zahrnujici pripadné zmény V Projektech provedené dle El. XIII. Smlouvv.
Smluvni partner Véak neni opravnen po Lesich CR poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty, pokud neni sjednany objem Teiebnich éinnosti dle predchozi Véty
dodrien z d1°1vodu nedodrieni sjednaného objemu nahodiljich téieb;
za opoidené vyznaéeni projektované fimyslné nebo lchovné teiby ve vyéi
1.ooo,- Ké za kaid}? jeden eel}? hektar nevyznaéeného téiebniho zasahu a to za
kaidy zapoéaty mésic opoidéného vyznaéeni;
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d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,-
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy,  a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

9. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3

neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení. 

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši: 

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů; 

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 4 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to 
v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR 
v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy; 

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. 
odst. 22 Smlouvy;

f) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.
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d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního 
partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,-
Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost 
převzít Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených 
Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za 
každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy,  a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

9. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3

neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení. 

10. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

11. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši: 

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů; 

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 4 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to 
v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR 
v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy; 

e) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. 
odst. 22 Smlouvy;

f) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

12. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět.

d) pokud Lesy CR ani p0 pi‘edchozi bezodkladné pisemné Vyzvé Smluvniho
partnera nesplni svou povinnost d1e 61. IX. odst. q Smlouvv, a to ve vyéi 5.000,-
K6 za kaidy Porost, V némi ze strany Lesfi CR dojde k poruéeni;

e) pokud Lesy CR ani p0 pisemné Vyzvé Smluvniho partnera nesplni povinnost
prevzit Ciselniky a Zadavaci listy Téiebnich 6innosti s vyzna6enim provedenjlch
Téiebnich 6innosti Dodle 61. IX. odst. I; SmlouVV, a to ve léi 5.000, - K6 za
kaidy jednotlivypripad; v

f) pokud se Lesy CR ocitnou Vprodleni s akceptaci Ciselnikfi 6i Zadavacich 1ist1°1
Téiebnich 6innosti s vyzna6enim provedenych Téiebnich 6inn0sti podle 61. IX.
odst. 6 Smlouyy, a to ve vyéi 500, - K6 za kaidy den prodleni;

g) pokud se Lesy CR ocitnou V prodleni s terminy dle 61. XIII. odst. 2 Smlouvv, a to
ve vyéi 300,- K6 za kaidy den prodleni.

9. Lesy CR jsou opravnény poiadovat p0 Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty V pi‘ipadé prodleni Smluvniho partnera se sp1n6nim povinnosti podle 61. XIV.
Smlouyy provést soustredéni vytéieného drivi nebo odVézt driVi z pozemkfi ur6en§7ch
k p1n6ni funkci 1esa nebo jinych pozemkfi ve V1astnictVi 6i uiivani Ceské republiky
nebo Les1°1 CR ve léi 50,- K6 za kaidy 1 n13 nesoustredéného drivi nebo za kaidy 1 m3
neodvezeného di‘ivi, a to za kaidy i zapo6at§7 ka1endarni mésic prodleni.

10. Pri neopravnéném odvozu driVi je Smluvni partner povinen uhradit smluvni pokutu
ve V57§i 20.000,- K6 za kaid}? jednotlivjr pripad. Za jeden pripad se povaiuje odvoz
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pokuty ve VVéi:
a) 20.000,— K6 V pripade, ie Smluvni partner bude V prodleni s p1n6nim povinnosti

predloiit na Vyzvu Lesfi CR jakjrkoli dokument podle 61. VI. odst. 2 nebo ‘%
Smlouyy deléim nei patnact dni’l;

b) 1.000,- K6 V pripadé opakovaného poruéeni (tj. Vice nei dvakrat) kterékoli
z povinnosti Smluvniho partnera vypljlvajicich z 61. VII. odst. 10 Smlouvv;

c) 20.000,- K6 V pripadé, 2e Smluvni partner nesplni ve stanovené 1h1°1t6 povinnosti
d1e 61. XXI. odst. 4 Smlouvv;

d) 10% z vyée bankovni zaruky specifikované V 61. XXI. odst. 1 Smlouvv, ktera ma byt
Smluvnim partnerem poskytnuta k zajiéteni p1n6ni jeho zavazkfi vyplyvajicich ze
Smlouvy 6i zavazkfi se Smlouvou souvisejicich 61 na ni navazujicich, a to
Vpripadé, 2e Smluvni partner bude i p0 dodate6né 1h1°1t6 poskytnuté Lesy CR
V prodleni s predloienim originalu zaru6ni 1istiny vystavené bankou ve prospéch
Lesfi CR ve smyslu 61. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 10.000,- K6 za nedodrieni povinnosti Smluvniho partnera vyplyvajici z 61. VII.
odst. 22 Smlouyy;

f) 5.000,- K6 Vpi‘ipadé, ie se na zakladé pravomocného rozhodnuti prisluénych
organfi prokaie nepravdivost 1’1daji’1 obsaienych V 6estném prohlaéeni podle 61.
VI. odst. 6 Smlouyy;

a to Vidy za kaidy jednotlivy pripad poruéeni (V pripadé poruéeni povinnosti d1e
pism. b) ai pri tretim a kaidém nasledném poruéeni povinnosti) a i jen zapo6at§7 den
prodleni.

12. Ujednanim o smluvni pokut6, ani jejim zaplacenim neni d0t6ena povinnost smluvni
strany splnit zavazek zajiétény smluvni pokutou, povinnost k nahradé ékody,
opravnéni smluvni strany odstoupit 0d Smlouvy 6i Smlouvu vyp0V6d6t.
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13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

14. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. 
„Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

15. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle čl. XXI. odst. 1 Smlouvy v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SÚJ. 

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak. 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
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13. fipade prodleni splnénim peneiitého zévazku, jehoi splneni neni zajiéténo
smluvni pokutou, je smluvni strana, které je Vprodleni, povinna zaplatit firok
zprodleni, jehoi vyée se fidi pfisluénymi prévnimi pfedpisy (ustanoveni § 1970
Obéanského zékoniku). Tim neni dotéeno prévo druhé smluvni strany na néhradu
takto vzniklé ékody V plné vyéi. Smluvni strana neni povinna zaplatit firok z prodleni
pouze, pokud nemfiie zévazek splnit V dfisledku prodleni druhé smluvni strany nebo
pokud ji ve splnéni zévazku bréni pfekéika ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2
Obéanského zékoniku.

14. Pokud je V tomto élénku Smlouvy vztaieno oprévneni na uloieni smluvni pokuty na
plneni Péstebniho projektu, nevztahuje se toto oprévnéni na typ projektu 2 (tj.
,,Projekt pfedany podmineny“), a to do doby zadéni pfedmetnych Péstebnich éinnosti
Zadévacim listem pestebnich éinnosti.

15. Smluvni strany mohou vstoupit do jednéni o fipravé vyée bankovni zéruky
poskytnuté Lesfim CR Smluvnim partnerem dle 61. XXI. odst. 1 SmlouVV V pfipadech,
kdy Vdfisledku aplikace Zékona o majetkovém vyrovnéni 5 RC a NS dojde
kpodstatnému sniieni roéniho objemu Teiebnich éinnosti Smluvniho partnera na
SUJ.

XXII. Vzéjemné komunikace

1. Smluvni strany se vzéjemné zavazuji pisemne si oznamovat zmény fidajfi uvedenych
vzéhlavi Smlouvy éi zmény kontaktnich fidajfi podle tohoto élénku a déle zmény
ve svjrch prévnich pomérech, které maji nebo mohou mit dfisledky na plneni zévazkfi
ze Smlouvy, a to neprodlene, nejpozdeji Véak do 8 dnfi od okamiiku, kdy tyto zmény
nastaly. Smluvni strany jsou zejména povinny oznémit vstup do likVidace, zahéjeni
insolvenéniho fizeni a daléi Vjiznamné skuteénosti.

2. Veékeré informace, oznémeni, faktury, upominky, Vyzvy, odstoupeni, Vypovédi apod.
uéinéné podle Smlouvy (déle take jen ,,Podc’1ni“) se povaiuji za doruéené druhé
smluvni strané, pokud jsou prokazatelne doruéeny alespofi jednim znésledujicich
zpfisobfi, a to:
a) osobnim doruéenim;
b) prostf‘ednictvim kuryra;
c) doporuéenym dopisem;
d) faxem se zpétnym potvrzenim doruéeni;
e) elektronickou poétou se zaruéenym elektronickym podpisem;
f) prostf'ednictvim datové schrénky;
g) jinjrm prokazatelnjim doruéenim.

3. Veékeré Podéni jsou doruéovéna fédne, pokud jsou doruéovéna na adresy, které jsou
uvedeny V zéhlavi Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvni strany pisemné
pfedem dohodnou, nestanovi-li Smlouva jinak.

4. Nastanou—li pochybnosti o datu doruéeni, mé se za to, ie Podéni provedené
doporuéenjrm dopisem odeslanjlm na adresu sidla smluvni strany uvedenou
ve Smlouvé se povaiuji za doruéené 3. pracovnim dnem ode dne odesléni Podéni
prostfednictvim driitele poétovni licence bez ohledu na to, zda smluvni strana Podéni
pfevzala (:i nikoli. Nastanou—li pochybnosti o datu doruéeni Podéni provedenjlch
elektronickou poétou, povaiuji se tato za doruéené nésledujicim pracovnim dnem p0
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dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:
funkce: vedoucí lesnického střediska
adresa: T.G. Masaryka 127, 342 01 Sušice
e-mail:
fax:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:
funkce: lesní správce
adresa: LS Vodňany, Tyršova 1066, Vodňany, PSČ 389 01
e-mail:
fax:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Subdodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
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založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy 
později, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

dni odesléni Podéni. Za doruéené budou povaiovéna i Podéni, které se vréti
odesilateli jako nedoruéené Vdfisledku neoznémeni nové aktuélni adresy smluvni
strany, jii se doruéuje, oi pro jiné d1°1vody 11a strané této smluvni strany. Vpripadé
odmitnuti prevzeti se Podéni bude povaiovat za doruéené dnem, kdy bylo jeho prijeti
odmitnuto.

5. Kontaktnimi osobami Smluvniho partnera V zéleiitostech tjrkajicich se Smlouvy (pro
operativni obchodni a technické jednéni) jsou:
jméno a prijmeniz
funkce: vedouci lesnického strediska
adresa: T.G. Masaryka 127, 342 01 Suéice
e—mail:
fax:
tel.:

6. Kontaktnimi osobami Lesfi CR V zéleiitostech tjrkajicich se Smlouvy (pro operativni
obchodni a technické jednéni) jsou:
jméno a prijmeni:
funkce: lesni sprévce
adresa: LS Vodfiany, Tyréova 1066, Vodfiany, PSC 389 01
e—mail:
fax:
tel.:

7. Kaidé ze smluvnich stran je oprévnéna své kontaktni osoby jednostranné zménit,
a to prostrednictvim pisemného oznémeni doruéeného druhé smluvni strané. Zmena
je fiéinné ai okamiikem doruéeni oznémeni druhé smluvni strané. Smluvni strany
odpovidaji za funkénost uvédénych faxovjrch a telefonnich éisel a elektronickjich
adres.

8. Smluvni strany se zavazuji, ie dfiVérné informace, které budou takto oznaéeny a které
jim byly nebo budou predény nebo budou sdéleny vsouVislosti se Smlouvou,
nepouiiji V rozporu s fléelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdéli éi jinak
nezpfistupni bez souhlasu druhé smluvni strany tretim osobém, vyjma
Subdodavatelfi Smluvniho partnera; za zachovéni mléenlivosti Subdodavatelfi
odpovidé Smluvni partner. Toto ustanoveni se nevztahuje na informace, které byly
V dobé uzavreni Smlouvy obecné znémé, nebo se obecné znémjimi stanou pozdéji,
anebo které je treba vnezbytné nutném rozsahu poskytnout podle zvléétnich
prévnich predpisfi éi pravomocnych soudnich rozhodnuti. Smluvni partner se
zavazuje zajistit ve formé pisemného smluvniho ujednéni zévazek mléenlivosti i ve
vztahu ke svym Subdodavatelfim. V tomto odstavci definovany zévazek mléenlivosti a
ochrany dfiVérnych informaci plati i po dobu 2 let p0 ukonéeni smluvniho poméru
zaloieného Smlouvou.

XXIII. Ustanoveni o vzniku a zéniku Smlouvy

1. Smlouva nabyvé fléinnosti dne 1. 1. 2016. Vpripadé, 2e dojde k podpisu Smlouvy
pozdéji, nabVVé Smlouva fiéinnosti dnem jejiho podpisu obema smluvnimi stranami.
Smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to:
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 do 31. 12. 2020, nebo

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 41 794 010,- Kč
upravené o výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,   

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce; 
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII. 

odst. 7 Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), 
e), j), k), l), m), n), t), nebo u) tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející 
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě.  Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. 
K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran 
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
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 do 31. 12. 2020, nebo

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 41 794 010,- Kč
upravené o výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,   

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce; 
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku, případně dle čl. XIII. 

odst. 7 Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), 
e), j), k), l), m), n), t), nebo u) tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející 
odstoupit od Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností 
zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení 
nápravy v určené lhůtě.  Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v 
určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o 
odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení 
důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. 
K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran 
dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

e do 31. 12. 2020, nebo

0 do dosaieni finanéniho limitu 120% z ééstky 41794 010,- Ké
upravené o vyéi Inflace za dobu trvéni Smlouvy,

a to dle toho, které ze skuteénosti nastane drive.

Smlouva zaniké:
a) uplynutim doby, 11a kterou byla sjednéna;
b) dosaienim finanéniho limitu dle predchoziho odstavce;
c) dohodou smluvnich stran uzavrenou V pisemné formé;
d) pisemnym odstoupenim 0d Smlouvy jednou ze smluvnich stran;
e) zénikem nékteré ze smluvnich stran bez prévniho néstupce;
f) jinjlm zpfisobem predvidanym obecné zévaznymi prévnimi predpisy;
g) Vypovédi Smluvniho partnera dle odst. 6 tohoto élénku, pripadné dle 61. XIII.

odst. Z Smlouyy.

Kterékoliv ze smluvnich stran je oprévnéna odstoupit ijen 0d éésti Smlouvy z d1°1V0d1°1
uvedenjlch ve Smlouvé, prip. z dfivodfi uvedenych V obecné zévaznych prévnich
predpisech. Je-li dén d1°1V0d k odstoupeni 0d Smlouvy z d1°1V0d1°1 dle odst. 4 pism. d),
e), i), k), 1), m), n), t), nebo u) tohoto élénku Smlouvv, smluvni strana zamfilejici
odstoupit 0d Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkovjlch okolnosti
zaklédajicich d1°1V0d k odstoupeni moiné, vyzve druhou smluvni stranu k provedeni
népravy V uréené lhfité. Pokud druhé smluvni strana neprokéie provedeni népravy V
uréené lhfité, je smluvni strana oprévnéna odstoupit 0d Smlouvy. Oznémeni 0
odstoupeni musi byt druhé smluvni strané doruéeno a musi obsahovat vymezeni
d1°1V0du odstoupeni tak, aby jej nebylo moino zaménit s jinym dfivodem odstoupeni.
Kzéniku Smlouvy z dfivodu odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran
dochézi dnem doruéeni oznémeni oodstoupeni druhé smluvni strané, popripadé
pozdéjéim dnem uvedenym V tomto oznémeni, a to s fiéinky do budoucna.

Lesy CR jsou oprévnénv odstoupit 0d Smlouvv, pokud:
a) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o flpadku Smluvniho partnera nebo

insolvenéni névrh byl zamitnut pro nedostatek majetku Smluvniho partnera ve
smyslu zékona é. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho reéeni (insolvenéni
zékon), ve znéni pozdéjéich predpisfi;

b) nékteré prohlééeni nebo zévazek Smluvniho partnera podle 01. VI. odst. 2, 3 nebo
5 Smlouyy nebo jiné prohlééeni obsaiené V Nabidce Smluvniho partnera, kterou
V rémci zadévaciho fizeni podal na plnéni Verejné zakézky, se ukéie
nepraiVym nebo poru§enym;

c) Smluvni partner je V prodleni se splnénim jakéhokoliv penéiitého zévazku Vfiéi
Lesfim CR vzniklého na zékladé Smlouvy po dobu de1§i nei 15 kalendérnich dnfi;

d) 1’1hrn ékod zTéiebnich éinnosti zpfisobenych Smluvnim partnerem Vprfibéhu
jednoho kalendérniho étvrtleti preséhne 20 % z finanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendérni étvrtleti Téiebnim projektern;

e) flhrn ékod z Péstebnich éinnosti zpfisobenych Smluvnim partnerem Vprfibéhu
jednoho kalendérniho étvrtleti preséhne 10 % z finanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendérni étvrtleti Péstebnim projektem;

f) Smluvni partner provede Vice nei dvakrét neoprévnénou téibu Vlesich, k nimi
maji Lesy CR prévo hospodarit;
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g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 4 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to 
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě 
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR;
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g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
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nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. 
odst. 4 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným 
způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to 
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě 
neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení údajů. 
Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR;

g)

h)

j)

k)
1)

0)

p)

q)

S)

t)

Smluvni partner provede opakované (min. 2X) odvoz drivi, ke kterému nema
Vlastnické pravo, V pripadé neopravnéného odvozu Vice nei 20 m3 drivi jsou
Lesy CR opravnény odstoupit 0d Smlouvy jii pri prvnim neopravnéném odvozu;
Smluvni partner je Vprodleni s provadénim Lesnickjich (:innosti p0 dobu deléi
nei 30 dnfi, prestoie byl na prodleni Lesy CR pisemné upozornén, s Vyjimkou
pripadfi, kdy je toto prodleni zpfisobeno mimorédnou nepredvidatelnou a
neprekonatelnou prekaikou vzniklou nezavisle na Vfili Smluvniho partnera ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku. Doba, p0 kterou trvaji
objektivni prekaiky zpfisobujici nemoinost plnéni Smluvnim partnerem, se
nezapoéitava do doby, p0 kterou je Smluvni partner Vprodleni s provadénim
Lesnickych éinnosti;
Smluvni partner je V prodleni deléim nei 30 dnfl s plnénim objemu téiby podle
Téiebniho projektu nebo Zadavacich 1ist1°1 téiebnich éinnosti 0 Vice nei 10 %,
prestoie byl na prodleni Lesy CR pisemné upozornén, s Vyjimkou pripadfi, kdy je
toto prodleni zpfisobeno mimoradnou nepredvidatelnou a neprekonatelnou
prekaikou vzniklou nezavisle na Vfili Smluvniho partnera ve smyslu ustanoveni §
2913 odst. 2 Obéanského zakoniku;
Smluvni partner na pokyn Lesfi CR podle 61. VII. odst. 11 SmlouVV
V poiadovaném rozsahu neomezi nebo nezastavi provadéni Lesnickych éinnosti;
Smluvni partner poruéi nékterou z povinnosti podle 61. VII. odst. 12 SmlouVV;
Smluvni partner poruéi povinnost odebrat drivi ve smyslu él. XV. odst. 1
Smlouyy;
Smluvni partner je Vprodleni s plnénim ploéného rozsahu samostatné Jarniho
zalesnéni nebo samostatné Podzimniho zalesnéni podle Péstebniho projektu
ovice nei 20 %, svjljimkou pripadfi, kdy je prokazatelné zpfisobeno vyluéné
nepriznivymi klimatickymi podminkami;
Smluvni partner je V prodleni deléim nei 30 dn1°1 s plnénim Péstebnich éinnosti
podle Péstebniho projektu nebo Zadavacich 1ist1°1 péstebnich éinnosti 0 Vice nei
10 % projektovaného objemu technologie, s Virjimkou pripadfi, kdy toto prodleni
je prokazatelné zpfisobeno vyluéné nepriznivyrni klimatickymi podminkami;
Smluvni partner nedodrii zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich
dreVin podle Prilohy 6. P2 — Zésady prenosu reprodukéniho materialu lesnich
dreVin nebo zasady chemického oéetreni zejména dle 61. VIII. odst. 10 Smlouvy a
vznikly staV nenapraVi ani Vprimérené lhfité stanovené Vpisemné Vyzvé Lesfi
CR, nebo tyto zasady poruéi opakované (tj. Vice jak dvakrat);
Smluvni partner nesplni ve stanovené lhfité jakoukoliV povinnost dle El. XXI.
odst. 4 Smlouyy;
Smluvni partner opakované (min. 2x) nedodrii jakoukoli svou povinnost
uvedenou V 61. VII. odst. Q nebo 10 Smlouvv;
Smluvni partner i pres pisemné upozornéni opakované nikoliV zanedbatelnjrm
zpfisobem poruéi povinnost pri vyplnovani Ciselnikfi dle él. IX. Smlouyy, a to
zejména ovéem nikoliV Vyhradné ve formé uvedeni nespravnych fidajfi, ve formé
neuvedeni nékterych fidajfi, ve formé nesrozumitelného uvedeni fidajfi.
Nespravnjrm fidajem se rozumi zejména 1’1daj, kterji je uveden vrozporu
s Prilohou 6. T2 — Podrobné podminky provadeni teiebnich éinnosti, s Prflohou
fit — Definice cenikovych kédfi téieného drivi nebo s 61. IX. Smlouyy;
Smluvni partner poruéi povinnost k predloieni originalu zaruéni listiny
vystavené bankou ve prospéch Lesfi CR ve smyslu 61. XXI. odst. 1 Smlouvy E
lhfitach uvedenVch V E]. XXI. odst. 1 Smlouvv;
Smluvni partner nezajisti minimalné poiadovany poéet technicko—
hospodarskjlch pracovnikfi pro SUJ dle 61. VII. odst. 11; SmlouVV ani pres
pisemnou Vyzvu Lesfi CR;
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u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 
byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že se rozloha 
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. 

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami 
a právními předpisy.
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u) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh 
byl zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že se rozloha 
SÚJ, na níž dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% z původní 
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo v případě, že 
dojde v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. 

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje. 
Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, 
aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné 
SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami 
a právními předpisy.

u) Smluvni partner pres opakovanou Vyzvu poruéi povinnost predloiit éestné
prohlééeni podle 61. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud (:estné proh1a§eni podle 61.
VI. odst. 6 Smlouyy je nebo se ukaie byt nepravdivjrm.

Smluvni partner je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo pravni moci rozhodnuti soudu o fipadku Lesfi CR nebo insolvenéni navrh

byl zamitnut pro nedostatek majetku Lesfi CR ve smyslu zakona 53. 182/2006 Sb.,
0 flpadku a zpfisobech jeho reéeni (insolvenéni zakon), ve zneni pozdéjéich
predpisfi;

b) nékteré prohlaéeni Lesfi CR podle 61. VI. odst. 1 SmlouVV se ukaie nepraiVym,
s ljimkou situace, kdy by dfivodem nepraivosti tohoto proh1a§eni byl postup
Lesfi CR dle Zékona o majetkovém vyrovnani 5 RC 21 NS;

c) Lesy CR jsou V prodleni s fihradou jakéhokoliv penéiitého zavazku Smluvnimu
partnerovi vzniklého na zakladé Smlouvy po dobu deléi nei 15 dni’l.

Smluvni partner je opravnén Smlouvu pisemné VVDOVédét Vpripadé, ie se rozloha
SUJ, na nii dle Smlouvy provadi Lesnické éinnosti, zmenéi 0 Vice nei 30% z pfivodni
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ méla V den uzavf'eni Smlouvy, nebo Vpripadé, ie
dojde Vdfisledku aplikace Zékona o majetkovém vyrovnani s RC a NS ke sniieni
roéniho objemu Téiebnich éinnosti 0 Vice nei 20 % z predpoklédaného objemu
Teiebnich éinnosti uvedeného V Sumari téiebnich éinnosti pro danou SUJ, ktery byl
prilohou Zadévaci dokumentace. Vypovédni doba V takovém pripadé éini 3 mésice a
poéne béiet V prvni den mesice nasledujiciho po mésici, kdy byla pisemna Vypovéd’
doruéena Lesfim CR.

fipade zéniku Smlouvy pred uplynutim doby jejiho trVani je Smluvni partner
povinen predloiit Lesfim CR do 15 pracovnich dn1°1 po zéniku Smlouvy souhrnnou
zpravu, ze které bude vyplyvat rekapitulace stavu SUJ a ve které budou zejména
podrobne specifikovany prace, které nesnesou odkladu, a Vpripadé jejich
neprovedeni by hrozila fijma. Do 15 pracovnich dn1°1 po zaniku Smlouvy je Smluvni
partner povinen predat Lesfim CR zpet podklady jemu predané do Vypfijéky dle 61.
VII. odst. 3 Smlouyy, éi vratit jiné predané podklady a materialy poskytnuté V ramci
plnéni Smlouvy.

fipadé zéniku Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporédat své vzajemné
zavazky podle Smlouvy bez zbyteéného odkladu. Smluvni strany se dohodly,
ie zévazky vzniklé Vdfisledku provedeni Lesnickych éinnosti, dodavek drivi dle
Smlouvy, jakoi i jakékoliV jiné penéiité i nepenéiité zévazky vzniklé na zakladé
Smlouvy, budou Vpripadé zaniku Smlouvy vyporadany dle podminek zaniklé
Smlouvy, a to Véetné cen Lesnickjich éinnosti a drivi uréenjich dle zaniklé Smlouvy.
Odstoupenim 0d Smlouvy éi jinym jejim zanikem nezanika prévo smluvnich stran
na zaplaceni plnéni vzajemne si poskytnutého na zéklade Smlouvy dle podminek
Smlouvy, a to Véetné ceny drivi a ceny Lesnickjrch éinnosti. Odstoupenim od Smlouvy
éi jinym jejim zanikem nezanika pravo Les1°1 CR na éerpéni bankovni zarukv dle él.
XXI. Smlouyy, jakoi ani zavazky, na jejichi pokryti se bankovni zaruka vztahuje.
Smluvni strany jsou povinny postupovat ve vzéjemné souéinnosti a V dobré Vire tak,
aby nedoélo ke §kodam na majetku éi jinym ékodam a aby mohly bjit na predmetné
SUJ zajiéteny nezbytné prace V lese V souladu s prisluénymi agrotechnickymi lhfitami
a pravnimi predpisy.
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9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností. 

XXIV. Opční právo

Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností, Těžebních činností a na prodej dříví v případě, 
že v průběhu plnění Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. 
XXIII. odst. 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední hrozby či výskytu živelných či 
kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž 
možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich 
potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu 
platnosti Smlouvy. Cena za plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí 
přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR 
jsou povinny při využití opčního práva postupovat v souladu se Zákonem o veřejných 
zakázkách.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé. 

4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
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znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé. 

4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

9. Pokud je vtomto élénku vztaieno oprévnéni na odstoupeni od Smlouvy na plnéni
Péstebniho projektu, nevztahuje se toto oprévnéni na typ projektu 2 (tj. ,,Projekt
predany podminénjr“), a to do doby zadéni predmétnych Péstebnich éinnosti
Zadévacim listem péstebnich éinnosti.

XXIV. Opéni prévo

Lesy CR jsou oprévnény po dohodé se Smluvnirn partnerem vyuiit opéniho préva 11a
provédéni dal§ich Péstebnich éinnosti, Téiebnich éinnosti a na prodej drivi V pripadé,
ie V prfibéhu plnéni Smlouvy dojde pred uplynutirn doby, na nii byla uzaVrena dle 61.
XXIII. odst. 1 SmlouVV, z dfivodu bezprostredni hrozby éi Vyskytu iivelnych éi
kfirovcovych kalamit k otfebé poskytnuti daléich Lesnickych éinnosti, jejichi
moinost zadéni si Lesy CR vyhradily V zadévacich podminkéch Verejné zakézky.
Rozsah daléich Lesnicch éinnosti bude stanoven Lesy CR s ohledem na jejich
potrebu odvrétit hrozici kalamitu (3i odstranit jeji nésledky a zajistit proVédéni
komplexnich Lesnicch éinnosti prostrednictvim Smluvniho partnera po dobu
platnosti Smlouvy. Cena za plnéni odpovidajici opénimu prévu bez DPH nesmi
preséhnout 30 % nabidkové ceny uvedené Smluvnim partnerem V Nabidce. Lesy CR
jsou povinny pri vyuiiti opéniho préva postupovat V souladu se Zékonem o verejnjich
zakézkéch.

XXV. Re§eni sporfi

1. Pripadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou vsouVislosti
s plnénim Smlouvy, budou reéeny prednostné vzéjemnjrm jednénim a dohodou.

2. Nepodari-li se spory vyreéit smirné, sjednévaji pro reéeni spor1°1 ze Smlouvy smluvni
strany ve smyslu ustanoveni § 89a zékona 6. 99/1963 Sb., obéansk}? soudni raid, ve
znéni pozdéjéich predpisfi, jako mistné prisluén}? soud Vprvnim stupni, ktery je
obecnym soudem, nebo V jehoi obvodu je sidlo obecného soudu Lesfi CR Vdobé
uzavreni Smlouvy.

XXVI. Zévéreéné ustanoveni

1. Smlouva a prévni poméry ji upravené se ridi prévnim rédem Ceské republiky,
zejména pak Obéanskjrm zékonikem a Zékonem o lesich. Pfi Vykladu Smlouvy je
treba prihlédnout i k obchodnim zvyklostem zachovévanym obecné V odVétVi lesniho
hospodérstvi (napr. DP). Smluvni strany pro I’léely Vykladu Smlouvy vyluéuji aplikaci
ustanoveni § 557 Obéanského zékoniku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vylouéeni pochybnosti strany Vyslovné potvrzuji, 2e jsou podnikateli a Smlouvu
uzaviraji pri svém podnikéni, proéei se na Smlouvu a zévazky 2 mi vzniklé neuplatni
ustanoveni § 1793 Obéanského zékoniku (nefimérné zkréceni) ani ustanoveni § 1796
Obéanského zékoniku (lichva).

3. Smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1799 a § 1800 Obéanského zékoniku
(doloiky V adheznich smlouvéch) na Smlouvu a zévazky z ni vzniklé.

4. Smlouva mfiie bjrt ménéna, doplfiovéna (:i ukonéena pouze V pisemné formé.
Smluvni strany berou na Védomi, ie zmény Smlouvy je moino sjednat pouze
za podminek stanovenjrch prévnimi predpisy o zadéVéni vefejnych zakézek.
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5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně. 

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy. 

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 6 Smlouvy
nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu s ust. § 147a Zákona o 
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných 
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

 Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

 Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví;

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2016;

 Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

 Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

 Příloha č.P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
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na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně. 

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy. 

9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 6 Smlouvy
nejsou tímto ustanovením dotčena.

10. Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu s ust. § 147a Zákona o 
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § 147a Zákona o veřejných 
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí 
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

 Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

 Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví;

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2016;

 Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

 Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

 Příloha č.P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

5. Préva a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nelze bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany prevést na treti osobu.

6. Pokud je Smluvnim partnerem vice osob, které plni pfedmét Smlouvy spoleéné,
odpovidaji tyto osoby Lesfim CR i tretim osobém zprévnich pomérfi vznikljlch
na zékladé Smlouvy nebo vsouvislosti 5 mi, prip. s plnénim poskytovanym na jejim
zékladé, spoleéné a nerozdilné.

7. Smlouva je vyhotovena V péti stejnopisech, z nichi Lesy CR obdrii dva a Smluvni
partner 3 stejnopisy.

8. Smluvni strany prohlaéuji, ie si Smlouvu pred podpisem preéetly, porozumély
Smlouvé i Véem jejim jednotlivym ustanovenim a pouiivanjrm pojmi’lm a obratfim
a souhlasi s celym jejim obsahem, ktery vyjadruje jejich pravou a svobodnou Vfili, coi
stvrzuji svjimi podpisy.

9. V pfipadé, ie nékteré ustanoveni Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv dfivodu
obsoletni, neaplikovatelné, nefiéinné nebo neplatné, a to Véetné fiéinkfi rozhodnuti
soudu, sprévniho orgénu éi jiného orgénu stétni moci, pfipadné zdfivodu pfijeti
nového prévniho predpisu éi zruéeni stévajiciho vprétvniho predpisu éi z dfivodu
pfechodu Vlastnictvi majetku stétu ve sprévé Lesii CR na treti osobu, nebude to mit
za nésledek neplatnost éi nefiéinnost Smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletni, neaplikovatelné, neplatné Ci nefiéinné
ustanoveni oddélitelné od zbytku Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji prisluéné
neplatné ustanoveni nahradit 11o platnym a fiéinnym ustanovenim, jehoi vécny
Vyznam bude shodny nebo nejbliiéi nahrazovanému ustanoveni, priéemi fiéel a smysl
Smlouvy zfistane zachovén, nebo se pouiije prévni predpis, kterjr nejbliie odpovidé
fiéelu a smyslu Smlouvy, popr. bude poiédéno o vydéni nového rozhodnuti soudu,
sprévniho orgénu éi jiného orgénu stétni moci, které bude nejbliie odpovidat smyslu
a fiéelu Smlouvy nebo k jeho naplnéni prispéje. Vyée uvedené plati i pro vyplnéni
mezer ve Smlouvé. Ustanoveni 61. X. odst. 4 Smlouvy a 61. XVI. odst. 6 Smlouyy
nejsou timto ustanovenim dotéena.

10. Lesy CR budou pri plnéni Smlouvy postupovat vsouladu sust. § 147a Zékona o
verejnych zakézkéch. Lesy CR uverejni na svém profilu zadavatele fidaje a
dokumenty, k jejichi uvefejnéni jsou povinny dle ust. § 147a Zékona o vei'ejnjich
zakézkéch, tedy Véetné Smlouvy a Véech jejich priloh, které jsou nedflnou souéésti
Smlouvy, a to V terminech dle ust. § 147a Zékona o verejnych zakézkéch.

11. Nedilnou souéésti Smlouvy jsou tyto jeji prflohy:
I Pffloha 6. D1 — Cenik drivi éést Cenik prodeje drivi (hroubi) na lokalité “pri

pni“; éést Razeni drevin do skupin];

I Pfiloha 6. D2 — Matice pro Vypoéet cen drivi;

I Pfiloha 6. P1 — Péstebni projekt pro rok 2016;

I Pfiloha 6. P2 — Zésady prenosu reprodukéniho materiélu lesnich drevin;

I Pfiloha 6. P3 — Podrobné podminky provédéni péstebnich éinnosti;

I Pfiloha 6P4 — Cenik péstebnich (:innosti (éést A - cenik PC; éést B - cenik SaMa);
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Pffloha 6P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané

mladych lesnich porostfi;

I Prfloha 6. P6 — Radié vykonfi péstebnich éinnosti;

I Prfloha 6. T1 — Téiebni projekt pro rok 2016;

I Priloha (1. T2 — Podrobné podminky provédéni téiebnich éinnosti;

I Pfiloha 6. T3 — Cenik téiebnich éinnosti;

I Pfiloha 6. T4 — Definice cenikovjich kédfi téieného dfivi;

I Prfloha (3. T5 — Radié Vykonfi téiebnich éinnosti;

I Pfiloha é. Z1 — Vzor Zadévaciho listu;

I Pffloha é. Z2 — Ostatni informace;

I Pfiloha é. Z3 — Obrana a ochrana proti kfirovcfim;

I Priloha é. Z4 — Zésady bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci;

I Priloha é. Z5 — Zésady poiérni ochrany

I Prfloha E. Z6 — Vzor éestného prohlééenl.

V pfipadé rozporu Vlastniho textu Smlouvy s prflohami Smlouvy mé pi‘ednost Vlastni
text Smlouvy.

v . v . ‘7 L .7 H ?015

V Ceskych Budéjovicich due 2 A m» 2015 V Ceskjrch Budéjovicich dne ‘
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Příloha č. D1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Stránka 52 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Příloha č. D1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Pfiloha 6. D1 ke Smlouvé 0 rovc’ldénz’ kom lexnich lesnick ch éinnosti a 0

PRiLOHA (3. D1 CENiK DRiVi
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Suméf prodeje dfivi (hroubi) na Iokalité ”pfi pni“

kéd zakézky:
nazev zakézky:

nézev Ls:
objem diivl:

199302
Ciiova
Vodl‘lany

65 600 m3

3000 Na holiné
xx10 Bez
xx20 Bez rozliéeni
xx30 Bez rozliéeni
)ouw Bezrozliéeni

béiné

kflrovec
Iapék
iivelné

BO 2 1000 Podrostni béina 200 200 250 250 350 100 100 100 1 550
BO 2 3000 Na holiné béiné 10 10 10 10 10 2 250 3 030 3 300 8 630
80 2 xx10 Bez rozliéeni souée 60 60 60 60 110 110 110 110 680
BC 2 xx40 Bez rozligeni iivelné 50 50 50 50 75 75 100 100 550
E0 2 99 320 320 370 370 545 2 535 3 340 3 610 11 410

BO
MD 3 1000 Podroslni béiné 50 50 50 50 50 10 10 10 280
MD 3 3000 Na holiné béiné 10 10 10 50 300 1 000 1 200 1 200 3 780
MD 3 xx10 Bez rozliéeni souée 10 10 10 10 30 30 30 30 160
MD 3 xx40 Bezrouiéeni iivelné 10 10 10 10 50 50 50 50 240
MO 3 99 80 80 80 120 430 1 090 1 290 1 290 4 460

MD
BK. JS. JV 4 1000 Podrostni béiné 50 50 50 50 50 40 30 30 350
BK. JS. JV 4 3000 Na holiné béiné 30 30 30 30 210 210 310 310 1 160

BK. JS. JV 4 xx10 Bez rozliéeni souée 20 20 20 20 20 20 20 20 160
BK. JS. JV 4 xx40 Bez rozlifieni iivelné 20 20 20 20 30 30 30 30 200
BK. JS, JV 4 99 120 120 120 120 310 300 390 390 1 870

BK, JS, JV
OR. TR. BR. 05 5 1000 Podroslni béiné 80 80 80 80 80 50 50 50 550
OR. TR, BR. 05 5 3000 Na holiné béiné 40 40 50 130 330 490 500 500 2 080
OR. TR. BR, 05 5 xx10 Bez rozliéeni soufie 4O 40 40 50 50 50 50 50 370
OR. TR. BR. Os 5 xx40 Bez rozliéeni iivelné 50 50 50 50 80 80 80 80 520
OR. TR, BR, Os 5 99 210 210 220 310 540 670 680 680 3 520
DB. OR, TR, BR. OsL - T
0L. TP. 05L - M 6 1000 Podroslni béiné 30 30 30 30 30 30 30 30 240
CL. TP. 05L - M 6 3000 Na holiné béiné 30 30 30 30 30 40 50 50 290
CL. TP. 05L — M 6 xx10 Bez rozliéeni souée 30 30 30 20 30 30 30 30 230

CL. TP. OsL - M 6 )0(40 Bez rozlifieni iivelné 80 30 30 30 30 30 30 30 240
CL, TP. OsL - N 6 99 120 120 120 110 120 130 140 140 1 000

CL, TP. OsL - M

1/1

Lesy Ceské republiky. s. p.
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Pf'iloha 5:. D1 - Cenik di‘ivi [éést Cenik prodeje dfivi (hroubi) na lokalité ,,p|“'i pni“]

firma: UNILES, a.s.
IC; 47307706

ulice: Jifikovské 913/18
obec: Rumburk 408 01

kéd zakézky: 199302
nézev zakézky: Ciiové

nézev LS: Vodfiany
objem dfivi [mJ]: 65 600

Mérné jednotka = Kélm3
skupina hmotnalosti

SD 6. s CK druh téiby kvalila -0,09 -0.14 —0,19 -0.29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM. JD, DG 1 1000 Podrostni bééné 875 1 107 1 220 1 416 1 585 1 754 1 782 1 804
SM. JD, 06 1 3000 Na holiné béiné 575 807 1 004 1 199 1 369 1 938 1 965 1 987
SM. JD, DG 1 xx10 Bezrozliéeni souée 325 389 523 645 769 907 918 940
SM. JD, 06 1 xx20 Bez rozliSenI’ k0rovec 465 466 696 900 1 099 1 400 1 425 1 446
SM. JD. DG 1 xx30 Bez rozliéenl’ lapa’k 525 766 996 1 200 1 399 1 700 1 725 1 746
SM. JD, 06 1 xx40 Bez rozliéeni iivelné 405 627 811 998 1 494 1 695 1 707 1 740

SM. JD. D6
066

Na holiné 1
BO Bez rozliéeni

MD 3 1000 Podroslni béina 785 836 906 970 1 367 1 637 1 678 1 740
M0 3 3000 Na holiné béiné 494 544 614 747 1 444 1 714 1 755 1 517
MD 3 xx10 Bezrozliéeni souée 394 421 467 546 665 702 708 720
MD 3 xx40 Bez rozliéeni iivelné 489 516 600 713 1 104 1 373 1 383 1 446

MD

BK. JS. JV
JS JV

Na holiné
Bez rozliéeni

Na holiné
Bez rozliéenl'

Na holiné
Bez rozliéeni

Lesy Ceské republiky. s. p,



Pfiloha 6. D1 - Cenik dIV'ivi [éést Razeni df'evin do skupin]

kéd zakézky:
nézev

zakézky:
nézev LS:

199302

Ciiové
Vodfiany

Razeni dfevin do skupin pro prodej dfivi na lokalité "pfi pni"

1/1

6. SD nézev SD vyéet dfevin ve skupiné dfevin grev. prg[Mama

1 SMD'éJD‘ SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG SM

2 BO BO,BOC,BKS,VJ,LMB,BOP,BOX,KOS,BL,TS,JAL,JX BO

3 MD MD,MDX MD

4 BK,JS.JV BK,JV,KL,BB,JVJ,JVX,JS,JSA,JSU BK

5 DB,OR, DB,DBS,DBZ,DBC,DBP,DBB,DBX,CER,OR,ORC,TR,BR,BRP,HB,JLJLH, DB
TR, BR, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 851’; CL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR BK

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM

Výřezy II. třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO

Výřezy II. třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina MD

Výřezy II. třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK

Výřezy II. třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB

Výřezy I. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Výřezy II. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Dřevina/Jakost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Indexační dřevina SM

Výřezy II. třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO

Výřezy II. třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina MD

Výřezy II. třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK

Výřezy II. třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB

Výřezy I. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Výřezy II. třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Pfiloha 6. D2 ke Smlouvé o ’ V ’ ’ ' ch éinnostz’ a 0

PRiLOHA 6. D2 MATICE PRO VYPOCET CEN DRiVi

Matice vah LCR pro aplikaci Index1°1 cen df'ivi
DrevinaIJakost -o,oe -o,14 -o,19 -o,29 -o,49 -0,69 -o,99 +1,oo
lndexaéni dfevina SM
ezyll.tfidyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
ezy III. A/B tfidyjakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,42 0,44 0,45
ezy III. C tridyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
ezy III. D tridyjakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
DFI'VI' IV. tridyjakosti - drivi pro vyrobu drevoviny 0,22 0,19 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00
DFI'VI' V. tridyjakosti - drivi pro vyrobu buniéiny smrk 0,65 0,65 0,55 0,41 0,31 0,27 0,23 0,21
DFI'VI' VI. tridyjakosti - palivové dvI 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexaénidrevina B0
ezy II. tridyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
ezy III. A/B tfidyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,22 0,36 0,46 0,51 0,54
ezy III. C tridyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
ezy III. D tridyjakosti borovice 0,02 0,09 0,16 0,21 0,16 0,09 0,05 0,02
DFI'VI' V. tridyjakosti - drI'VI' pro vyirobu buniéiny borovice 0,94 0,86 0,66 0,47 0,35 0,28 0,25 0,22
DFI'VI' VI. tridyjakosti - palivové drivi 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexaénidrevina MD
ezy II. tridyjakosti modrin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,04
ezy III. A/B tfidyjakosti modrin 0,00 0,01 0,04 0,17 0,29 0,38 0,48 0,51
ezy III. C tridyjakosti modrin 0,00 0,00 0,02 0,08 0,13 0,17 0,22 0,23
ezy III. D tridyjakosti modrin 0,00 0,08 0,12 0,15 0,09 0,10 0,04 0,03
DFI'VI' V. tridyjakosti - drI'VI' pro vyirobu buniéiny borovice 0,94 0,85 0,77 0,55 0,45 0,28 0,19 0,15
DFI'VI' VI. tridyjakosti - palivové drivi 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexaénidrevina BK
ezyll.tfidyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03
ezy III. A/B tfidyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,12 0,15 0,16
ezy III. C tridyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,11
ezy III. D tridyjakosti buk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,12 0,17 0,21
DFI'VI' V. tridyjakosti - drivi pro vyrobu buniéiny buk 0,64 0,74 0,74 0,73 0,66 0,54 0,44 0,38
DFI'VI' VI. tridyjakosti - palivové drivi 0,36 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lndexaénidrevina DB
e2y I. tFIdyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
ezy II. tridyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
ezy III. A/B tfidyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,20
ezy III. C tridyjakosti dub 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,17 0,18
ezy III. D tridyjakosti dub 0,00 0,00 0,02 0,07 0,14 0,14 0,15 0,17
DFI'VI' V. tridyjakosti - drivi pro vyrobu buniéiny dub 0,70 0,78 0,74 0,71 0,55 0,47 0,36 0,30
DFI'VI' VI. tridyjakosti - palivové drivi 0,30 0,22 0,22 0,15 0,15 0,12 0,12 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny dříví dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností  
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

Kde: 
VJak1-Y  jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti 

stanovené v této Příloze

ICDVJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVJak1-Y.1Q  a ICDNJak1-Y.1Q odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2016 a ICDV Jak1-Y.XQ a ICDN Jak1-Y.XQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

INFXQ - výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:

Kde:
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Vzorce pro VVDoéet cen drivi

Vzorec pro vipoéet indexované ceny drivi dle él. XVI. odst. 3 Smlouvy

100+ 3%” so _ 1110 + INFIG
C09 (CD + SD] - 100 10a-

Kde:
CDQ indexované cena drivi
CD nabidnuté cena drivi (pri pni) dle Prilohy é. D1 — Cenik drivi [éést Cenik prodeje drivi
(hroubi) na lokalité “pri pni“]
SD Modelové hodnota soustred’ovéni dfivi na OM dle Prilohy 6. T3 — Cenik téiebnich éinnosti
VO/OXQ vyée procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Indexfi cen drivi, vypoéte se souétem
Véienych zmén Indexfi cen drivi jednotlivjrch jakosti uréené indexaéni dreviny. Véhy zmén Indexfi
cen drivi pro jednotlivé cenikové poloiky driVi dle jakosti jsou stanoveny V této Prfloze (V tabulce
,,Matice vah LCR pro aplikaci Indexfi cen drivi“). lpoéet dle vzorce:

_ _ ICDVIE FELLIJ i-e [LT-I- ICDNIERLLQ i-e [Hi _ IEDFIRRLAQ é: DIE-I- ICDNIEkLAQ 8 3,3 _' __

V%XQ_ HIM-:1 K [ 190 K 1:3} )5 fl
ICDVIRR'LXQ i-e [LT-I- ICDN-IERLXQ E: [ha i: 1E") _ IUD) +

1m: '

+ V 3 [ICDL’JTflh [.41 3 DE'I'ICDJ'EJTflh'fl 3 I13 n-ic ICDL’JTflkLzfl 3 D..'.'I"+ Ifflfl’fflhlzfl 3 [LE 3i: 3-.-

M“ mu mu
ICDVIEREHQ i-c [LT-I- IL—Dfirjflkaxfl i-c DIE DEC 100 _ 100) + I. I +

lfll}

+ V R IfDVIukyliq 3 [EH IE-Dnijuki'nfi E: '13 R Ifflvjaki'afl 3 DJ'I'ICDNJEM'IEQ 3 '13 3:: H
In” ' 1m} ' 1cm '

ICDVIERYXQ 8 [LT-I- Ifflfir‘fukq 8 D33 3 100 _ 100)

1cm

Kde:
VJak1—Y jsou Véhy zmén Indexfi cen dfivi pro jednotlivé cenikové poloiky dfivi dle jakosti

stanovené V této Prfloze

ICDVJak1—Y.1-XQ jsou Indegy cen V lesnictvi (surové driVQ VLASTNiCI (predchozi obdobi =
100) vyhlééené Ceskym statistickjrm firadem (CSU)

ICDNJak1—YJ—XQ jsou IndeXV cen V lesnictvi (surové drivi) NEYLASTNiCI (predchozi obdobi
= 100) vyhlééené Ceskym statistickjim firadem (CSU)

ICDVJak1—Y.1Q a ICDNJak1—Y.1Q odpovidé Indexfim cen drivi za 1. kalendérni étvrtleti roku
2016 a ICDV Jak1—Y.XQ a ICDN Jak1—Y.XQ Odpovidé Indexfim cen drivi za étvrtleti
bezprostredné pfedchézejici kalendéfnimu étvrtleti, pro které jsou ceny drivi
upravovény.

INFXQ - vyée procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Inflace, vypoéte se dle vzorce:

1m) + mam _ 1m) + mam _ _ 1m) + mam
INF =£9 1013 1m 1m] * 1m] — 1m]

Kde:
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INF1-xm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného 
ČSÚ

INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci lednu 2016
INFxm odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím 

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. 

Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 Smlouvy

Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexované ceny dříví (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) ve skupině hmotnatostí -

0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na 

OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny 

váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 0,01

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 0,42

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 0,15

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny Jak5 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak6 smrk 0,27

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 0,03

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEX. 

DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 1. čtvrtletí 2016

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 2. čtvrtletí 2016

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

Výřezy II. třídy jakosti Jak1 smrk 102,5 103,5 96,7 94,7

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
dřevoviny

Jak5 110 105,5 99,1 96,2

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny

Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
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C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:

INF1-msou prirfistky indexu spotrebitelskych cen k predchozimu mésici vyhlééeného
CSU

INFlm odpovidé prirfistku spotrebitelskych cen V mésici lednu 2016
INFxm odpovidé pfirfistku spotrebitelskych cen V mésici bezprostredné predchézejicim

kalendérnimu étvrtleti, pro které jsou ceny drivi upravovény.

Vzorec pro vfrpoéet dodateéné fakturace cenovjrch rozdilfi dle él. XVI. odst. 5 Smlouvy
Fa = [coafl — cue] 3: Dana
Kde:
FQ dodateéné fakturované ééstka za dané étvrtleti
CDQ cena drivi pro dané étvrtleti dle él. XVI. odst. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena drivi pro nésledujici étvrtleti dle é]. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle éiselniku dodané mnoistvi drivi

Teoretickjr pf‘iklad vipoétu indexované ceny drivi (CDQ) dle él. XVI. odst. 3 Smlouvy
Pf'iklad vypoétu pro druhé a tf'eti étvrtleti roku 2016 za teoretického pf‘edpokladu ie:

A.) bude nabidnuté cena drivi (pri pni) pro skupinu drevin smrk (SM) ve skupiné hmotnatosti -
0,69 ve V57§i 1200 Ké/m3 (CD), které odpovidé Modelové hodnota soustred’ovéni drivi na
OM ve VVéi 300 Ké/m‘o‘ (SD). Pro tuto drevinu a hmotnatost jsou V této Prfloze stanoveny
Véhy pro aplikaci Indexfi cen drivi dle jakosti:

05.1%,? 113%“? 1317.2
Vyrezy II. tridy jakosti Jak1 smrk 0,01

Vyrezy III. A/B tridy jakosti Jak2 smrk 0,42
Vyrezy III. C tridy jakosti Jak3 smrk 0,10
Vyrezy 111. D tridy jakosti Jak4 smrk 0,15
Df'iVi IV. tridy jakosti — driVi pro erobu drevoviny Jak5 0,02
Df'iVi V. tridy jakosti — drivi pro vyrobu buniéiny Jak6 smrk 0,27
DriVi VI. tridy jakosti — palivové drivi Jak7 0,03

B.) budou CSU vyhlééeny Indexy cen V lesnictvi (surové dVII
I'IVI)VLASTNICI (predchozi obdobi =

100) a Indexy cen V lesnictvi (surové drivi) NEVLASTNICI (predchozi obdobi = 100) pro
jednotliVé jakosti dreviny smrk ve vyéi:

INDEXY CEN DRiVi INDEXY CEN DRiVi
v , za 1. étvrtleti 2016 za 2. étvrtleti 2016

JAKOST OZNACENI INDEX.
JAKOSTI DREVINA VLASTNICI NEVLASTNICI VLASTNICI NEVLASTNICI

ICDVJak1—7.1Q ICDNJak1-71Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

VVrezy II. tridy jakosti Jak1 smrk 102,5 103,5 96,7 94,7

Vyrezy III. A/B tridy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

VVrezy III. C tridy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

vyrezy 111. D tridy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Drivi IV. tridy jakosti — driVi pro vyrobu
drevoviny JakS 110 105,5 99,1 96,2
DI‘IVIVV. trrdy Jakostr - dr1V1 pro vyrobu Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1bun1c1ny
Drivi VI. tridy jakosti — palivové drivi Jak7 100,5 105,2 103,4 96,6

C.) budou CSU vyhlééeny prirfistky spotfebitelskych cen k predchozimu mésici ve VVéi:
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a. 0,2% za měsíc leden 2016 (INF1m)

b. 0,3% za měsíc únor 2016 (INF2m)

c. -0,2% za měsíc březen 2016 (INF3m)

d. 0,3% za měsíc duben 2016 (INF4m)

e. 0,3% za měsíc květen 2016 (INF5m)

f. -0,3% za měsíc červen 2016 (INF6m)

Výpočet indexované ceny dříví pro druhé čtvrtletí 2016 (příklad nárůstu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2016 se vypočte dle 
výše uvedeného vzorce:

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden až březen 2016 (INF1m až 
INF3m) se vypočte dle vzorce:

Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

Výpočet indexované ceny dříví pro třetí čtvrtletí 2016 (příklad mezičtvrtletního 
poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte 
dle vzorce:
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Indexovaná cena dříví pro druhé čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2016 se vypočte 
dle vzorce:

o,2% za mésic leden 2016 (INFlm)
o,3% za mésic finor 2016 (INF2m)
-0,2% za mésic bfezen 2016 (INF3m)
o,3% za mésic duben 2016 (INF4m)
o,3% za mésic kvéten 2016 (INFSm)
-0,3% za mésic éerven 2016 (INFém)09

99
.0

12
»

Vipoéet indexované ceny df'ivi pro druhé étvrtleti 2016 (pf'iklad nérfistu ceny df'ivi)
Vy§e procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Indexfi cen dfivi za 1. étvrtleti 2016 se vypoéte dle
V§I§e uvedeného vzorce:

102,5 K 0,? + 103,5 K 0,3
V%1q= 0,01 K ( K 100 — 100) + 0,42

100
10?,TK 0,T+106,9K0,3

K( K 100— 100)+ 0,10
100

10E,K2 0,,K'?+10fifi 0,3
K[ K 100— 100)+ 0,15

100
104,5K0,T+103,K9 0,3

:( K 100— 100)+ 0,02
100

110,K0 0,,?+1055K0, 3
K 100 — 100 + 0,2'5‘r

100
104,.5K0,,=K?+10fi2 0,3

:[ K 100— 100)+ 0,03

*(100,5K 0,1?+,1052K0,3
K 100 — 100 = 6,0

100 ) %

Vyée procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Inflace za mésice leden ai bfezen 2016 (INF1m a2
INF3m) se vypoéte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 — 0,2
INFlQ = K K K100— 100= 0,3'24']

100 100 100

Indexované cena dfivi pro druhé étvrtleti 2016 se vypoéte dle vzorce:

100+ 0,0 100+ 0,3 . 30,, = (1200+ 300] K—— 300*—= 1209 0'c
100 10¢]

Vipoéet indexované ceny df'ivi pro tf'eti étvrtleti 2016 (pf'iklad meziétvrtletniho
poklesu ceny df'ivi)
Vyée procentniho rozdflu odpovidajiciho zméné Indexfi cen df'ivi za 1. a 2. étvrtleti 2016 se vypoéte
dle vzorce:
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF1m

až INF6m) se vypočte dle vzorce:

Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů dle čl. XVI. odst. 5 
Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2016
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2016 a pro 
uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2016 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině 
smrk hmotnatosti -0,69 m3.

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2016 by tedy došlo k vystavení opravného 
daňového dokladu na částku 5.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

Stránka 57 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace za měsíce leden 2016 až červen 2016 (INF1m

až INF6m) se vypočte dle vzorce:

Indexovaná cena dříví pro třetí čtvrtletí 2016 se vypočte dle vzorce:
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102,5 3 0,? + 103,5 3 0,3 _ 945,? 3 0,? + 94,? 3 0,3V9320: 0,01 4( 4 100 — 100) + 0,42100 ' 100
10T,T40,,:T+10034 0,3 35,140,,:T+31515 0,34( 4100—100)+0,10100 100
1015,42 0,,3?+106fi 0,3 05,140,T+94,42 0,3

4( 4100—100)+0,15100 100
104,540,,4T+1030 0,3 9T,34 0,T+100,43 0,34( 4100—100)+0,02100 100
1100: 0,T,+105540,3 00,140,T,:+9152 0,3

4[ 3lflfl—lflfl)+fl,2?100 100
10 ,5440,T4+1062 40,3 98,34DH+9?1 40,34[ 00 100 4 100 — 100) + 0,03
100,540,T4+1052 0,3 103,440,T,4+91515 0,3

4[ 00 100 4100—100)=2,T 44

Vyée procentniho rozdilu odpovidajiciho zméné Inflace za mésice leden 2016 32 éerven 2016 (INF1m
ai INFém) se vypoéte dle vzorce:

:10? _100+0,2 100+03 100—02 100 +03 100 +113 100—03 100—054
:21— 100 * 100 ”‘ 100 * 100 * 100 * 100 _’ "

Indexované cena drivi pro treti étvrtleti 2016 se vypoéte dle vzorce:

100—T 2,T 100+ 0,15 , 300,, = (1200+ 300) 4—— 3004 —= 1239!:c100 100

Teoretickji pf'iklad vypoétu dodateéné fakturace cenovjrch rozdilfi dle él. XVI. odst. 5
Smlouvy
Pfiklad vypoétu dodateéné fakturace cenovjrch rozdilfi za druhé étvrtleti 2016
Za predpokladu vyée vypoétenych indexovanych cen drivi pro druhé a treti étvrtleti 2016 a pro
uvaiovany objem dodaného drivi ve druhém étvrtleti 2016 dle éiselniku ve Viréi 100m3 V dreviné
smrk hmotnatosti -0,69 m3.

Fa = (1259 — 1230) 4 100 = —5000 HE

Po vyhlééeni Indexfi cen drivi za druhé étvrtleti 2016 by tedy doélo kvystaveni opravného
dafiového dokladu na ééstku 5.000 Ké ve prospéch Smluvniho partnera.
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016

Pfiloha 6. P1 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' V' ’ rode 'i df‘ivi

PRiLOHA é. P1 PESTEBNi PROJEKT PRO ROK 2016
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Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
1
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 302))

302 -
******************************************************

1 Čížová 2016+ * Předaný projekt

59 1947 19476131915  43Da14 0,15 33,000011 011 12 11
1947 1947011 0,15 33,000011302 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého- m3

39 1365 13653131914   6Ca05 0,10 35,000011 111 12 11
39 1560 15603131914   9Da10 0,30 40,000011 111 12 11
39 1950 19503131914   9Ea06 0,18 50,000011 111 12 11
39 1170 11703131914  10Ca03a 0,18 30,000011 111 12 11
39 3900 390012131914  11Ca06 0,40 100,000011 111 12 11
39 3120 312012131914  11Da07 0,35 80,000011 111 12 11
39 1560 15603131914  15Ca13 0,30 40,000011 111 12 11
39 390 3903131914  18Ea11 0,10 10,000011 111 12 11
39 390 3903131914  18Ea13 0,10 10,000011 111 12 11
39 2340 23403131914  21Ca05 0,16 60,000011 111 12 11
39 1950 19503131914  23Da11 0,50 50,000011 111 12 11
39 1950 19503131914  25Fa10 0,50 50,000011 111 12 11
39 1950 19503131914  26Aa10 0,50 50,000011 111 12 11
39 1950 19503131914  27Ba11 0,30 50,000011 111 12 11
39 780 7803131914  48Ca13 0,40 20,000011 111 11 11
39 1170 11703131915  28Da13 0,02 30,000011 111 12 11
39 1950 19503131915  31Ba12 0,10 50,000011 111 12 11
39 1560 15603131915  35Aa11 0,10 40,000011 111 12 11
39 1326 13263131915  36Ea12 0,08 34,000011 111 12 11
39 780 7803131915  36Fa10b 0,05 20,000011 111 12 11
39 780 7803131915  36Fa11 0,05 20,000011 111 12 11
39 390 3906131915  37Ba12b 0,02 10,000011 111 12 11
39 1950 195012131915  38Ba09 0,15 50,000011 111 12 11
39 2340 23403131915  38Ea10 0,15 60,000011 111 12 11
39 1560 15609131915  39Ba12 0,10 40,000011 111 12 11
39 780 7806131915  39Ca10 0,05 20,000011 111 12 11
39 1950 19509131915  39Da10a 0,15 50,000011 111 12 11
39 1950 19509131915  40Aa13c 0,15 50,000011 111 12 11
39 1560 156012131915  41Aa14 0,10 40,000011 111 12 11
39 1170 11706131915  43Ca15 0,10 30,000011 111 12 11
39 780 7806131915  43Fa15 0,10 20,000011 111 12 11
39 780 7806131915  43La09 0,10 20,000011 111 12 11
39 3510 35109131915  44Fa10 0,20 90,000011 111 12 11
39 1950 195012131915  44Fa10 0,10 50,000011 111 12 11
39 2340 23409131915  44Ja13 0,10 60,000011 111 12 11

56901 56901111 6,34 1459,000011302 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

98 3920 39206131915  37Ba12b 0,10 40,000011 411 12 11
98 7350 73509131915  39Da10a 0,15 75,000011 411 12 11

11270 11270411 0,25 115,000011302 Drcení klestu- m3

3275 655 65512131914  14Ba12 0,20 1,000011 611 12 11
3275 328 32812131914  16Ca12 0,10 2,000011 611 12 11
3275 983 98312131914  17Ca12 0,30 2,000011 611 12 11
3275 164 1643131915  35Aa11 0,05011 611 12 11
3275 655 6553131915  36Fa10b 0,20011 611 12 11
3275 328 32812131915  38Ba09 0,10011 611 12 11
3275 1146 11469131915  39Ba12 0,35011 611 12 11
3275 491 4916131915  39Ca10 0,15011 611 12 11
3275 328 3289131915  39Da10a 0,10011 611 12 11
3275 655 6553131915  40Aa13c 0,20011 611 12 11
3275 655 6556131915  43Da14 0,20011 611 12 11

6388 6388611 1,95 5,000011302 Dočišťování ploch po těžbě-

76506 76506Vyklizování ploch po těžbě011 8,69 1612,000*
========================================================================================================================

-

32750 14738 1473812131914   5Da13 0,45012 051 SML 12 11
32750 16375 1637512131914   5Ea09b 0,50012 051 SML 12 11
32750 6550 655012131914  10Ba14 0,20012 051 SML 12 11
32750 15393 1539312131914  17Ca12 0,47012 051 SML 12 11
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Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20
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302 -
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1 Čížová 2016+ * Předaný projekt
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39 1950 19509131915  40Aa13c 0,15 50,000011 111 12 11
39 1560 156012131915  41Aa14 0,10 40,000011 111 12 11
39 1170 11706131915  43Ca15 0,10 30,000011 111 12 11
39 780 7806131915  43Fa15 0,10 20,000011 111 12 11
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3275 655 6553131915  36Fa10b 0,20011 611 12 11
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6388 6388611 1,95 5,000011302 Dočišťování ploch po těžbě-

76506 76506Vyklizování ploch po těžbě011 8,69 1612,000*
========================================================================================================================

-

32750 14738 1473812131914   5Da13 0,45012 051 SML 12 11
32750 16375 1637512131914   5Ea09b 0,50012 051 SML 12 11
32750 6550 655012131914  10Ba14 0,20012 051 SML 12 11
32750 15393 1539312131914  17Ca12 0,47012 051 SML 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

VYbérové kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(l, 2)) a
("38 Cislo zakézky" = 302))

302 1 — Ciiové 2016+ * Pfedany projekt
‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k**‘k**‘k*****************‘k‘k*‘k‘k*‘k*‘k‘k*

011 011 15 1319 43Da14 2 11 6 1 0,15 33,000 59 1947 1947
302 011 011—Uklid a péleni klestu - jehliénatého + listnatého 0,15 33,000 m3 1947 1947

011 111 14 1319 6Ca05 2 11 3 1 0,10 35,000 39 1365 1365
011 111 14 1319 9Da10 2 11 3 1 0,30 40,000 39 1560 1560
011 111 14 1319 9Ea06 2 11 3 1 0,18 50,000 39 1950 1950
011 111 14 1319 10Ca03a 2 11 3 1 0,18 30,000 39 1170 1170
011 111 14 1319 11Ca06 2 11 12 1 0,40 100,000 39 3900 3900
011 111 14 1319 11Da07 2 11 12 1 0,35 80,000 39 3120 3120
011 111 14 1319 15Ca13 2 11 3 1 0,30 40,000 39 1560 1560
011 111 14 1319 18Ea11 2 11 3 1 0,10 10,000 39 390 390
011 111 14 1319 18Ea13 2 11 3 1 0,10 10,000 39 390 390
011 111 14 1319 21Ca05 2 11 3 1 0,16 60,000 39 2340 2340
011 111 14 1319 23Da11 2 11 3 1 0,50 50,000 39 1950 1950
011 111 14 1319 25Fa10 2 11 3 1 0,50 50,000 39 1950 1950
011 111 14 1319 26Aa10 2 11 3 1 0,50 50,000 39 1950 1950
011 111 14 1319 27Ba11 2 11 3 1 0,30 50,000 39 1950 1950
011 111 14 1319 48Ca13 1 11 3 1 0,40 20,000 39 780 780
011 111 15 1319 28Da13 2 11 3 1 0,02 30,000 39 1170 1170
011 111 15 1319 31Ba12 2 11 3 1 0,10 50,000 39 1950 1950
011 111 15 1319 35Aa11 2 11 3 1 0,10 40,000 39 1560 1560
011 111 15 1319 36Ea12 2 11 3 1 0,08 34,000 39 1326 1326
011 111 15 1319 36Fa10b 2 11 3 1 0,05 20,000 39 780 780
011 111 15 1319 36Fa11 2 11 3 1 0,05 20,000 39 780 780
011 111 15 1319 37Ba12b 2 11 6 1 0,02 10,000 39 390 390
011 111 15 1319 38Ba09 2 11 12 1 0,15 50,000 39 1950 1950
011 111 15 1319 38Ea10 2 11 3 1 0,15 60,000 39 2340 2340
011 111 15 1319 39Ba12 2 11 9 1 0,10 40,000 39 1560 1560
011 111 15 1319 39Ca10 2 11 6 1 0,05 20,000 39 780 780
011 111 15 1319 39Da10a 2 11 9 1 0,15 50,000 39 1950 1950
011 111 15 1319 40Aa13c 2 11 9 1 0,15 50,000 39 1950 1950
011 111 15 1319 41Aa14 2 11 12 1 0,10 40,000 39 1560 1560
011 111 15 1319 43Ca15 2 11 6 1 0,10 30,000 39 1170 1170
011 111 15 1319 43Fa15 2 11 6 1 0,10 20,000 39 780 780
011 111 15 1319 43La09 2 11 6 1 0,10 20,000 39 780 780
011 111 15 1319 44Fa10 2 11 9 1 0,20 90,000 39 3510 3510
011 111 15 1319 44Fa10 2 11 12 1 0,10 50,000 39 1950 1950
011 111 15 1319 44Ja13 2 11 9 1 0,10 60,000 39 2340 2340

302 011 111—Uklid klestu (bez péleni) — ruéné — jeh1.+1ist. 6,34 1459,000 m3 56901 56901

011 411 15 1319 37Ba12b 2 11 6 1 0,10 40,000 98 3920 3920
011 411 15 1319 39Da10a 2 11 9 1 0,15 75,000 98 7350 7350

302 011 411—Drceni klestu 0,25 115,000 m3 11270 11270

011 611 14 1319 14Ba12 2 11 12 1 0,20 1,000 3275 655 655
011 611 14 1319 16Ca12 2 11 12 1 0,10 2,000 3275 328 328
011 611 14 1319 17Ca12 2 11 12 1 0,30 2,000 3275 983 983
011 611 15 1319 35Aa11 2 11 3 1 0,05 3275 164 164
011 611 15 1319 36Fa10b 2 11 3 1 0,20 3275 655 655
011 611 15 1319 38Ba09 2 11 12 1 0,10 3275 328 328
011 611 15 1319 39Ba12 2 11 9 1 0,35 3275 1146 1146
011 611 15 1319 39Ca10 2 11 6 1 0,15 3275 491 491
011 611 15 1319 39Da10a 2 11 9 1 0,10 3275 328 328
011 611 15 1319 40Aa13c 2 11 3 1 0,20 3275 655 655
011 611 15 1319 43Da14 2 11 6 1 0,20 3275 655 655

302 011 611—Doéiétovéni ploch po téibé 1,95 5,000 6388 6388

* 011—Vyklizovéni ploch po téébé 8,69 1612,000 76506 76506

012 051 14 1319 5Da13 2 11 12 SML 1 0,45 32750 14738 14738
012 051 14 1319 5Ea09b 2 11 12 SML 1 0,50 32750 16375 16375
012 051 14 1319 10Ba14 2 11 12 SML 1 0,20 32750 6550 6550
012 051 14 1319 17Ca12 2 11 12 SML 1 0,47 32750 15393 15393

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20
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Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

53056 53056051 1,62012302 Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně-

5306 1273 12739131914   9Ca09 0,24012 071 SML 12 11
5306 1857 18579131914  11Ca06 0,35012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131914  11Da07 0,20012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131914  14Ba12 0,20012 071 SML 12 11
5306 3077 30776131914  14Ca17 0,58012 071 SML 12 11
5306 2335 23356131914  15Aa14 0,44012 071 SML 12 11
5306 2122 21229131914  16Ca12 0,40012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131914  17Ca12 0,60012 071 SML 12 11
5306 1592 15929131915  28Da13 0,30012 071 SML 12 11
5306 2122 21229131915  31Ba12 0,40012 071 SML 12 11
5306 3449 34499131915  34Ja12 0,65012 071 SML 12 11
5306 4245 42459131915  35Aa11 0,80012 071 SML 12 11
5306 1592 15929131915  36Ea12 0,30012 071 SML 12 11
5306 1327 13279131915  36Fa10b 0,25012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131915  36Fa11 0,20012 071 SML 12 11
5306 4245 42459131915  38Ea10 0,80012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131915  39Ba12 0,60012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131915  39Ca10 0,20012 071 SML 12 11
5306 3980 39809131915  39Da10a 0,75012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131915  40Aa13c 0,60012 071 SML 12 11
5306 2122 21229131915  43Ca15 0,40012 071 SML 12 11
5306 1857 18579131915  43Da14 0,35012 071 SML 12 11
5306 1592 15929131915  43Fa15 0,30012 071 SML 12 11
5306 2547 25479131915  43La09 0,48012 071 SML 12 11
5306 3980 39809131915  44Fa10 0,75012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131915  44Ja13 0,60012 071 SML 12 11

62294 62294071 11,74012302 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně-

115350 115350Příprava půdy pro obnovu lesa012 13,36*
========================================================================================================================

-

75004323 156008992 245926131914   5Ba07 51 0,52 2,0801260016 011 SML 12 11
75004323 2910016773 458736131914   8Ga11a 51 0,97 3,8801260016 011 SML 12 11
75004323 162009338 255386131914   9Da10 51 0,54 2,1601260016 011 SML 12 11
75004323 4440025592 699926131914  22Ba10 41 1,48 5,9201260016 011 SML 12 11
75004323 2460014179 387796131914  22Ea13 51 0,82 3,2801260016 011 SML 12 11
75004323 4920028359 775596131914  23Da11 51 1,64 6,5601260016 011 SML 12 11
75004323 2460014179 387796131914  25Fa10 41 0,82 3,2801260016 011 SML 12 11
75004323 3330019194 524946131914  27Ba11 51 1,11 4,4401260016 011 SML 12 11

237000136606 373606011 7,90 31,600016302 První sadba do připravené půdy - ruční - jamková- tis

59003275 123906878 192686131914   8Ga11a 54 0,21 2,10042260016 021 SML 12 11
67003275 80403930 119706131914   8Ga11a 58 0,20 1,20080280016 021 SML 12 11
59003275 94405240 146806131914   9Da10 54 0,20 1,60042260016 021 SML 12 11
64003275 133126812 201246131914   9Da10 55 0,26 2,08050260016 021 SML 12 11
59003275 118006550 183506131914  22Ea13 54 0,25 2,00042260016 021 SML 12 11
64003275 128006550 193506131914  22Ea13 55 0,25 2,00050260016 021 SML 12 11
59003275 165209170 256906131914  23Da11 54 0,35 2,80042260016 021 SML 12 11
64003275 184329432 278646131914  25Fa10 45 0,32 2,88050260016 021 SML 12 11
64003275 23041179 34836131914  25Fa10 55 0,04 0,36050260016 021 SML 12 11
59003275 2183012118 339486131914  27Ba11 54 0,37 3,70042260016 021 SML 12 11
64003275 3801619454 574706131914  27Ba11 55 0,66 5,94050260016 021 SML 12 11
55003275 44002620 70206131914  27Ba11 57 0,20 0,80083260016 021 SML 12 11

16928489933 259217021 3,31 27,460016302 První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov- tis

75004978 45002987 74876131914   5Da05 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 1890012545 314456131914   5Da13 41 0,63 2,5201260016 211 SML 12 11
75004978 750498 12486131914   6Aa07 51 0,02 0,1001260016 211 SML 12 11
75004978 132008761 219616131914   6Ba10 41 0,44 1,7601260016 211 SML 12 11
75004978 48003186 79866131914   8Da11 51 0,16 0,6401260016 211 SML 12 11
75004978 41252738 68636131914   8Ga01b 51 0,14 0,5501260016 211 SML 12 11
75004978 1650010952 274526131914   9Da10 51 0,55 2,2001260016 211 SML 12 11
75004978 54003584 89846131914  10Ca03a 51 0,18 0,7201260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131914  11Aa17 51 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 1740011549 289496131914  14Ca17 31 0,58 2,3201260016 211 SML 12 11
75004978 132008761 219616131914  15Aa14 31 0,44 1,7601260016 211 SML 12 11
75004978 3270021704 544046131914  17Aa16 41 1,09 4,3601260016 211 SML 12 11
75004978 66004381 109816131914  18Ea11 51 0,22 0,8801260016 211 SML 12 11
75004978 2610017323 434236131914  18Ea13 51 0,87 3,4801260016 211 SML 12 11
75004978 48003186 79866131914  21Ca05 51 0,16 0,6401260016 211 SML 12 11
75004978 3150020908 524086131914  21Ca13 41 1,05 4,2001260016 211 SML 12 11
75004978 2580017124 429246131914  22Ca12 41 0,86 3,4401260016 211 SML 12 11
75004978 111007367 184676131914  23Da11 51 0,37 1,4801260016 211 SML 12 11
97004978 87304480 132106131914  23Da11 56 0,30 0,90018250016 211 SML 12 11

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
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MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
2
2LISTProj.rok:01/2016
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53056 53056051 1,62012302 Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně-

5306 1273 12739131914   9Ca09 0,24012 071 SML 12 11
5306 1857 18579131914  11Ca06 0,35012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131914  11Da07 0,20012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131914  14Ba12 0,20012 071 SML 12 11
5306 3077 30776131914  14Ca17 0,58012 071 SML 12 11
5306 2335 23356131914  15Aa14 0,44012 071 SML 12 11
5306 2122 21229131914  16Ca12 0,40012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131914  17Ca12 0,60012 071 SML 12 11
5306 1592 15929131915  28Da13 0,30012 071 SML 12 11
5306 2122 21229131915  31Ba12 0,40012 071 SML 12 11
5306 3449 34499131915  34Ja12 0,65012 071 SML 12 11
5306 4245 42459131915  35Aa11 0,80012 071 SML 12 11
5306 1592 15929131915  36Ea12 0,30012 071 SML 12 11
5306 1327 13279131915  36Fa10b 0,25012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131915  36Fa11 0,20012 071 SML 12 11
5306 4245 42459131915  38Ea10 0,80012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131915  39Ba12 0,60012 071 SML 12 11
5306 1061 10619131915  39Ca10 0,20012 071 SML 12 11
5306 3980 39809131915  39Da10a 0,75012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131915  40Aa13c 0,60012 071 SML 12 11
5306 2122 21229131915  43Ca15 0,40012 071 SML 12 11
5306 1857 18579131915  43Da14 0,35012 071 SML 12 11
5306 1592 15929131915  43Fa15 0,30012 071 SML 12 11
5306 2547 25479131915  43La09 0,48012 071 SML 12 11
5306 3980 39809131915  44Fa10 0,75012 071 SML 12 11
5306 3184 31849131915  44Ja13 0,60012 071 SML 12 11

62294 62294071 11,74012302 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně-

115350 115350Příprava půdy pro obnovu lesa012 13,36*
========================================================================================================================

-

75004323 156008992 245926131914   5Ba07 51 0,52 2,0801260016 011 SML 12 11
75004323 2910016773 458736131914   8Ga11a 51 0,97 3,8801260016 011 SML 12 11
75004323 162009338 255386131914   9Da10 51 0,54 2,1601260016 011 SML 12 11
75004323 4440025592 699926131914  22Ba10 41 1,48 5,9201260016 011 SML 12 11
75004323 2460014179 387796131914  22Ea13 51 0,82 3,2801260016 011 SML 12 11
75004323 4920028359 775596131914  23Da11 51 1,64 6,5601260016 011 SML 12 11
75004323 2460014179 387796131914  25Fa10 41 0,82 3,2801260016 011 SML 12 11
75004323 3330019194 524946131914  27Ba11 51 1,11 4,4401260016 011 SML 12 11

237000136606 373606011 7,90 31,600016302 První sadba do připravené půdy - ruční - jamková- tis

59003275 123906878 192686131914   8Ga11a 54 0,21 2,10042260016 021 SML 12 11
67003275 80403930 119706131914   8Ga11a 58 0,20 1,20080280016 021 SML 12 11
59003275 94405240 146806131914   9Da10 54 0,20 1,60042260016 021 SML 12 11
64003275 133126812 201246131914   9Da10 55 0,26 2,08050260016 021 SML 12 11
59003275 118006550 183506131914  22Ea13 54 0,25 2,00042260016 021 SML 12 11
64003275 128006550 193506131914  22Ea13 55 0,25 2,00050260016 021 SML 12 11
59003275 165209170 256906131914  23Da11 54 0,35 2,80042260016 021 SML 12 11
64003275 184329432 278646131914  25Fa10 45 0,32 2,88050260016 021 SML 12 11
64003275 23041179 34836131914  25Fa10 55 0,04 0,36050260016 021 SML 12 11
59003275 2183012118 339486131914  27Ba11 54 0,37 3,70042260016 021 SML 12 11
64003275 3801619454 574706131914  27Ba11 55 0,66 5,94050260016 021 SML 12 11
55003275 44002620 70206131914  27Ba11 57 0,20 0,80083260016 021 SML 12 11

16928489933 259217021 3,31 27,460016302 První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov- tis

75004978 45002987 74876131914   5Da05 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 1890012545 314456131914   5Da13 41 0,63 2,5201260016 211 SML 12 11
75004978 750498 12486131914   6Aa07 51 0,02 0,1001260016 211 SML 12 11
75004978 132008761 219616131914   6Ba10 41 0,44 1,7601260016 211 SML 12 11
75004978 48003186 79866131914   8Da11 51 0,16 0,6401260016 211 SML 12 11
75004978 41252738 68636131914   8Ga01b 51 0,14 0,5501260016 211 SML 12 11
75004978 1650010952 274526131914   9Da10 51 0,55 2,2001260016 211 SML 12 11
75004978 54003584 89846131914  10Ca03a 51 0,18 0,7201260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131914  11Aa17 51 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 1740011549 289496131914  14Ca17 31 0,58 2,3201260016 211 SML 12 11
75004978 132008761 219616131914  15Aa14 31 0,44 1,7601260016 211 SML 12 11
75004978 3270021704 544046131914  17Aa16 41 1,09 4,3601260016 211 SML 12 11
75004978 66004381 109816131914  18Ea11 51 0,22 0,8801260016 211 SML 12 11
75004978 2610017323 434236131914  18Ea13 51 0,87 3,4801260016 211 SML 12 11
75004978 48003186 79866131914  21Ca05 51 0,16 0,6401260016 211 SML 12 11
75004978 3150020908 524086131914  21Ca13 41 1,05 4,2001260016 211 SML 12 11
75004978 2580017124 429246131914  22Ca12 41 0,86 3,4401260016 211 SML 12 11
75004978 111007367 184676131914  23Da11 51 0,37 1,4801260016 211 SML 12 11
97004978 87304480 132106131914  23Da11 56 0,30 0,90018250016 211 SML 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
2

Sml TP Re— Kod J P R L Idx A KAT Mé— Kod Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

302 012 051—Priprava pfidy na holiné-mechanizované celoploéné 1,62 53056 53056

012 071 14 1319 9Ca09 2 11 9 SML 1 0,24 5306 1273 1273
012 071 14 1319 11Ca06 2 11 9 SML 1 0,35 5306 1857 1857
012 071 14 1319 11Da07 2 11 9 SML 1 0,20 5306 1061 1061
012 071 14 1319 14Ba12 2 11 9 SML 1 0,20 5306 1061 1061
012 071 14 1319 14Ca17 2 11 6 SML 1 0,58 5306 3077 3077
012 071 14 1319 15Aa14 2 11 6 SML 1 0,44 5306 2335 2335
012 071 14 1319 16Ca12 2 11 9 SML 1 0,40 5306 2122 2122
012 071 14 1319 17Ca12 2 11 9 SML 1 0,60 5306 3184 3184
012 071 15 1319 28Da13 2 11 9 SML 1 0,30 5306 1592 1592
012 071 15 1319 31Ba12 2 11 9 SML 1 0,40 5306 2122 2122
012 071 15 1319 34Ja12 2 11 9 SML 1 0,65 5306 3449 3449
012 071 15 1319 35Aa11 2 11 9 SML 1 0,80 5306 4245 4245
012 071 15 1319 36Ea12 2 11 9 SML 1 0,30 5306 1592 1592
012 071 15 1319 36Fa10b 2 11 9 SML 1 0,25 5306 1327 1327
012 071 15 1319 36Fa11 2 11 9 SML 1 0,20 5306 1061 1061
012 071 15 1319 38Ea10 2 11 9 SML 1 0,80 5306 4245 4245
012 071 15 1319 39Ba12 2 11 9 SML 1 0,60 5306 3184 3184
012 071 15 1319 39Ca10 2 11 9 SML 1 0,20 5306 1061 1061
012 071 15 1319 39Da10a 2 11 9 SML 1 0,75 5306 3980 3980
012 071 15 1319 40Aa13c 2 11 9 SML 1 0,60 5306 3184 3184
012 071 15 1319 43Ca15 2 11 9 SML 1 0,40 5306 2122 2122
012 071 15 1319 43Da14 2 11 9 SML 1 0,35 5306 1857 1857
012 071 15 1319 43Fa15 2 11 9 SML 1 0,30 5306 1592 1592
012 071 15 1319 43La09 2 11 9 SML 1 0,48 5306 2547 2547
012 071 15 1319 44Fa10 2 11 9 SML 1 0,75 5306 3980 3980
012 071 15 1319 44Ja13 2 11 9 SML 1 0,60 5306 3184 3184

302 012 071—Priprava pfidy na holiné—chemicky celoploéné 11,74 62294 62294

* 012—Priprava pfidy pro obnovu lesa 13,36 115350 115350

016 011 14 1319 5Ba07 51 2 11 6 1260 SML 1 0,52 2,080 4323 7500 8992 15600 24592
016 011 14 1319 8Ga11a 51 2 11 6 1260 SML 1 0,97 3,880 4323 7500 16773 29100 45873
016 011 14 1319 9Da10 51 2 11 6 1260 SML 1 0,54 2,160 4323 7500 9338 16200 25538
016 011 14 1319 22Ba10 41 2 11 6 1260 SML 1 1,48 5,920 4323 7500 25592 44400 69992
016 011 14 1319 22Ea13 51 2 11 6 1260 SML 1 0,82 3,280 4323 7500 14179 24600 38779
016 011 14 1319 23Da11 51 2 11 6 1260 SML 1 1,64 6,560 4323 7500 28359 49200 77559
016 011 14 1319 25Fa10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,82 3,280 4323 7500 14179 24600 38779
016 011 14 1319 27Ba11 51 2 11 6 1260 SML 1 1,11 4,440 4323 7500 19194 33300 52494

302 016 011—Prvni sadba do pripravené pfidy - ruéni - jamkové 7,90 31,600 tis 136606 237000 373606

016 021 14 1319 8Ga11a 54 2 11 6 42260 SML 1 0,21 2,100 3275 5900 6878 12390 19268
016 021 14 1319 8Ga11a 58 2 11 6 80280 SML 1 0,20 1,200 3275 6700 3930 8040 11970
016 021 14 1319 9Da10 54 2 11 6 42260 SML 1 0,20 1,600 3275 5900 5240 9440 14680
016 021 14 1319 9Da10 55 2 11 6 50260 SML 1 0,26 2,080 3275 6400 6812 13312 20124
016 021 14 1319 22Ea13 54 2 11 6 42260 SML 1 0,25 2,000 3275 5900 6550 11800 18350
016 021 14 1319 22Ea13 55 2 11 6 50260 SML 1 0,25 2,000 3275 6400 6550 12800 19350
016 021 14 1319 23Da11 54 2 11 6 42260 SML 1 0,35 2,800 3275 5900 9170 16520 25690
016 021 14 1319 25Fa10 45 2 11 6 50260 SML 1 0,32 2,880 3275 6400 9432 18432 27864
016 021 14 1319 25Fa10 55 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,360 3275 6400 1179 2304 3483
016 021 14 1319 27Ba11 54 2 11 6 42260 SML 1 0,37 3,700 3275 5900 12118 21830 33948
016 021 14 1319 27Ba11 55 2 11 6 50260 SML 1 0,66 5,940 3275 6400 19454 38016 57470
016 021 14 1319 27Ba11 57 2 11 6 83260 SML 1 0,20 0,800 3275 5500 2620 4400 7020

302 016 021—Prvni sadba do pripravené pfidy - ruéni- étérbinov 3,31 27,460 tis 89933 169284 259217

016 211 14 1319 5Da05 51 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 211 14 1319 5Da13 41 2 11 6 1260 SML 1 0,63 2,520 4978 7500 12545 18900 31445
016 211 14 1319 6Aa07 51 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 211 14 1319 6Ba10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,44 1,760 4978 7500 8761 13200 21961
016 211 14 1319 8Da11 51 2 11 6 1260 SML 1 0,16 0,640 4978 7500 3186 4800 7986
016 211 14 1319 8Ga01b 51 2 11 6 1260 SML 1 0,14 0,550 4978 7500 2738 4125 6863
016 211 14 1319 9Da10 51 2 11 6 1260 SML 1 0,55 2,200 4978 7500 10952 16500 27452
016 211 14 1319 10Ca03a 51 2 11 6 1260 SML 1 0,18 0,720 4978 7500 3584 5400 8984
016 211 14 1319 11Aa17 51 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 211 14 1319 14Ca17 31 2 11 6 1260 SML 1 0,58 2,320 4978 7500 11549 17400 28949
016 211 14 1319 15Aa14 31 2 11 6 1260 SML 1 0,44 1,760 4978 7500 8761 13200 21961
016 211 14 1319 17Aa16 41 2 11 6 1260 SML 1 1,09 4,360 4978 7500 21704 32700 54404
016 211 14 1319 18Ea11 51 2 11 6 1260 SML 1 0,22 0,880 4978 7500 4381 6600 10981
016 211 14 1319 18Ea13 51 2 11 6 1260 SML 1 0,87 3,480 4978 7500 17323 26100 43423
016 211 14 1319 21Ca05 51 2 11 6 1260 SML 1 0,16 0,640 4978 7500 3186 4800 7986
016 211 14 1319 21Ca13 41 2 11 6 1260 SML 1 1,05 4,200 4978 7500 20908 31500 52408
016 211 14 1319 22Ca12 41 2 11 6 1260 SML 1 0,86 3,440 4978 7500 17124 25800 42924
016 211 14 1319 23Da11 51 2 11 6 1260 SML 1 0,37 1,480 4978 7500 7367 11100 18467
016 211 14 1319 23Da11 56 2 11 6 18250 SML 1 0,30 0,900 4978 9700 4480 8730 13210

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20
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75004978 2610017323 434236131914  25Ba15 51 0,87 3,4801260016 211 SML 12 11
75004978 21001394 34946131914  25Ea03 51 0,07 0,2801260016 211 SML 12 11
75004978 144009558 239586131914  25Ea14a 51 0,48 1,9201260016 211 SML 12 11
75004978 114007567 189676131914  26Aa08b 51 0,38 1,5201260016 211 SML 12 11
75004978 1740011549 289496131914  26Aa10 41 0,58 2,3201260016 211 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  46Aa11 41 0,10 0,4001260016 211 SML 11 11
75004978 129008562 214626131914  48Ca13 51 0,43 1,7201260016 211 SML 11 11
75004978 116257716 193416131915  28Da13 51 0,39 1,5501260016 211 SML 12 11
75004978 60003982 99826131915  29Da12 31 0,20 0,8001260016 211 SML 12 11
75004978 75004978 124786131915  29Ea11 31 0,25 1,0001260016 211 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  29Ea11 41 0,09 0,3601260016 211 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  30Aa04 31 0,02 0,0801260016 211 SML 12 11
75004978 42002788 69886131915  30Ba12 41 0,14 0,5601260016 211 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  30Ca11 31 0,08 0,3201260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  30Ca11 41 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  31Aa09 31 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  31Aa12 31 0,09 0,3601260016 211 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  31Aa12 41 0,05 0,2001260016 211 SML 12 11
75004978 78755227 131026131915  31Aa12 51 0,26 1,0501260016 211 SML 12 11
75004978 71254729 118546131915  31Ca09 51 0,24 0,9501260016 211 SML 12 11
75004978 26251742 43676131915  33Aa11 51 0,09 0,3501260016 211 SML 12 11
75004978 37502489 62396131915  34Aa05b 41 0,12 0,5001260016 211 SML 12 11
75004978 39002589 64896131915  34Aa10 31 0,13 0,5201260016 211 SML 12 11
44524978 356398 7546131915  34Aa10 37 0,02 0,08083280016 211 SML 12 11
75004978 75004978 124786131915  34Aa17 31 0,25 1,0001260016 211 SML 12 11
75004978 1575010454 262046131915  34Ca10 41 0,53 2,1001260016 211 SML 12 11
75004978 60003982 99826131915  34Da10 41 0,20 0,8001260016 211 SML 12 11
44524978 17811991 37726131915  34Da10 47 0,10 0,40083280016 211 SML 12 11
75004978 45002987 74876131915  34Da10 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 33752240 56156131915  34Fa05b 41 0,11 0,4501260016 211 SML 12 11
75004978 45002987 74876131915  34Fa05b 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 1725011449 286996131915  34Ga05b 41 0,57 2,3001260016 211 SML 12 11
75004978 30001991 49916131915  34Ga05b 51 0,10 0,4001260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  36Aa11 31 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 56253734 93596131915  36Aa11 41 0,19 0,7501260016 211 SML 12 11
75004978 99006571 164716131915  36Ea12 41 0,33 1,3201260016 211 SML 12 11
75004978 57003783 94836131915  38Ca14 31 0,19 0,7601260016 211 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  39Ba12 31 0,08 0,3201260016 211 SML 12 11
75004978 84005575 139756131915  40Ca10 41 0,28 1,1201260016 211 SML 12 11
75004978 45002987 74876131915  41Ba12 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 75004978 124786131915  41Da13 51 0,25 1,0001260016 211 SML 12 11
75004978 120007965 199656131915  44Ga11 41 0,40 1,6001260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  44Ha08 41 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 112507467 187176131915  44Ja06 41 0,37 1,5001260016 211 SML 12 11
75004978 18751245 31206131915  44Ja13 41 0,06 0,2501260016 211 SML 12 11

537067356124 893191211 17,95 71,540016302 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

64003275 115205895 174156131914   5Da13 45 0,20 1,80050260016 221 SML 12 11
67003275 60302948 89786131914   6Ba10 48 0,15 0,90080280016 221 SML 12 11
64003275 40322063 60956131914   6Ca03 55 0,07 0,63050260016 221 SML 12 11
64003275 51842653 78376131914   6Ca05 55 0,09 0,81050260016 221 SML 12 11
59003275 66083668 102766131914   8Da11 54 0,14 1,12042260016 221 SML 12 11
64003275 92164716 139326131914   8Da13 35 0,18 1,44050260016 221 SML 12 11
59003275 155768646 242226131914   8Da13 54 0,33 2,64042260016 221 SML 12 11
59003275 35401965 55056131914   9Ba01a 54 0,06 0,60042260016 221 SML 12 11
59003275 94405240 146806131914   9Da10 54 0,20 1,60042260016 221 SML 12 11
64003275 2969615196 448926131914   9Da10 55 0,58 4,64050260016 221 SML 12 11
55003275 44002620 70206131914   9Da10 57 0,20 0,80083260016 221 SML 12 11
64003275 92164716 139326131914   9Ea06 55 0,18 1,44050260016 221 SML 12 11
64003275 120966190 182866131914  11Ba09b 35 0,21 1,89050260016 221 SML 12 11
67003275 28141376 41906131914  15Aa14 38 0,07 0,42080280016 221 SML 12 11
64003275 76803930 116106131914  15Ca13 35 0,15 1,20050260016 221 SML 12 11
64003275 194569956 294126131914  16Aa15 35 0,38 3,04050260016 221 SML 12 11
64003275 640328 9686131914  17Aa16 45 0,01 0,10050260016 221 SML 12 11
64003275 107525502 162546131914  17Ca14 35 0,21 1,68050260016 221 SML 12 11
64003275 51202620 77406131914  17Ca14 55 0,10 0,80050260016 221 SML 12 11
64003275 51202620 77406131914  18Ba10 55 0,10 0,80050260016 221 SML 12 11
64003275 74883832 113206131914  18Ea11 55 0,13 1,17050260016 221 SML 12 11
64003275 97925011 148036131914  20Ea13a 35 0,17 1,53050260016 221 SML 12 11
67003275 60302948 89786131914  22Ba01b 58 0,15 0,90080280016 221 SML 12 11

152003275 760164 9246131914  22Ca01c 58 0,03 0,05080390016 221 SML 12 11
59003275 177009825 275256131914  22Ca12 45 0,30 3,00042260016 221 SML 12 11
59003275 179369956 278926131914  23Da11 54 0,38 3,04042260016 221 SML 12 11
64003275 3225616506 487626131914  23Da11 55 0,63 5,04050260016 221 SML 12 11
64003275 144007369 217696131914  25Ea14a 55 0,25 2,25050260016 221 SML 12 11
64003275 138247074 208986131914  25Ea14b 55 0,27 2,16050260016 221 SML 12 11
64003275 115205895 174156131914  26Aa10 45 0,20 1,80050260016 221 SML 12 11
64003275 5990430654 905586131914  27Ba11 55 1,04 9,36050260016 221 SML 12 11
67003275 44222162 65846131914  27Ba11 58 0,11 0,66080280016 221 SML 12 11
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75004978 2610017323 434236131914  25Ba15 51 0,87 3,4801260016 211 SML 12 11
75004978 21001394 34946131914  25Ea03 51 0,07 0,2801260016 211 SML 12 11
75004978 144009558 239586131914  25Ea14a 51 0,48 1,9201260016 211 SML 12 11
75004978 114007567 189676131914  26Aa08b 51 0,38 1,5201260016 211 SML 12 11
75004978 1740011549 289496131914  26Aa10 41 0,58 2,3201260016 211 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  46Aa11 41 0,10 0,4001260016 211 SML 11 11
75004978 129008562 214626131914  48Ca13 51 0,43 1,7201260016 211 SML 11 11
75004978 116257716 193416131915  28Da13 51 0,39 1,5501260016 211 SML 12 11
75004978 60003982 99826131915  29Da12 31 0,20 0,8001260016 211 SML 12 11
75004978 75004978 124786131915  29Ea11 31 0,25 1,0001260016 211 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  29Ea11 41 0,09 0,3601260016 211 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  30Aa04 31 0,02 0,0801260016 211 SML 12 11
75004978 42002788 69886131915  30Ba12 41 0,14 0,5601260016 211 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  30Ca11 31 0,08 0,3201260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  30Ca11 41 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  31Aa09 31 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  31Aa12 31 0,09 0,3601260016 211 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  31Aa12 41 0,05 0,2001260016 211 SML 12 11
75004978 78755227 131026131915  31Aa12 51 0,26 1,0501260016 211 SML 12 11
75004978 71254729 118546131915  31Ca09 51 0,24 0,9501260016 211 SML 12 11
75004978 26251742 43676131915  33Aa11 51 0,09 0,3501260016 211 SML 12 11
75004978 37502489 62396131915  34Aa05b 41 0,12 0,5001260016 211 SML 12 11
75004978 39002589 64896131915  34Aa10 31 0,13 0,5201260016 211 SML 12 11
44524978 356398 7546131915  34Aa10 37 0,02 0,08083280016 211 SML 12 11
75004978 75004978 124786131915  34Aa17 31 0,25 1,0001260016 211 SML 12 11
75004978 1575010454 262046131915  34Ca10 41 0,53 2,1001260016 211 SML 12 11
75004978 60003982 99826131915  34Da10 41 0,20 0,8001260016 211 SML 12 11
44524978 17811991 37726131915  34Da10 47 0,10 0,40083280016 211 SML 12 11
75004978 45002987 74876131915  34Da10 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 33752240 56156131915  34Fa05b 41 0,11 0,4501260016 211 SML 12 11
75004978 45002987 74876131915  34Fa05b 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 1725011449 286996131915  34Ga05b 41 0,57 2,3001260016 211 SML 12 11
75004978 30001991 49916131915  34Ga05b 51 0,10 0,4001260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  36Aa11 31 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 56253734 93596131915  36Aa11 41 0,19 0,7501260016 211 SML 12 11
75004978 99006571 164716131915  36Ea12 41 0,33 1,3201260016 211 SML 12 11
75004978 57003783 94836131915  38Ca14 31 0,19 0,7601260016 211 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  39Ba12 31 0,08 0,3201260016 211 SML 12 11
75004978 84005575 139756131915  40Ca10 41 0,28 1,1201260016 211 SML 12 11
75004978 45002987 74876131915  41Ba12 51 0,15 0,6001260016 211 SML 12 11
75004978 75004978 124786131915  41Da13 51 0,25 1,0001260016 211 SML 12 11
75004978 120007965 199656131915  44Ga11 41 0,40 1,6001260016 211 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  44Ha08 41 0,04 0,1601260016 211 SML 12 11
75004978 112507467 187176131915  44Ja06 41 0,37 1,5001260016 211 SML 12 11
75004978 18751245 31206131915  44Ja13 41 0,06 0,2501260016 211 SML 12 11

537067356124 893191211 17,95 71,540016302 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

64003275 115205895 174156131914   5Da13 45 0,20 1,80050260016 221 SML 12 11
67003275 60302948 89786131914   6Ba10 48 0,15 0,90080280016 221 SML 12 11
64003275 40322063 60956131914   6Ca03 55 0,07 0,63050260016 221 SML 12 11
64003275 51842653 78376131914   6Ca05 55 0,09 0,81050260016 221 SML 12 11
59003275 66083668 102766131914   8Da11 54 0,14 1,12042260016 221 SML 12 11
64003275 92164716 139326131914   8Da13 35 0,18 1,44050260016 221 SML 12 11
59003275 155768646 242226131914   8Da13 54 0,33 2,64042260016 221 SML 12 11
59003275 35401965 55056131914   9Ba01a 54 0,06 0,60042260016 221 SML 12 11
59003275 94405240 146806131914   9Da10 54 0,20 1,60042260016 221 SML 12 11
64003275 2969615196 448926131914   9Da10 55 0,58 4,64050260016 221 SML 12 11
55003275 44002620 70206131914   9Da10 57 0,20 0,80083260016 221 SML 12 11
64003275 92164716 139326131914   9Ea06 55 0,18 1,44050260016 221 SML 12 11
64003275 120966190 182866131914  11Ba09b 35 0,21 1,89050260016 221 SML 12 11
67003275 28141376 41906131914  15Aa14 38 0,07 0,42080280016 221 SML 12 11
64003275 76803930 116106131914  15Ca13 35 0,15 1,20050260016 221 SML 12 11
64003275 194569956 294126131914  16Aa15 35 0,38 3,04050260016 221 SML 12 11
64003275 640328 9686131914  17Aa16 45 0,01 0,10050260016 221 SML 12 11
64003275 107525502 162546131914  17Ca14 35 0,21 1,68050260016 221 SML 12 11
64003275 51202620 77406131914  17Ca14 55 0,10 0,80050260016 221 SML 12 11
64003275 51202620 77406131914  18Ba10 55 0,10 0,80050260016 221 SML 12 11
64003275 74883832 113206131914  18Ea11 55 0,13 1,17050260016 221 SML 12 11
64003275 97925011 148036131914  20Ea13a 35 0,17 1,53050260016 221 SML 12 11
67003275 60302948 89786131914  22Ba01b 58 0,15 0,90080280016 221 SML 12 11

152003275 760164 9246131914  22Ca01c 58 0,03 0,05080390016 221 SML 12 11
59003275 177009825 275256131914  22Ca12 45 0,30 3,00042260016 221 SML 12 11
59003275 179369956 278926131914  23Da11 54 0,38 3,04042260016 221 SML 12 11
64003275 3225616506 487626131914  23Da11 55 0,63 5,04050260016 221 SML 12 11
64003275 144007369 217696131914  25Ea14a 55 0,25 2,25050260016 221 SML 12 11
64003275 138247074 208986131914  25Ea14b 55 0,27 2,16050260016 221 SML 12 11
64003275 115205895 174156131914  26Aa10 45 0,20 1,80050260016 221 SML 12 11
64003275 5990430654 905586131914  27Ba11 55 1,04 9,36050260016 221 SML 12 11
67003275 44222162 65846131914  27Ba11 58 0,11 0,66080280016 221 SML 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 3
3

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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016 211 14 1319 25Ba15 51 2 11 6 1260 SML 1 0,87 3,480 4978 7500 17323 26100 43423
016 211 14 1319 25Ea03 51 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,280 4978 7500 1394 2100 3494
016 211 14 1319 25Ea14a 51 2 11 6 1260 SML 1 0,48 1,920 4978 7500 9558 14400 23958
016 211 14 1319 26Aa08b 51 2 11 6 1260 SML 1 0,38 1,520 4978 7500 7567 11400 18967
016 211 14 1319 26Aa10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,58 2,320 4978 7500 11549 17400 28949
016 211 14 1319 46Aa11 41 1 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 211 14 1319 48Ca13 51 1 11 6 1260 SML 1 0,43 1,720 4978 7500 8562 12900 21462
016 211 15 1319 28Da13 51 2 11 6 1260 SML 1 0,39 1,550 4978 7500 7716 11625 19341
016 211 15 1319 29Da12 31 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,800 4978 7500 3982 6000 9982
016 211 15 1319 29Ea11 31 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 211 15 1319 29Ea11 41 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,360 4978 7500 1792 2700 4492
016 211 15 1319 30Aa04 31 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,080 4978 7500 398 600 998
016 211 15 1319 30Ba12 41 2 11 6 1260 SML 1 0,14 0,560 4978 7500 2788 4200 6988
016 211 15 1319 30Ca11 31 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,320 4978 7500 1593 2400 3993
016 211 15 1319 30Ca11 41 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 211 15 1319 31Aa09 31 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 211 15 1319 31Aa12 31 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,360 4978 7500 1792 2700 4492
016 211 15 1319 31Aa12 41 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 211 15 1319 31Aa12 51 2 11 6 1260 SML 1 0,26 1,050 4978 7500 5227 7875 13102
016 211 15 1319 31Ca09 51 2 11 6 1260 SML 1 0,24 0,950 4978 7500 4729 7125 11854
016 211 15 1319 33Aa11 51 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,350 4978 7500 1742 2625 4367
016 211 15 1319 34Aa05b 41 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 211 15 1319 34Aa10 31 2 11 6 1260 SML 1 0,13 0,520 4978 7500 2589 3900 6489
016 211 15 1319 34Aa10 37 2 11 6 83280 SML 1 0,02 0,080 4978 4452 398 356 754
016 211 15 1319 34Aa17 31 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 211 15 1319 34Ca10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,53 2,100 4978 7500 10454 15750 26204
016 211 15 1319 34Da10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,800 4978 7500 3982 6000 9982
016 211 15 1319 34Da10 47 2 11 6 83280 SML 1 0,10 0,400 4978 4452 1991 1781 3772
016 211 15 1319 34Da10 51 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 211 15 1319 34Fa05b 41 2 11 6 1260 SML 1 0,11 0,450 4978 7500 2240 3375 5615
016 211 15 1319 34Fa05b 51 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 211 15 1319 34Ga05b 41 2 11 6 1260 SML 1 0,57 2,300 4978 7500 11449 17250 28699
016 211 15 1319 34Ga05b 51 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 211 15 1319 36Aa11 31 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 211 15 1319 36Aa11 41 2 11 6 1260 SML 1 0,19 0,750 4978 7500 3734 5625 9359
016 211 15 1319 36Ea12 41 2 11 6 1260 SML 1 0,33 1,320 4978 7500 6571 9900 16471
016 211 15 1319 38Ca14 31 2 11 6 1260 SML 1 0,19 0,760 4978 7500 3783 5700 9483
016 211 15 1319 39Ba12 31 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,320 4978 7500 1593 2400 3993
016 211 15 1319 40Ca10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,28 1,120 4978 7500 5575 8400 13975
016 211 15 1319 41Ba12 51 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 211 15 1319 41Da13 51 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 211 15 1319 44Ga11 41 2 11 6 1260 SML 1 0,40 1,600 4978 7500 7965 12000 19965
016 211 15 1319 44Ha08 41 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 211 15 1319 44Ja06 41 2 11 6 1260 SML 1 0,37 1,500 4978 7500 7467 11250 18717
016 211 15 1319 44Ja13 41 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 4978 7500 1245 1875 3120

302 016 211—Prvni sadba do nepfipravené pfidy-ruéni-jamkové 17,95 71,540 tis 356124 537067 893191

016 221 14 1319 5Da13 45 2 11 6 50260 SML 1 0,20 1,800 3275 6400 5895 11520 17415
016 221 14 1319 6Ba10 48 2 11 6 80280 SML 1 0,15 0,900 3275 6700 2948 6030 8978
016 221 14 1319 6Ca03 55 2 11 6 50260 SML 1 0,07 0,630 3275 6400 2063 4032 6095
016 221 14 1319 6Ca05 55 2 11 6 50260 SML 1 0,09 0,810 3275 6400 2653 5184 7837
016 221 14 1319 8Da11 54 2 11 6 42260 SML 1 0,14 1,120 3275 5900 3668 6608 10276
016 221 14 1319 8Da13 35 2 11 6 50260 SML 1 0,18 1,440 3275 6400 4716 9216 13932
016 221 14 1319 8Da13 54 2 11 6 42260 SML 1 0,33 2,640 3275 5900 8646 15576 24222
016 221 14 1319 9Ba01a 54 2 11 6 42260 SML 1 0,06 0,600 3275 5900 1965 3540 5505
016 221 14 1319 9Da10 54 2 11 6 42260 SML 1 0,20 1,600 3275 5900 5240 9440 14680
016 221 14 1319 9Da10 55 2 11 6 50260 SML 1 0,58 4,640 3275 6400 15196 29696 44892
016 221 14 1319 9Da10 57 2 11 6 83260 SML 1 0,20 0,800 3275 5500 2620 4400 7020
016 221 14 1319 9Ea06 55 2 11 6 50260 SML 1 0,18 1,440 3275 6400 4716 9216 13932
016 221 14 1319 11Ba09b 35 2 11 6 50260 SML 1 0,21 1,890 3275 6400 6190 12096 18286
016 221 14 1319 15Aa14 38 2 11 6 80280 SML 1 0,07 0,420 3275 6700 1376 2814 4190
016 221 14 1319 15Ca13 35 2 11 6 50260 SML 1 0,15 1,200 3275 6400 3930 7680 11610
016 221 14 1319 16Aa15 35 2 11 6 50260 SML 1 0,38 3,040 3275 6400 9956 19456 29412
016 221 14 1319 17Aa16 45 2 11 6 50260 SML 1 0,01 0,100 3275 6400 328 640 968
016 221 14 1319 17Ca14 35 2 11 6 50260 SML 1 0,21 1,680 3275 6400 5502 10752 16254
016 221 14 1319 17Ca14 55 2 11 6 50260 SML 1 0,10 0,800 3275 6400 2620 5120 7740
016 221 14 1319 18Ba10 55 2 11 6 50260 SML 1 0,10 0,800 3275 6400 2620 5120 7740
016 221 14 1319 18Ea11 55 2 11 6 50260 SML 1 0,13 1,170 3275 6400 3832 7488 11320
016 221 14 1319 20Ea13a 35 2 11 6 50260 SML 1 0,17 1,530 3275 6400 5011 9792 14803
016 221 14 1319 22Ba01b 58 2 11 6 80280 SML 1 0,15 0,900 3275 6700 2948 6030 8978
016 221 14 1319 22Ca01c 58 2 11 6 80390 SML 1 0,03 0,050 3275 15200 164 760 924
016 221 14 1319 22Ca12 45 2 11 6 42260 SML 1 0,30 3,000 3275 5900 9825 17700 27525
016 221 14 1319 23Da11 54 2 11 6 42260 SML 1 0,38 3,040 3275 5900 9956 17936 27892
016 221 14 1319 23Da11 55 2 11 6 50260 SML 1 0,63 5,040 3275 6400 16506 32256 48762
016 221 14 1319 25Ea14a 55 2 11 6 50260 SML 1 0,25 2,250 3275 6400 7369 14400 21769
016 221 14 1319 25Ea14b 55 2 11 6 50260 SML 1 0,27 2,160 3275 6400 7074 13824 20898
016 221 14 1319 26Aa10 45 2 11 6 50260 SML 1 0,20 1,800 3275 6400 5895 11520 17415
016 221 14 1319 27Ba11 55 2 11 6 50260 SML 1 1,04 9,360 3275 6400 30654 59904 90558
016 221 14 1319 27Ba11 58 2 11 6 80280 SML 1 0,11 0,660 3275 6700 2162 4422 6584

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
4
4LISTProj.rok:01/2016
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64003275 153607860 232206131914  48Ca13 55 0,30 2,40050260016 221 SML 11 11
55003275 33001965 52656131914  48Ca13 57 0,15 0,60083260016 221 SML 11 11
64003275 108805568 164486131915  31Aa12 55 0,19 1,70050260016 221 SML 12 11
64003275 44802293 67736131915  31Ca09 55 0,08 0,70050260016 221 SML 12 11
64003275 57602948 87086131915  33Aa06a 45 0,10 0,90050260016 221 SML 12 11
44523275 22261638 38646131915  33Aa11 57 0,12 0,50083280016 221 SML 12 11
65003275 162508188 244386131915  34Ha05 54 0,25 2,50040270016 221 SML 12 11
67003275 43552129 64846131915  41Aa03a 58 0,14 0,65080280016 221 SML 12 11
64003275 115205895 174156131915  41Ba12 45 0,20 1,80050260016 221 SML 12 11
64003275 576295 8716131915  43Da14 45 0,01 0,09050260016 221 SML 12 11
64003275 57602948 87086131915  43Ka11 55 0,10 0,90050260016 221 SML 12 11
75003275 2100917 30176131915  43Ma08 41 0,07 0,2801260016 221 SML 12 11
64003275 150407696 227366131915  44Ea12a 45 0,26 2,35050260016 221 SML 12 11

471775244584 716359221 9,24 74,680016302 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová- tis

75004978 75004978 124786131914   5Aa12 31 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914   5Aa12 32 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914   5Da01a 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131914   5Da13 31 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914   6Aa15 22 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 375249 6246131914   6Ca00 0,01 0,0501260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914   6Ca15 22 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 375249 6246131914   7Aa00a 0,01 0,0501260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914   7Aa00b 0,04 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 60003982 99826131914   7Ba12 21 0,20 0,8001260016 611 SML 12 11
75004978 90005974 149746131914   8Aa12 31 0,30 1,2001260016 611 SML 12 11
75004978 86255725 143506131914   8Aa12 41 0,28 1,1501260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914   8Ba00 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914   8Ba00 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 41252738 68636131914   8Ba12 41 0,13 0,5501260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914   8Da00 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914   8Da11 11 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 82505476 137266131914   8Da13 31 0,27 1,1001260016 611 SML 12 11
75004978 33752240 56156131914   8Ea00 0,11 0,4501260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914   8Fa00 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 18751245 31206131914   8Ga00 0,06 0,2501260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914   8Ga11a 30 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 117007766 194666131914   8Ga11a 31 0,39 1,5601260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914   9Aa12 21 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 86255725 143506131914   9Aa12 22 0,28 1,1501260016 611 SML 12 11
75004978 45002987 74876131914   9Ba00 0,15 0,6001260016 611 SML 12 11
75004978 1950012943 324436131914   9Ba12 31 0,65 2,6001260016 611 SML 12 11
75004978 22501493 37436131914   9Fa14 21 0,08 0,3001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914  10Ba14 21 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  10Ca00 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  10Ca14 11 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914  11Ba00 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 1725011449 286996131914  11Ba09b 31 0,57 2,3001260016 611 SML 12 11
75004978 67504480 112306131914  11Ba16 41 0,22 0,9001260016 611 SML 12 11
75004978 2175014436 361866131914  11Da10 31 0,72 2,9001260016 611 SML 12 11
75004978 33752240 56156131914  11Da16 31 0,11 0,4501260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  11Ea00 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131914  11Ea01a 0,04 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 71254729 118546131914  12Aa15 31 0,23 0,9501260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  14Ba00 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 26251742 43676131914  14Ca00 0,08 0,3501260016 611 SML 12 11
75004978 48753236 81116131914  15Aa00 0,16 0,6501260016 611 SML 12 11
97004978 58202987 88076131914  15Ba00 0,12 0,60010270016 611 SML 12 11
75004978 120007965 199656131914  15Ba13 31 0,40 1,6001260016 611 SML 12 11
75004978 2400015930 399306131914  15Ca13 31 0,80 3,2001260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  15Ja00 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 4275028375 711256131914  16Aa15 31 1,42 5,7001260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914  16Aa15 51 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 4560030266 758666131914  16Ca12 21 1,52 6,0801260016 611 SML 12 11
75004978 18751245 31206131914  16Da00 0,06 0,2501260016 611 SML 12 11
75004978 3787525139 630146131914  16Ea14 31 1,26 5,0501260016 611 SML 12 11
75004978 60003982 99826131914  16Fa14 12 0,20 0,8001260016 611 SML 12 11
97004978 485249 7346131914  17Ba01a 0,01 0,05010270016 611 SML 12 11
75004978 52503485 87356131914  17Ca00 0,18 0,7001260016 611 SML 12 11
75004978 112507467 187176131914  17Ca14 31 0,37 1,5001260016 611 SML 12 11
97004978 29101493 44036131914  18Ba10 20 0,06 0,30010270016 611 SML 12 11
75004978 90005974 149746131914  18Ba10 21 0,30 1,2001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914  20Ea06 51 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 112507467 187176131914  20Ea13a 31 0,37 1,5001260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914  21Aa00 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 56253734 93596131914  22Ba10 41 0,18 0,7501260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  22Ca00 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914  23Aa12a 22 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131914  23Ba10 21 0,04 0,2001260016 611 SML 12 11
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64003275 153607860 232206131914  48Ca13 55 0,30 2,40050260016 221 SML 11 11
55003275 33001965 52656131914  48Ca13 57 0,15 0,60083260016 221 SML 11 11
64003275 108805568 164486131915  31Aa12 55 0,19 1,70050260016 221 SML 12 11
64003275 44802293 67736131915  31Ca09 55 0,08 0,70050260016 221 SML 12 11
64003275 57602948 87086131915  33Aa06a 45 0,10 0,90050260016 221 SML 12 11
44523275 22261638 38646131915  33Aa11 57 0,12 0,50083280016 221 SML 12 11
65003275 162508188 244386131915  34Ha05 54 0,25 2,50040270016 221 SML 12 11
67003275 43552129 64846131915  41Aa03a 58 0,14 0,65080280016 221 SML 12 11
64003275 115205895 174156131915  41Ba12 45 0,20 1,80050260016 221 SML 12 11
64003275 576295 8716131915  43Da14 45 0,01 0,09050260016 221 SML 12 11
64003275 57602948 87086131915  43Ka11 55 0,10 0,90050260016 221 SML 12 11
75003275 2100917 30176131915  43Ma08 41 0,07 0,2801260016 221 SML 12 11
64003275 150407696 227366131915  44Ea12a 45 0,26 2,35050260016 221 SML 12 11

471775244584 716359221 9,24 74,680016302 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová- tis

75004978 75004978 124786131914   5Aa12 31 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914   5Aa12 32 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914   5Da01a 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131914   5Da13 31 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914   6Aa15 22 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 375249 6246131914   6Ca00 0,01 0,0501260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914   6Ca15 22 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 375249 6246131914   7Aa00a 0,01 0,0501260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914   7Aa00b 0,04 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 60003982 99826131914   7Ba12 21 0,20 0,8001260016 611 SML 12 11
75004978 90005974 149746131914   8Aa12 31 0,30 1,2001260016 611 SML 12 11
75004978 86255725 143506131914   8Aa12 41 0,28 1,1501260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914   8Ba00 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914   8Ba00 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 41252738 68636131914   8Ba12 41 0,13 0,5501260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914   8Da00 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914   8Da11 11 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 82505476 137266131914   8Da13 31 0,27 1,1001260016 611 SML 12 11
75004978 33752240 56156131914   8Ea00 0,11 0,4501260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914   8Fa00 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 18751245 31206131914   8Ga00 0,06 0,2501260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914   8Ga11a 30 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 117007766 194666131914   8Ga11a 31 0,39 1,5601260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914   9Aa12 21 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 86255725 143506131914   9Aa12 22 0,28 1,1501260016 611 SML 12 11
75004978 45002987 74876131914   9Ba00 0,15 0,6001260016 611 SML 12 11
75004978 1950012943 324436131914   9Ba12 31 0,65 2,6001260016 611 SML 12 11
75004978 22501493 37436131914   9Fa14 21 0,08 0,3001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914  10Ba14 21 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  10Ca00 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  10Ca14 11 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914  11Ba00 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 1725011449 286996131914  11Ba09b 31 0,57 2,3001260016 611 SML 12 11
75004978 67504480 112306131914  11Ba16 41 0,22 0,9001260016 611 SML 12 11
75004978 2175014436 361866131914  11Da10 31 0,72 2,9001260016 611 SML 12 11
75004978 33752240 56156131914  11Da16 31 0,11 0,4501260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  11Ea00 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131914  11Ea01a 0,04 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 71254729 118546131914  12Aa15 31 0,23 0,9501260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131914  14Ba00 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 26251742 43676131914  14Ca00 0,08 0,3501260016 611 SML 12 11
75004978 48753236 81116131914  15Aa00 0,16 0,6501260016 611 SML 12 11
97004978 58202987 88076131914  15Ba00 0,12 0,60010270016 611 SML 12 11
75004978 120007965 199656131914  15Ba13 31 0,40 1,6001260016 611 SML 12 11
75004978 2400015930 399306131914  15Ca13 31 0,80 3,2001260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  15Ja00 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 4275028375 711256131914  16Aa15 31 1,42 5,7001260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914  16Aa15 51 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 4560030266 758666131914  16Ca12 21 1,52 6,0801260016 611 SML 12 11
75004978 18751245 31206131914  16Da00 0,06 0,2501260016 611 SML 12 11
75004978 3787525139 630146131914  16Ea14 31 1,26 5,0501260016 611 SML 12 11
75004978 60003982 99826131914  16Fa14 12 0,20 0,8001260016 611 SML 12 11
97004978 485249 7346131914  17Ba01a 0,01 0,05010270016 611 SML 12 11
75004978 52503485 87356131914  17Ca00 0,18 0,7001260016 611 SML 12 11
75004978 112507467 187176131914  17Ca14 31 0,37 1,5001260016 611 SML 12 11
97004978 29101493 44036131914  18Ba10 20 0,06 0,30010270016 611 SML 12 11
75004978 90005974 149746131914  18Ba10 21 0,30 1,2001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914  20Ea06 51 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 112507467 187176131914  20Ea13a 31 0,37 1,5001260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914  21Aa00 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 56253734 93596131914  22Ba10 41 0,18 0,7501260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  22Ca00 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 75004978 124786131914  23Aa12a 22 0,25 1,0001260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131914  23Ba10 21 0,04 0,2001260016 611 SML 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 4
4

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

016 221 14 1319 48Ca13 55 1 11 6 50260 SML 1 0,30 2,400 3275 6400 7860 15360 23220
016 221 14 1319 48Ca13 57 1 11 6 83260 SML 1 0,15 0,600 3275 5500 1965 3300 5265
016 221 15 1319 31Aa12 55 2 11 6 50260 SML 1 0,19 1,700 3275 6400 5568 10880 16448
016 221 15 1319 31Ca09 55 2 11 6 50260 SML 1 0,08 0,700 3275 6400 2293 4480 6773
016 221 15 1319 33Aa06a 45 2 11 6 50260 SML 1 0,10 0,900 3275 6400 2948 5760 8708
016 221 15 1319 33Aa11 57 2 11 6 83280 SML 1 0,12 0,500 3275 4452 1638 2226 3864
016 221 15 1319 34Ha05 54 2 11 6 40270 SML 1 0,25 2,500 3275 6500 8188 16250 24438
016 221 15 1319 41Aa03a 58 2 11 6 80280 SML 1 0,14 0,650 3275 6700 2129 4355 6484
016 221 15 1319 41Ba12 45 2 11 6 50260 SML 1 0,20 1,800 3275 6400 5895 11520 17415
016 221 15 1319 43Da14 45 2 11 6 50260 SML 1 0,01 0,090 3275 6400 295 576 871
016 221 15 1319 43Ka11 55 2 11 6 50260 SML 1 0,10 0,900 3275 6400 2948 5760 8708
016 221 15 1319 43Ma08 41 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,280 3275 7500 917 2100 3017
016 221 15 1319 44Ea12a 45 2 11 6 50260 SML 1 0,26 2,350 3275 6400 7696 15040 22736

302 016 221—Prvni sadba do nepfipravené pfidy—ruéni—étérbinové 9,24 74,680 tis 244584 471775 716359

016 611 14 1319 5Aa12 31 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 611 14 1319 5Aa12 32 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 611 14 1319 5Da01a 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,150 4978 7500 747 1125 1872
016 611 14 1319 5Da13 31 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 611 14 1319 6Aa15 22 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 611 14 1319 6Ca00 2 11 6 1260 SML 1 0,01 0,050 4978 7500 249 375 624
016 611 14 1319 6Ca15 22 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 14 1319 7Aa00a 2 11 6 1260 SML 1 0,01 0,050 4978 7500 249 375 624
016 611 14 1319 7Aa00b 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,150 4978 7500 747 1125 1872
016 611 14 1319 7Ba12 21 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,800 4978 7500 3982 6000 9982
016 611 14 1319 8Aa12 31 2 11 6 1260 SML 1 0,30 1,200 4978 7500 5974 9000 14974
016 611 14 1319 8Aa12 41 2 11 6 1260 SML 1 0,28 1,150 4978 7500 5725 8625 14350
016 611 14 1319 8Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,150 4978 7500 747 1125 1872
016 611 14 1319 8Ba00 2 11 6 10270 SML 1 0,02 0,100 4978 9700 498 970 1468
016 611 14 1319 8Ba12 41 2 11 6 1260 SML 1 0,13 0,550 4978 7500 2738 4125 6863
016 611 14 1319 8Da00 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 611 14 1319 8Da11 11 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 611 14 1319 8Da13 31 2 11 6 1260 SML 1 0,27 1,100 4978 7500 5476 8250 13726
016 611 14 1319 8Ea00 2 11 6 1260 SML 1 0,11 0,450 4978 7500 2240 3375 5615
016 611 14 1319 8Fa00 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 611 14 1319 8Ga00 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 4978 7500 1245 1875 3120
016 611 14 1319 8Ga11a 30 2 11 6 10270 SML 1 0,02 0,100 4978 9700 498 970 1468
016 611 14 1319 8Ga11a 31 2 11 6 1260 SML 1 0,39 1,560 4978 7500 7766 11700 19466
016 611 14 1319 9Aa12 21 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 14 1319 9Aa12 22 2 11 6 1260 SML 1 0,28 1,150 4978 7500 5725 8625 14350
016 611 14 1319 9Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 611 14 1319 9Ba12 31 2 11 6 1260 SML 1 0,65 2,600 4978 7500 12943 19500 32443
016 611 14 1319 9Fa14 21 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,300 4978 7500 1493 2250 3743
016 611 14 1319 10Ba14 21 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 611 14 1319 10Ca00 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 14 1319 10Ca14 11 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 14 1319 11Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,150 4978 7500 747 1125 1872
016 611 14 1319 11Ba09b 31 2 11 6 1260 SML 1 0,57 2,300 4978 7500 11449 17250 28699
016 611 14 1319 11Ba16 41 2 11 6 1260 SML 1 0,22 0,900 4978 7500 4480 6750 11230
016 611 14 1319 11Da10 31 2 11 6 1260 SML 1 0,72 2,900 4978 7500 14436 21750 36186
016 611 14 1319 11Da16 31 2 11 6 1260 SML 1 0,11 0,450 4978 7500 2240 3375 5615
016 611 14 1319 11Ea00 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 14 1319 11Ea01a 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 611 14 1319 12Aa15 31 2 11 6 1260 SML 1 0,23 0,950 4978 7500 4729 7125 11854
016 611 14 1319 14Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 14 1319 14Ca00 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,350 4978 7500 1742 2625 4367
016 611 14 1319 15Aa00 2 11 6 1260 SML 1 0,16 0,650 4978 7500 3236 4875 8111
016 611 14 1319 15Ba00 2 11 6 10270 SML 1 0,12 0,600 4978 9700 2987 5820 8807
016 611 14 1319 15Ba13 31 2 11 6 1260 SML 1 0,40 1,600 4978 7500 7965 12000 19965
016 611 14 1319 15Ca13 31 2 11 6 1260 SML 1 0,80 3,200 4978 7500 15930 24000 39930
016 611 14 1319 15Ja00 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 611 14 1319 16Aa15 31 2 11 6 1260 SML 1 1,42 5,700 4978 7500 28375 42750 71125
016 611 14 1319 16Aa15 51 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 611 14 1319 16Ca12 21 2 11 6 1260 SML 1 1,52 6,080 4978 7500 30266 45600 75866
016 611 14 1319 16Da00 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 4978 7500 1245 1875 3120
016 611 14 1319 16Ea14 31 2 11 6 1260 SML 1 1,26 5,050 4978 7500 25139 37875 63014
016 611 14 1319 16Fa14 12 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,800 4978 7500 3982 6000 9982
016 611 14 1319 17Ba01a 2 11 6 10270 SML 1 0,01 0,050 4978 9700 249 485 734
016 611 14 1319 17Ca00 2 11 6 1260 SML 1 0,18 0,700 4978 7500 3485 5250 8735
016 611 14 1319 17Ca14 31 2 11 6 1260 SML 1 0,37 1,500 4978 7500 7467 11250 18717
016 611 14 1319 18Ba10 20 2 11 6 10270 SML 1 0,06 0,300 4978 9700 1493 2910 4403
016 611 14 1319 18Ba10 21 2 11 6 1260 SML 1 0,30 1,200 4978 7500 5974 9000 14974
016 611 14 1319 20Ea06 51 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,150 4978 7500 747 1125 1872
016 611 14 1319 20Ea13a 31 2 11 6 1260 SML 1 0,37 1,500 4978 7500 7467 11250 18717
016 611 14 1319 21Aa00 2 11 6 10270 SML 1 0,02 0,100 4978 9700 498 970 1468
016 611 14 1319 22Ba10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,18 0,750 4978 7500 3734 5625 9359
016 611 14 1319 22Ca00 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 611 14 1319 23Aa12a 22 2 11 6 1260 SML 1 0,25 1,000 4978 7500 4978 7500 12478
016 611 14 1319 23Ba10 21 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,200 4978 7500 996 1500 2496
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75004978 60003982 99826131914  23Ba10 22 0,20 0,8001260016 611 SML 12 11
75004978 22501493 37436131914  23Ca13b 21 0,07 0,3001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914  23Da00a 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 26251742 43676131914  23Da11 21 0,08 0,3501260016 611 SML 12 11
97004978 24251245 36706131914  24Ba00 0,05 0,25010270016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  24Ba08b 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914  25Aa01d 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  25Da00 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914  25Fa00 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 45002987 74876131914  25Fa10 41 0,15 0,6001260016 611 SML 12 11
75004978 41252738 68636131914  26Ba00 0,14 0,5501260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  26Ba01d 0,03 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 22501493 37436131914  27Ca00 0,07 0,3001260016 611 SML 12 11
80744978 19381195 31336131915  28Aa01c 9 0,06 0,24011260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  28Aa12 11 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  28Ba09 21 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  28Ca01b 10 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 18751245 31206131915  28Da13 11 0,06 0,2501260016 611 SML 12 11
44524978 712796 15086131915  29Aa01a 8 0,04 0,16083280016 611 SML 12 11
90004978 900498 13986131915  29Da01b 9 0,02 0,10010260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131915  30Ba12 21 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
73364978 19811344 33256131915  31Aa09 15 0,03 0,27050280016 611 SML 12 11
73364978 46223136 77586131915  31Aa12 15 0,07 0,63050280016 611 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  31Aa12 21 0,08 0,3201260016 611 SML 12 11
44524978 712796 15086131915  32Aa01g 9 0,04 0,16083280016 611 SML 12 11
44524978 712796 15086131915  32Ba01a 7 0,04 0,16083280016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  34Ca01b 9 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11

152004978 1824597 24216131915  34Ca01e 9 0,03 0,12080390016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  34Ca10 11 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  34Ca10 31 0,09 0,3601260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12484131915  34Ca10 41 0,03 0,1001260016 611 SML 12 11
64004978 46403609 82494131915  34Ca10 45 0,07 0,72550260016 611 SML 12 11
75004978 45002987 74874131915  34Da10 31 0,15 0,6001260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  34Da10 31 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
50254978 503498 10016131915  34Ea01a 9 0,01 0,10040280016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131915  34Ea01b 9 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  34Ea12a 11 0,02 0,0801260016 611 SML 12 11
75004978 48753236 81116131915  34Ga12 21 0,16 0,6501260016 611 SML 12 11
50254978 804796 16006131915  34Ha00 0,02 0,16040280016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  34Ja00 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
50254978 503498 10016131915  34Ja00 0,01 0,10040280016 611 SML 12 11
44524978 890996 18866131915  35Aa00 0,05 0,20083280016 611 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  35Aa11 11 0,08 0,3201260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  35Ba00 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 18001195 29956131915  35Ba09b 31 0,06 0,2401260016 611 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  35Ba13 11 0,02 0,0801260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14974131915  35Ba13 41 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  36Aa01e 9 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
44524978 10681195 22636131915  36Aa01h 8 0,06 0,24083280016 611 SML 12 11
75004978 135008960 224604131915  36Aa11 31 0,45 1,8001260016 611 SML 12 11

152004978 1520498 20186131915  36Ea01d 8 0,02 0,10080390016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  36Ea12 11 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  36Ea17 21 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
50254978 804796 16006131915  36Ea17 24 0,02 0,16040280016 611 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  36Fa11 31 0,02 0,0801260016 611 SML 12 11
44524978 534597 11316131915  37Da00 0,03 0,12083280016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  37Da14 21 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
64004978 17281344 30726131915  37Da14 25 0,03 0,27050260016 611 SML 12 11

152004978 1216398 16146131915  38Da01c 9 0,02 0,08080390016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  38Da14 11 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 21001394 34946131915  38Ea10 31 0,07 0,2801260016 611 SML 12 11
50254978 503498 10016131915  38Ea10 34 0,01 0,10040280016 611 SML 12 11
44524978 534597 11316131915  39Ca01e 7 0,03 0,12083280016 611 SML 12 11
71004978 19171344 32616131915  39Da10a 15 0,03 0,27050270016 611 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  39Da10a 21 0,08 0,3201260016 611 SML 12 11
75004978 20251344 33694131915  40Aa13c 11 0,06 0,2701260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  40Aa13c 31 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  40Ba10 11 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11

152004978 1824597 24216131915  40Ca10 15 0,03 0,12080390016 611 SML 12 11
75004978 48003186 79866131915  41Aa14 21 0,16 0,6401260016 611 SML 12 11
50254978 25132489 50024131915  41Aa14 24 0,07 0,50040280016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  41Ba00 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 123758214 205894131915  41Ba12 41 0,41 1,6501260016 611 SML 12 11
75004978 18001195 29956131915  41Da13 11 0,06 0,2401260016 611 SML 12 11
67004978 53603982 93426131915  41Da13 34 0,10 0,80042270016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  42Aa17 21 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 1500995 24956131915  42Ba13b 21 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49914131915  43Ca01b 8 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 41252738 68636131915  43Ca15 21 0,14 0,5501260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  43Ka11 31 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
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75004978 60003982 99826131914  23Ba10 22 0,20 0,8001260016 611 SML 12 11
75004978 22501493 37436131914  23Ca13b 21 0,07 0,3001260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131914  23Da00a 0,12 0,5001260016 611 SML 12 11
75004978 26251742 43676131914  23Da11 21 0,08 0,3501260016 611 SML 12 11
97004978 24251245 36706131914  24Ba00 0,05 0,25010270016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  24Ba08b 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 1125747 18726131914  25Aa01d 0,03 0,1501260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  25Da00 0,02 0,1001260016 611 SML 12 11
97004978 970498 14686131914  25Fa00 0,02 0,10010270016 611 SML 12 11
75004978 45002987 74876131914  25Fa10 41 0,15 0,6001260016 611 SML 12 11
75004978 41252738 68636131914  26Ba00 0,14 0,5501260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12486131914  26Ba01d 0,03 0,1001260016 611 SML 12 11
75004978 22501493 37436131914  27Ca00 0,07 0,3001260016 611 SML 12 11
80744978 19381195 31336131915  28Aa01c 9 0,06 0,24011260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  28Aa12 11 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  28Ba09 21 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  28Ca01b 10 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 18751245 31206131915  28Da13 11 0,06 0,2501260016 611 SML 12 11
44524978 712796 15086131915  29Aa01a 8 0,04 0,16083280016 611 SML 12 11
90004978 900498 13986131915  29Da01b 9 0,02 0,10010260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131915  30Ba12 21 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
73364978 19811344 33256131915  31Aa09 15 0,03 0,27050280016 611 SML 12 11
73364978 46223136 77586131915  31Aa12 15 0,07 0,63050280016 611 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  31Aa12 21 0,08 0,3201260016 611 SML 12 11
44524978 712796 15086131915  32Aa01g 9 0,04 0,16083280016 611 SML 12 11
44524978 712796 15086131915  32Ba01a 7 0,04 0,16083280016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  34Ca01b 9 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11

152004978 1824597 24216131915  34Ca01e 9 0,03 0,12080390016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  34Ca10 11 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  34Ca10 31 0,09 0,3601260016 611 SML 12 11
75004978 750498 12484131915  34Ca10 41 0,03 0,1001260016 611 SML 12 11
64004978 46403609 82494131915  34Ca10 45 0,07 0,72550260016 611 SML 12 11
75004978 45002987 74874131915  34Da10 31 0,15 0,6001260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  34Da10 31 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
50254978 503498 10016131915  34Ea01a 9 0,01 0,10040280016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49916131915  34Ea01b 9 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  34Ea12a 11 0,02 0,0801260016 611 SML 12 11
75004978 48753236 81116131915  34Ga12 21 0,16 0,6501260016 611 SML 12 11
50254978 804796 16006131915  34Ha00 0,02 0,16040280016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  34Ja00 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
50254978 503498 10016131915  34Ja00 0,01 0,10040280016 611 SML 12 11
44524978 890996 18866131915  35Aa00 0,05 0,20083280016 611 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  35Aa11 11 0,08 0,3201260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  35Ba00 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 18001195 29956131915  35Ba09b 31 0,06 0,2401260016 611 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  35Ba13 11 0,02 0,0801260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14974131915  35Ba13 41 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  36Aa01e 9 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
44524978 10681195 22636131915  36Aa01h 8 0,06 0,24083280016 611 SML 12 11
75004978 135008960 224604131915  36Aa11 31 0,45 1,8001260016 611 SML 12 11

152004978 1520498 20186131915  36Ea01d 8 0,02 0,10080390016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  36Ea12 11 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  36Ea17 21 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
50254978 804796 16006131915  36Ea17 24 0,02 0,16040280016 611 SML 12 11
75004978 600398 9986131915  36Fa11 31 0,02 0,0801260016 611 SML 12 11
44524978 534597 11316131915  37Da00 0,03 0,12083280016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  37Da14 21 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
64004978 17281344 30726131915  37Da14 25 0,03 0,27050260016 611 SML 12 11

152004978 1216398 16146131915  38Da01c 9 0,02 0,08080390016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  38Da14 11 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11
75004978 21001394 34946131915  38Ea10 31 0,07 0,2801260016 611 SML 12 11
50254978 503498 10016131915  38Ea10 34 0,01 0,10040280016 611 SML 12 11
44524978 534597 11316131915  39Ca01e 7 0,03 0,12083280016 611 SML 12 11
71004978 19171344 32616131915  39Da10a 15 0,03 0,27050270016 611 SML 12 11
75004978 24001593 39936131915  39Da10a 21 0,08 0,3201260016 611 SML 12 11
75004978 20251344 33694131915  40Aa13c 11 0,06 0,2701260016 611 SML 12 11
75004978 900597 14976131915  40Aa13c 31 0,03 0,1201260016 611 SML 12 11
75004978 1200796 19966131915  40Ba10 11 0,04 0,1601260016 611 SML 12 11

152004978 1824597 24216131915  40Ca10 15 0,03 0,12080390016 611 SML 12 11
75004978 48003186 79866131915  41Aa14 21 0,16 0,6401260016 611 SML 12 11
50254978 25132489 50024131915  41Aa14 24 0,07 0,50040280016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  41Ba00 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 123758214 205894131915  41Ba12 41 0,41 1,6501260016 611 SML 12 11
75004978 18001195 29956131915  41Da13 11 0,06 0,2401260016 611 SML 12 11
67004978 53603982 93426131915  41Da13 34 0,10 0,80042270016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  42Aa17 21 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 1500995 24956131915  42Ba13b 21 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
75004978 30001991 49914131915  43Ca01b 8 0,10 0,4001260016 611 SML 12 11
75004978 41252738 68636131915  43Ca15 21 0,14 0,5501260016 611 SML 12 11
75004978 1500996 24966131915  43Ka11 31 0,05 0,2001260016 611 SML 12 11
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016 611 14 1319 23Ba10 22 2 11 6 1260 SML 1 0,20 0,800 4978 7500 3982 6000 9982
016 611 14 1319 23Ca13b 21 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,300 4978 7500 1493 2250 3743
016 611 14 1319 23Da00a 2 11 6 1260 SML 1 0,12 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 611 14 1319 23Da11 21 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,350 4978 7500 1742 2625 4367
016 611 14 1319 24Ba00 2 11 6 10270 SML 1 0,05 0,250 4978 9700 1245 2425 3670
016 611 14 1319 24Ba08b 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 611 14 1319 25Aa01d 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,150 4978 7500 747 1125 1872
016 611 14 1319 25Da00 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 611 14 1319 25Fa00 2 11 6 10270 SML 1 0,02 0,100 4978 9700 498 970 1468
016 611 14 1319 25Fa10 41 2 11 6 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 611 14 1319 26Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,14 0,550 4978 7500 2738 4125 6863
016 611 14 1319 26Ba01d 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 611 14 1319 27Ca00 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,300 4978 7500 1493 2250 3743
016 611 15 1319 28Aa01c 9 2 11 6 11260 SML 1 0,06 0,240 4978 8074 1195 1938 3133
016 611 15 1319 28Aa12 11 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 28Ba09 21 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 28Ca01b 10 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 28Da13 11 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,250 4978 7500 1245 1875 3120
016 611 15 1319 29Aa01a 8 2 11 6 83280 SML 1 0,04 0,160 4978 4452 796 712 1508
016 611 15 1319 29Da01b 9 2 11 6 10260 SML 1 0,02 0,100 4978 9000 498 900 1398
016 611 15 1319 30Ba12 21 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 15 1319 31Aa09 15 2 11 6 50280 SML 1 0,03 0,270 4978 7336 1344 1981 3325
016 611 15 1319 31Aa12 15 2 11 6 50280 SML 1 0,07 0,630 4978 7336 3136 4622 7758
016 611 15 1319 31Aa12 21 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,320 4978 7500 1593 2400 3993
016 611 15 1319 32Aa01g 9 2 11 6 83280 SML 1 0,04 0,160 4978 4452 796 712 1508
016 611 15 1319 32Ba01a 7 2 11 6 83280 SML 1 0,04 0,160 4978 4452 796 712 1508
016 611 15 1319 34Ca01b 9 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 34Ca01e 9 2 11 6 80390 SML 1 0,03 0,120 4978 15200 597 1824 2421
016 611 15 1319 34Ca10 11 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 34Ca10 31 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,360 4978 7500 1792 2700 4492
016 611 15 1319 34Ca10 41 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0,100 4978 7500 498 750 1248
016 611 15 1319 34Ca10 45 2 11 4 50260 SML 1 0,07 0,725 4978 6400 3609 4640 8249
016 611 15 1319 34Da10 31 2 11 4 1260 SML 1 0,15 0,600 4978 7500 2987 4500 7487
016 611 15 1319 34Da10 31 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 34Ea01a 9 2 11 6 40280 SML 1 0,01 0,100 4978 5025 498 503 1001
016 611 15 1319 34Ea01b 9 2 11 6 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 15 1319 34Ea12a 11 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,080 4978 7500 398 600 998
016 611 15 1319 34Ga12 21 2 11 6 1260 SML 1 0,16 0,650 4978 7500 3236 4875 8111
016 611 15 1319 34Ha00 2 11 6 40280 SML 1 0,02 0,160 4978 5025 796 804 1600
016 611 15 1319 34Ja00 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 611 15 1319 34Ja00 2 11 6 40280 SML 1 0,01 0,100 4978 5025 498 503 1001
016 611 15 1319 35Aa00 2 11 6 83280 SML 1 0,05 0,200 4978 4452 996 890 1886
016 611 15 1319 35Aa11 11 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,320 4978 7500 1593 2400 3993
016 611 15 1319 35Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 35Ba09b 31 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,240 4978 7500 1195 1800 2995
016 611 15 1319 35Ba13 11 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,080 4978 7500 398 600 998
016 611 15 1319 35Ba13 41 2 11 4 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 36Aa01e 9 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 36Aa01h 8 2 11 6 83280 SML 1 0,06 0,240 4978 4452 1195 1068 2263
016 611 15 1319 36Aa11 31 2 11 4 1260 SML 1 0,45 1,800 4978 7500 8960 13500 22460
016 611 15 1319 36Ea01d 8 2 11 6 80390 SML 1 0,02 0,100 4978 15200 498 1520 2018
016 611 15 1319 36Ea12 11 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 611 15 1319 36Ea17 21 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 36Ea17 24 2 11 6 40280 SML 1 0,02 0,160 4978 5025 796 804 1600
016 611 15 1319 36Fa11 31 2 11 6 1260 SML 1 0,02 0,080 4978 7500 398 600 998
016 611 15 1319 37Da00 2 11 6 83280 SML 1 0,03 0,120 4978 4452 597 534 1131
016 611 15 1319 37Da14 21 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 37Da14 25 2 11 6 50260 SML 1 0,03 0,270 4978 6400 1344 1728 3072
016 611 15 1319 38Da01c 9 2 11 6 80390 SML 1 0,02 0,080 4978 15200 398 1216 1614
016 611 15 1319 38Da14 11 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 38Ea10 31 2 11 6 1260 SML 1 0,07 0,280 4978 7500 1394 2100 3494
016 611 15 1319 38Ea10 34 2 11 6 40280 SML 1 0,01 0,100 4978 5025 498 503 1001
016 611 15 1319 39Ca01e 7 2 11 6 83280 SML 1 0,03 0,120 4978 4452 597 534 1131
016 611 15 1319 39Da10a 15 2 11 6 50270 SML 1 0,03 0,270 4978 7100 1344 1917 3261
016 611 15 1319 39Da10a 21 2 11 6 1260 SML 1 0,08 0,320 4978 7500 1593 2400 3993
016 611 15 1319 40Aa13c 11 2 11 4 1260 SML 1 0,06 0,270 4978 7500 1344 2025 3369
016 611 15 1319 40Aa13c 31 2 11 6 1260 SML 1 0,03 0,120 4978 7500 597 900 1497
016 611 15 1319 40Ba10 11 2 11 6 1260 SML 1 0,04 0,160 4978 7500 796 1200 1996
016 611 15 1319 40Ca10 15 2 11 6 80390 SML 1 0,03 0,120 4978 15200 597 1824 2421
016 611 15 1319 41Aa14 21 2 11 6 1260 SML 1 0,16 0,640 4978 7500 3186 4800 7986
016 611 15 1319 41Aa14 24 2 11 4 40280 SML 1 0,07 0,500 4978 5025 2489 2513 5002
016 611 15 1319 41Ba00 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 611 15 1319 41Ba12 41 2 11 4 1260 SML 1 0,41 1,650 4978 7500 8214 12375 20589
016 611 15 1319 41Da13 11 2 11 6 1260 SML 1 0,06 0,240 4978 7500 1195 1800 2995
016 611 15 1319 41Da13 34 2 11 6 42270 SML 1 0,10 0,800 4978 6700 3982 5360 9342
016 611 15 1319 42Aa17 21 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
016 611 15 1319 42Ba13b 21 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 995 1500 2495
016 611 15 1319 43Ca01b 8 2 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 4978 7500 1991 3000 4991
016 611 15 1319 43Ca15 21 2 11 6 1260 SML 1 0,14 0,550 4978 7500 2738 4125 6863
016 611 15 1319 43Ka11 31 2 11 6 1260 SML 1 0,05 0,200 4978 7500 996 1500 2496
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65004978 1300996 22966131915  43Ka11 34 0,02 0,20040270016 611 SML 12 11
80744978 32301991 52216131915  43Ma08 40 0,10 0,40011260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131915  43Ma08 41 0,13 0,5001260016 611 SML 12 11
55274978 829747 15766131915  44Aa00 0,03 0,15042280016 611 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  44Aa10 31 0,09 0,3601260016 611 SML 12 11
64004978 17281344 30726131915  44Aa10 35 0,03 0,27050260016 611 SML 12 11
65004978 1300996 22966131915  44Ja06 44 0,02 0,20040270016 611 SML 12 11

645344429676 1075020611 20,63 86,315016302 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

67002876 2010863 28736131914   5Da01f 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
59002876 20651007 30726131914   5Ea09b 34 0,04 0,35042260016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914   5Ea09b 38 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
79002876 790288 10786131914   6Aa01a 0,08 0,10053390016 621 SML 12 11
59002876 29501438 43886131914   6Aa15 24 0,06 0,50042260016 621 SML 12 11
59002876 1475719 21946131914   6Ca15 24 0,03 0,25042260016 621 SML 12 11
64002876 28801294 41746131914   7Ba00 0,05 0,45050260016 621 SML 12 11
59002876 29501438 43886131914   7Ba12 24 0,06 0,50042260016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914   8Aa01a 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
59002876 590288 8786131914   8Aa01e 0,01 0,10042260016 621 SML 12 11
59002876 1180575 17556131914   8Aa12 34 0,02 0,20042260016 621 SML 12 11
67002876 1005431 14366131914   8Aa12 38 0,02 0,15080280016 621 SML 12 11
59002876 23601150 35106131914   8Da00 0,04 0,40042260016 621 SML 12 11
59002876 47202301 70216131914   8Da01a 0,08 0,80042260016 621 SML 12 11
59002876 88504314 131646131914   8Ga01d 0,15 1,50042260016 621 SML 12 11
67002876 70353020 100556131914   8Ga01d 0,17 1,05080280016 621 SML 12 11
55002876 825431 12566131914   9Ba01c 0,03 0,15083260016 621 SML 12 11
59002876 2714013230 403706131914   9Ba12 35 0,46 4,60042260016 621 SML 12 11
55002876 550288 8386131914   9Ba12 37 0,02 0,10083260016 621 SML 12 11
55002876 1100575 16756131914   9Ca00 0,05 0,20083260016 621 SML 12 11
64002876 1600719 23196131914   9Fa14 25 0,03 0,25050260016 621 SML 12 11
67002876 40201726 57466131914  10Ba01c 0,10 0,60080280016 621 SML 12 11
59002876 59002876 87766131914  10Ba14 24 0,12 1,00042260016 621 SML 12 11
67002876 1340575 19156131914  10Ba14 28 0,03 0,20080280016 621 SML 12 11

152002876 3040575 36156131914  11Ba00 0,10 0,20080390016 621 SML 12 11
152002876 4560863 54236131914  11Ba01b 0,10 0,30080390016 621 SML 12 11
64002876 35201582 51026131914  11Ba09b 35 0,06 0,55050260016 621 SML 12 11
59002876 59002876 87766131914  11Ba16 40 0,12 1,00042260016 621 SML 12 11
67002876 1675719 23946131914  11Ca00 0,04 0,25080280016 621 SML 12 11
64002876 54402445 78856131914  11Da10 35 0,09 0,85050260016 621 SML 12 11
64002876 25601150 37106131914  11Da16 35 0,04 0,40050260016 621 SML 12 11
64002876 22401007 32476131914  11Ea00 0,04 0,35050260016 621 SML 12 11
79002876 1185431 16166131914  11Ea00 0,08 0,15053390016 621 SML 12 11
67002876 67002876 95766131914  12Aa15 38 0,16 1,00080280016 621 SML 12 11
64002876 22401007 32476131914  15Aa00 0,04 0,35050260016 621 SML 12 11
67002876 30151294 43096131914  15Aa14 38 0,07 0,45080280016 621 SML 12 11
64002876 169607621 245816131914  15Ca13 35 0,33 2,65050260016 621 SML 12 11

152002876 3040575 36156131914  15Da00 0,08 0,20080390016 621 SML 12 11
67002876 30151294 43096131914  16Aa15 28 0,07 0,45080280016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914  16Ca12 25 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
67002876 2010863 28736131914  16Ca12 28 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
64002876 179208053 259736131914  16Ea14 35 0,35 2,80050260016 621 SML 12 11
64002876 54402445 78856131914  17Aa16 45 0,09 0,85050260016 621 SML 12 11
67002876 23451007 33526131914  17Aa16 48 0,06 0,35080280016 621 SML 12 11
67002876 30151294 43096131914  17Ca00 0,07 0,45080280016 621 SML 12 11

152002876 91201726 108466131914  17Ca01a 0,25 0,60080390016 621 SML 12 11
67002876 2010863 28736131914  18Aa15 28 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
79002876 790288 10786131914  18Ea01f 0,06 0,10053390016 621 SML 12 11
59002876 47202301 70216131914  21Aa01b 0,10 0,80042260016 621 SML 12 11
64002876 48002157 69576131914  21Ca13 45 0,09 0,75050260016 621 SML 12 11
55002876 825431 12566131914  21Fa01d 0,04 0,15083260016 621 SML 12 11
67002876 2010863 28736131914  22Aa01a 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
42002876 4788032786 806666131914  22Ba10 42 1,42 11,40020250016 621 SML 12 11
64002876 134406040 194806131914  22Ba10 45 0,26 2,10050260016 621 SML 12 11
55002876 19251007 29326131914  22Ba10 47 0,08 0,35083260016 621 SML 12 11
59002876 47202301 70216131914  22Ca00 0,10 0,80042260016 621 SML 12 11
64002876 25601150 37106131914  22Da12 15 0,05 0,40050260016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914  23Aa00 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
59002876 150457334 223796131914  23Da01f 0,31 2,55042260016 621 SML 12 11

152002876 3040575 36156131914  23Da01f 0,15 0,20080390016 621 SML 12 11
64002876 32001438 46386131914  25Fa10 45 0,06 0,50050260016 621 SML 12 11
59002876 1180575 17556131914  26Ba01a 0,02 0,20042260016 621 SML 12 11
79002876 395144 5396131914  26Ca01c 0,03 0,05053390016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914  27Aa01c 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
55002876 550288 8386131914  27Ba01d 0,02 0,10083260016 621 SML 12 11
67002876 1005431 14366131914  27Ca00 0,02 0,15080280016 621 SML 12 11
79002876 395144 5396131914  27Da00 0,03 0,05053390016 621 SML 12 11
42002876 42002876 70764131915  28Ca14 22 0,13 1,00020250016 621 SML 12 11
64002876 1152518 16706131915  28Ca14 25 0,02 0,18050260016 621 SML 12 11
64002876 1728777 25056131915  38Ea10 25 0,03 0,27050260016 621 SML 12 11
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65004978 1300996 22966131915  43Ka11 34 0,02 0,20040270016 611 SML 12 11
80744978 32301991 52216131915  43Ma08 40 0,10 0,40011260016 611 SML 12 11
75004978 37502489 62396131915  43Ma08 41 0,13 0,5001260016 611 SML 12 11
55274978 829747 15766131915  44Aa00 0,03 0,15042280016 611 SML 12 11
75004978 27001792 44926131915  44Aa10 31 0,09 0,3601260016 611 SML 12 11
64004978 17281344 30726131915  44Aa10 35 0,03 0,27050260016 611 SML 12 11
65004978 1300996 22966131915  44Ja06 44 0,02 0,20040270016 611 SML 12 11

645344429676 1075020611 20,63 86,315016302 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

67002876 2010863 28736131914   5Da01f 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
59002876 20651007 30726131914   5Ea09b 34 0,04 0,35042260016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914   5Ea09b 38 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
79002876 790288 10786131914   6Aa01a 0,08 0,10053390016 621 SML 12 11
59002876 29501438 43886131914   6Aa15 24 0,06 0,50042260016 621 SML 12 11
59002876 1475719 21946131914   6Ca15 24 0,03 0,25042260016 621 SML 12 11
64002876 28801294 41746131914   7Ba00 0,05 0,45050260016 621 SML 12 11
59002876 29501438 43886131914   7Ba12 24 0,06 0,50042260016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914   8Aa01a 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
59002876 590288 8786131914   8Aa01e 0,01 0,10042260016 621 SML 12 11
59002876 1180575 17556131914   8Aa12 34 0,02 0,20042260016 621 SML 12 11
67002876 1005431 14366131914   8Aa12 38 0,02 0,15080280016 621 SML 12 11
59002876 23601150 35106131914   8Da00 0,04 0,40042260016 621 SML 12 11
59002876 47202301 70216131914   8Da01a 0,08 0,80042260016 621 SML 12 11
59002876 88504314 131646131914   8Ga01d 0,15 1,50042260016 621 SML 12 11
67002876 70353020 100556131914   8Ga01d 0,17 1,05080280016 621 SML 12 11
55002876 825431 12566131914   9Ba01c 0,03 0,15083260016 621 SML 12 11
59002876 2714013230 403706131914   9Ba12 35 0,46 4,60042260016 621 SML 12 11
55002876 550288 8386131914   9Ba12 37 0,02 0,10083260016 621 SML 12 11
55002876 1100575 16756131914   9Ca00 0,05 0,20083260016 621 SML 12 11
64002876 1600719 23196131914   9Fa14 25 0,03 0,25050260016 621 SML 12 11
67002876 40201726 57466131914  10Ba01c 0,10 0,60080280016 621 SML 12 11
59002876 59002876 87766131914  10Ba14 24 0,12 1,00042260016 621 SML 12 11
67002876 1340575 19156131914  10Ba14 28 0,03 0,20080280016 621 SML 12 11

152002876 3040575 36156131914  11Ba00 0,10 0,20080390016 621 SML 12 11
152002876 4560863 54236131914  11Ba01b 0,10 0,30080390016 621 SML 12 11
64002876 35201582 51026131914  11Ba09b 35 0,06 0,55050260016 621 SML 12 11
59002876 59002876 87766131914  11Ba16 40 0,12 1,00042260016 621 SML 12 11
67002876 1675719 23946131914  11Ca00 0,04 0,25080280016 621 SML 12 11
64002876 54402445 78856131914  11Da10 35 0,09 0,85050260016 621 SML 12 11
64002876 25601150 37106131914  11Da16 35 0,04 0,40050260016 621 SML 12 11
64002876 22401007 32476131914  11Ea00 0,04 0,35050260016 621 SML 12 11
79002876 1185431 16166131914  11Ea00 0,08 0,15053390016 621 SML 12 11
67002876 67002876 95766131914  12Aa15 38 0,16 1,00080280016 621 SML 12 11
64002876 22401007 32476131914  15Aa00 0,04 0,35050260016 621 SML 12 11
67002876 30151294 43096131914  15Aa14 38 0,07 0,45080280016 621 SML 12 11
64002876 169607621 245816131914  15Ca13 35 0,33 2,65050260016 621 SML 12 11

152002876 3040575 36156131914  15Da00 0,08 0,20080390016 621 SML 12 11
67002876 30151294 43096131914  16Aa15 28 0,07 0,45080280016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914  16Ca12 25 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
67002876 2010863 28736131914  16Ca12 28 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
64002876 179208053 259736131914  16Ea14 35 0,35 2,80050260016 621 SML 12 11
64002876 54402445 78856131914  17Aa16 45 0,09 0,85050260016 621 SML 12 11
67002876 23451007 33526131914  17Aa16 48 0,06 0,35080280016 621 SML 12 11
67002876 30151294 43096131914  17Ca00 0,07 0,45080280016 621 SML 12 11

152002876 91201726 108466131914  17Ca01a 0,25 0,60080390016 621 SML 12 11
67002876 2010863 28736131914  18Aa15 28 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
79002876 790288 10786131914  18Ea01f 0,06 0,10053390016 621 SML 12 11
59002876 47202301 70216131914  21Aa01b 0,10 0,80042260016 621 SML 12 11
64002876 48002157 69576131914  21Ca13 45 0,09 0,75050260016 621 SML 12 11
55002876 825431 12566131914  21Fa01d 0,04 0,15083260016 621 SML 12 11
67002876 2010863 28736131914  22Aa01a 0,05 0,30080280016 621 SML 12 11
42002876 4788032786 806666131914  22Ba10 42 1,42 11,40020250016 621 SML 12 11
64002876 134406040 194806131914  22Ba10 45 0,26 2,10050260016 621 SML 12 11
55002876 19251007 29326131914  22Ba10 47 0,08 0,35083260016 621 SML 12 11
59002876 47202301 70216131914  22Ca00 0,10 0,80042260016 621 SML 12 11
64002876 25601150 37106131914  22Da12 15 0,05 0,40050260016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914  23Aa00 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
59002876 150457334 223796131914  23Da01f 0,31 2,55042260016 621 SML 12 11

152002876 3040575 36156131914  23Da01f 0,15 0,20080390016 621 SML 12 11
64002876 32001438 46386131914  25Fa10 45 0,06 0,50050260016 621 SML 12 11
59002876 1180575 17556131914  26Ba01a 0,02 0,20042260016 621 SML 12 11
79002876 395144 5396131914  26Ca01c 0,03 0,05053390016 621 SML 12 11
67002876 33501438 47886131914  27Aa01c 0,08 0,50080280016 621 SML 12 11
55002876 550288 8386131914  27Ba01d 0,02 0,10083260016 621 SML 12 11
67002876 1005431 14366131914  27Ca00 0,02 0,15080280016 621 SML 12 11
79002876 395144 5396131914  27Da00 0,03 0,05053390016 621 SML 12 11
42002876 42002876 70764131915  28Ca14 22 0,13 1,00020250016 621 SML 12 11
64002876 1152518 16706131915  28Ca14 25 0,02 0,18050260016 621 SML 12 11
64002876 1728777 25056131915  38Ea10 25 0,03 0,27050260016 621 SML 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REViR0 A POROSTG 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 6
6

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

016 611 15 1319 43Ka11 34 2 11 6 40270 SML 1 0,02 0,200 4978 6500 996 1300 2296
016 611 15 1319 43Ma08 40 2 11 6 11260 SML 1 0,10 0,400 4978 8074 1991 3230 5221
016 611 15 1319 43Ma08 41 2 11 6 1260 SML 1 0,13 0,500 4978 7500 2489 3750 6239
016 611 15 1319 44Aa00 2 11 6 42280 SML 1 0,03 0,150 4978 5527 747 829 1576
016 611 15 1319 44Aa10 31 2 11 6 1260 SML 1 0,09 0,360 4978 7500 1792 2700 4492
016 611 15 1319 44Aa10 35 2 11 6 50260 SML 1 0,03 0,270 4978 6400 1344 1728 3072
016 611 15 1319 44Ja06 44 2 11 6 40270 SML 1 0,02 0,200 4978 6500 996 1300 2296

302 016 611—Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni-jamkové 20,63 86,315 tis 429676 645344 1075020

016 621 14 1319 5Da01f 2 11 6 80280 SML 1 0,05 0,300 2876 6700 863 2010 2873
016 621 14 1319 5Ea09b 34 2 11 6 42260 SML 1 0,04 0,350 2876 5900 1007 2065 3072
016 621 14 1319 5Ea09b 38 2 11 6 80280 SML 1 0,08 0,500 2876 6700 1438 3350 4788
016 621 14 1319 6Aa01a 2 11 6 53390 SML 1 0,08 0,100 2876 7900 288 790 1078
016 621 14 1319 6Aa15 24 2 11 6 42260 SML 1 0,06 0,500 2876 5900 1438 2950 4388
016 621 14 1319 6Ca15 24 2 11 6 42260 SML 1 0,03 0,250 2876 5900 719 1475 2194
016 621 14 1319 7Ba00 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,450 2876 6400 1294 2880 4174
016 621 14 1319 7Ba12 24 2 11 6 42260 SML 1 0,06 0,500 2876 5900 1438 2950 4388
016 621 14 1319 8Aa01a 2 11 6 80280 SML 1 0,08 0,500 2876 6700 1438 3350 4788
016 621 14 1319 8Aa01e 2 11 6 42260 SML 1 0,01 0,100 2876 5900 288 590 878
016 621 14 1319 8Aa12 34 2 11 6 42260 SML 1 0,02 0,200 2876 5900 575 1180 1755
016 621 14 1319 8Aa12 38 2 11 6 80280 SML 1 0,02 0,150 2876 6700 431 1005 1436
016 621 14 1319 8Da00 2 11 6 42260 SML 1 0,04 0,400 2876 5900 1150 2360 3510
016 621 14 1319 8Da01a 2 11 6 42260 SML 1 0,08 0,800 2876 5900 2301 4720 7021
016 621 14 1319 8Ga01d 2 11 6 42260 SML 1 0,15 1,500 2876 5900 4314 8850 13164
016 621 14 1319 8Ga01d 2 11 6 80280 SML 1 0,17 1,050 2876 6700 3020 7035 10055
016 621 14 1319 9Ba01c 2 11 6 83260 SML 1 0,03 0,150 2876 5500 431 825 1256
016 621 14 1319 9Ba12 35 2 11 6 42260 SML 1 0,46 4,600 2876 5900 13230 27140 40370
016 621 14 1319 9Ba12 37 2 11 6 83260 SML 1 0,02 0,100 2876 5500 288 550 838
016 621 14 1319 9Ca00 2 11 6 83260 SML 1 0,05 0,200 2876 5500 575 1100 1675
016 621 14 1319 9Fa14 25 2 11 6 50260 SML 1 0,03 0,250 2876 6400 719 1600 2319
016 621 14 1319 10Ba01c 2 11 6 80280 SML 1 0,10 0,600 2876 6700 1726 4020 5746
016 621 14 1319 10Ba14 24 2 11 6 42260 SML 1 0,12 1,000 2876 5900 2876 5900 8776
016 621 14 1319 10Ba14 28 2 11 6 80280 SML 1 0,03 0,200 2876 6700 575 1340 1915
016 621 14 1319 11Ba00 2 11 6 80390 SML 1 0,10 0,200 2876 15200 575 3040 3615
016 621 14 1319 11Ba01b 2 11 6 80390 SML 1 0,10 0,300 2876 15200 863 4560 5423
016 621 14 1319 11Ba09b 35 2 11 6 50260 SML 1 0,06 0,550 2876 6400 1582 3520 5102
016 621 14 1319 11Ba16 40 2 11 6 42260 SML 1 0,12 1,000 2876 5900 2876 5900 8776
016 621 14 1319 11Ca00 2 11 6 80280 SML 1 0,04 0,250 2876 6700 719 1675 2394
016 621 14 1319 11Da10 35 2 11 6 50260 SML 1 0,09 0,850 2876 6400 2445 5440 7885
016 621 14 1319 11Da16 35 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,400 2876 6400 1150 2560 3710
016 621 14 1319 11Ea00 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,350 2876 6400 1007 2240 3247
016 621 14 1319 11Ea00 2 11 6 53390 SML 1 0,08 0,150 2876 7900 431 1185 1616
016 621 14 1319 12Aa15 38 2 11 6 80280 SML 1 0,16 1,000 2876 6700 2876 6700 9576
016 621 14 1319 15Aa00 2 11 6 50260 SML 1 0,04 0,350 2876 6400 1007 2240 3247
016 621 14 1319 15Aa14 38 2 11 6 80280 SML 1 0,07 0,450 2876 6700 1294 3015 4309
016 621 14 1319 15Ca13 35 2 11 6 50260 SML 1 0,33 2,650 2876 6400 7621 16960 24581
016 621 14 1319 15Da00 2 11 6 80390 SML 1 0,08 0,200 2876 15200 575 3040 3615
016 621 14 1319 16Aa15 28 2 11 6 80280 SML 1 0,07 0,450 2876 6700 1294 3015 4309
016 621 14 1319 16Ca12 25 2 11 6 80280 SML 1 0,08 0,500 2876 6700 1438 3350 4788
016 621 14 1319 16Ca12 28 2 11 6 80280 SML 1 0,05 0,300 2876 6700 863 2010 2873
016 621 14 1319 16Ea14 35 2 11 6 50260 SML 1 0,35 2,800 2876 6400 8053 17920 25973
016 621 14 1319 17Aa16 45 2 11 6 50260 SML 1 0,09 0,850 2876 6400 2445 5440 7885
016 621 14 1319 17Aa16 48 2 11 6 80280 SML 1 0,06 0,350 2876 6700 1007 2345 3352
016 621 14 1319 17Ca00 2 11 6 80280 SML 1 0,07 0,450 2876 6700 1294 3015 4309
016 621 14 1319 17Ca01a 2 11 6 80390 SML 1 0,25 0,600 2876 15200 1726 9120 10846
016 621 14 1319 18Aa15 28 2 11 6 80280 SML 1 0,05 0,300 2876 6700 863 2010 2873
016 621 14 1319 18Ea01f 2 11 6 53390 SML 1 0,06 0,100 2876 7900 288 790 1078
016 621 14 1319 21Aa01b 2 11 6 42260 SML 1 0,10 0,800 2876 5900 2301 4720 7021
016 621 14 1319 21Ca13 45 2 11 6 50260 SML 1 0,09 0,750 2876 6400 2157 4800 6957
016 621 14 1319 21Fa01d 2 11 6 83260 SML 1 0,04 0,150 2876 5500 431 825 1256
016 621 14 1319 22Aa01a 2 11 6 80280 SML 1 0,05 0,300 2876 6700 863 2010 2873
016 621 14 1319 22Ba10 42 2 11 6 20250 SML 1 1,42 11,400 2876 4200 32786 47880 80666
016 621 14 1319 22Ba10 45 2 11 6 50260 SML 1 0,26 2,100 2876 6400 6040 13440 19480
016 621 14 1319 22Ba10 47 2 11 6 83260 SML 1 0,08 0,350 2876 5500 1007 1925 2932
016 621 14 1319 22Ca00 2 11 6 42260 SML 1 0,10 0,800 2876 5900 2301 4720 7021
016 621 14 1319 22Da12 15 2 11 6 50260 SML 1 0,05 0,400 2876 6400 1150 2560 3710
016 621 14 1319 23Aa00 2 11 6 80280 SML 1 0,08 0,500 2876 6700 1438 3350 4788
016 621 14 1319 23Da01f 2 11 6 42260 SML 1 0,31 2,550 2876 5900 7334 15045 22379
016 621 14 1319 23Da01f 2 11 6 80390 SML 1 0,15 0,200 2876 15200 575 3040 3615
016 621 14 1319 25Fa10 45 2 11 6 50260 SML 1 0,06 0,500 2876 6400 1438 3200 4638
016 621 14 1319 26Ba01a 2 11 6 42260 SML 1 0,02 0,200 2876 5900 575 1180 1755
016 621 14 1319 26Ca01c 2 11 6 53390 SML 1 0,03 0,050 2876 7900 144 395 539
016 621 14 1319 27Aa01c 2 11 6 80280 SML 1 0,08 0,500 2876 6700 1438 3350 4788
016 621 14 1319 27Ba01d 2 11 6 83260 SML 1 0,02 0,100 2876 5500 288 550 838
016 621 14 1319 27Ca00 2 11 6 80280 SML 1 0,02 0,150 2876 6700 431 1005 1436
016 621 14 1319 27Da00 2 11 6 53390 SML 1 0,03 0,050 2876 7900 144 395 539
016 621 15 1319 28Ca14 22 2 11 4 20250 SML 1 0,13 1,000 2876 4200 2876 4200 7076
016 621 15 1319 28Ca14 25 2 11 6 50260 SML 1 0,02 0,180 2876 6400 518 1152 1670
016 621 15 1319 38Ea10 25 2 11 6 50260 SML 1 0,03 0,270 2876 6400 777 1728 2505

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
7
7LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

42002876 77705321 130914131915  42Ba17 22 0,23 1,85020250016 621 SML 12 11
31152876 39563653 76094131915  43Fa15 32 0,15 1,27020260016 621 SML 12 11
31152876 14021294 26964131915  43Fa15 42 0,05 0,45020260016 621 SML 12 11

335723163994 499717621 7,94 57,020016302 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová- tis

23961931420917 3817110Zalesňování sadbou016 66,97 348,615*
========================================================================================================================

-

78600 18864 188646131914   6Ca05 55 0,09 0,240022 011 12 11
78600 15327 153276131914   8Da11 54 0,14 0,195022 011 12 11
78600 12576 125766131914   8Da13 54 0,33 0,160022 011 12 11
78600 18864 188646131914   8Ga11a 54 0,21 0,240022 011 12 11
78600 12969 129696131914   8Ga11a 58 0,20 0,165022 011 12 11
78600 28296 282966131914   9Da10 54 0,40 0,360022 011 12 11
78600 55020 550206131914   9Da10 55 0,84 0,700022 011 12 11
78600 18864 188646131914   9Ea06 55 0,18 0,240022 011 12 11
78600 14148 141486131914  18Ea11 55 0,13 0,180022 011 12 11
78600 15720 157206131914  22Ea13 54 0,25 0,200022 011 12 11
78600 16506 165066131914  22Ea13 55 0,25 0,210022 011 12 11
78600 42444 424446131914  23Da11 54 0,73 0,540022 011 12 11
78600 41658 416586131914  23Da11 55 0,63 0,530022 011 12 11
78600 25545 255456131914  23Da11 56 0,30 0,325022 011 12 11
78600 16113 161136131914  25Ea14a 55 0,25 0,205022 011 12 11
78600 16899 168996131914  25Ea14b 55 0,27 0,215022 011 12 11
78600 27510 275106131914  25Fa10 45 0,32 0,350022 011 12 11
78600 15720 157206131914  26Aa10 45 0,20 0,200022 011 12 11
78600 19650 196506131914  27Ba11 54 0,37 0,250022 011 12 11
78600 125760 1257606131914  27Ba11 55 1,70 1,600022 011 12 11
78600 11790 117906131914  27Ba11 58 0,11 0,150022 011 12 11
78600 19257 192576131914  48Ca13 55 0,30 0,245022 011 11 11
78600 18864 188643131915  31Aa12 55 0,19 0,240022 011 12 11
78600 11004 110043131915  31Ca09 55 0,08 0,140022 011 12 11
78600 22008 220083131915  34Ha05 54 0,25 0,280022 011 12 11
78600 11790 117903131915  41Aa03a 58 0,11 0,150022 011 12 11
78600 11790 117903131915  43Ka11 55 0,10 0,150022 011 12 11
78600 22008 220083131915  44Ea12a 45 0,26 0,280022 011 12 11

686964 686964011 9,19 8,740022302 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3- km

13100 2031 20313131914   6Ca01a 0,28 0,155022 211 12 11
13100 1114 11143131914   8Da01c 0,04 0,085022 211 12 11
13100 3144 314412131914   8Ga01g 0,16 0,240022 211 12 11
13100 1441 144112131914  15Ea01c 0,06 0,110022 211 12 11
13100 3537 353712131914  17Da01b 0,44 0,270022 211 12 11
13100 2751 27513131914  21Fa01g 0,15 0,210022 211 12 11
13100 2424 24243131914  22Ca01a 0,14 0,185022 211 12 11
13100 3144 31443131914  23Ga02 0,14 0,240022 211 12 11
13100 5109 51093131914  24Ba01b 0,39 0,390022 211 12 11
13100 1310 13103131914  24Ba02a 0,06 0,100022 211 12 11
13100 1900 190012131914  25Aa01a 0,10 0,145022 211 12 11
13100 2620 262012131914  26Ba01e 0,25 0,200022 211 12 11
13100 2555 255512131914  26Ca01d 0,31 0,195022 211 12 11
13100 3537 35373131914  27Ca02a 0,35 0,270022 211 12 11
13100 3275 32753131915  28Da01b 9 0,20 0,250022 211 12 11
13100 1965 19656131915  33Aa01c 7 0,12 0,150022 211 12 11
13100 1965 19653131915  35Aa01c 7 0,12 0,150022 211 12 11
13100 1965 19653131915  36Ea01b 7 0,18 0,150022 211 12 11
13100 1965 19653131915  37Ba01c 7 0,14 0,150022 211 12 11
13100 1572 15726131915  37Ca01d 7 0,09 0,120022 211 12 11
13100 2620 26206131915  43Ka01c 8 0,17 0,200022 211 12 11

51944 51944211 3,89 3,965022302 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

738908 738908Oplocování mladých lesních porostů022 13,08 12,705*
========================================================================================================================

-

668 134 13410131914   5Aa00 0,08 0,200023 121 SML 12 12
668 200 20010131914   5Aa12 11 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 2538 253810131914   5Aa12 31 1,04 3,800023 121 SML 12 11
668 1670 167010131914   5Aa12 32 0,38 2,500023 121 SML 12 11
668 1389 138910131914   5Ba07 51 0,52 2,080023 121 SML 12 11
668 468 46810131914   5Ba11 31 0,22 0,700023 121 SML 12 11
668 134 13410131914   5Da00 0,12 0,200023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   5Da01a 0,22 0,600023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   5Da05 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 668 66810131914   5Da13 31 0,27 1,000023 121 SML 12 11
668 1683 168310131914   5Da13 41 0,63 2,520023 121 SML 12 11
668 1670 167010131914   5Ea09b 31 0,71 2,500023 121 SML 12 11
668 4743 474310131914   5Ea09b 34 0,83 7,100023 121 SML 12 11

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
7
7LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

42002876 77705321 130914131915  42Ba17 22 0,23 1,85020250016 621 SML 12 11
31152876 39563653 76094131915  43Fa15 32 0,15 1,27020260016 621 SML 12 11
31152876 14021294 26964131915  43Fa15 42 0,05 0,45020260016 621 SML 12 11

335723163994 499717621 7,94 57,020016302 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová- tis

23961931420917 3817110Zalesňování sadbou016 66,97 348,615*
========================================================================================================================

-

78600 18864 188646131914   6Ca05 55 0,09 0,240022 011 12 11
78600 15327 153276131914   8Da11 54 0,14 0,195022 011 12 11
78600 12576 125766131914   8Da13 54 0,33 0,160022 011 12 11
78600 18864 188646131914   8Ga11a 54 0,21 0,240022 011 12 11
78600 12969 129696131914   8Ga11a 58 0,20 0,165022 011 12 11
78600 28296 282966131914   9Da10 54 0,40 0,360022 011 12 11
78600 55020 550206131914   9Da10 55 0,84 0,700022 011 12 11
78600 18864 188646131914   9Ea06 55 0,18 0,240022 011 12 11
78600 14148 141486131914  18Ea11 55 0,13 0,180022 011 12 11
78600 15720 157206131914  22Ea13 54 0,25 0,200022 011 12 11
78600 16506 165066131914  22Ea13 55 0,25 0,210022 011 12 11
78600 42444 424446131914  23Da11 54 0,73 0,540022 011 12 11
78600 41658 416586131914  23Da11 55 0,63 0,530022 011 12 11
78600 25545 255456131914  23Da11 56 0,30 0,325022 011 12 11
78600 16113 161136131914  25Ea14a 55 0,25 0,205022 011 12 11
78600 16899 168996131914  25Ea14b 55 0,27 0,215022 011 12 11
78600 27510 275106131914  25Fa10 45 0,32 0,350022 011 12 11
78600 15720 157206131914  26Aa10 45 0,20 0,200022 011 12 11
78600 19650 196506131914  27Ba11 54 0,37 0,250022 011 12 11
78600 125760 1257606131914  27Ba11 55 1,70 1,600022 011 12 11
78600 11790 117906131914  27Ba11 58 0,11 0,150022 011 12 11
78600 19257 192576131914  48Ca13 55 0,30 0,245022 011 11 11
78600 18864 188643131915  31Aa12 55 0,19 0,240022 011 12 11
78600 11004 110043131915  31Ca09 55 0,08 0,140022 011 12 11
78600 22008 220083131915  34Ha05 54 0,25 0,280022 011 12 11
78600 11790 117903131915  41Aa03a 58 0,11 0,150022 011 12 11
78600 11790 117903131915  43Ka11 55 0,10 0,150022 011 12 11
78600 22008 220083131915  44Ea12a 45 0,26 0,280022 011 12 11

686964 686964011 9,19 8,740022302 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3- km

13100 2031 20313131914   6Ca01a 0,28 0,155022 211 12 11
13100 1114 11143131914   8Da01c 0,04 0,085022 211 12 11
13100 3144 314412131914   8Ga01g 0,16 0,240022 211 12 11
13100 1441 144112131914  15Ea01c 0,06 0,110022 211 12 11
13100 3537 353712131914  17Da01b 0,44 0,270022 211 12 11
13100 2751 27513131914  21Fa01g 0,15 0,210022 211 12 11
13100 2424 24243131914  22Ca01a 0,14 0,185022 211 12 11
13100 3144 31443131914  23Ga02 0,14 0,240022 211 12 11
13100 5109 51093131914  24Ba01b 0,39 0,390022 211 12 11
13100 1310 13103131914  24Ba02a 0,06 0,100022 211 12 11
13100 1900 190012131914  25Aa01a 0,10 0,145022 211 12 11
13100 2620 262012131914  26Ba01e 0,25 0,200022 211 12 11
13100 2555 255512131914  26Ca01d 0,31 0,195022 211 12 11
13100 3537 35373131914  27Ca02a 0,35 0,270022 211 12 11
13100 3275 32753131915  28Da01b 9 0,20 0,250022 211 12 11
13100 1965 19656131915  33Aa01c 7 0,12 0,150022 211 12 11
13100 1965 19653131915  35Aa01c 7 0,12 0,150022 211 12 11
13100 1965 19653131915  36Ea01b 7 0,18 0,150022 211 12 11
13100 1965 19653131915  37Ba01c 7 0,14 0,150022 211 12 11
13100 1572 15726131915  37Ca01d 7 0,09 0,120022 211 12 11
13100 2620 26206131915  43Ka01c 8 0,17 0,200022 211 12 11

51944 51944211 3,89 3,965022302 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

738908 738908Oplocování mladých lesních porostů022 13,08 12,705*
========================================================================================================================

-

668 134 13410131914   5Aa00 0,08 0,200023 121 SML 12 12
668 200 20010131914   5Aa12 11 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 2538 253810131914   5Aa12 31 1,04 3,800023 121 SML 12 11
668 1670 167010131914   5Aa12 32 0,38 2,500023 121 SML 12 11
668 1389 138910131914   5Ba07 51 0,52 2,080023 121 SML 12 11
668 468 46810131914   5Ba11 31 0,22 0,700023 121 SML 12 11
668 134 13410131914   5Da00 0,12 0,200023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   5Da01a 0,22 0,600023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   5Da05 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 668 66810131914   5Da13 31 0,27 1,000023 121 SML 12 11
668 1683 168310131914   5Da13 41 0,63 2,520023 121 SML 12 11
668 1670 167010131914   5Ea09b 31 0,71 2,500023 121 SML 12 11
668 4743 474310131914   5Ea09b 34 0,83 7,100023 121 SML 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 77

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

016 621 15 1319 42Ba17 22 2 11 4 20250 SML 1 0,23 1,850 2876 4200 5321 7770 13091
016 621 15 1319 43Fa15 32 2 11 4 20260 SML 1 0,15 1,270 2876 3115 3653 3956 7609
016 621 15 1319 43Fa15 42 2 11 4 20260 SML 1 0,05 0,450 2876 3115 1294 1402 2696

302 016 621—Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni-étérbinové 7,94 57,020 tis 163994 335723 499717

* 016—Za1esfiovéni sadbou 66,97 348,615 1420917 2396193 3817110

022 011 14 1319 6Ca05 55 2 11 6 1 0,09 0,240 78600 18864 18864
022 011 14 1319 8Da11 54 2 11 6 1 0,14 0,195 78600 15327 15327
022 011 14 1319 8Da13 54 2 11 6 1 0,33 0,160 78600 12576 12576
022 011 14 1319 8Ga11a 54 2 11 6 1 0,21 0,240 78600 18864 18864
022 011 14 1319 8Ga11a 58 2 11 6 1 0,20 0,165 78600 12969 12969
022 011 14 1319 9Da10 54 2 11 6 1 0,40 0,360 78600 28296 28296
022 011 14 1319 9Da10 55 2 11 6 1 0,84 0,700 78600 55020 55020
022 011 14 1319 9Ea06 55 2 11 6 1 0,18 0,240 78600 18864 18864
022 011 14 1319 18Ea11 55 2 11 6 1 0,13 0,180 78600 14148 14148
022 011 14 1319 22Ea13 54 2 11 6 1 0,25 0,200 78600 15720 15720
022 011 14 1319 22Ea13 55 2 11 6 1 0,25 0,210 78600 16506 16506
022 011 14 1319 23Da11 54 2 11 6 1 0,73 0,540 78600 42444 42444
022 011 14 1319 23Da11 55 2 11 6 1 0,63 0,530 78600 41658 41658
022 011 14 1319 23Da11 56 2 11 6 1 0,30 0,325 78600 25545 25545
022 011 14 1319 25Ea14a 55 2 11 6 1 0,25 0,205 78600 16113 16113
022 011 14 1319 25Ea14b 55 2 11 6 1 0,27 0,215 78600 16899 16899
022 011 14 1319 25Fa10 45 2 11 6 1 0,32 0,350 78600 27510 27510
022 011 14 1319 26Aa10 45 2 11 6 1 0,20 0,200 78600 15720 15720
022 011 14 1319 27Ba11 54 2 11 6 1 0,37 0,250 78600 19650 19650
022 011 14 1319 27Ba11 55 2 11 6 1 1,70 1,600 78600 125760 125760
022 011 14 1319 27Ba11 58 2 11 6 1 0,11 0,150 78600 11790 11790
022 011 14 1319 48Ca13 55 1 11 6 1 0,30 0,245 78600 19257 19257
022 011 15 1319 31Aa12 55 2 11 3 1 0,19 0,240 78600 18864 18864
022 011 15 1319 31Ca09 55 2 11 3 1 0,08 0,140 78600 11004 11004
022 011 15 1319 34Ha05 54 2 11 3 1 0,25 0,280 78600 22008 22008
022 011 15 1319 41Aa03a 58 2 11 3 1 0,11 0,150 78600 11790 11790
022 011 15 1319 43Ka11 55 2 11 3 1 0,10 0,150 78600 11790 11790
022 011 15 1319 44Ea12a 45 2 11 3 1 0,26 0,280 78600 22008 22008

302 022 011—Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Dréténé 150/3 9,19 8,740 km 686964 686964

022 211 14 1319 6Ca01a 2 11 3 1 0,28 0,155 13100 2031 2031
022 211 14 1319 8Da01c 2 11 3 1 0,04 0,085 13100 1114 1114
022 211 14 1319 8Ga01g 2 11 12 1 0,16 0,240 13100 3144 3144
022 211 14 1319 15Ea01c 2 11 12 1 0,06 0,110 13100 1441 1441
022 211 14 1319 17Da01b 2 11 12 1 0,44 0,270 13100 3537 3537
022 211 14 1319 21Fa01g 2 11 3 1 0,15 0,210 13100 2751 2751
022 211 14 1319 22Ca01a 2 11 3 1 0,14 0,185 13100 2424 2424
022 211 14 1319 23Ga02 2 11 3 1 0,14 0,240 13100 3144 3144
022 211 14 1319 24Ba01b 2 11 3 1 0,39 0,390 13100 5109 5109
022 211 14 1319 24Ba02a 2 11 3 1 0,06 0,100 13100 1310 1310
022 211 14 1319 25Aa01a 2 11 12 1 0,10 0,145 13100 1900 1900
022 211 14 1319 26Ba01e 2 11 12 1 0,25 0,200 13100 2620 2620
022 211 14 1319 26Ca01d 2 11 12 1 0,31 0,195 13100 2555 2555
022 211 14 1319 27Ca02a 2 11 3 1 0,35 0,270 13100 3537 3537
022 211 15 1319 28Da01b 9 2 11 3 1 0,20 0,250 13100 3275 3275
022 211 15 1319 33Aa01c 7 2 11 6 1 0,12 0,150 13100 1965 1965
022 211 15 1319 35Aa01c 7 2 11 3 1 0,12 0,150 13100 1965 1965
022 211 15 1319 36Ea01b 7 2 11 3 1 0,18 0,150 13100 1965 1965
022 211 15 1319 37Ba01c 7 2 11 3 1 0,14 0,150 13100 1965 1965
022 211 15 1319 37Ca01d 7 2 11 6 1 0,09 0,120 13100 1572 1572
022 211 15 1319 43Ka01c 8 2 11 6 1 0,17 0,200 13100 2620 2620

302 022 211—Rozeb. a likvid.oploc.-dréténé-do 180 cm véetné 3,89 3,965 km 51944 51944

* 022—Oplocovéni mladYCh lesnich porostfi 13,08 12,705 738908 738908

023 121 14 1319 5Aa00 2 12 10 SML 1 0,08 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 5Aa12 11 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 14 1319 5Aa12 31 2 11 10 SML 1 1,04 3,800 668 2538 2538
023 121 14 1319 5Aa12 32 2 11 10 SML 1 0,38 2,500 668 1670 1670
023 121 14 1319 5Ba07 51 2 11 10 SML 1 0,52 2,080 668 1389 1389
023 121 14 1319 5Ba11 31 2 11 10 SML 1 0,22 0,700 668 468 468
023 121 14 1319 5Da00 2 11 10 SML 1 0,12 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 5Da01a 2 11 10 SML 1 0,22 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 5Da05 51 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 5Da13 31 2 11 10 SML 1 0,27 1,000 668 668 668
023 121 14 1319 5Da13 41 2 11 10 SML 1 0,63 2,520 668 1683 1683
023 121 14 1319 5Ea09b 31 2 11 10 SML 1 0,71 2,500 668 1670 1670
023 121 14 1319 5Ea09b 34 2 11 10 SML 1 0,83 7,100 668 4743 4743
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668 735 73510131914   5Ea09b 38 0,20 1,100023 121 SML 12 11
668 601 60110131914   6Aa05b 21 0,26 0,900023 121 SML 12 11
668 67 6710131914   6Aa07 51 0,02 0,100023 121 SML 12 11
668 635 63510131914   6Aa15 21 0,29 0,950023 121 SML 12 11
668 1670 167010131914   6Aa15 22 0,40 2,500023 121 SML 12 11
668 134 13410131914   6Ba10 11 0,08 0,200023 121 SML 12 11
668 1176 117610131914   6Ba10 41 0,44 1,760023 121 SML 12 11
668 167 16710131914   6Ca00 0,08 0,250023 121 SML 12 11
668 501 50110131914   6Ca15 21 0,22 0,750023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914   6Ca15 22 0,40 2,100023 121 SML 12 11
668 301 30110131914   7Aa00a 0,15 0,450023 121 SML 12 11
668 147 14710131914   7Aa00b 0,07 0,220023 121 SML 12 11
668 1002 100210131914   7Ba12 21 0,42 1,500023 121 SML 12 11
668 2939 293910131914   8Aa12 31 1,19 4,400023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914   8Aa12 41 0,60 2,100023 121 SML 12 11
668 301 30110131914   8Aa12 51 0,13 0,450023 121 SML 12 11
668 935 93510131914   8Ba00 0,39 1,400023 121 SML 12 11
668 635 63510131914   8Ba12 41 0,25 0,950023 121 SML 12 11
668 1603 160310131914   8Da00 0,70 2,400023 121 SML 12 11
668 735 73510131914   8Da11 11 0,27 1,100023 121 SML 12 11
668 428 42810131914   8Da11 51 0,16 0,640023 121 SML 12 11
668 1937 193710131914   8Da13 31 0,76 2,900023 121 SML 12 11
668 2071 207110131914   8Ea00 0,85 3,100023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   8Ga00 0,16 0,600023 121 SML 12 11
668 301 30110131914   8Ga01b 51 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 2538 253810131914   8Ga11a 31 0,97 3,800023 121 SML 12 11
668 2592 259210131914   8Ga11a 51 0,97 3,880023 121 SML 12 11
668 3206 320610131914   9Aa12 21 1,28 4,800023 121 SML 12 11
668 1336 133610131914   9Aa12 22 0,42 2,000023 121 SML 12 11
668 367 36710131914   9Ba00 0,15 0,550023 121 SML 12 11
668 3006 300610131914   9Ba12 31 1,16 4,500023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   9Ba12 37 0,20 0,600023 121 SML 12 11
668 134 13410131914   9Ca00 0,08 0,200023 121 SML 12 11
668 2912 291210131914   9Da10 51 1,09 4,360023 121 SML 12 11
668 534 53410131914   9Da10 57 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 802 80210131914   9Fa14 21 0,33 1,200023 121 SML 12 11
668 4075 407510131914  10Ba14 21 1,69 6,100023 121 SML 12 11
668 414 41410131914  10Ca00 0,17 0,620023 121 SML 12 11
668 481 48110131914  10Ca03a 51 0,18 0,720023 121 SML 12 11
668 2538 253810131914  10Ca14 11 1,02 3,800023 121 SML 12 11
668 134 13410131914  11Ba00 0,08 0,200023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914  11Ba09b 31 0,59 2,100023 121 SML 12 11
668 387 38710131914  11Ba09b 51 0,17 0,580023 121 SML 12 11
668 568 56810131914  11Ba16 41 0,24 0,850023 121 SML 12 11
668 134 13410131914  11Ca00 0,07 0,200023 121 SML 12 11
668 2672 267210131914  11Da10 31 1,05 4,000023 121 SML 12 11
668 53 5310131914  11Da10 51 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 321 32110131914  11Da16 31 0,13 0,480023 121 SML 12 11
668 134 13410131914  11Da16 51 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 334 33410131914  11Ea00 0,13 0,500023 121 SML 12 11
668 534 53410131914  11Ea01a 0,25 0,800023 121 SML 12 11
668 969 96910131914  12Aa15 31 0,40 1,450023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  14Ba00 0,11 0,400023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  14Ca00 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 1550 155010131914  14Ca17 31 0,58 2,320023 121 SML 12 11
668 3674 367410131914  15Aa00 1,53 5,500023 121 SML 12 11
668 1176 117610131914  15Aa14 31 0,44 1,760023 121 SML 12 11
668 1169 116910131914  15Ba13 31 0,52 1,750023 121 SML 12 11
668 4075 407510131914  15Ca13 31 1,51 6,100023 121 SML 12 11
668 367 36710131914  15Ca13 51 0,15 0,550023 121 SML 12 11
668 501 50110131914  15Da00 0,34 0,750023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  15Ja00 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 4509 450910131914  16Aa15 31 1,83 6,750023 121 SML 12 11
668 4542 454210131914  16Ca12 21 2,00 6,800023 121 SML 12 11
668 401 40110131914  16Da00 0,17 0,600023 121 SML 12 11
668 3674 367410131914  16Ea14 31 1,47 5,500023 121 SML 12 11
668 5411 541110131914  16Fa14 12 1,09 8,100023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  16Fa14 21 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 2912 291210131914  17Aa16 41 1,09 4,360023 121 SML 12 11
668 1202 120210131914  17Ca00 0,52 1,800023 121 SML 12 11
668 1136 113610131914  17Ca14 31 0,45 1,700023 121 SML 12 11
668 4609 460910131914  18Aa15 21 1,94 6,900023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  18Aa15 41 0,11 0,400023 121 SML 12 11
668 2071 207110131914  18Ba10 21 0,86 3,100023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  18Ba12 21 0,22 0,700023 121 SML 12 11
668 301 30110131914  18Ca00 0,13 0,450023 121 SML 12 11
668 434 43410131914  18Ea00 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 588 58810131914  18Ea11 51 0,22 0,880023 121 SML 12 11
668 2325 232510131914  18Ea13 51 0,87 3,480023 121 SML 12 11
668 3607 360710131914  20Ca01b 0,90 5,400023 121 SML 12 11

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
8
8LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

668 735 73510131914   5Ea09b 38 0,20 1,100023 121 SML 12 11
668 601 60110131914   6Aa05b 21 0,26 0,900023 121 SML 12 11
668 67 6710131914   6Aa07 51 0,02 0,100023 121 SML 12 11
668 635 63510131914   6Aa15 21 0,29 0,950023 121 SML 12 11
668 1670 167010131914   6Aa15 22 0,40 2,500023 121 SML 12 11
668 134 13410131914   6Ba10 11 0,08 0,200023 121 SML 12 11
668 1176 117610131914   6Ba10 41 0,44 1,760023 121 SML 12 11
668 167 16710131914   6Ca00 0,08 0,250023 121 SML 12 11
668 501 50110131914   6Ca15 21 0,22 0,750023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914   6Ca15 22 0,40 2,100023 121 SML 12 11
668 301 30110131914   7Aa00a 0,15 0,450023 121 SML 12 11
668 147 14710131914   7Aa00b 0,07 0,220023 121 SML 12 11
668 1002 100210131914   7Ba12 21 0,42 1,500023 121 SML 12 11
668 2939 293910131914   8Aa12 31 1,19 4,400023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914   8Aa12 41 0,60 2,100023 121 SML 12 11
668 301 30110131914   8Aa12 51 0,13 0,450023 121 SML 12 11
668 935 93510131914   8Ba00 0,39 1,400023 121 SML 12 11
668 635 63510131914   8Ba12 41 0,25 0,950023 121 SML 12 11
668 1603 160310131914   8Da00 0,70 2,400023 121 SML 12 11
668 735 73510131914   8Da11 11 0,27 1,100023 121 SML 12 11
668 428 42810131914   8Da11 51 0,16 0,640023 121 SML 12 11
668 1937 193710131914   8Da13 31 0,76 2,900023 121 SML 12 11
668 2071 207110131914   8Ea00 0,85 3,100023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   8Ga00 0,16 0,600023 121 SML 12 11
668 301 30110131914   8Ga01b 51 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 2538 253810131914   8Ga11a 31 0,97 3,800023 121 SML 12 11
668 2592 259210131914   8Ga11a 51 0,97 3,880023 121 SML 12 11
668 3206 320610131914   9Aa12 21 1,28 4,800023 121 SML 12 11
668 1336 133610131914   9Aa12 22 0,42 2,000023 121 SML 12 11
668 367 36710131914   9Ba00 0,15 0,550023 121 SML 12 11
668 3006 300610131914   9Ba12 31 1,16 4,500023 121 SML 12 11
668 401 40110131914   9Ba12 37 0,20 0,600023 121 SML 12 11
668 134 13410131914   9Ca00 0,08 0,200023 121 SML 12 11
668 2912 291210131914   9Da10 51 1,09 4,360023 121 SML 12 11
668 534 53410131914   9Da10 57 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 802 80210131914   9Fa14 21 0,33 1,200023 121 SML 12 11
668 4075 407510131914  10Ba14 21 1,69 6,100023 121 SML 12 11
668 414 41410131914  10Ca00 0,17 0,620023 121 SML 12 11
668 481 48110131914  10Ca03a 51 0,18 0,720023 121 SML 12 11
668 2538 253810131914  10Ca14 11 1,02 3,800023 121 SML 12 11
668 134 13410131914  11Ba00 0,08 0,200023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914  11Ba09b 31 0,59 2,100023 121 SML 12 11
668 387 38710131914  11Ba09b 51 0,17 0,580023 121 SML 12 11
668 568 56810131914  11Ba16 41 0,24 0,850023 121 SML 12 11
668 134 13410131914  11Ca00 0,07 0,200023 121 SML 12 11
668 2672 267210131914  11Da10 31 1,05 4,000023 121 SML 12 11
668 53 5310131914  11Da10 51 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 321 32110131914  11Da16 31 0,13 0,480023 121 SML 12 11
668 134 13410131914  11Da16 51 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 334 33410131914  11Ea00 0,13 0,500023 121 SML 12 11
668 534 53410131914  11Ea01a 0,25 0,800023 121 SML 12 11
668 969 96910131914  12Aa15 31 0,40 1,450023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  14Ba00 0,11 0,400023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  14Ca00 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 1550 155010131914  14Ca17 31 0,58 2,320023 121 SML 12 11
668 3674 367410131914  15Aa00 1,53 5,500023 121 SML 12 11
668 1176 117610131914  15Aa14 31 0,44 1,760023 121 SML 12 11
668 1169 116910131914  15Ba13 31 0,52 1,750023 121 SML 12 11
668 4075 407510131914  15Ca13 31 1,51 6,100023 121 SML 12 11
668 367 36710131914  15Ca13 51 0,15 0,550023 121 SML 12 11
668 501 50110131914  15Da00 0,34 0,750023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  15Ja00 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 4509 450910131914  16Aa15 31 1,83 6,750023 121 SML 12 11
668 4542 454210131914  16Ca12 21 2,00 6,800023 121 SML 12 11
668 401 40110131914  16Da00 0,17 0,600023 121 SML 12 11
668 3674 367410131914  16Ea14 31 1,47 5,500023 121 SML 12 11
668 5411 541110131914  16Fa14 12 1,09 8,100023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  16Fa14 21 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 2912 291210131914  17Aa16 41 1,09 4,360023 121 SML 12 11
668 1202 120210131914  17Ca00 0,52 1,800023 121 SML 12 11
668 1136 113610131914  17Ca14 31 0,45 1,700023 121 SML 12 11
668 4609 460910131914  18Aa15 21 1,94 6,900023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  18Aa15 41 0,11 0,400023 121 SML 12 11
668 2071 207110131914  18Ba10 21 0,86 3,100023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  18Ba12 21 0,22 0,700023 121 SML 12 11
668 301 30110131914  18Ca00 0,13 0,450023 121 SML 12 11
668 434 43410131914  18Ea00 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 588 58810131914  18Ea11 51 0,22 0,880023 121 SML 12 11
668 2325 232510131914  18Ea13 51 0,87 3,480023 121 SML 12 11
668 3607 360710131914  20Ca01b 0,90 5,400023 121 SML 12 11
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023 121 14 1319 5Ea09b 38 2 11 10 SML 1 0,20 1,100 668 735 735
023 121 14 1319 6Aa05b 21 2 11 10 SML 1 0,26 0,900 668 601 601
023 121 14 1319 6Aa07 51 2 11 10 SML 1 0,02 0,100 668 67 67
023 121 14 1319 6Aa15 21 2 11 10 SML 1 0,29 0,950 668 635 635
023 121 14 1319 6Aa15 22 2 11 10 SML 1 0,40 2,500 668 1670 1670
023 121 14 1319 6Ba10 11 2 11 10 SML 1 0,08 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 6Ba10 41 2 11 10 SML 1 0,44 1,760 668 1176 1176
023 121 14 1319 6Ca00 2 11 10 SML 1 0,08 0,250 668 167 167
023 121 14 1319 6Ca15 21 2 11 10 SML 1 0,22 0,750 668 501 501
023 121 14 1319 6Ca15 22 2 11 10 SML 1 0,40 2,100 668 1403 1403
023 121 14 1319 7Aa00a 2 11 10 SML 1 0,15 0,450 668 301 301
023 121 14 1319 7Aa00b 2 11 10 SML 1 0,07 0,220 668 147 147
023 121 14 1319 7Ba12 21 2 11 10 SML 1 0,42 1,500 668 1002 1002
023 121 14 1319 8Aa12 31 2 11 10 SML 1 1,19 4,400 668 2939 2939
023 121 14 1319 8Aa12 41 2 11 10 SML 1 0,60 2,100 668 1403 1403
023 121 14 1319 8Aa12 51 2 11 10 SML 1 0,13 0,450 668 301 301
023 121 14 1319 8Ba00 2 11 10 SML 1 0,39 1,400 668 935 935
023 121 14 1319 8Ba12 41 2 11 10 SML 1 0,25 0,950 668 635 635
023 121 14 1319 8Da00 2 11 10 SML 1 0,70 2,400 668 1603 1603
023 121 14 1319 8Da11 11 2 11 10 SML 1 0,27 1,100 668 735 735
023 121 14 1319 8Da11 51 2 11 10 SML 1 0,16 0,640 668 428 428
023 121 14 1319 8Da13 31 2 11 10 SML 1 0,76 2,900 668 1937 1937
023 121 14 1319 8Ea00 2 11 10 SML 1 0,85 3,100 668 2071 2071
023 121 14 1319 8Ga00 2 11 10 SML 1 0,16 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 8Ga01b 51 2 11 10 SML 1 0,12 0,450 668 301 301
023 121 14 1319 8Ga11a 31 2 11 10 SML 1 0,97 3,800 668 2538 2538
023 121 14 1319 8Ga11a 51 2 11 10 SML 1 0,97 3,880 668 2592 2592
023 121 14 1319 9Aa12 21 2 11 10 SML 1 1,28 4,800 668 3206 3206
023 121 14 1319 9Aa12 22 2 11 10 SML 1 0,42 2,000 668 1336 1336
023 121 14 1319 9Ba00 2 11 10 SML 1 0,15 0,550 668 367 367
023 121 14 1319 9Ba12 31 2 11 10 SML 1 1,16 4,500 668 3006 3006
023 121 14 1319 9Ba12 37 2 11 10 SML 1 0,20 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 9Ca00 2 11 10 SML 1 0,08 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 9Da10 51 2 11 10 SML 1 1,09 4,360 668 2912 2912
023 121 14 1319 9Da10 57 2 11 10 SML 1 0,20 0,800 668 534 534
023 121 14 1319 9Fa14 21 2 11 10 SML 1 0,33 1,200 668 802 802
023 121 14 1319 10Ba14 21 2 11 10 SML 1 1,69 6,100 668 4075 4075
023 121 14 1319 10Ca00 2 11 10 SML 1 0,17 0,620 668 414 414
023 121 14 1319 10Ca03a 51 2 11 10 SML 1 0,18 0,720 668 481 481
023 121 14 1319 10Ca14 11 2 11 10 SML 1 1,02 3,800 668 2538 2538
023 121 14 1319 11Ba00 2 11 10 SML 1 0,08 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 11Ba09b 31 2 11 10 SML 1 0,59 2,100 668 1403 1403
023 121 14 1319 11Ba09b 51 2 11 10 SML 1 0,17 0,580 668 387 387
023 121 14 1319 11Ba16 41 2 11 10 SML 1 0,24 0,850 668 568 568
023 121 14 1319 11Ca00 2 11 10 SML 1 0,07 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 11Da10 31 2 11 10 SML 1 1,05 4,000 668 2672 2672
023 121 14 1319 11Da10 51 2 11 10 SML 1 0,02 0,080 668 53 53
023 121 14 1319 11Da16 31 2 11 10 SML 1 0,13 0,480 668 321 321
023 121 14 1319 11Da16 51 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 14 1319 11Ea00 2 11 10 SML 1 0,13 0,500 668 334 334
023 121 14 1319 11Ea01a 2 11 10 SML 1 0,25 0,800 668 534 534
023 121 14 1319 12Aa15 31 2 11 10 SML 1 0,40 1,450 668 969 969
023 121 14 1319 14Ba00 2 11 10 SML 1 0,11 0,400 668 267 267
023 121 14 1319 14Ca00 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 14 1319 14Ca17 31 2 11 10 SML 1 0,58 2,320 668 1550 1550
023 121 14 1319 15Aa00 2 11 10 SML 1 1,53 5,500 668 3674 3674
023 121 14 1319 15Aa14 31 2 11 10 SML 1 0,44 1,760 668 1176 1176
023 121 14 1319 15Ba13 31 2 11 10 SML 1 0,52 1,750 668 1169 1169
023 121 14 1319 15Ca13 31 2 11 10 SML 1 1,51 6,100 668 4075 4075
023 121 14 1319 15Ca13 51 2 11 10 SML 1 0,15 0,550 668 367 367
023 121 14 1319 15Da00 2 11 10 SML 1 0,34 0,750 668 501 501
023 121 14 1319 15Ja00 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 14 1319 16Aa15 31 2 11 10 SML 1 1,83 6,750 668 4509 4509
023 121 14 1319 16Ca12 21 2 11 10 SML 1 2,00 6,800 668 4542 4542
023 121 14 1319 16Da00 2 11 10 SML 1 0,17 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 16Ea14 31 2 11 10 SML 1 1,47 5,500 668 3674 3674
023 121 14 1319 16Fa14 12 2 11 10 SML 1 1,09 8,100 668 5411 5411
023 121 14 1319 16Fa14 21 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 14 1319 17Aa16 41 2 11 10 SML 1 1,09 4,360 668 2912 2912
023 121 14 1319 17Ca00 2 11 10 SML 1 0,52 1,800 668 1202 1202
023 121 14 1319 17Ca14 31 2 11 10 SML 1 0,45 1,700 668 1136 1136
023 121 14 1319 18Aa15 21 2 11 10 SML 1 1,94 6,900 668 4609 4609
023 121 14 1319 18Aa15 41 2 11 10 SML 1 0,11 0,400 668 267 267
023 121 14 1319 18Ba10 21 2 11 10 SML 1 0,86 3,100 668 2071 2071
023 121 14 1319 18Ba12 21 2 11 10 SML 1 0,22 0,700 668 468 468
023 121 14 1319 18Ca00 2 11 10 SML 1 0,13 0,450 668 301 301
023 121 14 1319 18Ea00 2 11 10 SML 1 0,18 0,650 668 434 434
023 121 14 1319 18Ea11 51 2 11 10 SML 1 0,22 0,880 668 588 588
023 121 14 1319 18Ea13 51 2 11 10 SML 1 0,87 3,480 668 2325 2325
023 121 14 1319 20Ca01b 2 11 10 SML 1 0,90 5,400 668 3607 3607
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668 1403 140310131914  20Ca01f 0,36 2,100023 121 SML 12 11
668 868 86810131914  20Ca01g 0,24 1,300023 121 SML 12 11
668 147 14710131914  20Ea06 51 0,06 0,220023 121 SML 12 11
668 1035 103510131914  20Ea13a 31 0,41 1,550023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  21Aa00 0,04 0,100023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  21Ba09 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 428 42810131914  21Ca05 51 0,16 0,640023 121 SML 12 11
668 2806 280610131914  21Ca13 41 1,05 4,200023 121 SML 12 11
668 1536 153610131914  21Ea14 11 0,68 2,300023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  21Fa11 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 3006 300610131914  21Fa11 11 1,30 4,500023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  22Aa00 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 5024 502410131914  22Ba10 41 1,90 7,520023 121 SML 12 11
668 7348 734810131914  22Ba10 42 1,56 11,000023 121 SML 12 11
668 234 23410131914  22Ba10 47 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 200 20010131914  22Ca00 0,11 0,300023 121 SML 12 11
668 2298 229810131914  22Ca12 41 0,86 3,440023 121 SML 12 11
668 501 50110131914  22Da12 11 0,37 0,750023 121 SML 12 11
668 735 73510131914  22Ea00 0,27 1,100023 121 SML 12 11
668 2191 219110131914  22Ea13 51 0,82 3,280023 121 SML 12 11
668 401 40110131914  23Aa00 0,18 0,600023 121 SML 12 11
668 2071 207110131914  23Aa11 22 0,44 3,100023 121 SML 12 11
668 534 53410131914  23Aa12a 21 0,22 0,800023 121 SML 12 11
668 1737 173710131914  23Aa12a 22 0,65 2,600023 121 SML 12 11
668 2672 267210131914  23Ba10 21 1,08 4,000023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914  23Ba10 22 0,31 2,100023 121 SML 12 11
668 107 10710131914  23Ba10 41 0,05 0,160023 121 SML 12 11
668 401 40110131914  23Ca01c 0,18 0,600023 121 SML 12 11
668 2672 267210131914  23Ca13b 21 1,10 4,000023 121 SML 12 11
668 801 80110131914  23Da00a 0,32 1,200023 121 SML 12 11
668 434 43410131914  23Da11 11 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 434 43410131914  23Da11 21 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 5371 537110131914  23Da11 51 2,01 8,040023 121 SML 12 11
668 501 50110131914  24Aa16 11 0,32 0,750023 121 SML 12 11
668 1536 153610131914  24Ba00 0,68 2,300023 121 SML 12 11
668 167 16710131914  24Ba08b 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 234 23410131914  24Ca00 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 281 28110131914  25Aa00 0,12 0,420023 121 SML 12 11
668 1002 100210131914  25Aa01d 0,42 1,500023 121 SML 12 11
668 2325 232510131914  25Ba15 51 0,87 3,480023 121 SML 12 11
668 554 55410131914  25Da00 0,24 0,830023 121 SML 12 11
668 1737 173710131914  25Da15 12 0,32 2,600023 121 SML 12 11
668 80 8010131914  25Ea00 0,05 0,120023 121 SML 12 11
668 187 18710131914  25Ea03 51 0,07 0,280023 121 SML 12 11
668 1283 128310131914  25Ea14a 51 0,48 1,920023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  25Fa00 0,26 0,700023 121 SML 12 11
668 1202 120210131914  25Fa10 11 0,56 1,800023 121 SML 12 11
668 2191 219110131914  25Fa10 41 0,82 3,280023 121 SML 12 11
668 1015 101510131914  26Aa08b 51 0,38 1,520023 121 SML 12 11
668 1550 155010131914  26Aa10 41 0,58 2,320023 121 SML 12 11
668 735 73510131914  26Ba00 0,30 1,100023 121 SML 12 11
668 200 20010131914  26Ba01c 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  26Ba01d 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  27Ba11 0,01 0,100023 121 SML 12 11
668 2966 296610131914  27Ba11 51 1,11 4,440023 121 SML 12 11
668 534 53410131914  27Ba11 57 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 735 73510131914  27Ca00 0,30 1,100023 121 SML 12 11
668 802 80210131914  27Da00 0,39 1,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  46Aa11 41 0,10 0,400023 121 SML 11 11
668 1149 114910131914  48Ca13 51 0,43 1,720023 121 SML 11 11
668 401 40110131914  48Ca13 57 0,15 0,600023 121 SML 11 11
668 267 26710919914  38Ba11e 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  28Aa01a 9 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  28Aa12 11 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 501 50110131915  28Ba09 21 0,20 0,750023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  28Ca01b 10 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 601 60110131915  28Ca14 21 0,24 0,900023 121 SML 12 11
668 735 73510131915  28Ca14 22 0,14 1,100023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  28Ca14 31 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 1269 126910131915  28Da13 11 0,52 1,900023 121 SML 12 11
668 868 86810131915  28Da13 31 0,34 1,300023 121 SML 12 11
668 1035 103510131915  28Da13 51 0,39 1,550023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  29Aa00 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  29Ca07 21 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  29Da00 0,06 0,200023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  29Da01a 9 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  29Da12 31 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  29Ea00 0,27 1,000023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  29Ea01e 9 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 802 80210131915  29Ea01e 10 0,35 1,200023 121 SML 12 11
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668 1403 140310131914  20Ca01f 0,36 2,100023 121 SML 12 11
668 868 86810131914  20Ca01g 0,24 1,300023 121 SML 12 11
668 147 14710131914  20Ea06 51 0,06 0,220023 121 SML 12 11
668 1035 103510131914  20Ea13a 31 0,41 1,550023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  21Aa00 0,04 0,100023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  21Ba09 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 428 42810131914  21Ca05 51 0,16 0,640023 121 SML 12 11
668 2806 280610131914  21Ca13 41 1,05 4,200023 121 SML 12 11
668 1536 153610131914  21Ea14 11 0,68 2,300023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  21Fa11 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 3006 300610131914  21Fa11 11 1,30 4,500023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  22Aa00 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 5024 502410131914  22Ba10 41 1,90 7,520023 121 SML 12 11
668 7348 734810131914  22Ba10 42 1,56 11,000023 121 SML 12 11
668 234 23410131914  22Ba10 47 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 200 20010131914  22Ca00 0,11 0,300023 121 SML 12 11
668 2298 229810131914  22Ca12 41 0,86 3,440023 121 SML 12 11
668 501 50110131914  22Da12 11 0,37 0,750023 121 SML 12 11
668 735 73510131914  22Ea00 0,27 1,100023 121 SML 12 11
668 2191 219110131914  22Ea13 51 0,82 3,280023 121 SML 12 11
668 401 40110131914  23Aa00 0,18 0,600023 121 SML 12 11
668 2071 207110131914  23Aa11 22 0,44 3,100023 121 SML 12 11
668 534 53410131914  23Aa12a 21 0,22 0,800023 121 SML 12 11
668 1737 173710131914  23Aa12a 22 0,65 2,600023 121 SML 12 11
668 2672 267210131914  23Ba10 21 1,08 4,000023 121 SML 12 11
668 1403 140310131914  23Ba10 22 0,31 2,100023 121 SML 12 11
668 107 10710131914  23Ba10 41 0,05 0,160023 121 SML 12 11
668 401 40110131914  23Ca01c 0,18 0,600023 121 SML 12 11
668 2672 267210131914  23Ca13b 21 1,10 4,000023 121 SML 12 11
668 801 80110131914  23Da00a 0,32 1,200023 121 SML 12 11
668 434 43410131914  23Da11 11 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 434 43410131914  23Da11 21 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 5371 537110131914  23Da11 51 2,01 8,040023 121 SML 12 11
668 501 50110131914  24Aa16 11 0,32 0,750023 121 SML 12 11
668 1536 153610131914  24Ba00 0,68 2,300023 121 SML 12 11
668 167 16710131914  24Ba08b 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 234 23410131914  24Ca00 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 281 28110131914  25Aa00 0,12 0,420023 121 SML 12 11
668 1002 100210131914  25Aa01d 0,42 1,500023 121 SML 12 11
668 2325 232510131914  25Ba15 51 0,87 3,480023 121 SML 12 11
668 554 55410131914  25Da00 0,24 0,830023 121 SML 12 11
668 1737 173710131914  25Da15 12 0,32 2,600023 121 SML 12 11
668 80 8010131914  25Ea00 0,05 0,120023 121 SML 12 11
668 187 18710131914  25Ea03 51 0,07 0,280023 121 SML 12 11
668 1283 128310131914  25Ea14a 51 0,48 1,920023 121 SML 12 11
668 468 46810131914  25Fa00 0,26 0,700023 121 SML 12 11
668 1202 120210131914  25Fa10 11 0,56 1,800023 121 SML 12 11
668 2191 219110131914  25Fa10 41 0,82 3,280023 121 SML 12 11
668 1015 101510131914  26Aa08b 51 0,38 1,520023 121 SML 12 11
668 1550 155010131914  26Aa10 41 0,58 2,320023 121 SML 12 11
668 735 73510131914  26Ba00 0,30 1,100023 121 SML 12 11
668 200 20010131914  26Ba01c 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  26Ba01d 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 67 6710131914  27Ba11 0,01 0,100023 121 SML 12 11
668 2966 296610131914  27Ba11 51 1,11 4,440023 121 SML 12 11
668 534 53410131914  27Ba11 57 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 735 73510131914  27Ca00 0,30 1,100023 121 SML 12 11
668 802 80210131914  27Da00 0,39 1,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131914  46Aa11 41 0,10 0,400023 121 SML 11 11
668 1149 114910131914  48Ca13 51 0,43 1,720023 121 SML 11 11
668 401 40110131914  48Ca13 57 0,15 0,600023 121 SML 11 11
668 267 26710919914  38Ba11e 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  28Aa01a 9 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  28Aa12 11 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 501 50110131915  28Ba09 21 0,20 0,750023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  28Ca01b 10 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 601 60110131915  28Ca14 21 0,24 0,900023 121 SML 12 11
668 735 73510131915  28Ca14 22 0,14 1,100023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  28Ca14 31 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 1269 126910131915  28Da13 11 0,52 1,900023 121 SML 12 11
668 868 86810131915  28Da13 31 0,34 1,300023 121 SML 12 11
668 1035 103510131915  28Da13 51 0,39 1,550023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  29Aa00 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  29Ca07 21 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  29Da00 0,06 0,200023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  29Da01a 9 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  29Da12 31 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  29Ea00 0,27 1,000023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  29Ea01e 9 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 802 80210131915  29Ea01e 10 0,35 1,200023 121 SML 12 11
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023 121 14 1319 20Ca01f 2 11 10 SML 1 0,36 2,100 668 1403 1403
023 121 14 1319 20Ca01g 2 11 10 SML 1 0,24 1,300 668 868 868
023 121 14 1319 20Ea06 51 2 11 10 SML 1 0,06 0,220 668 147 147
023 121 14 1319 20Ea13a 31 2 11 10 SML 1 0,41 1,550 668 1035 1035
023 121 14 1319 21Aa00 2 11 10 SML 1 0,04 0,100 668 67 67
023 121 14 1319 21Ba09 2 11 10 SML 1 0,12 0,400 668 267 267
023 121 14 1319 21Ca05 51 2 11 10 SML 1 0,16 0,640 668 428 428
023 121 14 1319 21Ca13 41 2 11 10 SML 1 1,05 4,200 668 2806 2806
023 121 14 1319 21Ea14 11 2 11 10 SML 1 0,68 2,300 668 1536 1536
023 121 14 1319 21Fa11 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 14 1319 21Fa11 11 2 11 10 SML 1 1,30 4,500 668 3006 3006
023 121 14 1319 22Aa00 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 14 1319 22Ba10 41 2 11 10 SML 1 1,90 7,520 668 5024 5024
023 121 14 1319 22Ba10 42 2 11 10 SML 1 1,56 11,000 668 7348 7348
023 121 14 1319 22Ba10 47 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 14 1319 22Ca00 2 11 10 SML 1 0,11 0,300 668 200 200
023 121 14 1319 22Ca12 41 2 11 10 SML 1 0,86 3,440 668 2298 2298
023 121 14 1319 22Da12 11 2 11 10 SML 1 0,37 0,750 668 501 501
023 121 14 1319 22Ea00 2 11 10 SML 1 0,27 1,100 668 735 735
023 121 14 1319 22Ea13 51 2 11 10 SML 1 0,82 3,280 668 2191 2191
023 121 14 1319 23Aa00 2 11 10 SML 1 0,18 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 23Aa11 22 2 11 10 SML 1 0,44 3,100 668 2071 2071
023 121 14 1319 23Aa12a 21 2 11 10 SML 1 0,22 0,800 668 534 534
023 121 14 1319 23Aa12a 22 2 11 10 SML 1 0,65 2,600 668 1737 1737
023 121 14 1319 23Ba10 21 2 11 10 SML 1 1,08 4,000 668 2672 2672
023 121 14 1319 23Ba10 22 2 11 10 SML 1 0,31 2,100 668 1403 1403
023 121 14 1319 23Ba10 41 2 11 10 SML 1 0,05 0,160 668 107 107
023 121 14 1319 23Ca01c 2 11 10 SML 1 0,18 0,600 668 401 401
023 121 14 1319 23Ca13b 21 2 11 10 SML 1 1,10 4,000 668 2672 2672
023 121 14 1319 23Da00a 2 11 10 SML 1 0,32 1,200 668 801 801
023 121 14 1319 23Da11 11 2 11 10 SML 1 0,18 0,650 668 434 434
023 121 14 1319 23Da11 21 2 11 10 SML 1 0,18 0,650 668 434 434
023 121 14 1319 23Da11 51 2 11 10 SML 1 2,01 8,040 668 5371 5371
023 121 14 1319 24Aa16 11 2 11 10 SML 1 0,32 0,750 668 501 501
023 121 14 1319 24Ba00 2 11 10 SML 1 0,68 2,300 668 1536 1536
023 121 14 1319 24Ba08b 2 11 10 SML 1 0,07 0,250 668 167 167
023 121 14 1319 24Ca00 2 11 10 SML 1 0,10 0,350 668 234 234
023 121 14 1319 25Aa00 2 11 10 SML 1 0,12 0,420 668 281 281
023 121 14 1319 25Aa01d 2 11 10 SML 1 0,42 1,500 668 1002 1002
023 121 14 1319 25Ba15 51 2 11 10 SML 1 0,87 3,480 668 2325 2325
023 121 14 1319 25Da00 2 11 10 SML 1 0,24 0,830 668 554 554
023 121 14 1319 25Da15 12 2 11 10 SML 1 0,32 2,600 668 1737 1737
023 121 14 1319 25Ea00 2 11 10 SML 1 0,05 0,120 668 80 80
023 121 14 1319 25Ea03 51 2 11 10 SML 1 0,07 0,280 668 187 187
023 121 14 1319 25Ea14a 51 2 11 10 SML 1 0,48 1,920 668 1283 1283
023 121 14 1319 25Fa00 2 11 10 SML 1 0,26 0,700 668 468 468
023 121 14 1319 25Fa10 11 2 11 10 SML 1 0,56 1,800 668 1202 1202
023 121 14 1319 25Fa10 41 2 11 10 SML 1 0,82 3,280 668 2191 2191
023 121 14 1319 26Aa08b 51 2 11 10 SML 1 0,38 1,520 668 1015 1015
023 121 14 1319 26Aa10 41 2 11 10 SML 1 0,58 2,320 668 1550 1550
023 121 14 1319 26Ba00 2 11 10 SML 1 0,30 1,100 668 735 735
023 121 14 1319 26Ba01c 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 14 1319 26Ba01d 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 14 1319 27Ba11 2 11 10 SML 1 0,01 0,100 668 67 67
023 121 14 1319 27Ba11 51 2 11 10 SML 1 1,11 4,440 668 2966 2966
023 121 14 1319 27Ba11 57 2 11 10 SML 1 0,20 0,800 668 534 534
023 121 14 1319 27Ca00 2 11 10 SML 1 0,30 1,100 668 735 735
023 121 14 1319 27Da00 2 11 10 SML 1 0,39 1,200 668 802 802
023 121 14 1319 46Aa11 41 1 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 14 1319 48Ca13 51 1 11 10 SML 1 0,43 1,720 668 1149 1149
023 121 14 1319 48Ca13 57 1 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 14 9199 38Ba11e 2 11 10 SML 1 0,12 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 28Aa01a 9 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 28Aa12 11 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 28Ba09 21 2 11 10 SML 1 0,20 0,750 668 501 501
023 121 15 1319 28Ca01b 10 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 28Ca14 21 2 11 10 SML 1 0,24 0,900 668 601 601
023 121 15 1319 28Ca14 22 2 11 10 SML 1 0,14 1,100 668 735 735
023 121 15 1319 28Ca14 31 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 28Da13 11 2 11 10 SML 1 0,52 1,900 668 1269 1269
023 121 15 1319 28Da13 31 2 11 10 SML 1 0,34 1,300 668 868 868
023 121 15 1319 28Da13 51 2 11 10 SML 1 0,39 1,550 668 1035 1035
023 121 15 1319 29Aa00 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 29Ca07 21 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 29Da00 2 11 10 SML 1 0,06 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 29Da01a 9 2 11 10 SML 1 0,07 0,250 668 167 167
023 121 15 1319 29Da12 31 2 11 10 SML 1 0,20 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 29Ea00 2 11 10 SML 1 0,27 1,000 668 668 668
023 121 15 1319 29Ea01e 9 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 29Ea01e 10 2 11 10 SML 1 0,35 1,200 668 802 802
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668 167 16710131915  29Ea11 21 0,06 0,250023 121 SML 12 11
668 1703 170310131915  29Ea11 31 0,64 2,550023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  29Ea11 41 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  30Aa04 31 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  30Aa12 11 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  30Ba12 11 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 935 93510131915  30Ba12 21 0,37 1,400023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  30Ba12 31 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  30Ba12 41 0,14 0,550023 121 SML 12 11
668 835 83510131915  30Ca11 21 0,33 1,250023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  30Ca11 25 0,06 0,500023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  30Ca11 31 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  30Ca11 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  30Ea11 11 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 1336 133610131915  31Aa01c 8 0,58 2,000023 121 SML 12 11
668 635 63510131915  31Aa09 11 0,25 0,950023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  31Aa09 31 0,13 0,500023 121 SML 12 11
668 768 76810131915  31Aa12 11 0,31 1,150023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  31Aa12 21 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  31Aa12 31 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  31Aa12 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 701 70110131915  31Aa12 51 0,26 1,050023 121 SML 12 11
668 33 3310131915  31Ba01d 9 0,01 0,050023 121 SML 12 11
668 635 63510131915  31Ca09 51 0,24 0,950023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  32Aa01f 9 0,55 1,000023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  32Aa01f 10 0,22 0,800023 121 SML 12 11
668 601 60110131915  33Aa00 0,23 0,900023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  33Aa11 11 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  33Aa11 21 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  33Aa11 51 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  33Aa11 57 0,12 0,500023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  33Ba01c 9 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  34Aa01b 10 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  34Aa05b 41 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  34Aa10 11 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  34Aa10 31 0,13 0,500023 121 SML 12 11
668 53 5310131915  34Aa10 37 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Aa17 11 0,13 0,400023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  34Aa17 31 0,25 1,000023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  34Ca00 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 835 83510131915  34Ca01b 9 0,32 1,250023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  34Ca10 11 0,25 0,850023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  34Ca10 31 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 2071 207110131915  34Ca10 41 0,79 3,100023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Da10 11 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  34Da10 21 0,14 0,500023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  34Da10 31 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  34Da10 41 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Da10 47 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  34Da10 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  34Ea00 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  34Ea01b 9 0,19 0,700023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  34Ea12a 11 0,19 0,650023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  34Fa05b 41 0,11 0,450023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  34Fa05b 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  34Ga01a 10 0,07 0,350023 121 SML 12 11
668 1470 147010131915  34Ga05b 41 0,57 2,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Ga05b 51 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 1002 100210131915  34Ga12 21 0,40 1,500023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  34Ha00 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 1336 133610131915  34Ja00 0,58 2,000023 121 SML 12 11
668 160 16010131915  34Ja12 11 0,06 0,240023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  35Aa00 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 701 70110131915  35Aa11 11 0,29 1,050023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  35Aa11 21 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 1202 120210131915  35Aa11 41 0,46 1,800023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  35Ba00 0,23 0,800023 121 SML 12 11
668 2371 237110131915  35Ba09b 31 0,91 3,550023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  35Ba09b 37 0,16 0,600023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  35Ba13 11 0,04 0,100023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  35Ba13 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  35Ca01a 9 0,15 0,500023 121 SML 12 11
668 1202 120210131915  36Aa01e 8 0,50 1,800023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  36Aa01e 9 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 1470 147010131915  36Aa11 11 0,60 2,200023 121 SML 12 11
668 1670 167010131915  36Aa11 31 0,63 2,500023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  36Aa11 37 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 1136 113610131915  36Aa11 41 0,42 1,700023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  36Ba12 11 0,30 1,000023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  36Ca01a 9 0,08 0,200023 121 SML 12 11
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668 167 16710131915  29Ea11 21 0,06 0,250023 121 SML 12 11
668 1703 170310131915  29Ea11 31 0,64 2,550023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  29Ea11 41 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  30Aa04 31 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  30Aa12 11 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  30Ba12 11 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 935 93510131915  30Ba12 21 0,37 1,400023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  30Ba12 31 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  30Ba12 41 0,14 0,550023 121 SML 12 11
668 835 83510131915  30Ca11 21 0,33 1,250023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  30Ca11 25 0,06 0,500023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  30Ca11 31 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  30Ca11 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  30Ea11 11 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 1336 133610131915  31Aa01c 8 0,58 2,000023 121 SML 12 11
668 635 63510131915  31Aa09 11 0,25 0,950023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  31Aa09 31 0,13 0,500023 121 SML 12 11
668 768 76810131915  31Aa12 11 0,31 1,150023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  31Aa12 21 0,18 0,650023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  31Aa12 31 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  31Aa12 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 701 70110131915  31Aa12 51 0,26 1,050023 121 SML 12 11
668 33 3310131915  31Ba01d 9 0,01 0,050023 121 SML 12 11
668 635 63510131915  31Ca09 51 0,24 0,950023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  32Aa01f 9 0,55 1,000023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  32Aa01f 10 0,22 0,800023 121 SML 12 11
668 601 60110131915  33Aa00 0,23 0,900023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  33Aa11 11 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  33Aa11 21 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  33Aa11 51 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  33Aa11 57 0,12 0,500023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  33Ba01c 9 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  34Aa01b 10 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  34Aa05b 41 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  34Aa10 11 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  34Aa10 31 0,13 0,500023 121 SML 12 11
668 53 5310131915  34Aa10 37 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Aa17 11 0,13 0,400023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  34Aa17 31 0,25 1,000023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  34Ca00 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 835 83510131915  34Ca01b 9 0,32 1,250023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  34Ca10 11 0,25 0,850023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  34Ca10 31 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 2071 207110131915  34Ca10 41 0,79 3,100023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Da10 11 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  34Da10 21 0,14 0,500023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  34Da10 31 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  34Da10 41 0,20 0,800023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Da10 47 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  34Da10 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  34Ea00 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  34Ea01b 9 0,19 0,700023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  34Ea12a 11 0,19 0,650023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  34Fa05b 41 0,11 0,450023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  34Fa05b 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  34Ga01a 10 0,07 0,350023 121 SML 12 11
668 1470 147010131915  34Ga05b 41 0,57 2,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  34Ga05b 51 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 1002 100210131915  34Ga12 21 0,40 1,500023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  34Ha00 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 1336 133610131915  34Ja00 0,58 2,000023 121 SML 12 11
668 160 16010131915  34Ja12 11 0,06 0,240023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  35Aa00 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 701 70110131915  35Aa11 11 0,29 1,050023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  35Aa11 21 0,07 0,250023 121 SML 12 11
668 1202 120210131915  35Aa11 41 0,46 1,800023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  35Ba00 0,23 0,800023 121 SML 12 11
668 2371 237110131915  35Ba09b 31 0,91 3,550023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  35Ba09b 37 0,16 0,600023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  35Ba13 11 0,04 0,100023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  35Ba13 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  35Ca01a 9 0,15 0,500023 121 SML 12 11
668 1202 120210131915  36Aa01e 8 0,50 1,800023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  36Aa01e 9 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 1470 147010131915  36Aa11 11 0,60 2,200023 121 SML 12 11
668 1670 167010131915  36Aa11 31 0,63 2,500023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  36Aa11 37 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 1136 113610131915  36Aa11 41 0,42 1,700023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  36Ba12 11 0,30 1,000023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  36Ca01a 9 0,08 0,200023 121 SML 12 11
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023 121 15 1319 29Ea11 21 2 11 10 SML 1 0,06 0,250 668 167 167
023 121 15 1319 29Ea11 31 2 11 10 SML 1 0,64 2,550 668 1703 1703
023 121 15 1319 29Ea11 41 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 30Aa04 31 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 30Aa12 11 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 30Ba12 11 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 30Ba12 21 2 11 10 SML 1 0,37 1,400 668 935 935
023 121 15 1319 30Ba12 31 2 11 10 SML 1 0,20 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 30Ba12 41 2 11 10 SML 1 0,14 0,550 668 367 367
023 121 15 1319 30Ca11 21 2 11 10 SML 1 0,33 1,250 668 835 835
023 121 15 1319 30Ca11 25 2 11 10 SML 1 0,06 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 30Ca11 31 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 15 1319 30Ca11 41 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 30Ea11 11 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 31Aa01c 8 2 11 10 SML 1 0,58 2,000 668 1336 1336
023 121 15 1319 31Aa09 11 2 11 10 SML 1 0,25 0,950 668 635 635
023 121 15 1319 31Aa09 31 2 11 10 SML 1 0,13 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 31Aa12 11 2 11 10 SML 1 0,31 1,150 668 768 768
023 121 15 1319 31Aa12 21 2 11 10 SML 1 0,18 0,650 668 434 434
023 121 15 1319 31Aa12 31 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 31Aa12 41 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 31Aa12 51 2 11 10 SML 1 0,26 1,050 668 701 701
023 121 15 1319 31Ba01d 9 2 11 10 SML 1 0,01 0,050 668 33 33
023 121 15 1319 31Ca09 51 2 11 10 SML 1 0,24 0,950 668 635 635
023 121 15 1319 32Aa01f 9 2 11 10 SML 1 0,55 1,000 668 668 668
023 121 15 1319 32Aa01f 10 2 11 10 SML 1 0,22 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 33AaOO 2 11 10 SML 1 0,23 0,900 668 601 601
023 121 15 1319 33Aa11 11 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 15 1319 33Aa11 21 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 33Aa11 51 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 33Aa11 57 2 11 10 SML 1 0,12 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 33Ba01c 9 2 11 10 SML 1 0,10 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 34Aa01b 10 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 34Aa05b 41 2 11 10 SML 1 0,12 0,450 668 301 301
023 121 15 1319 34Aa10 11 2 11 10 SML 1 0,07 0,250 668 167 167
023 121 15 1319 34Aa10 31 2 11 10 SML 1 0,13 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 34Aa10 37 2 11 10 SML 1 0,02 0,080 668 53 53
023 121 15 1319 34Aa17 11 2 11 10 SML 1 0,13 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 34Aa17 31 2 11 10 SML 1 0,25 1,000 668 668 668
023 121 15 1319 34CaOO 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 15 1319 34Ca01b 9 2 11 10 SML 1 0,32 1,250 668 835 835
023 121 15 1319 34Ca10 11 2 11 10 SML 1 0,25 0,850 668 568 568
023 121 15 1319 34Ca10 31 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 34Ca10 41 2 11 10 SML 1 0,79 3,100 668 2071 2071
023 121 15 1319 34Da10 11 2 11 10 SML 1 0,12 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 34Da10 21 2 11 10 SML 1 0,14 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 34Da10 31 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 34Da10 41 2 11 10 SML 1 0,20 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 34Da10 47 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 34Da10 51 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 34Ea00 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 34Ea01b 9 2 11 10 SML 1 0,19 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 34Ea12a 11 2 11 10 SML 1 0,19 0,650 668 434 434
023 121 15 1319 34Fa05b 41 2 11 10 SML 1 0,11 0,450 668 301 301
023 121 15 1319 34Fa05b 51 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 34Ga01a 10 2 11 10 SML 1 0,07 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 34Ga05b 41 2 11 10 SML 1 0,57 2,200 668 1470 1470
023 121 15 1319 34Ga05b 51 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 34Ga12 21 2 11 10 SML 1 0,40 1,500 668 1002 1002
023 121 15 1319 34Ha00 2 11 10 SML 1 0,10 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 34JaOO 2 11 10 SML 1 0,58 2,000 668 1336 1336
023 121 15 1319 34Ja12 11 2 11 10 SML 1 0,06 0,240 668 160 160
023 121 15 1319 35AaOO 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 15 1319 35Aa11 11 2 11 10 SML 1 0,29 1,050 668 701 701
023 121 15 1319 35Aa11 21 2 11 10 SML 1 0,07 0,250 668 167 167
023 121 15 1319 35Aa11 41 2 11 10 SML 1 0,46 1,800 668 1202 1202
023 121 15 1319 35BaOO 2 11 10 SML 1 0,23 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 35Ba09b 31 2 11 10 SML 1 0,91 3,550 668 2371 2371
023 121 15 1319 35Ba09b 37 2 11 10 SML 1 0,16 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 35Ba13 11 2 11 10 SML 1 0,04 0,100 668 67 67
023 121 15 1319 35Ba13 41 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 35Ca01a 9 2 11 10 SML 1 0,15 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 36Aa01e 8 2 11 10 SML 1 0,50 1,800 668 1202 1202
023 121 15 1319 36Aa01e 9 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 36Aa11 11 2 11 10 SML 1 0,60 2,200 668 1470 1470
023 121 15 1319 36Aa11 31 2 11 10 SML 1 0,63 2,500 668 1670 1670
023 121 15 1319 36Aa11 37 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 36Aa11 41 2 11 10 SML 1 0,42 1,700 668 1136 1136
023 121 15 1319 36Ba12 11 2 11 10 SML 1 0,30 1,000 668 668 668
023 121 15 1319 36Ca01a 9 2 11 10 SML 1 0,08 0,200 668 134 134
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668 1336 133610131915  36Ea00 0,45 2,000023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  36Ea11 21 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  36Ea11 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 802 80210131915  36Ea12 11 0,30 1,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  36Ea12 31 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 1002 100210131915  36Ea12 41 0,38 1,500023 121 SML 12 11
668 1136 113610131915  36Ea17 21 0,44 1,700023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  36Fa00a 0,17 0,600023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  36Fa00b 0,17 0,600023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  36Fa10b 31 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  36Fa10b 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  36Fa11 21 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  36Fa11 27 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  36Fa11 31 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  37Aa13 31 0,22 0,850023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  37Ba12b 11 0,18 0,700023 121 SML 12 11
668 53 5310131915  37Ba12b 21 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  37Ca12 11 0,24 0,800023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  37Da00 0,06 0,250023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  37Da01a 9 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 768 76810131915  37Da14 21 0,30 1,150023 121 SML 12 11
668 501 50110131915  38Ca14 31 0,19 0,750023 121 SML 12 11
668 1236 123610131915  38Da14 11 0,49 1,850023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  38Ea00 0,13 0,450023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  38Ea01a 9 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 869 86910131915  38Ea10 11 0,35 1,300023 121 SML 12 11
668 635 63510131915  38Ea10 21 0,25 0,950023 121 SML 12 11
668 1136 113610131915  38Ea10 31 0,43 1,700023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  38Ea10 37 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 501 50110131915  38Ea10 41 0,20 0,750023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  38Ea12 11 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 802 80210131915  39Ba12 21 0,25 1,200023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  39Ba12 25 0,05 0,450023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  39Ca10 11 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  39Da00 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 1603 160310131915  39Da10a 11 0,64 2,400023 121 SML 12 11
668 53 5310131915  40Aa00 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  40Aa01e 9 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 735 73510131915  40Aa13c 11 0,28 1,100023 121 SML 12 11
668 1670 167010131915  40Aa13c 31 0,65 2,500023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  40Aa13c 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  40Ba10 11 0,24 0,850023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  40Ba10 31 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  40Ba10 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 1236 123610131915  40Ca10 11 0,48 1,850023 121 SML 12 11
668 1436 143610131915  40Ca10 41 0,55 2,150023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  41Aa00 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 2338 233810131915  41Aa14 21 0,94 3,500023 121 SML 12 11
668 1536 153610131915  41Ba00 0,54 2,300023 121 SML 12 11
668 735 73510131915  41Ba12 11 0,31 1,100023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  41Ba12 21 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 1670 167010131915  41Ba12 41 0,63 2,500023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  41Ba12 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  41Da13 11 0,22 0,800023 121 SML 12 11
668 1403 140310131915  41Da13 12 0,28 2,100023 121 SML 12 11
668 868 86810131915  41Da13 31 0,34 1,300023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  41Da13 41 0,17 0,650023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  41Da13 51 0,25 1,000023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  42Aa17 21 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  42Ba13b 21 0,14 0,500023 121 SML 12 11
668 1737 173710131915  42Ba17 22 0,35 2,600023 121 SML 12 11
668 601 60110131915  42Ba17 32 0,12 0,900023 121 SML 12 11
668 935 93510131915  42Ea14 12 0,18 1,400023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  42Ea14 22 0,07 0,350023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  43Aa14 21 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  43Aa14 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  43Ca01b 8 0,12 0,700023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  43Ca15 21 0,14 0,500023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  43Da14 21 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 1403 140310131915  43Fa15 32 0,26 2,100023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  43Ga16 31 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  43Ka00 0,21 0,650023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  43Ka11 31 0,21 0,800023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  43La01f 9 0,14 0,550023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  43La13a 31 0,03 0,150023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  43La13a 37 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 80 8010131915  43La13a 41 0,03 0,120023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  43Ma08 41 0,22 0,850023 121 SML 12 11
668 1002 100210131915  44Aa10 31 0,38 1,500023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  44Aa10 41 0,15 0,550023 121 SML 12 11
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668 1336 133610131915  36Ea00 0,45 2,000023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  36Ea11 21 0,10 0,350023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  36Ea11 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 802 80210131915  36Ea12 11 0,30 1,200023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  36Ea12 31 0,12 0,400023 121 SML 12 11
668 1002 100210131915  36Ea12 41 0,38 1,500023 121 SML 12 11
668 1136 113610131915  36Ea17 21 0,44 1,700023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  36Fa00a 0,17 0,600023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  36Fa00b 0,17 0,600023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  36Fa10b 31 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  36Fa10b 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  36Fa11 21 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  36Fa11 27 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  36Fa11 31 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  37Aa13 31 0,22 0,850023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  37Ba12b 11 0,18 0,700023 121 SML 12 11
668 53 5310131915  37Ba12b 21 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  37Ca12 11 0,24 0,800023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  37Da00 0,06 0,250023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  37Da01a 9 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 768 76810131915  37Da14 21 0,30 1,150023 121 SML 12 11
668 501 50110131915  38Ca14 31 0,19 0,750023 121 SML 12 11
668 1236 123610131915  38Da14 11 0,49 1,850023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  38Ea00 0,13 0,450023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  38Ea01a 9 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 869 86910131915  38Ea10 11 0,35 1,300023 121 SML 12 11
668 635 63510131915  38Ea10 21 0,25 0,950023 121 SML 12 11
668 1136 113610131915  38Ea10 31 0,43 1,700023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  38Ea10 37 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 501 50110131915  38Ea10 41 0,20 0,750023 121 SML 12 11
668 67 6710131915  38Ea12 11 0,03 0,100023 121 SML 12 11
668 802 80210131915  39Ba12 21 0,25 1,200023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  39Ba12 25 0,05 0,450023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  39Ca10 11 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  39Da00 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 1603 160310131915  39Da10a 11 0,64 2,400023 121 SML 12 11
668 53 5310131915  40Aa00 0,02 0,080023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  40Aa01e 9 0,20 0,700023 121 SML 12 11
668 735 73510131915  40Aa13c 11 0,28 1,100023 121 SML 12 11
668 1670 167010131915  40Aa13c 31 0,65 2,500023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  40Aa13c 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  40Ba10 11 0,24 0,850023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  40Ba10 31 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  40Ba10 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 1236 123610131915  40Ca10 11 0,48 1,850023 121 SML 12 11
668 1436 143610131915  40Ca10 41 0,55 2,150023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  41Aa00 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 2338 233810131915  41Aa14 21 0,94 3,500023 121 SML 12 11
668 1536 153610131915  41Ba00 0,54 2,300023 121 SML 12 11
668 735 73510131915  41Ba12 11 0,31 1,100023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  41Ba12 21 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 1670 167010131915  41Ba12 41 0,63 2,500023 121 SML 12 11
668 401 40110131915  41Ba12 51 0,15 0,600023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  41Da13 11 0,22 0,800023 121 SML 12 11
668 1403 140310131915  41Da13 12 0,28 2,100023 121 SML 12 11
668 868 86810131915  41Da13 31 0,34 1,300023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  41Da13 41 0,17 0,650023 121 SML 12 11
668 668 66810131915  41Da13 51 0,25 1,000023 121 SML 12 11
668 267 26710131915  42Aa17 21 0,10 0,400023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  42Ba13b 21 0,14 0,500023 121 SML 12 11
668 1737 173710131915  42Ba17 22 0,35 2,600023 121 SML 12 11
668 601 60110131915  42Ba17 32 0,12 0,900023 121 SML 12 11
668 935 93510131915  42Ea14 12 0,18 1,400023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  42Ea14 22 0,07 0,350023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  43Aa14 21 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 134 13410131915  43Aa14 41 0,05 0,200023 121 SML 12 11
668 468 46810131915  43Ca01b 8 0,12 0,700023 121 SML 12 11
668 334 33410131915  43Ca15 21 0,14 0,500023 121 SML 12 11
668 234 23410131915  43Da14 21 0,09 0,350023 121 SML 12 11
668 1403 140310131915  43Fa15 32 0,26 2,100023 121 SML 12 11
668 301 30110131915  43Ga16 31 0,12 0,450023 121 SML 12 11
668 434 43410131915  43Ka00 0,21 0,650023 121 SML 12 11
668 534 53410131915  43Ka11 31 0,21 0,800023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  43La01f 9 0,14 0,550023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  43La13a 31 0,03 0,150023 121 SML 12 11
668 200 20010131915  43La13a 37 0,08 0,300023 121 SML 12 11
668 80 8010131915  43La13a 41 0,03 0,120023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  43Ma08 41 0,22 0,850023 121 SML 12 11
668 1002 100210131915  44Aa10 31 0,38 1,500023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  44Aa10 41 0,15 0,550023 121 SML 12 11
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023 121 15 1319 36Ea00 2 11 10 SML 1 0,45 2,000 668 1336 1336
023 121 15 1319 36Ea11 21 2 11 10 SML 1 0,10 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 36Ea11 41 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 36Ea12 11 2 11 10 SML 1 0,30 1,200 668 802 802
023 121 15 1319 36Ea12 31 2 11 10 SML 1 0,12 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 36Ea12 41 2 11 10 SML 1 0,38 1,500 668 1002 1002
023 121 15 1319 36Ea17 21 2 11 10 SML 1 0,44 1,700 668 1136 1136
023 121 15 1319 36Fa00a 2 11 10 SML 1 0,17 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 36Fa00b 2 11 10 SML 1 0,17 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 36Fa10b 31 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 36Fa10b 41 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 36Fa11 21 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 15 1319 36Fa11 27 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 15 1319 36Fa11 31 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 37Aa13 31 2 11 10 SML 1 0,22 0,850 668 568 568
023 121 15 1319 37Ba12b 11 2 11 10 SML 1 0,18 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 37Ba12b 21 2 11 10 SML 1 0,02 0,080 668 53 53
023 121 15 1319 37Ca12 11 2 11 10 SML 1 0,24 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 37Da00 2 11 10 SML 1 0,06 0,250 668 167 167
023 121 15 1319 37Da01a 9 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 15 1319 37Da14 21 2 11 10 SML 1 0,30 1,150 668 768 768
023 121 15 1319 38Ca14 31 2 11 10 SML 1 0,19 0,750 668 501 501
023 121 15 1319 38Da14 11 2 11 10 SML 1 0,49 1,850 668 1236 1236
023 121 15 1319 38Ea00 2 11 10 SML 1 0,13 0,450 668 301 301
023 121 15 1319 38Ea01a 9 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 38Ea10 11 2 11 10 SML 1 0,35 1,300 668 869 869
023 121 15 1319 38Ea10 21 2 11 10 SML 1 0,25 0,950 668 635 635
023 121 15 1319 38Ea10 31 2 11 10 SML 1 0,43 1,700 668 1136 1136
023 121 15 1319 38Ea10 37 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 15 1319 38Ea10 41 2 11 10 SML 1 0,20 0,750 668 501 501
023 121 15 1319 38Ea12 11 2 11 10 SML 1 0,03 0,100 668 67 67
023 121 15 1319 39Ba12 21 2 11 10 SML 1 0,25 1,200 668 802 802
023 121 15 1319 39Ba12 25 2 11 10 SML 1 0,05 0,450 668 301 301
023 121 15 1319 39Ca10 11 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 39Da00 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 39Da10a 11 2 11 10 SML 1 0,64 2,400 668 1603 1603
023 121 15 1319 40Aa00 2 11 10 SML 1 0,02 0,080 668 53 53
023 121 15 1319 40Aa01e 9 2 11 10 SML 1 0,20 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 40Aa13c 11 2 11 10 SML 1 0,28 1,100 668 735 735
023 121 15 1319 40Aa13c 31 2 11 10 SML 1 0,65 2,500 668 1670 1670
023 121 15 1319 40Aa13c 41 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 40Ba10 11 2 11 10 SML 1 0,24 0,850 668 568 568
023 121 15 1319 40Ba10 31 2 11 10 SML 1 0,12 0,450 668 301 301
023 121 15 1319 40Ba10 41 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 40Ca10 11 2 11 10 SML 1 0,48 1,850 668 1236 1236
023 121 15 1319 40Ca10 41 2 11 10 SML 1 0,55 2,150 668 1436 1436
023 121 15 1319 41Aa00 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 41Aa14 21 2 11 10 SML 1 0,94 3,500 668 2338 2338
023 121 15 1319 41Ba00 2 11 10 SML 1 0,54 2,300 668 1536 1536
023 121 15 1319 41Ba12 11 2 11 10 SML 1 0,31 1,100 668 735 735
023 121 15 1319 41Ba12 21 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 41Ba12 41 2 11 10 SML 1 0,63 2,500 668 1670 1670
023 121 15 1319 41Ba12 51 2 11 10 SML 1 0,15 0,600 668 401 401
023 121 15 1319 41Da13 11 2 11 10 SML 1 0,22 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 41Da13 12 2 11 10 SML 1 0,28 2,100 668 1403 1403
023 121 15 1319 41Da13 31 2 11 10 SML 1 0,34 1,300 668 868 868
023 121 15 1319 41Da13 41 2 11 10 SML 1 0,17 0,650 668 434 434
023 121 15 1319 41Da13 51 2 11 10 SML 1 0,25 1,000 668 668 668
023 121 15 1319 42Aa17 21 2 11 10 SML 1 0,10 0,400 668 267 267
023 121 15 1319 42Ba13b 21 2 11 10 SML 1 0,14 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 42Ba17 22 2 11 10 SML 1 0,35 2,600 668 1737 1737
023 121 15 1319 42Ba17 32 2 11 10 SML 1 0,12 0,900 668 601 601
023 121 15 1319 42Ea14 12 2 11 10 SML 1 0,18 1,400 668 935 935
023 121 15 1319 42Ea14 22 2 11 10 SML 1 0,07 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 43Aa14 21 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 43Aa14 41 2 11 10 SML 1 0,05 0,200 668 134 134
023 121 15 1319 43Ca01b 8 2 11 10 SML 1 0,12 0,700 668 468 468
023 121 15 1319 43Ca15 21 2 11 10 SML 1 0,14 0,500 668 334 334
023 121 15 1319 43Da14 21 2 11 10 SML 1 0,09 0,350 668 234 234
023 121 15 1319 43Fa15 32 2 11 10 SML 1 0,26 2,100 668 1403 1403
023 121 15 1319 43Ga16 31 2 11 10 SML 1 0,12 0,450 668 301 301
023 121 15 1319 43Ka00 2 11 10 SML 1 0,21 0,650 668 434 434
023 121 15 1319 43Ka11 31 2 11 10 SML 1 0,21 0,800 668 534 534
023 121 15 1319 43La01f 9 2 11 10 SML 1 0,14 0,550 668 367 367
023 121 15 1319 43La13a 31 2 11 10 SML 1 0,03 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 43La13a 37 2 11 10 SML 1 0,08 0,300 668 200 200
023 121 15 1319 43La13a 41 2 11 10 SML 1 0,03 0,120 668 80 80
023 121 15 1319 43Ma08 41 2 11 10 SML 1 0,22 0,850 668 568 568
023 121 15 1319 44Aa10 31 2 11 10 SML 1 0,38 1,500 668 1002 1002
023 121 15 1319 44Aa10 41 2 11 10 SML 1 0,15 0,550 668 367 367
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668 200 20010131915  44Ba01b 8 0,10 0,300023 121 SML 12 11
668 2204 220410131915  44Ea12a 11 0,89 3,300023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  44Fa00 0,06 0,250023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  44Fa10 11 0,14 0,550023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  44Fa10 21 0,23 0,850023 121 SML 12 11
668 160 16010131915  44Fa10 41 0,06 0,240023 121 SML 12 11
668 1069 106910131915  44Ga11 41 0,40 1,600023 121 SML 12 11
668 1102 110210131915  44Ha00 0,45 1,650023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  44Ha08 21 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  44Ha08 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 1035 103510131915  44Ja06 41 0,39 1,550023 121 SML 12 11
668 160 16010131915  44Ja13 41 0,06 0,240023 121 SML 12 11

302681 302681121 113,73 453,100023302 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

302681 302681Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 113,73 453,100*
========================================================================================================================

-

6550 3406 34066131914   5Ba07 51 0,52 2,080024 021 12 11
6550 983 9836131914   5Da05 51 0,15 0,600024 021 12 11
6550 4127 41276131914   5Da13 41 0,63 2,520024 021 12 11
6550 131 1316131914   6Aa07 51 0,02 0,100024 021 12 11
6550 2882 28826131914   6Ba10 41 0,44 1,760024 021 12 11
6550 983 9839131914   7Aa00a 0,15 0,600024 021 12 11
6550 2555 25559131914   8Ba00 0,39 1,560024 021 12 11
6550 1048 10486131914   8Da11 51 0,16 0,640024 021 12 11
6550 4978 49789131914   8Da13 31 0,76 3,040024 021 12 11
6550 983 9836131914   8Fa00 0,15 0,600024 021 12 11
6550 6354 63546131914   8Ga11a 51 0,97 3,880024 021 12 11
6550 8384 83849131914   9Aa12 21 1,28 5,100024 021 12 11
6550 2751 27519131914   9Aa12 22 0,42 3,300024 021 12 11
6550 983 9839131914   9Ba00 0,15 0,600024 021 12 11
6550 7598 75989131914   9Ba12 31 1,16 4,800024 021 12 11
6550 1310 13109131914   9Ba12 37 0,20 0,800024 021 12 11
6550 524 5249131914   9Ca00 0,08 0,320024 021 12 11
6550 7140 71406131914   9Da10 51 1,09 4,360024 021 12 11
6550 1310 13106131914   9Da10 57 0,20 0,800024 021 12 11
6550 1114 11149131914  10Ca00 0,17 0,700024 021 12 11
6550 1179 11796131914  10Ca03a 51 0,18 0,720024 021 12 11
6550 524 5249131914  11Ba00 0,08 0,320024 021 12 11
6550 3865 38659131914  11Ba09b 31 0,59 2,360024 021 12 11
6550 1114 11149131914  11Ba09b 51 0,17 0,680024 021 12 11
6550 1572 15729131914  11Ba16 41 0,24 0,960024 021 12 11
6550 917 9179131914  11Ca00 0,14 0,550024 021 12 11
6550 6878 68789131914  11Da10 31 1,05 4,200024 021 12 11
6550 131 1319131914  11Da10 51 0,02 0,080024 021 12 11
6550 852 8529131914  11Da16 31 0,13 0,520024 021 12 11
6550 328 3289131914  11Da16 51 0,05 0,200024 021 12 11
6550 852 8529131914  11Ea00 0,13 0,550024 021 12 11
6550 1638 16389131914  11Ea01a 0,25 1,000024 021 12 11
6550 2620 26209131914  12Aa15 31 0,40 1,600024 021 12 11
6550 1179 11799131914  14Ba00 0,18 0,750024 021 12 11
6550 1310 13109131914  14Ca00 0,20 0,700024 021 12 11
6550 3799 37996131914  14Ca17 31 0,58 2,320024 021 12 11
6550 10022 100229131914  15Aa00 1,53 6,100024 021 12 11
6550 2882 28826131914  15Aa14 31 0,44 1,760024 021 12 11
6550 9891 98919131914  15Ca13 31 1,51 6,300024 021 12 11
6550 983 9839131914  15Ca13 51 0,15 6,300024 021 12 11
6550 2227 22279131914  15Da00 0,34 1,360024 021 12 11
6550 655 6559131914  15Ja00 0,10 0,400024 021 12 11
6550 10087 100879131914  16Aa15 31 1,54 6,100024 021 12 11
6550 13100 131009131914  16Ca12 21 2,00 8,000024 021 12 11
6550 1114 11146131914  16Da00 0,17 0,600024 021 12 11
6550 9629 96296131914  16Ea14 31 1,47 5,900024 021 12 11
6550 7140 71406131914  17Aa16 41 1,09 4,360024 021 12 11
6550 3406 34069131914  17Ca00 0,52 2,100024 021 12 11
6550 2948 29489131914  17Ca14 31 0,45 1,800024 021 12 11
6550 5633 56339131914  18Ba10 21 0,86 3,500024 021 12 11
6550 1441 14419131914  18Ba12 21 0,22 0,880024 021 12 11
6550 1441 14416131914  18Ea11 55 0,22 0,880024 021 12 11
6550 5699 56996131914  18Ea13 51 0,87 3,480024 021 12 11
6550 393 3939131914  20Ea06 51 0,06 0,240024 021 12 11
6550 2686 26869131914  20Ea13a 31 0,41 1,640024 021 12 11
6550 786 7869131914  21Ba09 0,12 0,480024 021 12 11
6550 1048 10486131914  21Ca05 51 0,16 0,640024 021 12 11
6550 6878 68786131914  21Ca13 41 1,05 4,200024 021 12 11
6550 4454 44549131914  21Ea14 11 0,68 2,700024 021 12 11
6550 197 1979131914  22Aa00 0,03 0,120024 021 12 11
6550 9694 96946131914  22Ba10 41 1,48 5,920024 021 12 11
6550 2751 27519131914  22Ba10 41 0,42 1,680024 021 12 11
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668 200 20010131915  44Ba01b 8 0,10 0,300023 121 SML 12 11
668 2204 220410131915  44Ea12a 11 0,89 3,300023 121 SML 12 11
668 167 16710131915  44Fa00 0,06 0,250023 121 SML 12 11
668 367 36710131915  44Fa10 11 0,14 0,550023 121 SML 12 11
668 568 56810131915  44Fa10 21 0,23 0,850023 121 SML 12 11
668 160 16010131915  44Fa10 41 0,06 0,240023 121 SML 12 11
668 1069 106910131915  44Ga11 41 0,40 1,600023 121 SML 12 11
668 1102 110210131915  44Ha00 0,45 1,650023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  44Ha08 21 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 100 10010131915  44Ha08 41 0,04 0,150023 121 SML 12 11
668 1035 103510131915  44Ja06 41 0,39 1,550023 121 SML 12 11
668 160 16010131915  44Ja13 41 0,06 0,240023 121 SML 12 11

302681 302681121 113,73 453,100023302 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis
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6550 3406 34066131914   5Ba07 51 0,52 2,080024 021 12 11
6550 983 9836131914   5Da05 51 0,15 0,600024 021 12 11
6550 4127 41276131914   5Da13 41 0,63 2,520024 021 12 11
6550 131 1316131914   6Aa07 51 0,02 0,100024 021 12 11
6550 2882 28826131914   6Ba10 41 0,44 1,760024 021 12 11
6550 983 9839131914   7Aa00a 0,15 0,600024 021 12 11
6550 2555 25559131914   8Ba00 0,39 1,560024 021 12 11
6550 1048 10486131914   8Da11 51 0,16 0,640024 021 12 11
6550 4978 49789131914   8Da13 31 0,76 3,040024 021 12 11
6550 983 9836131914   8Fa00 0,15 0,600024 021 12 11
6550 6354 63546131914   8Ga11a 51 0,97 3,880024 021 12 11
6550 8384 83849131914   9Aa12 21 1,28 5,100024 021 12 11
6550 2751 27519131914   9Aa12 22 0,42 3,300024 021 12 11
6550 983 9839131914   9Ba00 0,15 0,600024 021 12 11
6550 7598 75989131914   9Ba12 31 1,16 4,800024 021 12 11
6550 1310 13109131914   9Ba12 37 0,20 0,800024 021 12 11
6550 524 5249131914   9Ca00 0,08 0,320024 021 12 11
6550 7140 71406131914   9Da10 51 1,09 4,360024 021 12 11
6550 1310 13106131914   9Da10 57 0,20 0,800024 021 12 11
6550 1114 11149131914  10Ca00 0,17 0,700024 021 12 11
6550 1179 11796131914  10Ca03a 51 0,18 0,720024 021 12 11
6550 524 5249131914  11Ba00 0,08 0,320024 021 12 11
6550 3865 38659131914  11Ba09b 31 0,59 2,360024 021 12 11
6550 1114 11149131914  11Ba09b 51 0,17 0,680024 021 12 11
6550 1572 15729131914  11Ba16 41 0,24 0,960024 021 12 11
6550 917 9179131914  11Ca00 0,14 0,550024 021 12 11
6550 6878 68789131914  11Da10 31 1,05 4,200024 021 12 11
6550 131 1319131914  11Da10 51 0,02 0,080024 021 12 11
6550 852 8529131914  11Da16 31 0,13 0,520024 021 12 11
6550 328 3289131914  11Da16 51 0,05 0,200024 021 12 11
6550 852 8529131914  11Ea00 0,13 0,550024 021 12 11
6550 1638 16389131914  11Ea01a 0,25 1,000024 021 12 11
6550 2620 26209131914  12Aa15 31 0,40 1,600024 021 12 11
6550 1179 11799131914  14Ba00 0,18 0,750024 021 12 11
6550 1310 13109131914  14Ca00 0,20 0,700024 021 12 11
6550 3799 37996131914  14Ca17 31 0,58 2,320024 021 12 11
6550 10022 100229131914  15Aa00 1,53 6,100024 021 12 11
6550 2882 28826131914  15Aa14 31 0,44 1,760024 021 12 11
6550 9891 98919131914  15Ca13 31 1,51 6,300024 021 12 11
6550 983 9839131914  15Ca13 51 0,15 6,300024 021 12 11
6550 2227 22279131914  15Da00 0,34 1,360024 021 12 11
6550 655 6559131914  15Ja00 0,10 0,400024 021 12 11
6550 10087 100879131914  16Aa15 31 1,54 6,100024 021 12 11
6550 13100 131009131914  16Ca12 21 2,00 8,000024 021 12 11
6550 1114 11146131914  16Da00 0,17 0,600024 021 12 11
6550 9629 96296131914  16Ea14 31 1,47 5,900024 021 12 11
6550 7140 71406131914  17Aa16 41 1,09 4,360024 021 12 11
6550 3406 34069131914  17Ca00 0,52 2,100024 021 12 11
6550 2948 29489131914  17Ca14 31 0,45 1,800024 021 12 11
6550 5633 56339131914  18Ba10 21 0,86 3,500024 021 12 11
6550 1441 14419131914  18Ba12 21 0,22 0,880024 021 12 11
6550 1441 14416131914  18Ea11 55 0,22 0,880024 021 12 11
6550 5699 56996131914  18Ea13 51 0,87 3,480024 021 12 11
6550 393 3939131914  20Ea06 51 0,06 0,240024 021 12 11
6550 2686 26869131914  20Ea13a 31 0,41 1,640024 021 12 11
6550 786 7869131914  21Ba09 0,12 0,480024 021 12 11
6550 1048 10486131914  21Ca05 51 0,16 0,640024 021 12 11
6550 6878 68786131914  21Ca13 41 1,05 4,200024 021 12 11
6550 4454 44549131914  21Ea14 11 0,68 2,700024 021 12 11
6550 197 1979131914  22Aa00 0,03 0,120024 021 12 11
6550 9694 96946131914  22Ba10 41 1,48 5,920024 021 12 11
6550 2751 27519131914  22Ba10 41 0,42 1,680024 021 12 11
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023 121 15 1319 44Ba01b 8 2 11 10 SML 1 0,10 0,300 668 200 200
023 121 15 1319 44Ea12a 11 2 11 10 SML 1 0,89 3,300 668 2204 2204
023 121 15 1319 44Fa00 2 11 10 SML 1 0,06 0,250 668 167 167
023 121 15 1319 44Fa10 11 2 11 10 SML 1 0,14 0,550 668 367 367
023 121 15 1319 44Fa10 21 2 11 10 SML 1 0,23 0,850 668 568 568
023 121 15 1319 44Fa10 41 2 11 10 SML 1 0,06 0,240 668 160 160
023 121 15 1319 44Ga11 41 2 11 10 SML 1 0,40 1,600 668 1069 1069
023 121 15 1319 44Ha00 2 11 10 SML 1 0,45 1,650 668 1102 1102
023 121 15 1319 44Ha08 21 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 44Ha08 41 2 11 10 SML 1 0,04 0,150 668 100 100
023 121 15 1319 44Ja06 41 2 11 10 SML 1 0,39 1,550 668 1035 1035
023 121 15 1319 44Ja13 41 2 11 10 SML 1 0,06 0,240 668 160 160

302 023 121—Nétéry kultur repelenty—zimni 113,73 453,100 tis 302681 302681

* 023—Ochrana mladYCh lesnich porostfi proti zvéfi 113,73 453,100 302681 302681

024 021 14 1319 5Ba07 51 2 11 6 1 0,52 2,080 6550 3406 3406
024 021 14 1319 5Da05 51 2 11 6 1 0,15 0,600 6550 983 983
024 021 14 1319 5Da13 41 2 11 6 1 0,63 2,520 6550 4127 4127
024 021 14 1319 6Aa07 51 2 11 6 1 0,02 0,100 6550 131 131
024 021 14 1319 6Ba10 41 2 11 6 1 0,44 1,760 6550 2882 2882
024 021 14 1319 7Aa00a 2 11 9 1 0,15 0,600 6550 983 983
024 021 14 1319 8Ba00 2 11 9 1 0,39 1,560 6550 2555 2555
024 021 14 1319 8Da11 51 2 11 6 1 0,16 0,640 6550 1048 1048
024 021 14 1319 8Da13 31 2 11 9 1 0,76 3,040 6550 4978 4978
024 021 14 1319 8Fa00 2 11 6 1 0,15 0,600 6550 983 983
024 021 14 1319 8Ga11a 51 2 11 6 1 0,97 3,880 6550 6354 6354
024 021 14 1319 9Aa12 21 2 11 9 1 1,28 5,100 6550 8384 8384
024 021 14 1319 9Aa12 22 2 11 9 1 0,42 3,300 6550 2751 2751
024 021 14 1319 9Ba00 2 11 9 1 0,15 0,600 6550 983 983
024 021 14 1319 9Ba12 31 2 11 9 1 1,16 4,800 6550 7598 7598
024 021 14 1319 9Ba12 37 2 11 9 1 0,20 0,800 6550 1310 1310
024 021 14 1319 9Ca00 2 11 9 1 0,08 0,320 6550 524 524
024 021 14 1319 9Da10 51 2 11 6 1 1,09 4,360 6550 7140 7140
024 021 14 1319 9Da10 57 2 11 6 1 0,20 0,800 6550 1310 1310
024 021 14 1319 10Ca00 2 11 9 1 0,17 0,700 6550 1114 1114
024 021 14 1319 10Ca03a 51 2 11 6 1 0,18 0,720 6550 1179 1179
024 021 14 1319 11Ba00 2 11 9 1 0,08 0,320 6550 524 524
024 021 14 1319 11Ba09b 31 2 11 9 1 0,59 2,360 6550 3865 3865
024 021 14 1319 11Ba09b 51 2 11 9 1 0,17 0,680 6550 1114 1114
024 021 14 1319 11Ba16 41 2 11 9 1 0,24 0,960 6550 1572 1572
024 021 14 1319 11Ca00 2 11 9 1 0,14 0,550 6550 917 917
024 021 14 1319 11Da10 31 2 11 9 1 1,05 4,200 6550 6878 6878
024 021 14 1319 11Da10 51 2 11 9 1 0,02 0,080 6550 131 131
024 021 14 1319 11Da16 31 2 11 9 1 0,13 0,520 6550 852 852
024 021 14 1319 11Da16 51 2 11 9 1 0,05 0,200 6550 328 328
024 021 14 1319 11Ea00 2 11 9 1 0,13 0,550 6550 852 852
024 021 14 1319 11Ea01a 2 11 9 1 0,25 1,000 6550 1638 1638
024 021 14 1319 12Aa15 31 2 11 9 1 0,40 1,600 6550 2620 2620
024 021 14 1319 14Ba00 2 11 9 1 0,18 0,750 6550 1179 1179
024 021 14 1319 14Ca00 2 11 9 1 0,20 0,700 6550 1310 1310
024 021 14 1319 14Ca17 31 2 11 6 1 0,58 2,320 6550 3799 3799
024 021 14 1319 15Aa00 2 11 9 1 1,53 6,100 6550 10022 10022
024 021 14 1319 15Aa14 31 2 11 6 1 0,44 1,760 6550 2882 2882
024 021 14 1319 15Ca13 31 2 11 9 1 1,51 6,300 6550 9891 9891
024 021 14 1319 15Ca13 51 2 11 9 1 0,15 6,300 6550 983 983
024 021 14 1319 15Da00 2 11 9 1 0,34 1,360 6550 2227 2227
024 021 14 1319 15Ja00 2 11 9 1 0,10 0,400 6550 655 655
024 021 14 1319 16Aa15 31 2 11 9 1 1,54 6,100 6550 10087 10087
024 021 14 1319 16Ca12 21 2 11 9 1 2,00 8,000 6550 13100 13100
024 021 14 1319 16Da00 2 11 6 1 0,17 0,600 6550 1114 1114
024 021 14 1319 16Ea14 31 2 11 6 1 1,47 5,900 6550 9629 9629
024 021 14 1319 17Aa16 41 2 11 6 1 1,09 4,360 6550 7140 7140
024 021 14 1319 17Ca00 2 11 9 1 0,52 2,100 6550 3406 3406
024 021 14 1319 17Ca14 31 2 11 9 1 0,45 1,800 6550 2948 2948
024 021 14 1319 18Ba10 21 2 11 9 1 0,86 3,500 6550 5633 5633
024 021 14 1319 18Ba12 21 2 11 9 1 0,22 0,880 6550 1441 1441
024 021 14 1319 18Ea11 55 2 11 6 1 0,22 0,880 6550 1441 1441
024 021 14 1319 18Ea13 51 2 11 6 1 0,87 3,480 6550 5699 5699
024 021 14 1319 20Ea06 51 2 11 9 1 0,06 0,240 6550 393 393
024 021 14 1319 20Ea13a 31 2 11 9 1 0,41 1,640 6550 2686 2686
024 021 14 1319 21Ba09 2 11 9 1 0,12 0,480 6550 786 786
024 021 14 1319 21Ca05 51 2 11 6 1 0,16 0,640 6550 1048 1048
024 021 14 1319 21Ca13 41 2 11 6 1 1,05 4,200 6550 6878 6878
024 021 14 1319 21Ea14 11 2 11 9 1 0,68 2,700 6550 4454 4454
024 021 14 1319 22Aa00 2 11 9 1 0,03 0,120 6550 197 197
024 021 14 1319 22Ba10 41 2 11 6 1 1,48 5,920 6550 9694 9694
024 021 14 1319 22Ba10 41 2 11 9 1 0,42 1,680 6550 2751 2751

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
13
13LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

6550 10218 102189131914  22Ba10 42 1,56 12,500024 021 12 11
6550 590 5909131914  22Ba10 47 0,09 0,370024 021 12 11
6550 721 7219131914  22Ca00 0,11 0,440024 021 12 11
6550 5633 56336131914  22Ca12 41 0,86 3,440024 021 12 11
6550 1769 17699131914  22Ea00 0,27 1,100024 021 12 11
6550 5371 53716131914  22Ea13 51 0,82 3,280024 021 12 11
6550 1179 11799131914  23Aa00 0,18 0,700024 021 12 11
6550 1441 14419131914  23Aa12a 21 0,22 0,880024 021 12 11
6550 4258 42589131914  23Aa12a 22 0,65 3,000024 021 12 11
6550 1179 11799131914  23Ca01c 0,18 0,720024 021 12 11
6550 2096 20969131914  23Da00a 0,32 1,840024 021 12 11
6550 13166 131666131914  23Da11 51 2,01 8,040024 021 12 11
6550 1965 19656131914  23Da11 56 0,30 0,900024 021 12 11
6550 721 7216131914  24Ba00 0,11 0,450024 021 12 11
6550 459 4599131914  24Ba08b 0,07 0,280024 021 12 11
6550 655 6559131914  24Ca00 0,10 0,400024 021 12 11
6550 2751 27519131914  25Aa01d 0,42 1,500024 021 12 11
6550 5699 56996131914  25Ba15 51 0,87 3,480024 021 12 11
6550 1572 15729131914  25Da00 0,24 1,000024 021 12 11
6550 328 3289131914  25Ea00 0,05 0,200024 021 12 11
6550 459 4596131914  25Ea03 51 0,07 0,280024 021 12 11
6550 3144 31446131914  25Ea14a 51 0,48 1,920024 021 12 11
6550 5371 53716131914  25Fa10 41 0,82 3,280024 021 12 11
6550 2489 24896131914  26Aa08b 51 0,38 1,520024 021 12 11
6550 3799 37996131914  26Aa10 41 0,58 2,320024 021 12 11
6550 524 5249131914  26Ba01c 0,08 0,320024 021 12 11
6550 197 1979131914  26Ba01d 0,03 0,120024 021 12 11
6550 7271 72716131914  27Ba11 51 1,11 4,440024 021 12 11
6550 1310 13106131914  27Ba11 57 0,20 0,800024 021 12 11
6550 1965 19659131914  27Ca00 0,30 1,100024 021 12 11
6550 655 6556131914  46Aa11 41 0,10 0,400024 021 11 11
6550 2817 28176131914  48Ca13 51 0,43 1,720024 021 11 11
6550 983 9836131914  48Ca13 57 0,15 0,600024 021 11 11
6550 1310 13106131915  28Aa01a 9 0,20024 021 12 11
6550 917 9176131915  28Aa01b 9 0,14024 021 12 11
6550 917 9176131915  28Aa01c 9 0,14024 021 12 11
6550 1310 13106131915  28Aa12 11 0,20024 021 12 11
6550 1310 13106131915  28Ba09 21 0,20024 021 12 11
6550 262 2626131915  28Ba09 27 0,04024 021 12 11
6550 983 9836131915  28Ca01b 10 0,15024 021 12 11
6550 1572 15726131915  28Ca14 21 0,24024 021 12 11
6550 983 9836131915  28Ca14 31 0,15024 021 12 11
6550 66 666131915  28Ca14 41 0,01024 021 12 11
6550 262 2626131915  28Da01a 8 0,04024 021 12 11
6550 3407 34076131915  28Da13 11 0,52024 021 12 11
6550 2227 22276131915  28Da13 31 0,34024 021 12 11
6550 5110 51106131915  28Da13 51 0,78024 021 12 11
6550 328 3286131915  29Aa00 0,05024 021 12 11
6550 655 6556131915  29Ca07 21 0,10024 021 12 11
6550 393 3936131915  29Da00 0,06024 021 12 11
6550 2686 26866131915  29Da01b 9 0,41024 021 12 11
6550 852 8526131915  29Da01c 9 0,13024 021 12 11
6550 1310 13106131915  29Da12 31 0,20024 021 12 11
6550 1769 17696131915  29Ea00 0,27024 021 12 11
6550 2096 20966131915  29Ea01d 9 0,32024 021 12 11
6550 1245 12456131915  29Ea01f 9 0,19024 021 12 11
6550 393 3936131915  29Ea11 21 0,06024 021 12 11
6550 4651 46516131915  29Ea11 31 0,71024 021 12 11
6550 590 5906131915  29Ea11 41 0,09024 021 12 11
6550 328 3286131915  30Aa04 31 0,05024 021 12 11
6550 655 6556131915  30Aa12 11 0,10024 021 12 11
6550 328 3286131915  30Ba12 11 0,05024 021 12 11
6550 2489 24896131915  30Ba12 21 0,38024 021 12 11
6550 1703 17036131915  30Ba12 31 0,26024 021 12 11
6550 917 9176131915  30Ba12 41 0,14024 021 12 11
6550 655 6556131915  30Ca01b 8 0,10024 021 12 11
6550 1507 15076131915  30Ca01c 9 0,23024 021 12 11
6550 2162 21626131915  30Ca11 21 0,33024 021 12 11
6550 524 5246131915  30Ca11 31 0,08024 021 12 11
6550 262 2626131915  30Ca11 41 0,04024 021 12 11
6550 1114 11146131915  30Ea11 11 0,17024 021 12 11
6550 983 9836131915  31Aa01d 8 0,15024 021 12 11
6550 1638 16386131915  31Aa09 11 0,25024 021 12 11
6550 852 8526131915  31Aa09 31 0,13024 021 12 11
6550 2031 20316131915  31Aa12 11 0,31024 021 12 11
6550 2031 20316131915  31Aa12 31 0,31024 021 12 11
6550 328 3286131915  31Aa12 41 0,05024 021 12 11
6550 3406 34066131915  31Aa12 51 0,52024 021 12 11
6550 917 9176131915  31Ba01d 9 0,14024 021 12 11
6550 3144 31446131915  31Ca09 51 0,48024 021 12 11
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6550 10218 102189131914  22Ba10 42 1,56 12,500024 021 12 11
6550 590 5909131914  22Ba10 47 0,09 0,370024 021 12 11
6550 721 7219131914  22Ca00 0,11 0,440024 021 12 11
6550 5633 56336131914  22Ca12 41 0,86 3,440024 021 12 11
6550 1769 17699131914  22Ea00 0,27 1,100024 021 12 11
6550 5371 53716131914  22Ea13 51 0,82 3,280024 021 12 11
6550 1179 11799131914  23Aa00 0,18 0,700024 021 12 11
6550 1441 14419131914  23Aa12a 21 0,22 0,880024 021 12 11
6550 4258 42589131914  23Aa12a 22 0,65 3,000024 021 12 11
6550 1179 11799131914  23Ca01c 0,18 0,720024 021 12 11
6550 2096 20969131914  23Da00a 0,32 1,840024 021 12 11
6550 13166 131666131914  23Da11 51 2,01 8,040024 021 12 11
6550 1965 19656131914  23Da11 56 0,30 0,900024 021 12 11
6550 721 7216131914  24Ba00 0,11 0,450024 021 12 11
6550 459 4599131914  24Ba08b 0,07 0,280024 021 12 11
6550 655 6559131914  24Ca00 0,10 0,400024 021 12 11
6550 2751 27519131914  25Aa01d 0,42 1,500024 021 12 11
6550 5699 56996131914  25Ba15 51 0,87 3,480024 021 12 11
6550 1572 15729131914  25Da00 0,24 1,000024 021 12 11
6550 328 3289131914  25Ea00 0,05 0,200024 021 12 11
6550 459 4596131914  25Ea03 51 0,07 0,280024 021 12 11
6550 3144 31446131914  25Ea14a 51 0,48 1,920024 021 12 11
6550 5371 53716131914  25Fa10 41 0,82 3,280024 021 12 11
6550 2489 24896131914  26Aa08b 51 0,38 1,520024 021 12 11
6550 3799 37996131914  26Aa10 41 0,58 2,320024 021 12 11
6550 524 5249131914  26Ba01c 0,08 0,320024 021 12 11
6550 197 1979131914  26Ba01d 0,03 0,120024 021 12 11
6550 7271 72716131914  27Ba11 51 1,11 4,440024 021 12 11
6550 1310 13106131914  27Ba11 57 0,20 0,800024 021 12 11
6550 1965 19659131914  27Ca00 0,30 1,100024 021 12 11
6550 655 6556131914  46Aa11 41 0,10 0,400024 021 11 11
6550 2817 28176131914  48Ca13 51 0,43 1,720024 021 11 11
6550 983 9836131914  48Ca13 57 0,15 0,600024 021 11 11
6550 1310 13106131915  28Aa01a 9 0,20024 021 12 11
6550 917 9176131915  28Aa01b 9 0,14024 021 12 11
6550 917 9176131915  28Aa01c 9 0,14024 021 12 11
6550 1310 13106131915  28Aa12 11 0,20024 021 12 11
6550 1310 13106131915  28Ba09 21 0,20024 021 12 11
6550 262 2626131915  28Ba09 27 0,04024 021 12 11
6550 983 9836131915  28Ca01b 10 0,15024 021 12 11
6550 1572 15726131915  28Ca14 21 0,24024 021 12 11
6550 983 9836131915  28Ca14 31 0,15024 021 12 11
6550 66 666131915  28Ca14 41 0,01024 021 12 11
6550 262 2626131915  28Da01a 8 0,04024 021 12 11
6550 3407 34076131915  28Da13 11 0,52024 021 12 11
6550 2227 22276131915  28Da13 31 0,34024 021 12 11
6550 5110 51106131915  28Da13 51 0,78024 021 12 11
6550 328 3286131915  29Aa00 0,05024 021 12 11
6550 655 6556131915  29Ca07 21 0,10024 021 12 11
6550 393 3936131915  29Da00 0,06024 021 12 11
6550 2686 26866131915  29Da01b 9 0,41024 021 12 11
6550 852 8526131915  29Da01c 9 0,13024 021 12 11
6550 1310 13106131915  29Da12 31 0,20024 021 12 11
6550 1769 17696131915  29Ea00 0,27024 021 12 11
6550 2096 20966131915  29Ea01d 9 0,32024 021 12 11
6550 1245 12456131915  29Ea01f 9 0,19024 021 12 11
6550 393 3936131915  29Ea11 21 0,06024 021 12 11
6550 4651 46516131915  29Ea11 31 0,71024 021 12 11
6550 590 5906131915  29Ea11 41 0,09024 021 12 11
6550 328 3286131915  30Aa04 31 0,05024 021 12 11
6550 655 6556131915  30Aa12 11 0,10024 021 12 11
6550 328 3286131915  30Ba12 11 0,05024 021 12 11
6550 2489 24896131915  30Ba12 21 0,38024 021 12 11
6550 1703 17036131915  30Ba12 31 0,26024 021 12 11
6550 917 9176131915  30Ba12 41 0,14024 021 12 11
6550 655 6556131915  30Ca01b 8 0,10024 021 12 11
6550 1507 15076131915  30Ca01c 9 0,23024 021 12 11
6550 2162 21626131915  30Ca11 21 0,33024 021 12 11
6550 524 5246131915  30Ca11 31 0,08024 021 12 11
6550 262 2626131915  30Ca11 41 0,04024 021 12 11
6550 1114 11146131915  30Ea11 11 0,17024 021 12 11
6550 983 9836131915  31Aa01d 8 0,15024 021 12 11
6550 1638 16386131915  31Aa09 11 0,25024 021 12 11
6550 852 8526131915  31Aa09 31 0,13024 021 12 11
6550 2031 20316131915  31Aa12 11 0,31024 021 12 11
6550 2031 20316131915  31Aa12 31 0,31024 021 12 11
6550 328 3286131915  31Aa12 41 0,05024 021 12 11
6550 3406 34066131915  31Aa12 51 0,52024 021 12 11
6550 917 9176131915  31Ba01d 9 0,14024 021 12 11
6550 3144 31446131915  31Ca09 51 0,48024 021 12 11
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024 021 14 1319 22Ba10 42 2 11 9 1 1,56 12,500 6550 10218 10218
024 021 14 1319 22Ba10 47 2 11 9 1 0,09 0,370 6550 590 590
024 021 14 1319 22Ca00 2 11 9 1 0,11 0,440 6550 721 721
024 021 14 1319 22Ca12 41 2 11 6 1 0,86 3,440 6550 5633 5633
024 021 14 1319 22Ea00 2 11 9 1 0,27 1,100 6550 1769 1769
024 021 14 1319 22Ea13 51 2 11 6 1 0,82 3,280 6550 5371 5371
024 021 14 1319 23Aa00 2 11 9 1 0,18 0,700 6550 1179 1179
024 021 14 1319 23Aa12a 21 2 11 9 1 0,22 0,880 6550 1441 1441
024 021 14 1319 23Aa12a 22 2 11 9 1 0,65 3,000 6550 4258 4258
024 021 14 1319 23Ca01c 2 11 9 1 0,18 0,720 6550 1179 1179
024 021 14 1319 23Da00a 2 11 9 1 0,32 1,840 6550 2096 2096
024 021 14 1319 23Da11 51 2 11 6 1 2,01 8,040 6550 13166 13166
024 021 14 1319 23Da11 56 2 11 6 1 0,30 0,900 6550 1965 1965
024 021 14 1319 24Ba00 2 11 6 1 0,11 0,450 6550 721 721
024 021 14 1319 24Ba08b 2 11 9 1 0,07 0,280 6550 459 459
024 021 14 1319 24Ca00 2 11 9 1 0,10 0,400 6550 655 655
024 021 14 1319 25Aa01d 2 11 9 1 0,42 1,500 6550 2751 2751
024 021 14 1319 25Ba15 51 2 11 6 1 0,87 3,480 6550 5699 5699
024 021 14 1319 25Da00 2 11 9 1 0,24 1,000 6550 1572 1572
024 021 14 1319 25Ea00 2 11 9 1 0,05 0,200 6550 328 328
024 021 14 1319 25Ea03 51 2 11 6 1 0,07 0,280 6550 459 459
024 021 14 1319 25Ea14a 51 2 11 6 1 0,48 1,920 6550 3144 3144
024 021 14 1319 25Fa10 41 2 11 6 1 0,82 3,280 6550 5371 5371
024 021 14 1319 26Aa08b 51 2 11 6 1 0,38 1,520 6550 2489 2489
024 021 14 1319 26Aa10 41 2 11 6 1 0,58 2,320 6550 3799 3799
024 021 14 1319 26Ba01c 2 11 9 1 0,08 0,320 6550 524 524
024 021 14 1319 26Ba01d 2 11 9 1 0,03 0,120 6550 197 197
024 021 14 1319 27Ba11 51 2 11 6 1 1,11 4,440 6550 7271 7271
024 021 14 1319 27Ba11 57 2 11 6 1 0,20 0,800 6550 1310 1310
024 021 14 1319 27Ca00 2 11 9 1 0,30 1,100 6550 1965 1965
024 021 14 1319 46Aa11 41 1 11 6 1 0,10 0,400 6550 655 655
024 021 14 1319 48Ca13 51 1 11 6 1 0,43 1,720 6550 2817 2817
024 021 14 1319 48Ca13 57 1 11 6 1 0,15 0,600 6550 983 983
024 021 15 1319 28Aa01a 9 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 28Aa01b 9 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 28Aa01c 9 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 28Aa12 11 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 28Ba09 21 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 28Ba09 27 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 28Ca01b 10 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 28Ca14 21 2 11 6 1 0,24 6550 1572 1572
024 021 15 1319 28Ca14 31 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 28Ca14 41 2 11 6 1 0,01 6550 66 66
024 021 15 1319 28Da01a 8 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 28Da13 11 2 11 6 1 0,52 6550 3407 3407
024 021 15 1319 28Da13 31 2 11 6 1 0,34 6550 2227 2227
024 021 15 1319 28Da13 51 2 11 6 1 0,78 6550 5110 5110
024 021 15 1319 29Aa00 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 29Ca07 21 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 29Da00 2 11 6 1 0,06 6550 393 393
024 021 15 1319 29Da01b 9 2 11 6 1 0,41 6550 2686 2686
024 021 15 1319 29Da01c 9 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 29Da12 31 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 29Ea00 2 11 6 1 0,27 6550 1769 1769
024 021 15 1319 29Ea01d 9 2 11 6 1 0,32 6550 2096 2096
024 021 15 1319 29Ea01f 9 2 11 6 1 0,19 6550 1245 1245
024 021 15 1319 29Ea11 21 2 11 6 1 0,06 6550 393 393
024 021 15 1319 29Ea11 31 2 11 6 1 0,71 6550 4651 4651
024 021 15 1319 29Ea11 41 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 30Aa04 31 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 30Aa12 11 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 30Ba12 11 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 30Ba12 21 2 11 6 1 0,38 6550 2489 2489
024 021 15 1319 30Ba12 31 2 11 6 1 0,26 6550 1703 1703
024 021 15 1319 30Ba12 41 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 30Ca01b 8 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 30Ca01c 9 2 11 6 1 0,23 6550 1507 1507
024 021 15 1319 30Ca11 21 2 11 6 1 0,33 6550 2162 2162
024 021 15 1319 30Ca11 31 2 11 6 1 0,08 6550 524 524
024 021 15 1319 30Ca11 41 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 30Ea11 11 2 11 6 1 0,17 6550 1114 1114
024 021 15 1319 31Aa01d 8 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 31Aa09 11 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
024 021 15 1319 31Aa09 31 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 31Aa12 11 2 11 6 1 0,31 6550 2031 2031
024 021 15 1319 31Aa12 31 2 11 6 1 0,31 6550 2031 2031
024 021 15 1319 31Aa12 41 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 31Aa12 51 2 11 6 1 0,52 6550 3406 3406
024 021 15 1319 31Ba01d 9 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 31Ca09 51 2 11 6 1 0,48 6550 3144 3144
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6550 524 5246131915  31Ca09 55 0,08024 021 12 11
6550 590 5906131915  32Aa01a 9 0,09024 021 12 11
6550 1638 16386131915  32Ba01a 7 0,25024 021 12 11
6550 852 8526131915  32Ba01b 7 0,13024 021 12 11
6550 1507 15076131915  33Aa00 0,23024 021 12 11
6550 197 1976131915  33Aa11 11 0,03024 021 12 11
6550 262 2626131915  33Aa11 21 0,04024 021 12 11
6550 590 5906131915  33Aa11 51 0,09024 021 12 11
6550 786 7866131915  33Aa11 57 0,12024 021 12 11
6550 2686 26866131915  33Ba01a 7 0,41024 021 12 11
6550 131 1316131915  34Aa01b 7 0,02024 021 12 11
6550 786 7866131915  34Aa05b 41 0,12024 021 12 11
6550 459 4596131915  34Aa10 11 0,07024 021 12 11
6550 852 8526131915  34Aa10 31 0,13024 021 12 11
6550 131 1316131915  34Aa10 37 0,02024 021 12 11
6550 852 8526131915  34Aa17 11 0,13024 021 12 11
6550 1638 16386131915  34Aa17 31 0,25024 021 12 11
6550 524 5246131915  34Ca00 0,08024 021 12 11
6550 2096 20966131915  34Ca01b 9 0,32024 021 12 11
6550 1179 11796131915  34Ca01e 9 0,18024 021 12 11
6550 1638 16386131915  34Ca10 11 0,25024 021 12 11
6550 590 5906131915  34Ca10 31 0,09024 021 12 11
6550 7402 74026131915  34Ca10 41 1,13024 021 12 11
6550 852 8526131915  34Da10 11 0,13024 021 12 11
6550 917 9176131915  34Da10 21 0,14024 021 12 11
6550 983 9836131915  34Da10 31 0,15024 021 12 11
6550 1310 13106131915  34Da10 41 0,20024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Da10 47 0,10024 021 12 11
6550 1966 19666131915  34Da10 51 0,30024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Ea00 0,10024 021 12 11
6550 1245 12456131915  34Ea12a 11 0,19024 021 12 11
6550 721 7216131915  34Fa05b 41 0,11024 021 12 11
6550 983 9836131915  34Fa05b 51 0,15024 021 12 11
6550 3734 37346131915  34Ga05b 41 0,57024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Ga05b 51 0,10024 021 12 11
6550 2620 26206131915  34Ga12 21 0,40024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Ha00 0,10024 021 12 11
6550 393 3936131915  34Ja12 11 0,06024 021 12 11
6550 524 5246131915  35Aa00 0,08024 021 12 11
6550 1900 19006131915  35Aa11 11 0,29024 021 12 11
6550 459 4596131915  35Aa11 21 0,07024 021 12 11
6550 3013 30136131915  35Aa11 41 0,46024 021 12 11
6550 1507 15076131915  35Ba00 0,23024 021 12 11
6550 5961 59616131915  35Ba09b 31 0,91024 021 12 11
6550 262 2626131915  35Ba13 11 0,04024 021 12 11
6550 328 3286131915  35Ba13 41 0,05024 021 12 11
6550 1703 17036131915  35Ca01a 9 0,26024 021 12 11
6550 1245 12456131915  35Ca01b 9 0,19024 021 12 11
6550 590 5906131915  36Aa01h 8 0,09024 021 12 11
6550 3930 39306131915  36Aa11 11 0,60024 021 12 11
6550 4127 41276131915  36Aa11 31 0,63024 021 12 11
6550 328 3286131915  36Aa11 37 0,05024 021 12 11
6550 2751 27516131915  36Aa11 41 0,42024 021 12 11
6550 2096 20966131915  36Ba12 11 0,32024 021 12 11
6550 459 4596131915  36Ca01a 9 0,07024 021 12 11
6550 655 6556131915  36Ea11 21 0,10024 021 12 11
6550 262 2626131915  36Ea11 41 0,04024 021 12 11
6550 1965 19656131915  36Ea12 11 0,30024 021 12 11
6550 786 7866131915  36Ea12 31 0,12024 021 12 11
6550 2490 24906131915  36Ea12 41 0,38024 021 12 11
6550 2882 28826131915  36Ea17 21 0,44024 021 12 11
6550 3275 32756131915  36Fa01a 9 0,50024 021 12 11
6550 655 6556131915  36Fa10b 31 0,10024 021 12 11
6550 262 2626131915  36Fa10b 41 0,04024 021 12 11
6550 197 1976131915  36Fa11 21 0,03024 021 12 11
6550 197 1976131915  36Fa11 27 0,03024 021 12 11
6550 262 2626131915  36Fa11 31 0,04024 021 12 11
6550 1441 14416131915  37Aa13 31 0,22024 021 12 11
6550 1179 11796131915  37Ba12b 11 0,18024 021 12 11
6550 131 1316131915  37Ba12b 21 0,02024 021 12 11
6550 1900 19006131915  37Ca12 11 0,29024 021 12 11
6550 393 3936131915  37Da00 0,06024 021 12 11
6550 1965 19656131915  37Da14 21 0,30024 021 12 11
6550 1245 12456131915  38Ca14 31 0,19024 021 12 11
6550 852 8526131915  38Da00 0,13024 021 12 11
6550 1507 15076131915  38Da01c 9 0,23024 021 12 11
6550 3210 32106131915  38Da14 11 0,49024 021 12 11
6550 852 8526131915  38Ea00 0,13024 021 12 11
6550 2358 23586131915  38Ea10 11 0,36024 021 12 11
6550 1638 16386131915  38Ea10 21 0,25024 021 12 11
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6550 524 5246131915  31Ca09 55 0,08024 021 12 11
6550 590 5906131915  32Aa01a 9 0,09024 021 12 11
6550 1638 16386131915  32Ba01a 7 0,25024 021 12 11
6550 852 8526131915  32Ba01b 7 0,13024 021 12 11
6550 1507 15076131915  33Aa00 0,23024 021 12 11
6550 197 1976131915  33Aa11 11 0,03024 021 12 11
6550 262 2626131915  33Aa11 21 0,04024 021 12 11
6550 590 5906131915  33Aa11 51 0,09024 021 12 11
6550 786 7866131915  33Aa11 57 0,12024 021 12 11
6550 2686 26866131915  33Ba01a 7 0,41024 021 12 11
6550 131 1316131915  34Aa01b 7 0,02024 021 12 11
6550 786 7866131915  34Aa05b 41 0,12024 021 12 11
6550 459 4596131915  34Aa10 11 0,07024 021 12 11
6550 852 8526131915  34Aa10 31 0,13024 021 12 11
6550 131 1316131915  34Aa10 37 0,02024 021 12 11
6550 852 8526131915  34Aa17 11 0,13024 021 12 11
6550 1638 16386131915  34Aa17 31 0,25024 021 12 11
6550 524 5246131915  34Ca00 0,08024 021 12 11
6550 2096 20966131915  34Ca01b 9 0,32024 021 12 11
6550 1179 11796131915  34Ca01e 9 0,18024 021 12 11
6550 1638 16386131915  34Ca10 11 0,25024 021 12 11
6550 590 5906131915  34Ca10 31 0,09024 021 12 11
6550 7402 74026131915  34Ca10 41 1,13024 021 12 11
6550 852 8526131915  34Da10 11 0,13024 021 12 11
6550 917 9176131915  34Da10 21 0,14024 021 12 11
6550 983 9836131915  34Da10 31 0,15024 021 12 11
6550 1310 13106131915  34Da10 41 0,20024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Da10 47 0,10024 021 12 11
6550 1966 19666131915  34Da10 51 0,30024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Ea00 0,10024 021 12 11
6550 1245 12456131915  34Ea12a 11 0,19024 021 12 11
6550 721 7216131915  34Fa05b 41 0,11024 021 12 11
6550 983 9836131915  34Fa05b 51 0,15024 021 12 11
6550 3734 37346131915  34Ga05b 41 0,57024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Ga05b 51 0,10024 021 12 11
6550 2620 26206131915  34Ga12 21 0,40024 021 12 11
6550 655 6556131915  34Ha00 0,10024 021 12 11
6550 393 3936131915  34Ja12 11 0,06024 021 12 11
6550 524 5246131915  35Aa00 0,08024 021 12 11
6550 1900 19006131915  35Aa11 11 0,29024 021 12 11
6550 459 4596131915  35Aa11 21 0,07024 021 12 11
6550 3013 30136131915  35Aa11 41 0,46024 021 12 11
6550 1507 15076131915  35Ba00 0,23024 021 12 11
6550 5961 59616131915  35Ba09b 31 0,91024 021 12 11
6550 262 2626131915  35Ba13 11 0,04024 021 12 11
6550 328 3286131915  35Ba13 41 0,05024 021 12 11
6550 1703 17036131915  35Ca01a 9 0,26024 021 12 11
6550 1245 12456131915  35Ca01b 9 0,19024 021 12 11
6550 590 5906131915  36Aa01h 8 0,09024 021 12 11
6550 3930 39306131915  36Aa11 11 0,60024 021 12 11
6550 4127 41276131915  36Aa11 31 0,63024 021 12 11
6550 328 3286131915  36Aa11 37 0,05024 021 12 11
6550 2751 27516131915  36Aa11 41 0,42024 021 12 11
6550 2096 20966131915  36Ba12 11 0,32024 021 12 11
6550 459 4596131915  36Ca01a 9 0,07024 021 12 11
6550 655 6556131915  36Ea11 21 0,10024 021 12 11
6550 262 2626131915  36Ea11 41 0,04024 021 12 11
6550 1965 19656131915  36Ea12 11 0,30024 021 12 11
6550 786 7866131915  36Ea12 31 0,12024 021 12 11
6550 2490 24906131915  36Ea12 41 0,38024 021 12 11
6550 2882 28826131915  36Ea17 21 0,44024 021 12 11
6550 3275 32756131915  36Fa01a 9 0,50024 021 12 11
6550 655 6556131915  36Fa10b 31 0,10024 021 12 11
6550 262 2626131915  36Fa10b 41 0,04024 021 12 11
6550 197 1976131915  36Fa11 21 0,03024 021 12 11
6550 197 1976131915  36Fa11 27 0,03024 021 12 11
6550 262 2626131915  36Fa11 31 0,04024 021 12 11
6550 1441 14416131915  37Aa13 31 0,22024 021 12 11
6550 1179 11796131915  37Ba12b 11 0,18024 021 12 11
6550 131 1316131915  37Ba12b 21 0,02024 021 12 11
6550 1900 19006131915  37Ca12 11 0,29024 021 12 11
6550 393 3936131915  37Da00 0,06024 021 12 11
6550 1965 19656131915  37Da14 21 0,30024 021 12 11
6550 1245 12456131915  38Ca14 31 0,19024 021 12 11
6550 852 8526131915  38Da00 0,13024 021 12 11
6550 1507 15076131915  38Da01c 9 0,23024 021 12 11
6550 3210 32106131915  38Da14 11 0,49024 021 12 11
6550 852 8526131915  38Ea00 0,13024 021 12 11
6550 2358 23586131915  38Ea10 11 0,36024 021 12 11
6550 1638 16386131915  38Ea10 21 0,25024 021 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 14
14

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

024 021 15 1319 31Ca09 55 2 11 6 1 0,08 6550 524 524
024 021 15 1319 32Aa01a 9 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 32Ba01a 7 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
024 021 15 1319 32Ba01b 7 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 33Aa00 2 11 6 1 0,23 6550 1507 1507
024 021 15 1319 33Aa11 11 2 11 6 1 0,03 6550 197 197
024 021 15 1319 33Aa11 21 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 33Aa11 51 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 33Aa11 57 2 11 6 1 0,12 6550 786 786
024 021 15 1319 33Ba01a 7 2 11 6 1 0,41 6550 2686 2686
024 021 15 1319 34Aa01b 7 2 11 6 1 0,02 6550 131 131
024 021 15 1319 34Aa05b 41 2 11 6 1 0,12 6550 786 786
024 021 15 1319 34Aa10 11 2 11 6 1 0,07 6550 459 459
024 021 15 1319 34Aa10 31 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 34Aa10 37 2 11 6 1 0,02 6550 131 131
024 021 15 1319 34Aa17 11 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 34Aa17 31 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
024 021 15 1319 34Ca00 2 11 6 1 0,08 6550 524 524
024 021 15 1319 34Ca01b 9 2 11 6 1 0,32 6550 2096 2096
024 021 15 1319 34Ca01e 9 2 11 6 1 0,18 6550 1179 1179
024 021 15 1319 34Ca10 11 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
024 021 15 1319 34Ca10 31 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 34Ca10 41 2 11 6 1 1,13 6550 7402 7402
024 021 15 1319 34Da10 11 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 34Da10 21 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 34Da10 31 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 34Da10 41 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 34Da10 47 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 34Da10 51 2 11 6 1 0,30 6550 1966 1966
024 021 15 1319 34Ea00 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 34Ea12a 11 2 11 6 1 0,19 6550 1245 1245
024 021 15 1319 34Fa05b 41 2 11 6 1 0,11 6550 721 721
024 021 15 1319 34Fa05b 51 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 34Ga05b 41 2 11 6 1 0,57 6550 3734 3734
024 021 15 1319 34Ga05b 51 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 34Ga12 21 2 11 6 1 0,40 6550 2620 2620
024 021 15 1319 34Ha00 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 34Ja12 11 2 11 6 1 0,06 6550 393 393
024 021 15 1319 35Aa00 2 11 6 1 0,08 6550 524 524
024 021 15 1319 35Aa11 11 2 11 6 1 0,29 6550 1900 1900
024 021 15 1319 35Aa11 21 2 11 6 1 0,07 6550 459 459
024 021 15 1319 35Aa11 41 2 11 6 1 0,46 6550 3013 3013
024 021 15 1319 35Ba00 2 11 6 1 0,23 6550 1507 1507
024 021 15 1319 35Ba09b 31 2 11 6 1 0,91 6550 5961 5961
024 021 15 1319 35Ba13 11 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 35Ba13 41 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 35Ca01a 9 2 11 6 1 0,26 6550 1703 1703
024 021 15 1319 35Ca01b 9 2 11 6 1 0,19 6550 1245 1245
024 021 15 1319 36Aa01h 8 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 36Aa11 11 2 11 6 1 0,60 6550 3930 3930
024 021 15 1319 36Aa11 31 2 11 6 1 0,63 6550 4127 4127
024 021 15 1319 36Aa11 37 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 36Aa11 41 2 11 6 1 0,42 6550 2751 2751
024 021 15 1319 36Ba12 11 2 11 6 1 0,32 6550 2096 2096
024 021 15 1319 36Ca01a 9 2 11 6 1 0,07 6550 459 459
024 021 15 1319 36Ea11 21 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 36Ea11 41 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 36Ea12 11 2 11 6 1 0,30 6550 1965 1965
024 021 15 1319 36Ea12 31 2 11 6 1 0,12 6550 786 786
024 021 15 1319 36Ea12 41 2 11 6 1 0,38 6550 2490 2490
024 021 15 1319 36Ea17 21 2 11 6 1 0,44 6550 2882 2882
024 021 15 1319 36Fa01a 9 2 11 6 1 0,50 6550 3275 3275
024 021 15 1319 36Fa10b 31 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 36Fa10b 41 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 36Fa11 21 2 11 6 1 0,03 6550 197 197
024 021 15 1319 36Fa11 27 2 11 6 1 0,03 6550 197 197
024 021 15 1319 36Fa11 31 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 37Aa13 31 2 11 6 1 0,22 6550 1441 1441
024 021 15 1319 37Ba12b 11 2 11 6 1 0,18 6550 1179 1179
024 021 15 1319 37Ba12b 21 2 11 6 1 0,02 6550 131 131
024 021 15 1319 37Ca12 11 2 11 6 1 0,29 6550 1900 1900
024 021 15 1319 37Da00 2 11 6 1 0,06 6550 393 393
024 021 15 1319 37Da14 21 2 11 6 1 0,30 6550 1965 1965
024 021 15 1319 38Ca14 31 2 11 6 1 0,19 6550 1245 1245
024 021 15 1319 38Da00 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 38Da01c 9 2 11 6 1 0,23 6550 1507 1507
024 021 15 1319 38Da14 11 2 11 6 1 0,49 6550 3210 3210
024 021 15 1319 38Ea00 2 11 6 1 0,13 6550 852 852
024 021 15 1319 38Ea10 11 2 11 6 1 0,36 6550 2358 2358
024 021 15 1319 38Ea10 21 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
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6550 3275 32756131915  38Ea10 31 0,50024 021 12 11
6550 524 5246131915  38Ea10 37 0,08024 021 12 11
6550 1310 13106131915  38Ea10 41 0,20024 021 12 11
6550 262 2626131915  38Ea12 11 0,04024 021 12 11
6550 1310 13106131915  39Ca10 11 0,20024 021 12 11
6550 4192 41926131915  39Da10a 11 0,64024 021 12 11
6550 1834 18346131915  40Aa13c 11 0,28024 021 12 11
6550 4258 42586131915  40Aa13c 31 0,65024 021 12 11
6550 328 3286131915  40Aa13c 41 0,05024 021 12 11
6550 1834 18346131915  40Ba10 11 0,28024 021 12 11
6550 786 7866131915  40Ba10 31 0,12024 021 12 11
6550 262 2626131915  40Ba10 41 0,04024 021 12 11
6550 3144 31446131915  40Ca10 11 0,48024 021 12 11
6550 3603 36036131915  40Ca10 41 0,55024 021 12 11
6550 131 1316131915  41Aa00 0,02024 021 12 11
6550 393 3936131915  41Aa01c 9 0,06024 021 12 11
6550 6157 61576131915  41Aa14 21 0,94024 021 12 11
6550 66 666131915  41Aa14 41 0,01024 021 12 11
6550 2620 26206131915  41Ba00 0,40024 021 12 11
6550 2031 20316131915  41Ba12 11 0,31024 021 12 11
6550 917 9176131915  41Ba12 21 0,14024 021 12 11
6550 4127 41276131915  41Ba12 41 0,63024 021 12 11
6550 983 9836131915  41Ba12 51 0,15024 021 12 11
6550 1441 14416131915  41Da13 11 0,22024 021 12 11
6550 1834 18346131915  41Da13 12 0,28024 021 12 11
6550 2227 22276131915  41Da13 31 0,34024 021 12 11
6550 1114 11146131915  41Da13 41 0,17024 021 12 11
6550 1638 16386131915  41Da13 51 0,25024 021 12 11
6550 655 6556131915  42Aa17 21 0,10024 021 12 11
6550 66 666131915  42Aa17 41 0,01024 021 12 11
6550 917 9176131915  42Ba13b 21 0,14024 021 12 11
6550 721 7216131915  42Ea01c 9 0,11024 021 12 11
6550 1179 11796131915  42Ea14 12 0,18024 021 12 11
6550 459 4596131915  42Ea14 22 0,07024 021 12 11
6550 590 5906131915  43Aa14 21 0,09024 021 12 11
6550 328 3286131915  43Aa14 41 0,05024 021 12 11
6550 1638 16386131915  43Ca01b 8 0,25024 021 12 11
6550 917 9176131915  43Ca15 21 0,14024 021 12 11
6550 590 5906131915  43Da14 21 0,09024 021 12 11
6550 786 7866131915  43Ga16 31 0,12024 021 12 11
6550 1376 13766131915  43Ka00 0,21024 021 12 11
6550 1376 13766131915  43Ka11 31 0,21024 021 12 11
6550 917 9176131915  43La01f 9 0,14024 021 12 11
6550 197 1976131915  43La13a 31 0,03024 021 12 11
6550 524 5246131915  43La13a 37 0,08024 021 12 11
6550 197 1976131915  43La13a 41 0,03024 021 12 11
6550 1441 14416131915  43Ma08 41 0,22024 021 12 11
6550 2489 24896131915  44Aa10 31 0,38024 021 12 11
6550 983 9836131915  44Aa10 41 0,15024 021 12 11
6550 3537 35376131915  44Ba01b 8 0,54024 021 12 11
6550 5830 58306131915  44Ea12a 11 0,89024 021 12 11
6550 590 5906131915  44Fa00 0,09024 021 12 11
6550 917 9176131915  44Fa10 11 0,14024 021 12 11
6550 1507 15076131915  44Fa10 21 0,23024 021 12 11
6550 590 5906131915  44Fa10 41 0,09024 021 12 11
6550 5240 52406131915  44Ga11 41 0,80024 021 12 11
6550 4062 40626131915  44Ha00 0,62024 021 12 11
6550 786 7866131915  44Ha01b 10 0,12024 021 12 11
6550 1245 12456131915  44Ha01c 8 0,19024 021 12 11
6550 262 2626131915  44Ha08 21 0,04024 021 12 11
6550 262 2626131915  44Ha08 41 0,04024 021 12 11
6550 2424 24246131915  44Ja06 41 0,37024 021 12 11
6550 393 3936131915  44Ja13 41 0,06024 021 12 11

572408 572408021 87,38 196,450024302 Ožínání - ručně - v pruzích-

8515 1703 17039131914   5Aa12 38 0,20 1,000024 031 12 11
8515 1533 15339131914   5Ba11 34 0,18 1,800024 031 12 11
8515 681 6816131914   5Da01f 0,08 0,800024 031 12 11
8515 1703 17036131914   5Da13 45 0,20 1,800024 031 12 11
8515 1277 12779131914   5Ea00 0,15 1,000024 031 12 11
8515 7067 70679131914   5Ea09b 34 0,83 7,500024 031 12 11
8515 1703 17039131914   5Ea09b 38 0,20 1,200024 031 12 11
8515 1958 19589131914   6Aa00 0,23 1,850024 031 12 11
8515 1703 17036131914   6Aa01a 0,20 1,200024 031 12 11
8515 1107 11079131914   6Aa03a 15 0,13 1,000024 031 12 11
8515 2044 20449131914   6Aa15 24 0,24 1,800024 031 12 11
8515 1362 13629131914   6Ba00 0,16 1,400024 031 12 11
8515 1277 12776131914   6Ba10 48 0,15 0,900024 031 12 11
8515 511 5119131914   6Ca00 0,06 0,550024 031 12 11
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6550 3275 32756131915  38Ea10 31 0,50024 021 12 11
6550 524 5246131915  38Ea10 37 0,08024 021 12 11
6550 1310 13106131915  38Ea10 41 0,20024 021 12 11
6550 262 2626131915  38Ea12 11 0,04024 021 12 11
6550 1310 13106131915  39Ca10 11 0,20024 021 12 11
6550 4192 41926131915  39Da10a 11 0,64024 021 12 11
6550 1834 18346131915  40Aa13c 11 0,28024 021 12 11
6550 4258 42586131915  40Aa13c 31 0,65024 021 12 11
6550 328 3286131915  40Aa13c 41 0,05024 021 12 11
6550 1834 18346131915  40Ba10 11 0,28024 021 12 11
6550 786 7866131915  40Ba10 31 0,12024 021 12 11
6550 262 2626131915  40Ba10 41 0,04024 021 12 11
6550 3144 31446131915  40Ca10 11 0,48024 021 12 11
6550 3603 36036131915  40Ca10 41 0,55024 021 12 11
6550 131 1316131915  41Aa00 0,02024 021 12 11
6550 393 3936131915  41Aa01c 9 0,06024 021 12 11
6550 6157 61576131915  41Aa14 21 0,94024 021 12 11
6550 66 666131915  41Aa14 41 0,01024 021 12 11
6550 2620 26206131915  41Ba00 0,40024 021 12 11
6550 2031 20316131915  41Ba12 11 0,31024 021 12 11
6550 917 9176131915  41Ba12 21 0,14024 021 12 11
6550 4127 41276131915  41Ba12 41 0,63024 021 12 11
6550 983 9836131915  41Ba12 51 0,15024 021 12 11
6550 1441 14416131915  41Da13 11 0,22024 021 12 11
6550 1834 18346131915  41Da13 12 0,28024 021 12 11
6550 2227 22276131915  41Da13 31 0,34024 021 12 11
6550 1114 11146131915  41Da13 41 0,17024 021 12 11
6550 1638 16386131915  41Da13 51 0,25024 021 12 11
6550 655 6556131915  42Aa17 21 0,10024 021 12 11
6550 66 666131915  42Aa17 41 0,01024 021 12 11
6550 917 9176131915  42Ba13b 21 0,14024 021 12 11
6550 721 7216131915  42Ea01c 9 0,11024 021 12 11
6550 1179 11796131915  42Ea14 12 0,18024 021 12 11
6550 459 4596131915  42Ea14 22 0,07024 021 12 11
6550 590 5906131915  43Aa14 21 0,09024 021 12 11
6550 328 3286131915  43Aa14 41 0,05024 021 12 11
6550 1638 16386131915  43Ca01b 8 0,25024 021 12 11
6550 917 9176131915  43Ca15 21 0,14024 021 12 11
6550 590 5906131915  43Da14 21 0,09024 021 12 11
6550 786 7866131915  43Ga16 31 0,12024 021 12 11
6550 1376 13766131915  43Ka00 0,21024 021 12 11
6550 1376 13766131915  43Ka11 31 0,21024 021 12 11
6550 917 9176131915  43La01f 9 0,14024 021 12 11
6550 197 1976131915  43La13a 31 0,03024 021 12 11
6550 524 5246131915  43La13a 37 0,08024 021 12 11
6550 197 1976131915  43La13a 41 0,03024 021 12 11
6550 1441 14416131915  43Ma08 41 0,22024 021 12 11
6550 2489 24896131915  44Aa10 31 0,38024 021 12 11
6550 983 9836131915  44Aa10 41 0,15024 021 12 11
6550 3537 35376131915  44Ba01b 8 0,54024 021 12 11
6550 5830 58306131915  44Ea12a 11 0,89024 021 12 11
6550 590 5906131915  44Fa00 0,09024 021 12 11
6550 917 9176131915  44Fa10 11 0,14024 021 12 11
6550 1507 15076131915  44Fa10 21 0,23024 021 12 11
6550 590 5906131915  44Fa10 41 0,09024 021 12 11
6550 5240 52406131915  44Ga11 41 0,80024 021 12 11
6550 4062 40626131915  44Ha00 0,62024 021 12 11
6550 786 7866131915  44Ha01b 10 0,12024 021 12 11
6550 1245 12456131915  44Ha01c 8 0,19024 021 12 11
6550 262 2626131915  44Ha08 21 0,04024 021 12 11
6550 262 2626131915  44Ha08 41 0,04024 021 12 11
6550 2424 24246131915  44Ja06 41 0,37024 021 12 11
6550 393 3936131915  44Ja13 41 0,06024 021 12 11

572408 572408021 87,38 196,450024302 Ožínání - ručně - v pruzích-

8515 1703 17039131914   5Aa12 38 0,20 1,000024 031 12 11
8515 1533 15339131914   5Ba11 34 0,18 1,800024 031 12 11
8515 681 6816131914   5Da01f 0,08 0,800024 031 12 11
8515 1703 17036131914   5Da13 45 0,20 1,800024 031 12 11
8515 1277 12779131914   5Ea00 0,15 1,000024 031 12 11
8515 7067 70679131914   5Ea09b 34 0,83 7,500024 031 12 11
8515 1703 17039131914   5Ea09b 38 0,20 1,200024 031 12 11
8515 1958 19589131914   6Aa00 0,23 1,850024 031 12 11
8515 1703 17036131914   6Aa01a 0,20 1,200024 031 12 11
8515 1107 11079131914   6Aa03a 15 0,13 1,000024 031 12 11
8515 2044 20449131914   6Aa15 24 0,24 1,800024 031 12 11
8515 1362 13629131914   6Ba00 0,16 1,400024 031 12 11
8515 1277 12776131914   6Ba10 48 0,15 0,900024 031 12 11
8515 511 5119131914   6Ca00 0,06 0,550024 031 12 11
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024 021 15 1319 38Ea10 31 2 11 6 1 0,50 6550 3275 3275
024 021 15 1319 38Ea10 37 2 11 6 1 0,08 6550 524 524
024 021 15 1319 38Ea10 41 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 38Ea12 11 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 39Ca10 11 2 11 6 1 0,20 6550 1310 1310
024 021 15 1319 39Da10a 11 2 11 6 1 0,64 6550 4192 4192
024 021 15 1319 40Aa13c 11 2 11 6 1 0,28 6550 1834 1834
024 021 15 1319 40Aa13c 31 2 11 6 1 0,65 6550 4258 4258
024 021 15 1319 40Aa13c 41 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 40Ba10 11 2 11 6 1 0,28 6550 1834 1834
024 021 15 1319 40Ba10 31 2 11 6 1 0,12 6550 786 786
024 021 15 1319 40Ba10 41 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 40Ca10 11 2 11 6 1 0,48 6550 3144 3144
024 021 15 1319 40Ca10 41 2 11 6 1 0,55 6550 3603 3603
024 021 15 1319 41Aa00 2 11 6 1 0,02 6550 131 131
024 021 15 1319 41Aa01c 9 2 11 6 1 0,06 6550 393 393
024 021 15 1319 41Aa14 21 2 11 6 1 0,94 6550 6157 6157
024 021 15 1319 41Aa14 41 2 11 6 1 0,01 6550 66 66
024 021 15 1319 41Ba00 2 11 6 1 0,40 6550 2620 2620
024 021 15 1319 41Ba12 11 2 11 6 1 0,31 6550 2031 2031
024 021 15 1319 41Ba12 21 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 41Ba12 41 2 11 6 1 0,63 6550 4127 4127
024 021 15 1319 41Ba12 51 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 41Da13 11 2 11 6 1 0,22 6550 1441 1441
024 021 15 1319 41Da13 12 2 11 6 1 0,28 6550 1834 1834
024 021 15 1319 41Da13 31 2 11 6 1 0,34 6550 2227 2227
024 021 15 1319 41Da13 41 2 11 6 1 0,17 6550 1114 1114
024 021 15 1319 41Da13 51 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
024 021 15 1319 42Aa17 21 2 11 6 1 0,10 6550 655 655
024 021 15 1319 42Aa17 41 2 11 6 1 0,01 6550 66 66
024 021 15 1319 42Ba13b 21 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 42Ea01c 9 2 11 6 1 0,11 6550 721 721
024 021 15 1319 42Ea14 12 2 11 6 1 0,18 6550 1179 1179
024 021 15 1319 42Ea14 22 2 11 6 1 0,07 6550 459 459
024 021 15 1319 43Aa14 21 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 43Aa14 41 2 11 6 1 0,05 6550 328 328
024 021 15 1319 43Ca01b 8 2 11 6 1 0,25 6550 1638 1638
024 021 15 1319 43Ca15 21 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 43Da14 21 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 43Ga16 31 2 11 6 1 0,12 6550 786 786
024 021 15 1319 43Ka00 2 11 6 1 0,21 6550 1376 1376
024 021 15 1319 43Ka11 31 2 11 6 1 0,21 6550 1376 1376
024 021 15 1319 43La01f 9 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 43La13a 31 2 11 6 1 0,03 6550 197 197
024 021 15 1319 43La13a 37 2 11 6 1 0,08 6550 524 524
024 021 15 1319 43La13a 41 2 11 6 1 0,03 6550 197 197
024 021 15 1319 43Ma08 41 2 11 6 1 0,22 6550 1441 1441
024 021 15 1319 44Aa10 31 2 11 6 1 0,38 6550 2489 2489
024 021 15 1319 44Aa10 41 2 11 6 1 0,15 6550 983 983
024 021 15 1319 44Ba01b 8 2 11 6 1 0,54 6550 3537 3537
024 021 15 1319 44Ea12a 11 2 11 6 1 0,89 6550 5830 5830
024 021 15 1319 44Fa00 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 44Fa10 11 2 11 6 1 0,14 6550 917 917
024 021 15 1319 44Fa10 21 2 11 6 1 0,23 6550 1507 1507
024 021 15 1319 44Fa10 41 2 11 6 1 0,09 6550 590 590
024 021 15 1319 44Ga11 41 2 11 6 1 0,80 6550 5240 5240
024 021 15 1319 44Ha00 2 11 6 1 0,62 6550 4062 4062
024 021 15 1319 44Ha01b 10 2 11 6 1 0,12 6550 786 786
024 021 15 1319 44Ha01c 8 2 11 6 1 0,19 6550 1245 1245
024 021 15 1319 44Ha08 21 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 44Ha08 41 2 11 6 1 0,04 6550 262 262
024 021 15 1319 44Ja06 41 2 11 6 1 0,37 6550 2424 2424
024 021 15 1319 44Ja13 41 2 11 6 1 0,06 6550 393 393

302 024 021—Oiinéni — ruéné — v pruzich 87,38 196,450 572408 572408

024 031 14 1319 5Aa12 38 2 11 9 1 0,20 1,000 8515 1703 1703
024 031 14 1319 5Ba11 34 2 11 9 1 0,18 1,800 8515 1533 1533
024 031 14 1319 5Da01f 2 11 6 1 0,08 0,800 8515 681 681
024 031 14 1319 5Da13 45 2 11 6 1 0,20 1,800 8515 1703 1703
024 031 14 1319 5Ea00 2 11 9 1 0,15 1,000 8515 1277 1277
024 031 14 1319 5Ea09b 34 2 11 9 1 0,83 7,500 8515 7067 7067
024 031 14 1319 5Ea09b 38 2 11 9 1 0,20 1,200 8515 1703 1703
024 031 14 1319 6Aa00 2 11 9 1 0,23 1,850 8515 1958 1958
024 031 14 1319 6Aa01a 2 11 6 1 0,20 1,200 8515 1703 1703
024 031 14 1319 6Aa03a 15 2 11 9 1 0,13 1,000 8515 1107 1107
024 031 14 1319 6Aa15 24 2 11 9 1 0,24 1,800 8515 2044 2044
024 031 14 1319 6Ba00 2 11 9 1 0,16 1,400 8515 1362 1362
024 031 14 1319 6Ba10 48 2 11 6 1 0,15 0,900 8515 1277 1277
024 031 14 1319 6Ca00 2 11 9 1 0,06 0,550 8515 511 511
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8515 596 5966131914   6Ca03 55 0,07 0,630024 031 12 11
8515 766 7666131914   6Ca05 55 0,09 0,810024 031 12 11
8515 852 8526131914   7Ba00 0,10 0,900024 031 12 11
8515 1533 15336131914   7Ba12 24 0,18 1,450024 031 12 11
8515 1107 11076131914   8Aa01a 0,13 1,000024 031 12 11
8515 4172 41729131914   8Ba00 0,49 4,400024 031 12 11
8515 1788 17886131914   8Da00 0,21 1,700024 031 12 11
8515 3236 32366131914   8Da01a 0,38 3,000024 031 12 11
8515 852 8529131914   8Da11 14 0,10 0,800024 031 12 11
8515 1192 11926131914   8Da11 54 0,14 1,120024 031 12 11
8515 1533 15336131914   8Da13 35 0,18 1,440024 031 12 11
8515 2810 28106131914   8Da13 54 0,33 2,640024 031 12 11
8515 1958 19589131914   8Ea00 0,23 1,800024 031 12 11
8515 596 5969131914   8Ea01e 0,07 0,560024 031 12 11
8515 8941 89416131914   8Ga01d 1,05 8,100024 031 12 11
8515 2129 21296131914   8Ga11a 34 0,25 2,500024 031 12 11
8515 1788 17886131914   8Ga11a 54 0,21 2,100024 031 12 11
8515 1703 17036131914   8Ga11a 58 0,20 1,200024 031 12 11
8515 511 5116131914   9Ba01a 54 0,06 0,500024 031 12 11
8515 4087 40879131914   9Ba01b 0,48 3,800024 031 12 11
8515 596 5966131914   9Ba01c 0,07 0,400024 031 12 11
8515 3917 39176131914   9Ba12 35 0,46 4,000024 031 12 11
8515 2384 23849131914   9Ca01a 0,28 2,300024 031 12 11
8515 1448 14489131914   9Da01d 0,17 1,400024 031 12 11
8515 3406 34066131914   9Da10 54 0,40 3,200024 031 12 11
8515 7153 71536131914   9Da10 55 0,84 6,720024 031 12 11
8515 1533 15336131914   9Ea06 55 0,18 1,440024 031 12 11
8515 1022 10229131914   9Fa14 25 0,12 0,960024 031 12 11
8515 596 5969131914  10Aa01a 0,07 0,560024 031 12 11
8515 2640 26406131914  10Ba01c 0,31 2,500024 031 12 11
8515 596 5969131914  10Ca00 0,07 0,300024 031 12 11
8515 3747 37479131914  10Ca14 14 0,44 3,500024 031 12 11
8515 596 5969131914  10Ca14 24 0,07 0,580024 031 12 11
8515 1703 17039131914  11Ba00 0,20 1,800024 031 12 11
8515 3406 34069131914  11Ba01b 0,40 3,200024 031 12 11
8515 3406 34066131914  11Ba09b 35 0,40 3,590024 031 12 11
8515 1107 11079131914  11Ba16 40 0,13 0,650024 031 12 11
8515 1703 17039131914  11Ca00 0,20 2,000024 031 12 11
8515 3576 35769131914  11Ca01d 0,42 3,300024 031 12 11
8515 1277 12776131914  11Da10 35 0,15 1,350024 031 12 11
8515 852 8526131914  11Da16 35 0,10 0,900024 031 12 11
8515 2044 20446131914  11Ea00 0,24 2,600024 031 12 11
8515 1533 15336131914  12Aa15 38 0,18 1,100024 031 12 11
8515 1192 11926131914  14Ba01e 0,14 1,100024 031 12 11
8515 1448 14486131914  15Aa00 0,17 1,360024 031 12 11
8515 2469 24696131914  15Aa14 38 0,29 1,750024 031 12 11
8515 1022 10226131914  15Ba00 0,12 0,600024 031 12 11
8515 4002 40029131914  15Ba00 0,47 4,200024 031 12 11
8515 2810 28109131914  15Ca01d 0,33 2,600024 031 12 11
8515 4257 42576131914  15Ca13 35 0,50 4,000024 031 12 11
8515 3065 30659131914  15Da00 0,36 3,000024 031 12 11
8515 2810 28109131914  16Aa15 28 0,33 2,000024 031 12 11
8515 3236 32366131914  16Aa15 35 0,38 3,040024 031 12 11
8515 1362 13629131914  16Ba01d 0,16 1,280024 031 12 11
8515 1533 15339131914  16Ca00 0,18 1,600024 031 12 11
8515 2555 25559131914  16Ca12 24 0,30 1,500024 031 12 11
8515 4768 47689131914  16Ca12 25 0,56 4,400024 031 12 11
8515 1362 13629131914  16Ca12 28 0,16 0,960024 031 12 11
8515 1703 17039131914  16Da00 0,20 1,600024 031 12 11
8515 1022 10229131914  16Ea01e 0,12 0,960024 031 12 11
8515 4002 40026131914  16Ea14 35 0,47 3,760024 031 12 11
8515 852 8529131914  16Fa01c 0,10 0,800024 031 12 11
8515 4087 40879131914  16Fa14 14 0,48 3,800024 031 12 11
8515 1362 13629131914  17Aa16 45 0,16 1,440024 031 12 11
8515 1277 12779131914  17Aa16 48 0,15 0,900024 031 12 11
8515 1277 12776131914  17Ba00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 341 3419131914  17Ba01a 0,04 2,000024 031 12 11
8515 1448 14489131914  17Ca00 0,17 1,500024 031 12 11
8515 4598 45986131914  17Ca01a 0,54 4,300024 031 12 11
8515 1788 17886131914  17Ca14 35 0,21 1,680024 031 12 11
8515 852 8526131914  17Ca14 55 0,10 0,800024 031 12 11
8515 852 8526131914  17Da01c 0,10 0,800024 031 12 11
8515 3747 37479131914  18Aa15 25 0,44 3,550024 031 12 11
8515 1277 12776131914  18Aa15 28 0,15 0,900024 031 12 11
8515 1107 11079131914  18Ba00 0,13 0,500024 031 12 11
8515 596 5969131914  18Ba10 20 0,07 0,280024 031 12 11
8515 2129 21299131914  18Ba10 25 0,25 2,000024 031 12 11
8515 1107 11076131914  18Ba10 55 0,13 1,000024 031 12 11
8515 511 5119131914  18Da01a 45 0,06 0,500024 031 12 11
8515 1362 13629131914  18Ea01f 0,16 1,280024 031 12 11
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8515 596 5966131914   6Ca03 55 0,07 0,630024 031 12 11
8515 766 7666131914   6Ca05 55 0,09 0,810024 031 12 11
8515 852 8526131914   7Ba00 0,10 0,900024 031 12 11
8515 1533 15336131914   7Ba12 24 0,18 1,450024 031 12 11
8515 1107 11076131914   8Aa01a 0,13 1,000024 031 12 11
8515 4172 41729131914   8Ba00 0,49 4,400024 031 12 11
8515 1788 17886131914   8Da00 0,21 1,700024 031 12 11
8515 3236 32366131914   8Da01a 0,38 3,000024 031 12 11
8515 852 8529131914   8Da11 14 0,10 0,800024 031 12 11
8515 1192 11926131914   8Da11 54 0,14 1,120024 031 12 11
8515 1533 15336131914   8Da13 35 0,18 1,440024 031 12 11
8515 2810 28106131914   8Da13 54 0,33 2,640024 031 12 11
8515 1958 19589131914   8Ea00 0,23 1,800024 031 12 11
8515 596 5969131914   8Ea01e 0,07 0,560024 031 12 11
8515 8941 89416131914   8Ga01d 1,05 8,100024 031 12 11
8515 2129 21296131914   8Ga11a 34 0,25 2,500024 031 12 11
8515 1788 17886131914   8Ga11a 54 0,21 2,100024 031 12 11
8515 1703 17036131914   8Ga11a 58 0,20 1,200024 031 12 11
8515 511 5116131914   9Ba01a 54 0,06 0,500024 031 12 11
8515 4087 40879131914   9Ba01b 0,48 3,800024 031 12 11
8515 596 5966131914   9Ba01c 0,07 0,400024 031 12 11
8515 3917 39176131914   9Ba12 35 0,46 4,000024 031 12 11
8515 2384 23849131914   9Ca01a 0,28 2,300024 031 12 11
8515 1448 14489131914   9Da01d 0,17 1,400024 031 12 11
8515 3406 34066131914   9Da10 54 0,40 3,200024 031 12 11
8515 7153 71536131914   9Da10 55 0,84 6,720024 031 12 11
8515 1533 15336131914   9Ea06 55 0,18 1,440024 031 12 11
8515 1022 10229131914   9Fa14 25 0,12 0,960024 031 12 11
8515 596 5969131914  10Aa01a 0,07 0,560024 031 12 11
8515 2640 26406131914  10Ba01c 0,31 2,500024 031 12 11
8515 596 5969131914  10Ca00 0,07 0,300024 031 12 11
8515 3747 37479131914  10Ca14 14 0,44 3,500024 031 12 11
8515 596 5969131914  10Ca14 24 0,07 0,580024 031 12 11
8515 1703 17039131914  11Ba00 0,20 1,800024 031 12 11
8515 3406 34069131914  11Ba01b 0,40 3,200024 031 12 11
8515 3406 34066131914  11Ba09b 35 0,40 3,590024 031 12 11
8515 1107 11079131914  11Ba16 40 0,13 0,650024 031 12 11
8515 1703 17039131914  11Ca00 0,20 2,000024 031 12 11
8515 3576 35769131914  11Ca01d 0,42 3,300024 031 12 11
8515 1277 12776131914  11Da10 35 0,15 1,350024 031 12 11
8515 852 8526131914  11Da16 35 0,10 0,900024 031 12 11
8515 2044 20446131914  11Ea00 0,24 2,600024 031 12 11
8515 1533 15336131914  12Aa15 38 0,18 1,100024 031 12 11
8515 1192 11926131914  14Ba01e 0,14 1,100024 031 12 11
8515 1448 14486131914  15Aa00 0,17 1,360024 031 12 11
8515 2469 24696131914  15Aa14 38 0,29 1,750024 031 12 11
8515 1022 10226131914  15Ba00 0,12 0,600024 031 12 11
8515 4002 40029131914  15Ba00 0,47 4,200024 031 12 11
8515 2810 28109131914  15Ca01d 0,33 2,600024 031 12 11
8515 4257 42576131914  15Ca13 35 0,50 4,000024 031 12 11
8515 3065 30659131914  15Da00 0,36 3,000024 031 12 11
8515 2810 28109131914  16Aa15 28 0,33 2,000024 031 12 11
8515 3236 32366131914  16Aa15 35 0,38 3,040024 031 12 11
8515 1362 13629131914  16Ba01d 0,16 1,280024 031 12 11
8515 1533 15339131914  16Ca00 0,18 1,600024 031 12 11
8515 2555 25559131914  16Ca12 24 0,30 1,500024 031 12 11
8515 4768 47689131914  16Ca12 25 0,56 4,400024 031 12 11
8515 1362 13629131914  16Ca12 28 0,16 0,960024 031 12 11
8515 1703 17039131914  16Da00 0,20 1,600024 031 12 11
8515 1022 10229131914  16Ea01e 0,12 0,960024 031 12 11
8515 4002 40026131914  16Ea14 35 0,47 3,760024 031 12 11
8515 852 8529131914  16Fa01c 0,10 0,800024 031 12 11
8515 4087 40879131914  16Fa14 14 0,48 3,800024 031 12 11
8515 1362 13629131914  17Aa16 45 0,16 1,440024 031 12 11
8515 1277 12779131914  17Aa16 48 0,15 0,900024 031 12 11
8515 1277 12776131914  17Ba00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 341 3419131914  17Ba01a 0,04 2,000024 031 12 11
8515 1448 14489131914  17Ca00 0,17 1,500024 031 12 11
8515 4598 45986131914  17Ca01a 0,54 4,300024 031 12 11
8515 1788 17886131914  17Ca14 35 0,21 1,680024 031 12 11
8515 852 8526131914  17Ca14 55 0,10 0,800024 031 12 11
8515 852 8526131914  17Da01c 0,10 0,800024 031 12 11
8515 3747 37479131914  18Aa15 25 0,44 3,550024 031 12 11
8515 1277 12776131914  18Aa15 28 0,15 0,900024 031 12 11
8515 1107 11079131914  18Ba00 0,13 0,500024 031 12 11
8515 596 5969131914  18Ba10 20 0,07 0,280024 031 12 11
8515 2129 21299131914  18Ba10 25 0,25 2,000024 031 12 11
8515 1107 11076131914  18Ba10 55 0,13 1,000024 031 12 11
8515 511 5119131914  18Da01a 45 0,06 0,500024 031 12 11
8515 1362 13629131914  18Ea01f 0,16 1,280024 031 12 11
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024 031 14 1319 6Ca03 55 2 11 6 1 0,07 0,630 8515 596 596
024 031 14 1319 6Ca05 55 2 11 6 1 0,09 0,810 8515 766 766
024 031 14 1319 7Ba00 2 11 6 1 0,10 0,900 8515 852 852
024 031 14 1319 7Ba12 24 2 11 6 1 0,18 1,450 8515 1533 1533
024 031 14 1319 8Aa01a 2 11 6 1 0,13 1,000 8515 1107 1107
024 031 14 1319 8Ba00 2 11 9 1 0,49 4,400 8515 4172 4172
024 031 14 1319 8Da00 2 11 6 1 0,21 1,700 8515 1788 1788
024 031 14 1319 8Da01a 2 11 6 1 0,38 3,000 8515 3236 3236
024 031 14 1319 8Da11 14 2 11 9 1 0,10 0,800 8515 852 852
024 031 14 1319 8Da11 54 2 11 6 1 0,14 1,120 8515 1192 1192
024 031 14 1319 8Da13 35 2 11 6 1 0,18 1,440 8515 1533 1533
024 031 14 1319 8Da13 54 2 11 6 1 0,33 2,640 8515 2810 2810
024 031 14 1319 8Ea00 2 11 9 1 0,23 1,800 8515 1958 1958
024 031 14 1319 8Ea01e 2 11 9 1 0,07 0,560 8515 596 596
024 031 14 1319 8Ga01d 2 11 6 1 1,05 8,100 8515 8941 8941
024 031 14 1319 8Ga11a 34 2 11 6 1 0,25 2,500 8515 2129 2129
024 031 14 1319 8Ga11a 54 2 11 6 1 0,21 2,100 8515 1788 1788
024 031 14 1319 8Ga11a 58 2 11 6 1 0,20 1,200 8515 1703 1703
024 031 14 1319 9Ba01a 54 2 11 6 1 0,06 0,500 8515 511 511
024 031 14 1319 9Ba01b 2 11 9 1 0,48 3,800 8515 4087 4087
024 031 14 1319 9Ba01c 2 11 6 1 0,07 0,400 8515 596 596
024 031 14 1319 9Ba12 35 2 11 6 1 0,46 4,000 8515 3917 3917
024 031 14 1319 9Ca01a 2 11 9 1 0,28 2,300 8515 2384 2384
024 031 14 1319 9Da01d 2 11 9 1 0,17 1,400 8515 1448 1448
024 031 14 1319 9Da10 54 2 11 6 1 0,40 3,200 8515 3406 3406
024 031 14 1319 9Da10 55 2 11 6 1 0,84 6,720 8515 7153 7153
024 031 14 1319 9Ea06 55 2 11 6 1 0,18 1,440 8515 1533 1533
024 031 14 1319 9Fa14 25 2 11 9 1 0,12 0,960 8515 1022 1022
024 031 14 1319 10Aa01a 2 11 9 1 0,07 0,560 8515 596 596
024 031 14 1319 10Ba01c 2 11 6 1 0,31 2,500 8515 2640 2640
024 031 14 1319 10Ca00 2 11 9 1 0,07 0,300 8515 596 596
024 031 14 1319 10Ca14 14 2 11 9 1 0,44 3,500 8515 3747 3747
024 031 14 1319 10Ca14 24 2 11 9 1 0,07 0,580 8515 596 596
024 031 14 1319 11Ba00 2 11 9 1 0,20 1,800 8515 1703 1703
024 031 14 1319 11Ba01b 2 11 9 1 0,40 3,200 8515 3406 3406
024 031 14 1319 11Ba09b 35 2 11 6 1 0,40 3,590 8515 3406 3406
024 031 14 1319 11Ba16 40 2 11 9 1 0,13 0,650 8515 1107 1107
024 031 14 1319 11Ca00 2 11 9 1 0,20 2,000 8515 1703 1703
024 031 14 1319 11Ca01d 2 11 9 1 0,42 3,300 8515 3576 3576
024 031 14 1319 11Da10 35 2 11 6 1 0,15 1,350 8515 1277 1277
024 031 14 1319 11Da16 35 2 11 6 1 0,10 0,900 8515 852 852
024 031 14 1319 11Ea00 2 11 6 1 0,24 2,600 8515 2044 2044
024 031 14 1319 12Aa15 38 2 11 6 1 0,18 1,100 8515 1533 1533
024 031 14 1319 14Ba01e 2 11 6 1 0,14 1,100 8515 1192 1192
024 031 14 1319 15Aa00 2 11 6 1 0,17 1,360 8515 1448 1448
024 031 14 1319 15Aa14 38 2 11 6 1 0,29 1,750 8515 2469 2469
024 031 14 1319 15Ba00 2 11 6 1 0,12 0,600 8515 1022 1022
024 031 14 1319 15Ba00 2 11 9 1 0,47 4,200 8515 4002 4002
024 031 14 1319 15Ca01d 2 11 9 1 0,33 2,600 8515 2810 2810
024 031 14 1319 15Ca13 35 2 11 6 1 0,50 4,000 8515 4257 4257
024 031 14 1319 15Da00 2 11 9 1 0,36 3,000 8515 3065 3065
024 031 14 1319 16Aa15 28 2 11 9 1 0,33 2,000 8515 2810 2810
024 031 14 1319 16Aa15 35 2 11 6 1 0,38 3,040 8515 3236 3236
024 031 14 1319 16Ba01d 2 11 9 1 0,16 1,280 8515 1362 1362
024 031 14 1319 16Ca00 2 11 9 1 0,18 1,600 8515 1533 1533
024 031 14 1319 16Ca12 24 2 11 9 1 0,30 1,500 8515 2555 2555
024 031 14 1319 16Ca12 25 2 11 9 1 0,56 4,400 8515 4768 4768
024 031 14 1319 16Ca12 28 2 11 9 1 0,16 0,960 8515 1362 1362
024 031 14 1319 16Da00 2 11 9 1 0,20 1,600 8515 1703 1703
024 031 14 1319 16Ea01e 2 11 9 1 0,12 0,960 8515 1022 1022
024 031 14 1319 16Ea14 35 2 11 6 1 0,47 3,760 8515 4002 4002
024 031 14 1319 16Fa01c 2 11 9 1 0,10 0,800 8515 852 852
024 031 14 1319 16Fa14 14 2 11 9 1 0,48 3,800 8515 4087 4087
024 031 14 1319 17Aa16 45 2 11 9 1 0,16 1,440 8515 1362 1362
024 031 14 1319 17Aa16 48 2 11 9 1 0,15 0,900 8515 1277 1277
024 031 14 1319 17Ba00 2 11 6 1 0,15 1,400 8515 1277 1277
024 031 14 1319 17Ba01a 2 11 9 1 0,04 2,000 8515 341 341
024 031 14 1319 17Ca00 2 11 9 1 0,17 1,500 8515 1448 1448
024 031 14 1319 17Ca01a 2 11 6 1 0,54 4,300 8515 4598 4598
024 031 14 1319 17Ca14 35 2 11 6 1 0,21 1,680 8515 1788 1788
024 031 14 1319 17Ca14 55 2 11 6 1 0,10 0,800 8515 852 852
024 031 14 1319 17Da01c 2 11 6 1 0,10 0,800 8515 852 852
024 031 14 1319 18Aa15 25 2 11 9 1 0,44 3,550 8515 3747 3747
024 031 14 1319 18Aa15 28 2 11 6 1 0,15 0,900 8515 1277 1277
024 031 14 1319 18Ba00 2 11 9 1 0,13 0,500 8515 1107 1107
024 031 14 1319 18Ba10 20 2 11 9 1 0,07 0,280 8515 596 596
024 031 14 1319 18Ba10 25 2 11 9 1 0,25 2,000 8515 2129 2129
024 031 14 1319 18Ba10 55 2 11 6 1 0,13 1,000 8515 1107 1107
024 031 14 1319 18Da01a 45 2 11 9 1 0,06 0,500 8515 511 511
024 031 14 1319 18Ea01f 2 11 9 1 0,16 1,280 8515 1362 1362
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8515 1107 11076131914  18Ea11 51 0,13 1,170024 031 12 11
8515 1703 17039131914  20Aa01a 0,20 1,600024 031 12 11
8515 937 9379131914  20Ba00 0,11 0,880024 031 12 11
8515 170 1706131914  20Ca00 0,02 0,200024 031 12 11
8515 7664 76646131914  20Ca01b 0,90 7,200024 031 12 11
8515 3065 30656131914  20Ca01f 0,36 2,800024 031 12 11
8515 2044 20446131914  20Ca01g 0,24 1,400024 031 12 11
8515 1533 15336131914  20Ea13a 35 0,18 1,620024 031 12 11
8515 681 6819131914  21Aa00 0,08 0,320024 031 12 11
8515 2895 28959131914  21Aa01b 0,34 2,700024 031 12 11
8515 2895 28959131914  21Ca13 45 0,34 2,700024 031 12 11
8515 426 4269131914  21Ea14 10 0,05 0,200024 031 12 11
8515 2129 21299131914  21Ea14 15 0,25 2,200024 031 12 11
8515 341 3416131914  21Fa01d 0,04 0,200024 031 12 11
8515 2129 21299131914  21Fa11 15 0,25 2,250024 031 12 11
8515 937 9379131914  21Fa11 18 0,11 0,660024 031 12 11
8515 1107 11079131914  22Aa01a 0,13 0,500024 031 12 11
8515 1362 13629131914  22Aa01b 0,16 1,600024 031 12 11
8515 937 9379131914  22Ba00 0,11 0,800024 031 12 11
8515 1277 12779131914  22Ba01b 58 0,15 1,200024 031 12 11
8515 3406 34069131914  22Ba10 45 0,40 3,200024 031 12 11
8515 1277 12776131914  22Ca00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 1618 16189131914  22Ca01c 0,19 1,500024 031 12 11
8515 2555 25556131914  22Ca12 45 0,30 2,700024 031 12 11
8515 1703 17039131914  22Da12 15 0,20 1,500024 031 12 11
8515 1022 10229131914  22Ea00 0,12 1,000024 031 12 11
8515 2129 21296131914  22Ea13 54 0,25 2,000024 031 12 11
8515 2129 21296131914  22Ea13 55 0,25 2,000024 031 12 11
8515 681 6816131914  23Aa00 0,08 0,600024 031 12 11
8515 1448 14489131914  23Ca01b 0,17 1,300024 031 12 11
8515 1958 19589131914  23Ca13b 24 0,23 1,850024 031 12 11
8515 1192 11926131914  23Ca13b 25 0,14 1,270024 031 12 11
8515 2555 25559131914  23Da01d 0,30 2,400024 031 12 11
8515 16264 162646131914  23Da01f 1,91 15,000024 031 12 11
8515 6216 62166131914  23Da11 54 0,73 5,840024 031 12 11
8515 5364 53646131914  23Da11 55 0,63 5,040024 031 12 11
8515 937 9379131914  24Aa16 11 0,11 0,990024 031 12 11
8515 937 9379131914  24Ba00 0,11 0,500024 031 12 11
8515 1277 12779131914  24Ca00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 4258 42589131914  25Aa01c 0,50 4,000024 031 12 11
8515 1107 11079131914  25Da15 15 0,13 1,170024 031 12 11
8515 2129 21296131914  25Ea14a 55 0,25 2,250024 031 12 11
8515 2299 22996131914  25Ea14b 55 0,27 2,160024 031 12 11
8515 1703 17039131914  25Fa00 0,20 0,800024 031 12 11
8515 1873 18736131914  25Fa10 15 0,22 1,580024 031 12 11
8515 2725 27256131914  25Fa10 45 0,32 2,880024 031 12 11
8515 341 3416131914  25Fa10 55 0,04 0,360024 031 12 11
8515 1703 17039131914  26Aa00 0,20 1,800024 031 12 11
8515 1703 17036131914  26Aa10 45 0,20 0,180024 031 12 11
8515 1277 12779131914  26Ba00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 6301 63016131914  26Ba01a 0,74 5,880024 031 12 11
8515 4087 40879131914  26Ba01d 0,48 3,900024 031 12 11
8515 596 5969131914  26Ca01a 0,07 0,280024 031 12 11
8515 1022 10229131914  26Ca01c 0,12 0,480024 031 12 11
8515 2810 28106131914  27Aa01c 0,33 2,600024 031 12 11
8515 2384 23849131914  27Ba01d 0,28 2,200024 031 12 11
8515 85 859131914  27Ba11 0,01 0,100024 031 12 11
8515 3151 31516131914  27Ba11 54 0,37 3,700024 031 12 11
8515 14476 144766131914  27Ba11 55 1,70 15,300024 031 12 11
8515 937 9376131914  27Ba11 58 0,11 0,660024 031 12 11
8515 852 8526131914  27Ca00 0,10 0,900024 031 12 11
8515 937 9379131914  27Ca01a 0,11 0,880024 031 12 11
8515 1703 17039131914  27Ca01f 0,20 1,600024 031 12 11
8515 1277 12779131914  27Da00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 852 8529131914  47Ea00 0,10 0,800024 031 11 11
8515 2555 25556131914  48Ca13 55 0,30 2,400024 031 11 11
8515 1192 11926131915  28Aa00 0,14024 031 12 11
8515 1362 13626131915  28Ba09 24 0,16024 031 12 11
8515 1192 11926131915  28Ca14 22 0,14024 031 12 11
8515 596 5966131915  28Ca14 25 0,07024 031 12 11
8515 85 856131915  28Ca14 32 0,01024 031 12 11
8515 341 3416131915  28Ca14 35 0,04024 031 12 11
8515 1703 17036131915  28Da01b 9 0,20024 031 12 11
8515 1448 14486131915  28Da12 34 0,17024 031 12 11
8515 170 1706131915  28Da12 38 0,02024 031 12 11
8515 2724 27246131915  28Da13 15 0,32024 031 12 11
8515 852 8526131915  28Da13 35 0,10024 031 12 11
8515 1618 16186131915  29Aa01a 8 0,19024 031 12 11
8515 2384 23846131915  29Ea00 0,28024 031 12 11
8515 4683 46836131915  29Ea01a 9 0,55024 031 12 11
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8515 1107 11076131914  18Ea11 51 0,13 1,170024 031 12 11
8515 1703 17039131914  20Aa01a 0,20 1,600024 031 12 11
8515 937 9379131914  20Ba00 0,11 0,880024 031 12 11
8515 170 1706131914  20Ca00 0,02 0,200024 031 12 11
8515 7664 76646131914  20Ca01b 0,90 7,200024 031 12 11
8515 3065 30656131914  20Ca01f 0,36 2,800024 031 12 11
8515 2044 20446131914  20Ca01g 0,24 1,400024 031 12 11
8515 1533 15336131914  20Ea13a 35 0,18 1,620024 031 12 11
8515 681 6819131914  21Aa00 0,08 0,320024 031 12 11
8515 2895 28959131914  21Aa01b 0,34 2,700024 031 12 11
8515 2895 28959131914  21Ca13 45 0,34 2,700024 031 12 11
8515 426 4269131914  21Ea14 10 0,05 0,200024 031 12 11
8515 2129 21299131914  21Ea14 15 0,25 2,200024 031 12 11
8515 341 3416131914  21Fa01d 0,04 0,200024 031 12 11
8515 2129 21299131914  21Fa11 15 0,25 2,250024 031 12 11
8515 937 9379131914  21Fa11 18 0,11 0,660024 031 12 11
8515 1107 11079131914  22Aa01a 0,13 0,500024 031 12 11
8515 1362 13629131914  22Aa01b 0,16 1,600024 031 12 11
8515 937 9379131914  22Ba00 0,11 0,800024 031 12 11
8515 1277 12779131914  22Ba01b 58 0,15 1,200024 031 12 11
8515 3406 34069131914  22Ba10 45 0,40 3,200024 031 12 11
8515 1277 12776131914  22Ca00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 1618 16189131914  22Ca01c 0,19 1,500024 031 12 11
8515 2555 25556131914  22Ca12 45 0,30 2,700024 031 12 11
8515 1703 17039131914  22Da12 15 0,20 1,500024 031 12 11
8515 1022 10229131914  22Ea00 0,12 1,000024 031 12 11
8515 2129 21296131914  22Ea13 54 0,25 2,000024 031 12 11
8515 2129 21296131914  22Ea13 55 0,25 2,000024 031 12 11
8515 681 6816131914  23Aa00 0,08 0,600024 031 12 11
8515 1448 14489131914  23Ca01b 0,17 1,300024 031 12 11
8515 1958 19589131914  23Ca13b 24 0,23 1,850024 031 12 11
8515 1192 11926131914  23Ca13b 25 0,14 1,270024 031 12 11
8515 2555 25559131914  23Da01d 0,30 2,400024 031 12 11
8515 16264 162646131914  23Da01f 1,91 15,000024 031 12 11
8515 6216 62166131914  23Da11 54 0,73 5,840024 031 12 11
8515 5364 53646131914  23Da11 55 0,63 5,040024 031 12 11
8515 937 9379131914  24Aa16 11 0,11 0,990024 031 12 11
8515 937 9379131914  24Ba00 0,11 0,500024 031 12 11
8515 1277 12779131914  24Ca00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 4258 42589131914  25Aa01c 0,50 4,000024 031 12 11
8515 1107 11079131914  25Da15 15 0,13 1,170024 031 12 11
8515 2129 21296131914  25Ea14a 55 0,25 2,250024 031 12 11
8515 2299 22996131914  25Ea14b 55 0,27 2,160024 031 12 11
8515 1703 17039131914  25Fa00 0,20 0,800024 031 12 11
8515 1873 18736131914  25Fa10 15 0,22 1,580024 031 12 11
8515 2725 27256131914  25Fa10 45 0,32 2,880024 031 12 11
8515 341 3416131914  25Fa10 55 0,04 0,360024 031 12 11
8515 1703 17039131914  26Aa00 0,20 1,800024 031 12 11
8515 1703 17036131914  26Aa10 45 0,20 0,180024 031 12 11
8515 1277 12779131914  26Ba00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 6301 63016131914  26Ba01a 0,74 5,880024 031 12 11
8515 4087 40879131914  26Ba01d 0,48 3,900024 031 12 11
8515 596 5969131914  26Ca01a 0,07 0,280024 031 12 11
8515 1022 10229131914  26Ca01c 0,12 0,480024 031 12 11
8515 2810 28106131914  27Aa01c 0,33 2,600024 031 12 11
8515 2384 23849131914  27Ba01d 0,28 2,200024 031 12 11
8515 85 859131914  27Ba11 0,01 0,100024 031 12 11
8515 3151 31516131914  27Ba11 54 0,37 3,700024 031 12 11
8515 14476 144766131914  27Ba11 55 1,70 15,300024 031 12 11
8515 937 9376131914  27Ba11 58 0,11 0,660024 031 12 11
8515 852 8526131914  27Ca00 0,10 0,900024 031 12 11
8515 937 9379131914  27Ca01a 0,11 0,880024 031 12 11
8515 1703 17039131914  27Ca01f 0,20 1,600024 031 12 11
8515 1277 12779131914  27Da00 0,15 1,400024 031 12 11
8515 852 8529131914  47Ea00 0,10 0,800024 031 11 11
8515 2555 25556131914  48Ca13 55 0,30 2,400024 031 11 11
8515 1192 11926131915  28Aa00 0,14024 031 12 11
8515 1362 13626131915  28Ba09 24 0,16024 031 12 11
8515 1192 11926131915  28Ca14 22 0,14024 031 12 11
8515 596 5966131915  28Ca14 25 0,07024 031 12 11
8515 85 856131915  28Ca14 32 0,01024 031 12 11
8515 341 3416131915  28Ca14 35 0,04024 031 12 11
8515 1703 17036131915  28Da01b 9 0,20024 031 12 11
8515 1448 14486131915  28Da12 34 0,17024 031 12 11
8515 170 1706131915  28Da12 38 0,02024 031 12 11
8515 2724 27246131915  28Da13 15 0,32024 031 12 11
8515 852 8526131915  28Da13 35 0,10024 031 12 11
8515 1618 16186131915  29Aa01a 8 0,19024 031 12 11
8515 2384 23846131915  29Ea00 0,28024 031 12 11
8515 4683 46836131915  29Ea01a 9 0,55024 031 12 11
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024 031 14 1319 18Ea11 51 2 11 6 1 0,13 1,170 8515 1107 1107
024 031 14 1319 20Aa01a 2 11 9 1 0,20 1,600 8515 1703 1703
024 031 14 1319 20Ba00 2 11 9 1 0,11 0,880 8515 937 937
024 031 14 1319 20Ca00 2 11 6 1 0,02 0,200 8515 170 170
024 031 14 1319 20Ca01b 2 11 6 1 0,90 7,200 8515 7664 7664
024 031 14 1319 20Ca01f 2 11 6 1 0,36 2,800 8515 3065 3065
024 031 14 1319 20Ca01g 2 11 6 1 0,24 1,400 8515 2044 2044
024 031 14 1319 20Ea13a 35 2 11 6 1 0,18 1,620 8515 1533 1533
024 031 14 1319 21Aa00 2 11 9 1 0,08 0,320 8515 681 681
024 031 14 1319 21Aa01b 2 11 9 1 0,34 2,700 8515 2895 2895
024 031 14 1319 21Ca13 45 2 11 9 1 0,34 2,700 8515 2895 2895
024 031 14 1319 21Ea14 10 2 11 9 1 0,05 0,200 8515 426 426
024 031 14 1319 21Ea14 15 2 11 9 1 0,25 2,200 8515 2129 2129
024 031 14 1319 21Fa01d 2 11 6 1 0,04 0,200 8515 341 341
024 031 14 1319 21Fa11 15 2 11 9 1 0,25 2,250 8515 2129 2129
024 031 14 1319 21Fa11 18 2 11 9 1 0,11 0,660 8515 937 937
024 031 14 1319 22Aa01a 2 11 9 1 0,13 0,500 8515 1107 1107
024 031 14 1319 22Aa01b 2 11 9 1 0,16 1,600 8515 1362 1362
024 031 14 1319 22Ba00 2 11 9 1 0,11 0,800 8515 937 937
024 031 14 1319 22Ba01b 58 2 11 9 1 0,15 1,200 8515 1277 1277
024 031 14 1319 22Ba10 45 2 11 9 1 0,40 3,200 8515 3406 3406
024 031 14 1319 22Ca00 2 11 6 1 0,15 1,400 8515 1277 1277
024 031 14 1319 22Ca01c 2 11 9 1 0,19 1,500 8515 1618 1618
024 031 14 1319 22Ca12 45 2 11 6 1 0,30 2,700 8515 2555 2555
024 031 14 1319 22Da12 15 2 11 9 1 0,20 1,500 8515 1703 1703
024 031 14 1319 22Ea00 2 11 9 1 0,12 1,000 8515 1022 1022
024 031 14 1319 22Ea13 54 2 11 6 1 0,25 2,000 8515 2129 2129
024 031 14 1319 22Ea13 55 2 11 6 1 0,25 2,000 8515 2129 2129
024 031 14 1319 23Aa00 2 11 6 1 0,08 0,600 8515 681 681
024 031 14 1319 23Ca01b 2 11 9 1 0,17 1,300 8515 1448 1448
024 031 14 1319 23Ca13b 24 2 11 9 1 0,23 1,850 8515 1958 1958
024 031 14 1319 23Ca13b 25 2 11 6 1 0,14 1,270 8515 1192 1192
024 031 14 1319 23Da01d 2 11 9 1 0,30 2,400 8515 2555 2555
024 031 14 1319 23Da01f 2 11 6 1 1,91 15,000 8515 16264 16264
024 031 14 1319 23Da11 54 2 11 6 1 0,73 5,840 8515 6216 6216
024 031 14 1319 23Da11 55 2 11 6 1 0,63 5,040 8515 5364 5364
024 031 14 1319 24Aa16 11 2 11 9 1 0,11 0,990 8515 937 937
024 031 14 1319 24Ba00 2 11 9 1 0,11 0,500 8515 937 937
024 031 14 1319 24Ca00 2 11 9 1 0,15 1,400 8515 1277 1277
024 031 14 1319 25Aa01c 2 11 9 1 0,50 4,000 8515 4258 4258
024 031 14 1319 25Da15 15 2 11 9 1 0,13 1,170 8515 1107 1107
024 031 14 1319 25Ea14a 55 2 11 6 1 0,25 2,250 8515 2129 2129
024 031 14 1319 25Ea14b 55 2 11 6 1 0,27 2,160 8515 2299 2299
024 031 14 1319 25Fa00 2 11 9 1 0,20 0,800 8515 1703 1703
024 031 14 1319 25Fa10 15 2 11 6 1 0,22 1,580 8515 1873 1873
024 031 14 1319 25Fa10 45 2 11 6 1 0,32 2,880 8515 2725 2725
024 031 14 1319 25Fa10 55 2 11 6 1 0,04 0,360 8515 341 341
024 031 14 1319 26Aa00 2 11 9 1 0,20 1,800 8515 1703 1703
024 031 14 1319 26Aa10 45 2 11 6 1 0,20 0,180 8515 1703 1703
024 031 14 1319 26Ba00 2 11 9 1 0,15 1,400 8515 1277 1277
024 031 14 1319 26Ba01a 2 11 6 1 0,74 5,880 8515 6301 6301
024 031 14 1319 26Ba01d 2 11 9 1 0,48 3,900 8515 4087 4087
024 031 14 1319 26Ca01a 2 11 9 1 0,07 0,280 8515 596 596
024 031 14 1319 26Ca01c 2 11 9 1 0,12 0,480 8515 1022 1022
024 031 14 1319 27Aa01c 2 11 6 1 0,33 2,600 8515 2810 2810
024 031 14 1319 27Ba01d 2 11 9 1 0,28 2,200 8515 2384 2384
024 031 14 1319 27Ba11 2 11 9 1 0,01 0,100 8515 85 85
024 031 14 1319 27Ba11 54 2 11 6 1 0,37 3,700 8515 3151 3151
024 031 14 1319 27Ba11 55 2 11 6 1 1,70 15,300 8515 14476 14476
024 031 14 1319 27Ba11 58 2 11 6 1 0,11 0,660 8515 937 937
024 031 14 1319 27Ca00 2 11 6 1 0,10 0,900 8515 852 852
024 031 14 1319 27Ca01a 2 11 9 1 0,11 0,880 8515 937 937
024 031 14 1319 27Ca01f 2 11 9 1 0,20 1,600 8515 1703 1703
024 031 14 1319 27Da00 2 11 9 1 0,15 1,400 8515 1277 1277
024 031 14 1319 47Ea00 1 11 9 1 0,10 0,800 8515 852 852
024 031 14 1319 48Ca13 55 1 11 6 1 0,30 2,400 8515 2555 2555
024 031 15 1319 28Aa00 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 28Ba09 24 2 11 6 1 0,16 8515 1362 1362
024 031 15 1319 28Ca14 22 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 28Ca14 25 2 11 6 1 0,07 8515 596 596
024 031 15 1319 28Ca14 32 2 11 6 1 0,01 8515 85 85
024 031 15 1319 28Ca14 35 2 11 6 1 0,04 8515 341 341
024 031 15 1319 28Da01b 9 2 11 6 1 0,20 8515 1703 1703
024 031 15 1319 28Da12 34 2 11 6 1 0,17 8515 1448 1448
024 031 15 1319 28Da12 38 2 11 6 1 0,02 8515 170 170
024 031 15 1319 28Da13 15 2 11 6 1 0,32 8515 2724 2724
024 031 15 1319 28Da13 35 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 29Aa01a 8 2 11 6 1 0,19 8515 1618 1618
024 031 15 1319 29Ea00 2 11 6 1 0,28 8515 2384 2384
024 031 15 1319 29Ea01a 9 2 11 6 1 0,55 8515 4683 4683
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8515 255 2556131915  29Ea01a 10 0,03024 031 12 11
8515 1022 10226131915  29Ea11 35 0,12024 031 12 11
8515 681 6816131915  29Ea11 45 0,08024 031 12 11
8515 681 6816131915  30Aa12 15 0,08024 031 12 11
8515 1873 18736131915  30Ba01a 9 0,22024 031 12 11
8515 1618 16186131915  30Ba01e 9 0,19024 031 12 11
8515 852 8526131915  30Ba12 25 0,10024 031 12 11
8515 937 9376131915  30Ea11 15 0,11024 031 12 11
8515 85 856131915  30Ea11 25 0,01024 031 12 11
8515 2725 27256131915  31Aa01b 8 0,32024 031 12 11
8515 681 6816131915  31Aa09 15 0,08024 031 12 11
8515 1873 18736131915  31Aa09 35 0,22024 031 12 11
8515 1448 14486131915  31Aa12 15 0,17024 031 12 11
8515 3236 32366131915  31Aa12 55 0,38024 031 12 11
8515 681 6816131915  31Ca09 55 0,08024 031 12 11
8515 3917 39176131915  32Aa01e 9 0,46024 031 12 11
8515 1022 10226131915  32Aa01g 9 0,12024 031 12 11
8515 937 9376131915  32Aa01g 10 0,11024 031 12 11
8515 852 8526131915  33Aa06a 45 0,10024 031 12 11
8515 1448 14486131915  33Aa11 14 0,17024 031 12 11
8515 1107 11076131915  33Ba08 45 0,13024 031 12 11
8515 1022 10226131915  34Aa10 15 0,12024 031 12 11
8515 1362 13626131915  34Aa17 34 0,16024 031 12 11
8515 1022 10226131915  34Ca01e 8 0,12024 031 12 11
8515 1448 14486131915  34Da01b 9 0,17024 031 12 11
8515 1958 19586131915  34Ea01a 9 0,23024 031 12 11
8515 1958 19586131915  34Ea12b 44 0,23024 031 12 11
8515 2214 22146131915  34Fa05b 45 0,26024 031 12 11
8515 1703 17036131915  34Ga05b 45 0,20024 031 12 11
8515 681 6816131915  34Ha00 0,08024 031 12 11
8515 2129 21296131915  34Ha05 54 0,25024 031 12 11
8515 2043 20436131915  34Ja00 0,24024 031 12 11
8515 937 9376131915  35Aa11 14 0,11024 031 12 11
8515 937 9376131915  35Aa11 45 0,11024 031 12 11
8515 3065 30656131915  35Ba09b 35 0,36024 031 12 11
8515 766 7666131915  36Aa11 15 0,09024 031 12 11
8515 170 1706131915  36Aa11 25 0,02024 031 12 11
8515 1107 11076131915  36Aa11 34 0,13024 031 12 11
8515 681 6816131915  36Aa11 44 0,08024 031 12 11
8515 1022 10226131915  36Ba00 0,12024 031 12 11
8515 681 6816131915  36Ea11 25 0,08024 031 12 11
8515 1277 12776131915  36Ea12 15 0,15024 031 12 11
8515 1277 12776131915  36Ea17 24 0,15024 031 12 11
8515 681 6816131915  37Aa13 35 0,08024 031 12 11
8515 1533 15336131915  37Ba12b 15 0,18024 031 12 11
8515 1703 17036131915  37Ca16 24 0,20024 031 12 11
8515 255 2556131915  37Ca16 28 0,03024 031 12 11
8515 852 8526131915  37Da14 25 0,10024 031 12 11
8515 1448 14486131915  38Da14 15 0,17024 031 12 11
8515 1873 18736131915  38Ea10 14 0,22024 031 12 11
8515 852 8526131915  38Ea10 25 0,10024 031 12 11
8515 852 8526131915  38Ea10 34 0,10024 031 12 11
8515 1192 11926131915  39Ba01a 9 0,14024 031 12 11
8515 2469 24696131915  39Ca01e 7 0,29024 031 12 11
8515 1618 16186131915  39Da10a 14 0,19024 031 12 11
8515 1192 11926131915  39Da10a 15 0,14024 031 12 11
8515 596 5966131915  40Aa00 0,07024 031 12 11
8515 1107 11076131915  40Aa01f 9 0,13024 031 12 11
8515 852 8526131915  40Aa13c 34 0,10024 031 12 11
8515 170 1706131915  40Aa13c 44 0,02024 031 12 11
8515 2469 24696131915  40Ba10 14 0,29024 031 12 11
8515 2044 20446131915  40Ba10 35 0,24024 031 12 11
8515 1192 11926131915  40Ca10 15 0,14024 031 12 11
8515 1277 12776131915  40Ca10 44 0,15024 031 12 11
8515 1192 11926131915  41Aa03a 58 0,14024 031 12 11
8515 1022 10226131915  41Aa14 24 0,12024 031 12 11
8515 1703 17036131915  41Aa14 25 0,20024 031 12 11
8515 341 3416131915  41Aa14 44 0,04024 031 12 11
8515 1192 11926131915  41Ba00 0,14024 031 12 11
8515 1533 15336131915  41Ba01d 9 0,18024 031 12 11
8515 511 5116131915  41Ba01d 10 0,06024 031 12 11
8515 1362 13626131915  41Ba12 14 0,16024 031 12 11
8515 1703 17036131915  41Ba12 45 0,20024 031 12 11
8515 1533 15336131915  41Da13 15 0,18024 031 12 11
8515 852 8526131915  41Da13 34 0,10024 031 12 11
8515 596 5966131915  41Da13 35 0,07024 031 12 11
8515 426 4266131915  42Aa17 25 0,05024 031 12 11
8515 2980 29806131915  42Ba17 22 0,35024 031 12 11
8515 1022 10226131915  42Ba17 24 0,12024 031 12 11
8515 1022 10226131915  42Ba17 32 0,12024 031 12 11
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8515 255 2556131915  29Ea01a 10 0,03024 031 12 11
8515 1022 10226131915  29Ea11 35 0,12024 031 12 11
8515 681 6816131915  29Ea11 45 0,08024 031 12 11
8515 681 6816131915  30Aa12 15 0,08024 031 12 11
8515 1873 18736131915  30Ba01a 9 0,22024 031 12 11
8515 1618 16186131915  30Ba01e 9 0,19024 031 12 11
8515 852 8526131915  30Ba12 25 0,10024 031 12 11
8515 937 9376131915  30Ea11 15 0,11024 031 12 11
8515 85 856131915  30Ea11 25 0,01024 031 12 11
8515 2725 27256131915  31Aa01b 8 0,32024 031 12 11
8515 681 6816131915  31Aa09 15 0,08024 031 12 11
8515 1873 18736131915  31Aa09 35 0,22024 031 12 11
8515 1448 14486131915  31Aa12 15 0,17024 031 12 11
8515 3236 32366131915  31Aa12 55 0,38024 031 12 11
8515 681 6816131915  31Ca09 55 0,08024 031 12 11
8515 3917 39176131915  32Aa01e 9 0,46024 031 12 11
8515 1022 10226131915  32Aa01g 9 0,12024 031 12 11
8515 937 9376131915  32Aa01g 10 0,11024 031 12 11
8515 852 8526131915  33Aa06a 45 0,10024 031 12 11
8515 1448 14486131915  33Aa11 14 0,17024 031 12 11
8515 1107 11076131915  33Ba08 45 0,13024 031 12 11
8515 1022 10226131915  34Aa10 15 0,12024 031 12 11
8515 1362 13626131915  34Aa17 34 0,16024 031 12 11
8515 1022 10226131915  34Ca01e 8 0,12024 031 12 11
8515 1448 14486131915  34Da01b 9 0,17024 031 12 11
8515 1958 19586131915  34Ea01a 9 0,23024 031 12 11
8515 1958 19586131915  34Ea12b 44 0,23024 031 12 11
8515 2214 22146131915  34Fa05b 45 0,26024 031 12 11
8515 1703 17036131915  34Ga05b 45 0,20024 031 12 11
8515 681 6816131915  34Ha00 0,08024 031 12 11
8515 2129 21296131915  34Ha05 54 0,25024 031 12 11
8515 2043 20436131915  34Ja00 0,24024 031 12 11
8515 937 9376131915  35Aa11 14 0,11024 031 12 11
8515 937 9376131915  35Aa11 45 0,11024 031 12 11
8515 3065 30656131915  35Ba09b 35 0,36024 031 12 11
8515 766 7666131915  36Aa11 15 0,09024 031 12 11
8515 170 1706131915  36Aa11 25 0,02024 031 12 11
8515 1107 11076131915  36Aa11 34 0,13024 031 12 11
8515 681 6816131915  36Aa11 44 0,08024 031 12 11
8515 1022 10226131915  36Ba00 0,12024 031 12 11
8515 681 6816131915  36Ea11 25 0,08024 031 12 11
8515 1277 12776131915  36Ea12 15 0,15024 031 12 11
8515 1277 12776131915  36Ea17 24 0,15024 031 12 11
8515 681 6816131915  37Aa13 35 0,08024 031 12 11
8515 1533 15336131915  37Ba12b 15 0,18024 031 12 11
8515 1703 17036131915  37Ca16 24 0,20024 031 12 11
8515 255 2556131915  37Ca16 28 0,03024 031 12 11
8515 852 8526131915  37Da14 25 0,10024 031 12 11
8515 1448 14486131915  38Da14 15 0,17024 031 12 11
8515 1873 18736131915  38Ea10 14 0,22024 031 12 11
8515 852 8526131915  38Ea10 25 0,10024 031 12 11
8515 852 8526131915  38Ea10 34 0,10024 031 12 11
8515 1192 11926131915  39Ba01a 9 0,14024 031 12 11
8515 2469 24696131915  39Ca01e 7 0,29024 031 12 11
8515 1618 16186131915  39Da10a 14 0,19024 031 12 11
8515 1192 11926131915  39Da10a 15 0,14024 031 12 11
8515 596 5966131915  40Aa00 0,07024 031 12 11
8515 1107 11076131915  40Aa01f 9 0,13024 031 12 11
8515 852 8526131915  40Aa13c 34 0,10024 031 12 11
8515 170 1706131915  40Aa13c 44 0,02024 031 12 11
8515 2469 24696131915  40Ba10 14 0,29024 031 12 11
8515 2044 20446131915  40Ba10 35 0,24024 031 12 11
8515 1192 11926131915  40Ca10 15 0,14024 031 12 11
8515 1277 12776131915  40Ca10 44 0,15024 031 12 11
8515 1192 11926131915  41Aa03a 58 0,14024 031 12 11
8515 1022 10226131915  41Aa14 24 0,12024 031 12 11
8515 1703 17036131915  41Aa14 25 0,20024 031 12 11
8515 341 3416131915  41Aa14 44 0,04024 031 12 11
8515 1192 11926131915  41Ba00 0,14024 031 12 11
8515 1533 15336131915  41Ba01d 9 0,18024 031 12 11
8515 511 5116131915  41Ba01d 10 0,06024 031 12 11
8515 1362 13626131915  41Ba12 14 0,16024 031 12 11
8515 1703 17036131915  41Ba12 45 0,20024 031 12 11
8515 1533 15336131915  41Da13 15 0,18024 031 12 11
8515 852 8526131915  41Da13 34 0,10024 031 12 11
8515 596 5966131915  41Da13 35 0,07024 031 12 11
8515 426 4266131915  42Aa17 25 0,05024 031 12 11
8515 2980 29806131915  42Ba17 22 0,35024 031 12 11
8515 1022 10226131915  42Ba17 24 0,12024 031 12 11
8515 1022 10226131915  42Ba17 32 0,12024 031 12 11
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024 031 15 1319 29Ea01a 10 2 11 6 1 0,03 8515 255 255
024 031 15 1319 29Ea11 35 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 29Ea11 45 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 30Aa12 15 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 30Ba01a 9 2 11 6 1 0,22 8515 1873 1873
024 031 15 1319 30Ba01e 9 2 11 6 1 0,19 8515 1618 1618
024 031 15 1319 30Ba12 25 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 30Ea11 15 2 11 6 1 0,11 8515 937 937
024 031 15 1319 30Ea11 25 2 11 6 1 0,01 8515 85 85
024 031 15 1319 31Aa01b 8 2 11 6 1 0,32 8515 2725 2725
024 031 15 1319 31Aa09 15 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 31Aa09 35 2 11 6 1 0,22 8515 1873 1873
024 031 15 1319 31Aa12 15 2 11 6 1 0,17 8515 1448 1448
024 031 15 1319 31Aa12 55 2 11 6 1 0,38 8515 3236 3236
024 031 15 1319 31Ca09 55 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 32Aa01e 9 2 11 6 1 0,46 8515 3917 3917
024 031 15 1319 32Aa01g 9 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 32Aa01g 10 2 11 6 1 0,11 8515 937 937
024 031 15 1319 33Aa06a 45 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 33Aa11 14 2 11 6 1 0,17 8515 1448 1448
024 031 15 1319 33Ba08 45 2 11 6 1 0,13 8515 1107 1107
024 031 15 1319 34Aa10 15 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 34Aa17 34 2 11 6 1 0,16 8515 1362 1362
024 031 15 1319 34Ca01e 8 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 34Da01b 9 2 11 6 1 0,17 8515 1448 1448
024 031 15 1319 34Ea01a 9 2 11 6 1 0,23 8515 1958 1958
024 031 15 1319 34Ea12b 44 2 11 6 1 0,23 8515 1958 1958
024 031 15 1319 34Fa05b 45 2 11 6 1 0,26 8515 2214 2214
024 031 15 1319 34Ga05b 45 2 11 6 1 0,20 8515 1703 1703
024 031 15 1319 34Ha00 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 34Ha05 54 2 11 6 1 0,25 8515 2129 2129
024 031 15 1319 34Ja00 2 11 6 1 0,24 8515 2043 2043
024 031 15 1319 35Aa11 14 2 11 6 1 0,11 8515 937 937
024 031 15 1319 35Aa11 45 2 11 6 1 0,11 8515 937 937
024 031 15 1319 35Ba09b 35 2 11 6 1 0,36 8515 3065 3065
024 031 15 1319 36Aa11 15 2 11 6 1 0,09 8515 766 766
024 031 15 1319 36Aa11 25 2 11 6 1 0,02 8515 170 170
024 031 15 1319 36Aa11 34 2 11 6 1 0,13 8515 1107 1107
024 031 15 1319 36Aa11 44 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 36Ba00 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 36Ea11 25 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 36Ea12 15 2 11 6 1 0,15 8515 1277 1277
024 031 15 1319 36Ea17 24 2 11 6 1 0,15 8515 1277 1277
024 031 15 1319 37Aa13 35 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 37Ba12b 15 2 11 6 1 0,18 8515 1533 1533
024 031 15 1319 37Ca16 24 2 11 6 1 0,20 8515 1703 1703
024 031 15 1319 37Ca16 28 2 11 6 1 0,03 8515 255 255
024 031 15 1319 37Da14 25 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 38Da14 15 2 11 6 1 0,17 8515 1448 1448
024 031 15 1319 38Ea10 14 2 11 6 1 0,22 8515 1873 1873
024 031 15 1319 38Ea10 25 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 38Ea10 34 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 39Ba01a 9 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 39Ca01e 7 2 11 6 1 0,29 8515 2469 2469
024 031 15 1319 39Da10a 14 2 11 6 1 0,19 8515 1618 1618
024 031 15 1319 39Da10a 15 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 40Aa00 2 11 6 1 0,07 8515 596 596
024 031 15 1319 40Aa01f 9 2 11 6 1 0,13 8515 1107 1107
024 031 15 1319 40Aa13c 34 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 40Aa13c 44 2 11 6 1 0,02 8515 170 170
024 031 15 1319 40Ba10 14 2 11 6 1 0,29 8515 2469 2469
024 031 15 1319 40Ba10 35 2 11 6 1 0,24 8515 2044 2044
024 031 15 1319 40Ca10 15 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 40Ca10 44 2 11 6 1 0,15 8515 1277 1277
024 031 15 1319 41Aa03a 58 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 41Aa14 24 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 41Aa14 25 2 11 6 1 0,20 8515 1703 1703
024 031 15 1319 41Aa14 44 2 11 6 1 0,04 8515 341 341
024 031 15 1319 41Ba00 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 41Ba01d 9 2 11 6 1 0,18 8515 1533 1533
024 031 15 1319 41Ba01d 10 2 11 6 1 0,06 8515 511 511
024 031 15 1319 41Ba12 14 2 11 6 1 0,16 8515 1362 1362
024 031 15 1319 41Ba12 45 2 11 6 1 0,20 8515 1703 1703
024 031 15 1319 41Da13 15 2 11 6 1 0,18 8515 1533 1533
024 031 15 1319 41Da13 34 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 41Da13 35 2 11 6 1 0,07 8515 596 596
024 031 15 1319 42Aa17 25 2 11 6 1 0,05 8515 426 426
024 031 15 1319 42Ba17 22 2 11 6 1 0,35 8515 2980 2980
024 031 15 1319 42Ba17 24 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
024 031 15 1319 42Ba17 32 2 11 6 1 0,12 8515 1022 1022
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8515 596 5966131915  43Aa01 10 0,07024 031 12 11
8515 681 6816131915  43Aa14 25 0,08024 031 12 11
8515 255 2556131915  43Aa14 45 0,03024 031 12 11
8515 681 6816131915  43Da14 25 0,08024 031 12 11
8515 2214 22146131915  43Fa15 32 0,26024 031 12 11
8515 766 7666131915  43Fa15 34 0,09024 031 12 11
8515 1618 16186131915  43Ka09 15 0,19024 031 12 11
8515 852 8526131915  43Ka11 34 0,10024 031 12 11
8515 852 8526131915  43Ka11 55 0,10024 031 12 11
8515 852 8526131915  43Ma08 40 0,10024 031 12 11
8515 2044 20446131915  44Aa00 0,24024 031 12 11
8515 852 8526131915  44Aa10 35 0,10024 031 12 11
8515 596 5966131915  44Ba01d 9 0,07024 031 12 11
8515 2129 21296131915  44Ea00 0,25024 031 12 11
8515 1192 11926131915  44Ea12a 14 0,14024 031 12 11
8515 2469 24696131915  44Ea12a 15 0,29024 031 12 11
8515 341 3416131915  44Ea12a 24 0,04024 031 12 11
8515 4428 44286131915  44Ea12a 45 0,52024 031 12 11
8515 1703 17036131915  44Fa00 0,20024 031 12 11
8515 3917 39176131915  44Fa10 25 0,46024 031 12 11
8515 1362 13626131915  44Ga00 0,16024 031 12 11
8515 255 2556131915  44Ga01c 10 0,03024 031 12 11
8515 1107 11076131915  44Ja06 44 0,13024 031 12 11
8515 170 1706131915  44Ja06 48 0,02024 031 12 11

503248 503248031 59,10 327,090024302 Ožínání - ručně - celoplošně-

6878 1376 13766131915  33Ba01c 9 0,20 0,650024 211 12 11
6878 688 6886131915  34Aa01b 10 0,10 0,500024 211 12 11
6878 1307 13076131915  34Ba01c 9 0,19 0,900024 211 12 11
6878 688 6886131915  34Da01a 9 0,10 0,600024 211 12 11
6878 481 4816131915  34Ga01a 10 0,07 0,250024 211 12 11
6878 1100 11006131915  35Ba09b 37 0,16 0,550024 211 12 11
6878 1444 14446131915  36Da01 9 0,21 1,500024 211 12 11
6878 413 4136131915  36Fa00a 0,06 0,200024 211 12 11
6878 344 3446131915  36Fa00b 0,05 0,200024 211 12 11
6878 688 6886131915  38Ea01a 9 0,10 0,300024 211 12 11
6878 1513 15136131915  39Da00 0,22 0,700024 211 12 11
6878 206 2066131915  41Da01d 9 0,03 0,200024 211 12 11
6878 757 7576131915  43Ka01d 9 0,11 0,400024 211 12 11

11005 11005211 1,60 6,950024302 Ošlapávání kultur- tis

3275 262 2626131914   5Aa00 0,08 0,320024 421 SML 12 12
3275 262 2626131914   5Aa12 11 0,08 0,320024 421 SML 12 11
3275 3406 34066131914   5Aa12 31 1,04 3,800024 421 SML 12 11
3275 1048 10486131914   5Aa12 32 0,32 3,000024 421 SML 12 11
3275 721 7216131914   5Ba11 31 0,22 0,880024 421 SML 12 11
3275 393 3936131914   5Da00 0,12 0,480024 421 SML 12 11
3275 721 7216131914   5Da01a 0,22 0,800024 421 SML 12 11
3275 884 8846131914   5Da13 31 0,27 1,100024 421 SML 12 11
3275 2325 23256131914   5Ea09b 31 0,71 2,900024 421 SML 12 11
3275 229 2296131914   6Aa00 0,07 0,280024 421 SML 12 11
3275 852 8526131914   6Aa05b 21 0,26 1,000024 421 SML 12 11
3275 950 9506131914   6Aa15 21 0,29 1,100024 421 SML 12 11
3275 1310 13106131914   6Aa15 22 0,40 2,900024 421 SML 12 11
3275 262 2626131914   6Ba10 11 0,08 0,320024 421 SML 12 11
3275 262 2626131914   6Ca00 0,08 0,320024 421 SML 12 11
3275 721 7216131914   6Ca15 21 0,22 0,880024 421 SML 12 11
3275 229 2296131914   7Aa00b 0,07 0,280024 421 SML 12 11
3275 1376 13766131914   7Ba12 21 0,42 1,680024 421 SML 12 11
3275 3897 38976131914   8Aa12 31 1,19 4,700024 421 SML 12 11
3275 1965 19656131914   8Aa12 41 0,60 2,400024 421 SML 12 11
3275 426 4266131914   8Aa12 51 0,13 0,520024 421 SML 12 11
3275 819 8196131914   8Ba12 41 0,25 1,000024 421 SML 12 11
3275 2293 22936131914   8Da00 0,70 2,800024 421 SML 12 11
3275 884 8846131914   8Da11 11 0,27 1,250024 421 SML 12 11
3275 2489 24896131914   8Da13 31 0,76 3,000024 421 SML 12 11
3275 2784 27846131914   8Ea00 0,85 3,400024 421 SML 12 11
3275 524 5246131914   8Ga00 0,16 0,700024 421 SML 12 11
3275 393 3936131914   8Ga01b 51 0,12 0,450024 421 SML 12 11
3275 328 3286131914   8Ga11a 30 0,10 0,500024 421 SML 12 11
3275 3177 31776131914   8Ga11a 31 0,97 4,100024 421 SML 12 11
3275 1081 10816131914   9Fa14 21 0,33 1,300024 421 SML 12 11
3275 5535 55356131914  10Ba14 21 1,69 6,700024 421 SML 12 11
3275 3341 33416131914  10Ca14 11 1,02 4,000024 421 SML 12 11
3275 1703 17036131914  15Ba13 31 0,52 1,950024 421 SML 12 11
3275 950 9506131914  16Aa15 31 0,29 1,160024 421 SML 12 11
3275 3570 35706131914  16Fa14 12 1,09 9,800024 421 SML 12 11
3275 655 6556131914  16Fa14 21 0,20 0,800024 421 SML 12 11
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8515 596 5966131915  43Aa01 10 0,07024 031 12 11
8515 681 6816131915  43Aa14 25 0,08024 031 12 11
8515 255 2556131915  43Aa14 45 0,03024 031 12 11
8515 681 6816131915  43Da14 25 0,08024 031 12 11
8515 2214 22146131915  43Fa15 32 0,26024 031 12 11
8515 766 7666131915  43Fa15 34 0,09024 031 12 11
8515 1618 16186131915  43Ka09 15 0,19024 031 12 11
8515 852 8526131915  43Ka11 34 0,10024 031 12 11
8515 852 8526131915  43Ka11 55 0,10024 031 12 11
8515 852 8526131915  43Ma08 40 0,10024 031 12 11
8515 2044 20446131915  44Aa00 0,24024 031 12 11
8515 852 8526131915  44Aa10 35 0,10024 031 12 11
8515 596 5966131915  44Ba01d 9 0,07024 031 12 11
8515 2129 21296131915  44Ea00 0,25024 031 12 11
8515 1192 11926131915  44Ea12a 14 0,14024 031 12 11
8515 2469 24696131915  44Ea12a 15 0,29024 031 12 11
8515 341 3416131915  44Ea12a 24 0,04024 031 12 11
8515 4428 44286131915  44Ea12a 45 0,52024 031 12 11
8515 1703 17036131915  44Fa00 0,20024 031 12 11
8515 3917 39176131915  44Fa10 25 0,46024 031 12 11
8515 1362 13626131915  44Ga00 0,16024 031 12 11
8515 255 2556131915  44Ga01c 10 0,03024 031 12 11
8515 1107 11076131915  44Ja06 44 0,13024 031 12 11
8515 170 1706131915  44Ja06 48 0,02024 031 12 11

503248 503248031 59,10 327,090024302 Ožínání - ručně - celoplošně-

6878 1376 13766131915  33Ba01c 9 0,20 0,650024 211 12 11
6878 688 6886131915  34Aa01b 10 0,10 0,500024 211 12 11
6878 1307 13076131915  34Ba01c 9 0,19 0,900024 211 12 11
6878 688 6886131915  34Da01a 9 0,10 0,600024 211 12 11
6878 481 4816131915  34Ga01a 10 0,07 0,250024 211 12 11
6878 1100 11006131915  35Ba09b 37 0,16 0,550024 211 12 11
6878 1444 14446131915  36Da01 9 0,21 1,500024 211 12 11
6878 413 4136131915  36Fa00a 0,06 0,200024 211 12 11
6878 344 3446131915  36Fa00b 0,05 0,200024 211 12 11
6878 688 6886131915  38Ea01a 9 0,10 0,300024 211 12 11
6878 1513 15136131915  39Da00 0,22 0,700024 211 12 11
6878 206 2066131915  41Da01d 9 0,03 0,200024 211 12 11
6878 757 7576131915  43Ka01d 9 0,11 0,400024 211 12 11

11005 11005211 1,60 6,950024302 Ošlapávání kultur- tis

3275 262 2626131914   5Aa00 0,08 0,320024 421 SML 12 12
3275 262 2626131914   5Aa12 11 0,08 0,320024 421 SML 12 11
3275 3406 34066131914   5Aa12 31 1,04 3,800024 421 SML 12 11
3275 1048 10486131914   5Aa12 32 0,32 3,000024 421 SML 12 11
3275 721 7216131914   5Ba11 31 0,22 0,880024 421 SML 12 11
3275 393 3936131914   5Da00 0,12 0,480024 421 SML 12 11
3275 721 7216131914   5Da01a 0,22 0,800024 421 SML 12 11
3275 884 8846131914   5Da13 31 0,27 1,100024 421 SML 12 11
3275 2325 23256131914   5Ea09b 31 0,71 2,900024 421 SML 12 11
3275 229 2296131914   6Aa00 0,07 0,280024 421 SML 12 11
3275 852 8526131914   6Aa05b 21 0,26 1,000024 421 SML 12 11
3275 950 9506131914   6Aa15 21 0,29 1,100024 421 SML 12 11
3275 1310 13106131914   6Aa15 22 0,40 2,900024 421 SML 12 11
3275 262 2626131914   6Ba10 11 0,08 0,320024 421 SML 12 11
3275 262 2626131914   6Ca00 0,08 0,320024 421 SML 12 11
3275 721 7216131914   6Ca15 21 0,22 0,880024 421 SML 12 11
3275 229 2296131914   7Aa00b 0,07 0,280024 421 SML 12 11
3275 1376 13766131914   7Ba12 21 0,42 1,680024 421 SML 12 11
3275 3897 38976131914   8Aa12 31 1,19 4,700024 421 SML 12 11
3275 1965 19656131914   8Aa12 41 0,60 2,400024 421 SML 12 11
3275 426 4266131914   8Aa12 51 0,13 0,520024 421 SML 12 11
3275 819 8196131914   8Ba12 41 0,25 1,000024 421 SML 12 11
3275 2293 22936131914   8Da00 0,70 2,800024 421 SML 12 11
3275 884 8846131914   8Da11 11 0,27 1,250024 421 SML 12 11
3275 2489 24896131914   8Da13 31 0,76 3,000024 421 SML 12 11
3275 2784 27846131914   8Ea00 0,85 3,400024 421 SML 12 11
3275 524 5246131914   8Ga00 0,16 0,700024 421 SML 12 11
3275 393 3936131914   8Ga01b 51 0,12 0,450024 421 SML 12 11
3275 328 3286131914   8Ga11a 30 0,10 0,500024 421 SML 12 11
3275 3177 31776131914   8Ga11a 31 0,97 4,100024 421 SML 12 11
3275 1081 10816131914   9Fa14 21 0,33 1,300024 421 SML 12 11
3275 5535 55356131914  10Ba14 21 1,69 6,700024 421 SML 12 11
3275 3341 33416131914  10Ca14 11 1,02 4,000024 421 SML 12 11
3275 1703 17036131914  15Ba13 31 0,52 1,950024 421 SML 12 11
3275 950 9506131914  16Aa15 31 0,29 1,160024 421 SML 12 11
3275 3570 35706131914  16Fa14 12 1,09 9,800024 421 SML 12 11
3275 655 6556131914  16Fa14 21 0,20 0,800024 421 SML 12 11
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024 031 15 1319 43Aa01 10 2 11 6 1 0,07 8515 596 596
024 031 15 1319 43Aa14 25 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 43Aa14 45 2 11 6 1 0,03 8515 255 255
024 031 15 1319 43Da14 25 2 11 6 1 0,08 8515 681 681
024 031 15 1319 43Fa15 32 2 11 6 1 0,26 8515 2214 2214
024 031 15 1319 43Fa15 34 2 11 6 1 0,09 8515 766 766
024 031 15 1319 43Ka09 15 2 11 6 1 0,19 8515 1618 1618
024 031 15 1319 43Ka11 34 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 43Ka11 55 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 43Ma08 40 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 44Aa00 2 11 6 1 0,24 8515 2044 2044
024 031 15 1319 44Aa10 35 2 11 6 1 0,10 8515 852 852
024 031 15 1319 44Ba01d 9 2 11 6 1 0,07 8515 596 596
024 031 15 1319 44Ea00 2 11 6 1 0,25 8515 2129 2129
024 031 15 1319 44Ea12a 14 2 11 6 1 0,14 8515 1192 1192
024 031 15 1319 44Ea12a 15 2 11 6 1 0,29 8515 2469 2469
024 031 15 1319 44Ea12a 24 2 11 6 1 0,04 8515 341 341
024 031 15 1319 44Ea12a 45 2 11 6 1 0,52 8515 4428 4428
024 031 15 1319 44Fa00 2 11 6 1 0,20 8515 1703 1703
024 031 15 1319 44Fa10 25 2 11 6 1 0,46 8515 3917 3917
024 031 15 1319 44Ga00 2 11 6 1 0,16 8515 1362 1362
024 031 15 1319 44Ga01c 10 2 11 6 1 0,03 8515 255 255
024 031 15 1319 44Ja06 44 2 11 6 1 0,13 8515 1107 1107
024 031 15 1319 44Ja06 48 2 11 6 1 0,02 8515 170 170

302 024 031—Oiinéni — ruéné — celoploéné 59,10 327,090 503248 503248

024 211 15 1319 33Ba01c 9 2 11 6 1 0,20 0,650 6878 1376 1376
024 211 15 1319 34Aa01b 10 2 11 6 1 0,10 0,500 6878 688 688
024 211 15 1319 34Ba01c 9 2 11 6 1 0,19 0,900 6878 1307 1307
024 211 15 1319 34Da01a 9 2 11 6 1 0,10 0,600 6878 688 688
024 211 15 1319 34Ga01a 10 2 11 6 1 0,07 0,250 6878 481 481
024 211 15 1319 35Ba09b 37 2 11 6 1 0,16 0,550 6878 1100 1100
024 211 15 1319 36Da01 9 2 11 6 1 0,21 1,500 6878 1444 1444
024 211 15 1319 36Fa00a 2 11 6 1 0,06 0,200 6878 413 413
024 211 15 1319 36Fa00b 2 11 6 1 0,05 0,200 6878 344 344
024 211 15 1319 38Ea01a 9 2 11 6 1 0,10 0,300 6878 688 688
024 211 15 1319 39Da00 2 11 6 1 0,22 0,700 6878 1513 1513
024 211 15 1319 41Da01d 9 2 11 6 1 0,03 0,200 6878 206 206
024 211 15 1319 43Ka01d 9 2 11 6 1 0,11 0,400 6878 757 757

302 024 211—Oé1apévéni kultur 1,60 6,950 tis 11005 11005

024 421 14 1319 5Aa00 2 12 6 SML 1 0,08 0,320 3275 262 262
024 421 14 1319 5Aa12 11 2 11 6 SML 1 0,08 0,320 3275 262 262
024 421 14 1319 5Aa12 31 2 11 6 SML 1 1,04 3,800 3275 3406 3406
024 421 14 1319 5Aa12 32 2 11 6 SML 1 0,32 3,000 3275 1048 1048
024 421 14 1319 5Ba11 31 2 11 6 SML 1 0,22 0,880 3275 721 721
024 421 14 1319 5Da00 2 11 6 SML 1 0,12 0,480 3275 393 393
024 421 14 1319 5Da01a 2 11 6 SML 1 0,22 0,800 3275 721 721
024 421 14 1319 5Da13 31 2 11 6 SML 1 0,27 1,100 3275 884 884
024 421 14 1319 5Ea09b 31 2 11 6 SML 1 0,71 2,900 3275 2325 2325
024 421 14 1319 6Aa00 2 11 6 SML 1 0,07 0,280 3275 229 229
024 421 14 1319 6Aa05b 21 2 11 6 SML 1 0,26 1,000 3275 852 852
024 421 14 1319 6Aa15 21 2 11 6 SML 1 0,29 1,100 3275 950 950
024 421 14 1319 6Aa15 22 2 11 6 SML 1 0,40 2,900 3275 1310 1310
024 421 14 1319 6Ba10 11 2 11 6 SML 1 0,08 0,320 3275 262 262
024 421 14 1319 6Ca00 2 11 6 SML 1 0,08 0,320 3275 262 262
024 421 14 1319 6Ca15 21 2 11 6 SML 1 0,22 0,880 3275 721 721
024 421 14 1319 7Aa00b 2 11 6 SML 1 0,07 0,280 3275 229 229
024 421 14 1319 7Ba12 21 2 11 6 SML 1 0,42 1,680 3275 1376 1376
024 421 14 1319 8Aa12 31 2 11 6 SML 1 1,19 4,700 3275 3897 3897
024 421 14 1319 8Aa12 41 2 11 6 SML 1 0,60 2,400 3275 1965 1965
024 421 14 1319 8Aa12 51 2 11 6 SML 1 0,13 0,520 3275 426 426
024 421 14 1319 8Ba12 41 2 11 6 SML 1 0,25 1,000 3275 819 819
024 421 14 1319 8Da00 2 11 6 SML 1 0,70 2,800 3275 2293 2293
024 421 14 1319 8Da11 11 2 11 6 SML 1 0,27 1,250 3275 884 884
024 421 14 1319 8Da13 31 2 11 6 SML 1 0,76 3,000 3275 2489 2489
024 421 14 1319 8Ea00 2 11 6 SML 1 0,85 3,400 3275 2784 2784
024 421 14 1319 8Ga00 2 11 6 SML 1 0,16 0,700 3275 524 524
024 421 14 1319 8Ga01b 51 2 11 6 SML 1 0,12 0,450 3275 393 393
024 421 14 1319 8Ga11a 30 2 11 6 SML 1 0,10 0,500 3275 328 328
024 421 14 1319 8Ga11a 31 2 11 6 SML 1 0,97 4,100 3275 3177 3177
024 421 14 1319 9Fa14 21 2 11 6 SML 1 0,33 1,300 3275 1081 1081
024 421 14 1319 10Ba14 21 2 11 6 SML 1 1,69 6,700 3275 5535 5535
024 421 14 1319 10Ca14 11 2 11 6 SML 1 1,02 4,000 3275 3341 3341
024 421 14 1319 15Ba13 31 2 11 6 SML 1 0,52 1,950 3275 1703 1703
024 421 14 1319 16Aa15 31 2 11 6 SML 1 0,29 1,160 3275 950 950
024 421 14 1319 16Fa14 12 2 11 6 SML 1 1,09 9,800 3275 3570 3570
024 421 14 1319 16Fa14 21 2 11 6 SML 1 0,20 0,800 3275 655 655

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
20
20LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

3275 6354 63546131914  18Aa15 21 1,94 7,750024 421 SML 12 11
3275 360 3606131914  18Aa15 41 0,11 0,440024 421 SML 12 11
3275 426 4266131914  18Ca00 0,13 0,550024 421 SML 12 11
3275 590 5906131914  18Ea00 0,18 0,750024 421 SML 12 11
3275 131 1316131914  21Aa00 0,04 0,160024 421 SML 12 11
3275 655 6556131914  21Fa11 0,20 0,800024 421 SML 12 11
3275 4258 42586131914  21Fa11 11 1,30 5,200024 421 SML 12 11
3275 328 3286131914  22Ba01c 0,10 0,400024 421 SML 12 11
3275 1212 12126131914  22Da12 11 0,37 1,480024 421 SML 12 11
3275 1441 14416131914  23Aa11 22 0,44 3,500024 421 SML 12 11
3275 3537 35376131914  23Ba10 21 1,08 4,300024 421 SML 12 11
3275 1015 10156131914  23Ba10 22 0,31 2,500024 421 SML 12 11
3275 164 1646131914  23Ba10 41 0,05 0,200024 421 SML 12 11
3275 3603 36036131914  23Ca13b 21 1,10 4,400024 421 SML 12 11
3275 590 5906131914  23Da11 11 0,18 0,720024 421 SML 12 11
3275 590 5906131914  23Da11 21 0,18 0,720024 421 SML 12 11
3275 1048 10486131914  24Aa16 11 0,32 1,280024 421 SML 12 11
3275 2227 22276131914  24Ba00 0,68 2,750024 421 SML 12 11
3275 393 3936131914  25Aa00 0,12 0,480024 421 SML 12 11
3275 786 7866131914  25Da00 0,24 1,000024 421 SML 12 11
3275 1048 10486131914  25Da15 12 0,32 2,880024 421 SML 12 11
3275 1114 11146131914  25Fa00 0,34 1,400024 421 SML 12 11
3275 1834 18346131914  25Fa10 11 0,56 2,000024 421 SML 12 11
3275 360 3606131914  26Aa01a 0,11 0,440024 421 SML 12 11
3275 983 9836131914  26Ba00 0,30 1,200024 421 SML 12 11
3275 1277 12776131914  27Da00 0,39 1,500024 421 SML 12 11
3275 66 666131914  27Da00 11 0,02 0,100024 421 SML 12 11
3275 819 8196131915  29Ea01e 9 0,25024 421 SML 12 11
3275 1146 11466131915  29Ea01e 10 0,35024 421 SML 12 11
3275 1900 19006131915  31Aa01c 8 0,58024 421 SML 12 11
3275 950 9506131915  32Aa01b 7 0,29024 421 SML 12 11
3275 2031 20316131915  32Aa01f 9 0,62024 421 SML 12 11
3275 721 7216131915  32Aa01f 10 0,22024 421 SML 12 11
3275 131 1316131915  34Ca01b 8 0,04024 421 SML 12 11
3275 622 6226131915  34Ea01b 9 0,19024 421 SML 12 11
3275 1900 19006131915  34Ja00 0,58024 421 SML 12 11
3275 197 1976131915  35Aa00 0,06024 421 SML 12 11
3275 1965 19656131915  36Aa01e 8 0,60024 421 SML 12 11
3275 164 1646131915  36Aa01e 9 0,05024 421 SML 12 11
3275 491 4916131915  36Ea00 0,15024 421 SML 12 11
3275 786 7866131915  40Aa01e 9 0,24024 421 SML 12 11

103240 103240421 31,52 121,790024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích-

3537 1415 14156131914   6Ca15 22 0,40 2,600024 431 SML 12 11
3537 778 7786131914   6Ca15 24 0,22 1,700024 431 SML 12 11
3537 884 8846131914   8Aa01e 0,25 2,000024 431 SML 12 11
3537 424 4246131914   8Aa12 34 0,12 1,200024 431 SML 12 11
3537 354 3546131914   8Aa12 38 0,10 0,600024 431 SML 12 11
3537 1627 16276131914  10Ba14 24 0,46 3,300024 431 SML 12 11
3537 814 8146131914  10Ba14 28 0,23 1,380024 431 SML 12 11

6296 6296431 1,78 12,780024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně-

4585 459 4599131915  39Ba01a 9 0,10024 511 12 11
459 459511 0,10024302 Odstranění škodících dřevin - ručně-

4585 917 9179131914   6Aa01a 0,20 1,000024 521 12 11
4585 688 6889131914  11Ba09b 31 0,15 0,500024 521 12 11
4585 459 4599131914  11Ea00 0,10 0,500024 521 12 11
4585 459 4599131914  14Ba00 0,10 0,500024 521 12 11
4585 1146 11469131914  15Ba00 0,25 1,000024 521 12 11
4585 1146 11469131914  16Aa15 31 0,25 1,000024 521 12 11
4585 1605 16059131914  16Ca12 21 0,35 5,000024 521 12 11
4585 1834 18349131914  23Da01f 0,40 5,000024 521 12 11
4585 917 9179131914  25Aa01c 0,20 1,000024 521 12 11
4585 1376 13769131914  25Fa00 0,30 2,000024 521 12 11

10547 10547521 2,30 17,500024302 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně-

1207203 1207203Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 183,78 682,560*
========================================================================================================================

-

7205 6629 66299131914   8Aa01d 0,92 1,000031 421 12 11
7205 1945 19459131914   8Ga01b 0,27 0,500031 421 12 11
7205 13906 139069131914   9Ba01a 1,93 4,000031 421 12 11
7205 216 2169131914  14Ca02b 0,03 0,050031 421 12 11
7205 12681 1268112131914  15Da01b 1,76 3,000031 421 12 11
7205 3603 360312131914  15Ea01a 0,50 1,000031 421 12 11

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
20
20LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

3275 6354 63546131914  18Aa15 21 1,94 7,750024 421 SML 12 11
3275 360 3606131914  18Aa15 41 0,11 0,440024 421 SML 12 11
3275 426 4266131914  18Ca00 0,13 0,550024 421 SML 12 11
3275 590 5906131914  18Ea00 0,18 0,750024 421 SML 12 11
3275 131 1316131914  21Aa00 0,04 0,160024 421 SML 12 11
3275 655 6556131914  21Fa11 0,20 0,800024 421 SML 12 11
3275 4258 42586131914  21Fa11 11 1,30 5,200024 421 SML 12 11
3275 328 3286131914  22Ba01c 0,10 0,400024 421 SML 12 11
3275 1212 12126131914  22Da12 11 0,37 1,480024 421 SML 12 11
3275 1441 14416131914  23Aa11 22 0,44 3,500024 421 SML 12 11
3275 3537 35376131914  23Ba10 21 1,08 4,300024 421 SML 12 11
3275 1015 10156131914  23Ba10 22 0,31 2,500024 421 SML 12 11
3275 164 1646131914  23Ba10 41 0,05 0,200024 421 SML 12 11
3275 3603 36036131914  23Ca13b 21 1,10 4,400024 421 SML 12 11
3275 590 5906131914  23Da11 11 0,18 0,720024 421 SML 12 11
3275 590 5906131914  23Da11 21 0,18 0,720024 421 SML 12 11
3275 1048 10486131914  24Aa16 11 0,32 1,280024 421 SML 12 11
3275 2227 22276131914  24Ba00 0,68 2,750024 421 SML 12 11
3275 393 3936131914  25Aa00 0,12 0,480024 421 SML 12 11
3275 786 7866131914  25Da00 0,24 1,000024 421 SML 12 11
3275 1048 10486131914  25Da15 12 0,32 2,880024 421 SML 12 11
3275 1114 11146131914  25Fa00 0,34 1,400024 421 SML 12 11
3275 1834 18346131914  25Fa10 11 0,56 2,000024 421 SML 12 11
3275 360 3606131914  26Aa01a 0,11 0,440024 421 SML 12 11
3275 983 9836131914  26Ba00 0,30 1,200024 421 SML 12 11
3275 1277 12776131914  27Da00 0,39 1,500024 421 SML 12 11
3275 66 666131914  27Da00 11 0,02 0,100024 421 SML 12 11
3275 819 8196131915  29Ea01e 9 0,25024 421 SML 12 11
3275 1146 11466131915  29Ea01e 10 0,35024 421 SML 12 11
3275 1900 19006131915  31Aa01c 8 0,58024 421 SML 12 11
3275 950 9506131915  32Aa01b 7 0,29024 421 SML 12 11
3275 2031 20316131915  32Aa01f 9 0,62024 421 SML 12 11
3275 721 7216131915  32Aa01f 10 0,22024 421 SML 12 11
3275 131 1316131915  34Ca01b 8 0,04024 421 SML 12 11
3275 622 6226131915  34Ea01b 9 0,19024 421 SML 12 11
3275 1900 19006131915  34Ja00 0,58024 421 SML 12 11
3275 197 1976131915  35Aa00 0,06024 421 SML 12 11
3275 1965 19656131915  36Aa01e 8 0,60024 421 SML 12 11
3275 164 1646131915  36Aa01e 9 0,05024 421 SML 12 11
3275 491 4916131915  36Ea00 0,15024 421 SML 12 11
3275 786 7866131915  40Aa01e 9 0,24024 421 SML 12 11

103240 103240421 31,52 121,790024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích-

3537 1415 14156131914   6Ca15 22 0,40 2,600024 431 SML 12 11
3537 778 7786131914   6Ca15 24 0,22 1,700024 431 SML 12 11
3537 884 8846131914   8Aa01e 0,25 2,000024 431 SML 12 11
3537 424 4246131914   8Aa12 34 0,12 1,200024 431 SML 12 11
3537 354 3546131914   8Aa12 38 0,10 0,600024 431 SML 12 11
3537 1627 16276131914  10Ba14 24 0,46 3,300024 431 SML 12 11
3537 814 8146131914  10Ba14 28 0,23 1,380024 431 SML 12 11

6296 6296431 1,78 12,780024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně-

4585 459 4599131915  39Ba01a 9 0,10024 511 12 11
459 459511 0,10024302 Odstranění škodících dřevin - ručně-

4585 917 9179131914   6Aa01a 0,20 1,000024 521 12 11
4585 688 6889131914  11Ba09b 31 0,15 0,500024 521 12 11
4585 459 4599131914  11Ea00 0,10 0,500024 521 12 11
4585 459 4599131914  14Ba00 0,10 0,500024 521 12 11
4585 1146 11469131914  15Ba00 0,25 1,000024 521 12 11
4585 1146 11469131914  16Aa15 31 0,25 1,000024 521 12 11
4585 1605 16059131914  16Ca12 21 0,35 5,000024 521 12 11
4585 1834 18349131914  23Da01f 0,40 5,000024 521 12 11
4585 917 9179131914  25Aa01c 0,20 1,000024 521 12 11
4585 1376 13769131914  25Fa00 0,30 2,000024 521 12 11

10547 10547521 2,30 17,500024302 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně-

1207203 1207203Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 183,78 682,560*
========================================================================================================================

-

7205 6629 66299131914   8Aa01d 0,92 1,000031 421 12 11
7205 1945 19459131914   8Ga01b 0,27 0,500031 421 12 11
7205 13906 139069131914   9Ba01a 1,93 4,000031 421 12 11
7205 216 2169131914  14Ca02b 0,03 0,050031 421 12 11
7205 12681 1268112131914  15Da01b 1,76 3,000031 421 12 11
7205 3603 360312131914  15Ea01a 0,50 1,000031 421 12 11

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REViRfi A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 20
20

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

024 421 14 1319 18Aa15 21 2 11 6 SML 1 1,94 7,750 3275 6354 6354
024 421 14 1319 18Aa15 41 2 11 6 SML 1 0,11 0,440 3275 360 360
024 421 14 1319 18Ca00 2 11 6 SML 1 0,13 0,550 3275 426 426
024 421 14 1319 18Ea00 2 11 6 SML 1 0,18 0,750 3275 590 590
024 421 14 1319 21Aa00 2 11 6 SML 1 0,04 0,160 3275 131 131
024 421 14 1319 21Fa11 2 11 6 SML 1 0,20 0,800 3275 655 655
024 421 14 1319 21Fa11 11 2 11 6 SML 1 1,30 5,200 3275 4258 4258
024 421 14 1319 22Ba01c 2 11 6 SML 1 0,10 0,400 3275 328 328
024 421 14 1319 22Da12 11 2 11 6 SML 1 0,37 1,480 3275 1212 1212
024 421 14 1319 23Aa11 22 2 11 6 SML 1 0,44 3,500 3275 1441 1441
024 421 14 1319 23Ba10 21 2 11 6 SML 1 1,08 4,300 3275 3537 3537
024 421 14 1319 23Ba10 22 2 11 6 SML 1 0,31 2,500 3275 1015 1015
024 421 14 1319 23Ba10 41 2 11 6 SML 1 0,05 0,200 3275 164 164
024 421 14 1319 23Ca13b 21 2 11 6 SML 1 1,10 4,400 3275 3603 3603
024 421 14 1319 23Da11 11 2 11 6 SML 1 0,18 0,720 3275 590 590
024 421 14 1319 23Da11 21 2 11 6 SML 1 0,18 0,720 3275 590 590
024 421 14 1319 24Aa16 11 2 11 6 SML 1 0,32 1,280 3275 1048 1048
024 421 14 1319 24Ba00 2 11 6 SML 1 0,68 2,750 3275 2227 2227
024 421 14 1319 25Aa00 2 11 6 SML 1 0,12 0,480 3275 393 393
024 421 14 1319 25Da00 2 11 6 SML 1 0,24 1,000 3275 786 786
024 421 14 1319 25Da15 12 2 11 6 SML 1 0,32 2,880 3275 1048 1048
024 421 14 1319 25Fa00 2 11 6 SML 1 0,34 1,400 3275 1114 1114
024 421 14 1319 25Fa10 11 2 11 6 SML 1 0,56 2,000 3275 1834 1834
024 421 14 1319 26Aa01a 2 11 6 SML 1 0,11 0,440 3275 360 360
024 421 14 1319 26Ba00 2 11 6 SML 1 0,30 1,200 3275 983 983
024 421 14 1319 27Da00 2 11 6 SML 1 0,39 1,500 3275 1277 1277
024 421 14 1319 27Da00 11 2 11 6 SML 1 0,02 0,100 3275 66 66
024 421 15 1319 29Ea01e 9 2 11 6 SML 1 0,25 3275 819 819
024 421 15 1319 29Ea01e 10 2 11 6 SML 1 0,35 3275 1146 1146
024 421 15 1319 31Aa01c 8 2 11 6 SML 1 0,58 3275 1900 1900
024 421 15 1319 32Aa01b 7 2 11 6 SML 1 0,29 3275 950 950
024 421 15 1319 32Aa01f 9 2 11 6 SML 1 0,62 3275 2031 2031
024 421 15 1319 32Aa01f 10 2 11 6 SML 1 0,22 3275 721 721
024 421 15 1319 34Ca01b 8 2 11 6 SML 1 0,04 3275 131 131
024 421 15 1319 34Ea01b 9 2 11 6 SML 1 0,19 3275 622 622
024 421 15 1319 34Ja00 2 11 6 SML 1 0,58 3275 1900 1900
024 421 15 1319 35Aa00 2 11 6 SML 1 0,06 3275 197 197
024 421 15 1319 36Aa01e 8 2 11 6 SML 1 0,60 3275 1965 1965
024 421 15 1319 36Aa01e 9 2 11 6 SML 1 0,05 3275 164 164
024 421 15 1319 36Ea00 2 11 6 SML 1 0,15 3275 491 491
024 421 15 1319 40Aa01e 9 2 11 6 SML 1 0,24 3275 786 786

302 024 421—Chemické ochrana MLP proti bufeni — v pruzich 31,52 121,790 103240 103240

024 431 14 1319 6Ca15 22 2 11 6 SML 1 0,40 2,600 3537 1415 1415
024 431 14 1319 6Ca15 24 2 11 6 SML 1 0,22 1,700 3537 778 778
024 431 14 1319 8Aa01e 2 11 6 SML 1 0,25 2,000 3537 884 884
024 431 14 1319 8Aa12 34 2 11 6 SML 1 0,12 1,200 3537 424 424
024 431 14 1319 8Aa12 38 2 11 6 SML 1 0,10 0,600 3537 354 354
024 431 14 1319 10Ba14 24 2 11 6 SML 1 0,46 3,300 3537 1627 1627
024 431 14 1319 10Ba14 28 2 11 6 SML 1 0,23 1,380 3537 814 814

302 024 431—Chemické ochrana MLP proti bufeni - celoploéné 1,78 12,780 6296 6296

024 511 15 1319 39Ba01a 9 2 11 9 1 0,10 4585 459 459
302 024 511—Odstranéni ékodicich dfevin - ruéné 0,10 459 459

024 521 14 1319 6Aa01a 2 11 9 1 0,20 1,000 4585 917 917
024 521 14 1319 11Ba09b 31 2 11 9 1 0,15 0,500 4585 688 688
024 521 14 1319 11Ea00 2 11 9 1 0,10 0,500 4585 459 459
024 521 14 1319 14Ba00 2 11 9 1 0,10 0,500 4585 459 459
024 521 14 1319 15Ba00 2 11 9 1 0,25 1,000 4585 1146 1146
024 521 14 1319 16Aa15 31 2 11 9 1 0,25 1,000 4585 1146 1146
024 521 14 1319 16Ca12 21 2 11 9 1 0,35 5,000 4585 1605 1605
024 521 14 1319 23Da01f 2 11 9 1 0,40 5,000 4585 1834 1834
024 521 14 1319 25Aa01c 2 11 9 1 0,20 1,000 4585 917 917
024 521 14 1319 25Fa00 2 11 9 1 0,30 2,000 4585 1376 1376

302 024 521—Odstranéni ékodicich dfevin — mechanizované 2,30 17,500 10547 10547

* 024—Ochrana mlach lesnich porostfi proti bufeni 183,78 682,560 1207203 1207203

031 421 14 1319 8Aa01d 2 11 9 1 0,92 1,000 7205 6629 6629
031 421 14 1319 8Ga01b 2 11 9 1 0,27 0,500 7205 1945 1945
031 421 14 1319 9Ba01a 2 11 9 1 1,93 4,000 7205 13906 13906
031 421 14 1319 14Ca02b 2 11 9 1 0,03 0,050 7205 216 216
031 421 14 1319 15Da01b 2 11 12 1 1,76 3,000 7205 12681 12681
031 421 14 1319 15Ea01a 2 11 12 1 0,50 1,000 7205 3603 3603

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek r 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
21
21LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

7205 1873 187312131914  15Fa01b 0,26 0,500031 421 12 11
7205 1801 18016131914  16Aa01b 0,25 0,500031 421 12 11
7205 3314 33146131914  16Ca01b 0,46 1,000031 421 12 11
7205 2594 25946131914  17Ba01b 0,36 0,700031 421 12 11
7205 1657 16573131914  18Ba01c 0,23 0,400031 421 12 11
7205 576 5763131914  18Ba02a 0,08 0,200031 421 12 11
7205 937 9373131914  18Ba02b 0,13 0,100031 421 12 11
7205 6340 63403131914  26Ba01b 0,88 1,800031 421 12 11
7205 648 6483131914  26Ba01f 0,09 0,200031 421 12 11
7205 7637 76373131915  34Da01e 1,06031 421 12 11
7205 5260 52603131915  34Ea02b 0,73031 421 12 11
7205 576 5763131915  34Fa02 0,08031 421 12 11
7205 3603 36033131915  36Fa01e 0,50031 421 12 11
7205 2810 28103131915  39Da01a 0,39031 421 12 11
7205 721 7216131915  42Ba13a 0,10031 421 12 11
7205 648 6486131915  43La02a 0,09031 421 12 11
7205 2450 24506131915  44Ba02b 0,34031 421 12 11
7205 216 2166131915  44Ba02c 0,03031 421 12 11
7205 144 1446131915  44Ba02d 0,02031 421 12 11

82785 82785421 11,49 14,950031302 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně-

5895 590 5909131914   8Ea01a 0,10 0,200031 521 12 11
5895 1179 11799131914   8Ga01e 0,20 0,400031 521 12 11
5895 1238 12389131914   9Ba01a 0,21 0,200031 521 12 11
5895 2299 22999131914  14Ca02b 0,39 0,400031 521 12 11
5895 4834 48343131914  14Ca03c 0,82 1,000031 521 12 11
5895 4657 465712131914  15Da01a 0,79 1,000031 521 12 11
5895 413 4136131914  16Aa01c 0,07 0,050031 521 12 11
5895 3006 30066131914  16Ca01e 0,51 1,000031 521 12 11
5895 1179 11796131914  17Aa01a 0,20 0,400031 521 12 11
5895 1179 11796131914  17Ba01c 0,20 0,400031 521 12 11
5895 8901 89013131914  18Ba02a 1,51 2,000031 521 12 11
5895 884 8846131914  25Ea01 0,15 0,200031 521 12 11
5895 1120 11206131914  25Ea02a 0,19 0,400031 521 12 11
5895 295 2953131914  26Ba01b 0,05 0,500031 521 12 11
5895 2063 20633131914  26Ba01f 0,35 1,000031 521 12 11
5895 472 4723131915  36Ea02a 0,08031 521 12 11
5895 884 8843131915  39Ca02 0,15031 521 12 11
5895 118 1183131915  39Da01a 0,02031 521 12 11
5895 2004 20046131915  39Da02b 0,34031 521 12 11
5895 1415 14156131915  39Ea03 0,24031 521 12 11
5895 2299 22996131915  40Aa02a 0,39031 521 12 11
5895 2004 20046131915  40Ba01b 0,34031 521 12 11
5895 766 7666131915  40Ca02a 0,13031 521 12 11
5895 295 2956131915  42Ba13a 0,05031 521 12 11
5895 707 7076131915  43La02b 0,12031 521 12 11
5895 943 9436131915  44Ba01c 0,16031 521 12 11
5895 472 4726131915  44Ba02c 0,08031 521 12 11
5895 1886 18866131915  44Ba02d 0,32031 521 12 11

48102 48102521 8,16 9,150031302 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně-

3275 1310 131012131914  15Da01b 0,400031 611 12 11
1310 1310611 0,400031302 Rozčleňování porostů- km

132197 132197Prořezávky031 19,65 24,500*
========================================================================================================================

-

23961933993762 6389955302 celkem zakázka- Čížová 2016+ * Předaný projekt1

Rozpis dle arondace:
1 - JPRL k prodeji či směně 50094 34560 84654
2 - kmenová (strategická) JPRL 3943668 2361633 6305301

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
63895592396193399336611 Parcely nepodléhající restitucím-

39639612 Parcely jako potencionální majetek církví-
*****************************************************************************************************************************

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
21
21LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

7205 1873 187312131914  15Fa01b 0,26 0,500031 421 12 11
7205 1801 18016131914  16Aa01b 0,25 0,500031 421 12 11
7205 3314 33146131914  16Ca01b 0,46 1,000031 421 12 11
7205 2594 25946131914  17Ba01b 0,36 0,700031 421 12 11
7205 1657 16573131914  18Ba01c 0,23 0,400031 421 12 11
7205 576 5763131914  18Ba02a 0,08 0,200031 421 12 11
7205 937 9373131914  18Ba02b 0,13 0,100031 421 12 11
7205 6340 63403131914  26Ba01b 0,88 1,800031 421 12 11
7205 648 6483131914  26Ba01f 0,09 0,200031 421 12 11
7205 7637 76373131915  34Da01e 1,06031 421 12 11
7205 5260 52603131915  34Ea02b 0,73031 421 12 11
7205 576 5763131915  34Fa02 0,08031 421 12 11
7205 3603 36033131915  36Fa01e 0,50031 421 12 11
7205 2810 28103131915  39Da01a 0,39031 421 12 11
7205 721 7216131915  42Ba13a 0,10031 421 12 11
7205 648 6486131915  43La02a 0,09031 421 12 11
7205 2450 24506131915  44Ba02b 0,34031 421 12 11
7205 216 2166131915  44Ba02c 0,03031 421 12 11
7205 144 1446131915  44Ba02d 0,02031 421 12 11

82785 82785421 11,49 14,950031302 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně-

5895 590 5909131914   8Ea01a 0,10 0,200031 521 12 11
5895 1179 11799131914   8Ga01e 0,20 0,400031 521 12 11
5895 1238 12389131914   9Ba01a 0,21 0,200031 521 12 11
5895 2299 22999131914  14Ca02b 0,39 0,400031 521 12 11
5895 4834 48343131914  14Ca03c 0,82 1,000031 521 12 11
5895 4657 465712131914  15Da01a 0,79 1,000031 521 12 11
5895 413 4136131914  16Aa01c 0,07 0,050031 521 12 11
5895 3006 30066131914  16Ca01e 0,51 1,000031 521 12 11
5895 1179 11796131914  17Aa01a 0,20 0,400031 521 12 11
5895 1179 11796131914  17Ba01c 0,20 0,400031 521 12 11
5895 8901 89013131914  18Ba02a 1,51 2,000031 521 12 11
5895 884 8846131914  25Ea01 0,15 0,200031 521 12 11
5895 1120 11206131914  25Ea02a 0,19 0,400031 521 12 11
5895 295 2953131914  26Ba01b 0,05 0,500031 521 12 11
5895 2063 20633131914  26Ba01f 0,35 1,000031 521 12 11
5895 472 4723131915  36Ea02a 0,08031 521 12 11
5895 884 8843131915  39Ca02 0,15031 521 12 11
5895 118 1183131915  39Da01a 0,02031 521 12 11
5895 2004 20046131915  39Da02b 0,34031 521 12 11
5895 1415 14156131915  39Ea03 0,24031 521 12 11
5895 2299 22996131915  40Aa02a 0,39031 521 12 11
5895 2004 20046131915  40Ba01b 0,34031 521 12 11
5895 766 7666131915  40Ca02a 0,13031 521 12 11
5895 295 2956131915  42Ba13a 0,05031 521 12 11
5895 707 7076131915  43La02b 0,12031 521 12 11
5895 943 9436131915  44Ba01c 0,16031 521 12 11
5895 472 4726131915  44Ba02c 0,08031 521 12 11
5895 1886 18866131915  44Ba02d 0,32031 521 12 11

48102 48102521 8,16 9,150031302 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně-

3275 1310 131012131914  15Da01b 0,400031 611 12 11
1310 1310611 0,400031302 Rozčleňování porostů- km

132197 132197Prořezávky031 19,65 24,500*
========================================================================================================================

-

23961933993762 6389955302 celkem zakázka- Čížová 2016+ * Předaný projekt1

Rozpis dle arondace:
1 - JPRL k prodeji či směně 50094 34560 84654
2 - kmenová (strategická) JPRL 3943668 2361633 6305301

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
63895592396193399336611 Parcely nepodléhající restitucím-

39639612 Parcely jako potencionální majetek církví-
*****************************************************************************************************************************

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 21
21

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

031 421 14 1319 15Fa01b 2 11 12 1 0,26 0,500 7205 1873 1873
031 421 14 1319 16Aa01b 2 11 6 1 0,25 0,500 7205 1801 1801
031 421 14 1319 16Ca01b 2 11 6 1 0,46 1,000 7205 3314 3314
031 421 14 1319 17Ba01b 2 11 6 1 0,36 0,700 7205 2594 2594
031 421 14 1319 18Ba01c 2 11 3 1 0,23 0,400 7205 1657 1657
031 421 14 1319 18Ba02a 2 11 3 1 0,08 0,200 7205 576 576
031 421 14 1319 18Ba02b 2 11 3 1 0,13 0,100 7205 937 937
031 421 14 1319 26Ba01b 2 11 3 1 0,88 1,800 7205 6340 6340
031 421 14 1319 26Ba01f 2 11 3 1 0,09 0,200 7205 648 648
031 421 15 1319 34Da01e 2 11 3 1 1,06 7205 7637 7637
031 421 15 1319 34Ea02b 2 11 3 1 0,73 7205 5260 5260
031 421 15 1319 34Fa02 2 11 3 1 0,08 7205 576 576
031 421 15 1319 36Fa01e 2 11 3 1 0,50 7205 3603 3603
031 421 15 1319 39Da01a 2 11 3 1 0,39 7205 2810 2810
031 421 15 1319 42Ba13a 2 11 6 1 0,10 7205 721 721
031 421 15 1319 43La02a 2 11 6 1 0,09 7205 648 648
031 421 15 1319 44Ba02b 2 11 6 1 0,34 7205 2450 2450
031 421 15 1319 44Ba02c 2 11 6 1 0,03 7205 216 216
031 421 15 1319 44Ba02d 2 11 6 1 0,02 7205 144 144

302 031 421—Profezévky — jehliénaté — mechanizované 11,49 14,950 82785 82785

031 521 14 1319 8Ea01a 2 11 9 1 0,10 0,200 5895 590 590
031 521 14 1319 8Ga01e 2 11 9 1 0,20 0,400 5895 1179 1179
031 521 14 1319 9Ba01a 2 11 9 1 0,21 0,200 5895 1238 1238
031 521 14 1319 14Ca02b 2 11 9 1 0,39 0,400 5895 2299 2299
031 521 14 1319 14Ca03c 2 11 3 1 0,82 1,000 5895 4834 4834
031 521 14 1319 15Da01a 2 11 12 1 0,79 1,000 5895 4657 4657
031 521 14 1319 16Aa01c 2 11 6 1 0,07 0,050 5895 413 413
031 521 14 1319 16Ca01e 2 11 6 1 0,51 1,000 5895 3006 3006
031 521 14 1319 17Aa01a 2 11 6 1 0,20 0,400 5895 1179 1179
031 521 14 1319 17Ba01c 2 11 6 1 0,20 0,400 5895 1179 1179
031 521 14 1319 18Ba02a 2 11 3 1 1,51 2,000 5895 8901 8901
031 521 14 1319 25Ea01 2 11 6 1 0,15 0,200 5895 884 884
031 521 14 1319 25Ea02a 2 11 6 1 0,19 0,400 5895 1120 1120
031 521 14 1319 26Ba01b 2 11 3 1 0,05 0,500 5895 295 295
031 521 14 1319 26Ba01f 2 11 3 1 0,35 1,000 5895 2063 2063
031 521 15 1319 36Ea02a 2 11 3 1 0,08 5895 472 472
031 521 15 1319 39Ca02 2 11 3 1 0,15 5895 884 884
031 521 15 1319 39Da01a 2 11 3 1 0,02 5895 118 118
031 521 15 1319 39Da02b 2 11 6 1 0,34 5895 2004 2004
031 521 15 1319 39Ea03 2 11 6 1 0,24 5895 1415 1415
031 521 15 1319 40Aa02a 2 11 6 1 0,39 5895 2299 2299
031 521 15 1319 40Ba01b 2 11 6 1 0,34 5895 2004 2004
031 521 15 1319 40Ca02a 2 11 6 1 0,13 5895 766 766
031 521 15 1319 42Ba13a 2 11 6 1 0,05 5895 295 295
031 521 15 1319 43La02b 2 11 6 1 0,12 5895 707 707
031 521 15 1319 44Ba01c 2 11 6 1 0,16 5895 943 943
031 521 15 1319 44Ba02c 2 11 6 1 0,08 5895 472 472
031 521 15 1319 44Ba02d 2 11 6 1 0,32 5895 1886 1886

302 031 521—Profezévky — listnaté - mechanizované 8,16 9,150 48102 48102

031 611 14 1319 15Da01b 2 11 12 1 0,400 3275 1310 1310
302 031 611—Rozélefiovéni porostfi 0,400 km 1310 1310

* 031—Profezévky 19,65 24,500 132197 132197

302 1 - éiéové 2016+ * Pfedany projekt celkem zakézka 3993762 2396193 6389955

Rozpis dle arondace:
1 — JPRL k prodeji éi sméné 50094 34560 84654
2 — kmenové (strategické) JPRL 3943668 2361633 6305301

Rozpis dle potenciélniho Vlastnika:
11 — Parcely nepodléhajici restitucim 3993366 2396193 6389559
12 — Parcely jako potencionélni majetek cirkvi 396 396

**********‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘kJr‘k‘kJr‘k‘k****************‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k****************~k*~k~k~k~k*~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k******~k~k~k~k~k~k~k~k**********

Zpracovémo dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
22
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

302 -
******************************************************

2 Čížová 2016+ * Předaný-podmíněný

15851 47553 475533131914 999X 999 3,000022 981 1
15851 47553 475536131914 999X 999 3,000022 981 1
15851 15851 158519131914 999X 999 1,000022 981 1
15851 23777 237776131915 999X 999 1,500022 981 1

134734 134734981 8,500022302 Údržba a opravy oplocenek- km

134734 134734Oplocování mladých lesních porostů022 8,500*
========================================================================================================================

-

6550 47160 471609131914 999X 999 7,20 59,000024 021 1
6550 19650 196509131915 999X 999 3,00024 021 1

66810 66810021 10,20 59,000024302 Ožínání - ručně - v pruzích-

8515 61734 617349131914 999X 999 7,25 59,000024 031 1
61734 61734031 7,25 59,000024302 Ožínání - ručně - celoplošně-

6878 27512 2751212131915 999X 999 4,00 16,000024 211 1
27512 27512211 4,00 16,000024302 Ošlapávání kultur- tis

3275 53219 532199131914 999X 999 16,25 65,000024 421 SML 1
3275 98250 982509131915 999X 999 30,00024 421 SML 1

151469 151469421 46,25 65,000024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích-

3537 7074 70749131915 999X 999 2,00024 431 SML 1
7074 7074431 2,00024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně-

314599 314599Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 69,70 199,000*
========================================================================================================================

-

786 59697 596979131914 999X 999 19,06 75,950025 011 SML 1
786 15720 157206131915 999X 999 5,00 20,000025 011 SML 1

75417 75417011 24,06 95,950025302 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

75417 75417Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 24,06 95,950*
========================================================================================================================

-

66 23100 231003131914 999X 999 350,000036 111 1
66 13200 132006131914 999X 999 200,000036 111 1
66 16500 165003131915 999X 999 250,000036 111 1
66 6600 66006131915 999X 999 100,000036 111 1

59400 59400111 900,000036302 Lapáky - kladení - SM- ks

66 6600 66009131914 999X 999 100,000036 331 1
66 26400 264006131915 999X 999 400,000036 331 1

33000 33000331 500,000036302 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická- m3

92400 92400Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 1400,000*
========================================================================================================================

-

131 13100 1310012131914 999X 999 100,000058 111 1
131 32750 3275012131915 999X 999 250,000058 111 1

45850 45850111 350,000058302 Ruční práce- h

197 3940 394012131914 999X 999 20,000058 121 1
197 15760 1576012131915 999X 999 80,000058 121 1

19700 19700121 100,000058302 Práce s JMP- h

459 9180 918012131914 999X 999 20,00 20,000058 131 1
9180 9180131 20,00 20,000058302 Práce s traktorem- h

157 3140 314012131914 999X 999 20,00 20,000058 141 1
3140 3140141 20,00 20,000058302 Práce s křovinořezem- h

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
22
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

302 -
******************************************************

2 Čížová 2016+ * Předaný-podmíněný

15851 47553 475533131914 999X 999 3,000022 981 1
15851 47553 475536131914 999X 999 3,000022 981 1
15851 15851 158519131914 999X 999 1,000022 981 1
15851 23777 237776131915 999X 999 1,500022 981 1

134734 134734981 8,500022302 Údržba a opravy oplocenek- km

134734 134734Oplocování mladých lesních porostů022 8,500*
========================================================================================================================

-

6550 47160 471609131914 999X 999 7,20 59,000024 021 1
6550 19650 196509131915 999X 999 3,00024 021 1

66810 66810021 10,20 59,000024302 Ožínání - ručně - v pruzích-

8515 61734 617349131914 999X 999 7,25 59,000024 031 1
61734 61734031 7,25 59,000024302 Ožínání - ručně - celoplošně-

6878 27512 2751212131915 999X 999 4,00 16,000024 211 1
27512 27512211 4,00 16,000024302 Ošlapávání kultur- tis

3275 53219 532199131914 999X 999 16,25 65,000024 421 SML 1
3275 98250 982509131915 999X 999 30,00024 421 SML 1

151469 151469421 46,25 65,000024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích-

3537 7074 70749131915 999X 999 2,00024 431 SML 1
7074 7074431 2,00024302 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně-

314599 314599Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 69,70 199,000*
========================================================================================================================

-

786 59697 596979131914 999X 999 19,06 75,950025 011 SML 1
786 15720 157206131915 999X 999 5,00 20,000025 011 SML 1

75417 75417011 24,06 95,950025302 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

75417 75417Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 24,06 95,950*
========================================================================================================================

-

66 23100 231003131914 999X 999 350,000036 111 1
66 13200 132006131914 999X 999 200,000036 111 1
66 16500 165003131915 999X 999 250,000036 111 1
66 6600 66006131915 999X 999 100,000036 111 1

59400 59400111 900,000036302 Lapáky - kladení - SM- ks

66 6600 66009131914 999X 999 100,000036 331 1
66 26400 264006131915 999X 999 400,000036 331 1

33000 33000331 500,000036302 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická- m3

92400 92400Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 1400,000*
========================================================================================================================

-

131 13100 1310012131914 999X 999 100,000058 111 1
131 32750 3275012131915 999X 999 250,000058 111 1

45850 45850111 350,000058302 Ruční práce- h

197 3940 394012131914 999X 999 20,000058 121 1
197 15760 1576012131915 999X 999 80,000058 121 1

19700 19700121 100,000058302 Práce s JMP- h

459 9180 918012131914 999X 999 20,00 20,000058 131 1
9180 9180131 20,00 20,000058302 Práce s traktorem- h

157 3140 314012131914 999X 999 20,00 20,000058 141 1
3140 3140141 20,00 20,000058302 Práce s křovinořezem- h

1—199 LS Vodfiahy MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
22

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

302 2 — Ciiové 2016+ * Pfedahy-podminény
‘k‘k‘k~k‘k‘k‘k‘k‘k‘k~k‘k‘k‘k‘k‘k‘k~k‘k‘k**‘k‘kJr*****************‘k*‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k‘k

022 981 14 1319 999x 999 3 1 3,000 15851 47553 47553
022 981 14 1319 999x 999 6 1 3,000 15851 47553 47553
022 981 14 1319 999x 999 9 1 1,000 15851 15851 15851
022 981 15 1319 999x 999 6 1 1,500 15851 23777 23777

302 022 981—Udr2ba a opravy oplocehek 8,500 km 134734 134734

* 022—Oplocovéni mlach lesnich porostfi 8,500 134734 134734

024 021 14 1319 999x 999 9 1 7,20 59,000 6550 47160 47160
024 021 15 1319 999x 999 9 1 3,00 6550 19650 19650

302 024 021—Oiinéni — ruéné — v pruzich 10,20 59,000 66810 66810

024 031 14 1319 999x 999 9 1 7,25 59,000 8515 61734 61734
302 024 031—Oiinéni — ruéné - celoploéné 7,25 59,000 61734 61734

024 211 15 1319 999x 999 12 1 4,00 16,000 6878 27512 27512
302 024 211—Oé1apévéni kultur 4,00 16,000 tis 27512 27512

024 421 14 1319 999x 999 9 SML 1 16,25 65,000 3275 53219 53219
024 421 15 1319 999x 999 9 SML 1 30,00 3275 98250 98250

302 024 421—Chemické ochrana MLP proti bufeni — v pruzich 46,25 65,000 151469 151469

024 431 15 1319 999x 999 9 SML 1 2,00 3537 7074 7074
302 024 431-Chemické ochrana MLP proti bufeni — celoploéné 2,00 7074 7074

* 024—Ochrana mlach lesnich porostfi proti bufeni 69,70 199,000 314599 314599

025 011 14 1319 999x 999 9 SML 1 19,06 75,950 786 59697 59697
025 011 15 1319 999x 999 6 SML 1 5,00 20,000 786 15720 15720

302 025 011—Klikoroh borovy - chemické oéetfeni kultury 24,06 95,950 tis 75417 75417

* 025—Ochrana mlach lesnich por. proti hmyzim ékfidcfim 24,06 95,950 75417 75417

036 111 14 1319 999x 999 3 1 350,000 66 23100 23100
036 111 14 1319 999x 999 6 1 200,000 66 13200 13200
036 111 15 1319 999x 999 3 1 250,000 66 16500 16500
036 111 15 1319 999x 999 6 1 100,000 66 6600 6600

302 036 111—Lapéky — kladeni — SM 900,000 ks 59400 59400

036 331 14 1319 999x 999 9 1 100,000 66 6600 6600
036 331 15 1319 999x 999 6 1 400,000 66 26400 26400

302 036 331—Asanace kfirovcového dfivi - SM - chemické 500,000 m3 33000 33000

* 036—Ochrana lesa proti hmyzim a ostatnim ékfidcfim 1400,000 92400 92400

058 111 14 1319 999x 999 12 1 100,000 131 13100 13100
058 111 15 1319 999x 999 12 1 250,000 131 32750 32750

302 058 111—Ruéni préce 350,000 h 45850 45850

058 121 14 1319 999x 999 12 1 20,000 197 3940 3940
058 121 15 1319 999x 999 12 1 80,000 197 15760 15760

302 058 121—Préce s JMP 100,000 h 19700 19700

058 131 14 1319 999x 999 12 1 20,00 20,000 459 9180 9180
302 058 131—Préce s traktorem 20,00 20,000 h 9180 9180

058 141 14 1319 999x 999 12 1 20,00 20,000 157 3140 3140
302 058 141—Préce s kfovinofezem 20,00 20,000 h 3140 3140

Zpracovémo dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
23
2LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

77870 77870Ostatní pěstební práce058 40,00 490,000*
========================================================================================================================

-

695020 695020302 celkem zakázka- Čížová 2016+ * Předaný-podmíněný2

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 695020 695020

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
6950206950200 -

*****************************************************************************************************************************

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
23
2LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

77870 77870Ostatní pěstební práce058 40,00 490,000*
========================================================================================================================

-

695020 695020302 celkem zakázka- Čížová 2016+ * Předaný-podmíněný2

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 695020 695020

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
6950206950200 -

*****************************************************************************************************************************

1—199 LS Vodfiany MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
23

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

* 058—Ostatni péstebni préce 40,00 490,000 77870 77870

302 2 — éiéové 2016+ * Pfedan9hpodminény celkem zakézka 695020 695020

Rozpis dle arondace:
0 — Neéetfeno 695020 695020

Rozpis dle potenciélniho Vlastnika:
O — 695020 695020

**********‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k~k*‘k~k*‘k****************‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k******‘k*********~k*~k~k~k~k*~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k*****~k~k~k~k*~k~k~k~k**********

Zpracovémo dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
24
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

23961934688782 7084975553,02
5326,930

199Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Vodňany

Rozpis dle zakázek:
302 Čížová 2016+ 23961934688782 7084975-

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 695020 695020
1 - JPRL k prodeji či směně 50094 34560 84654
2 - kmenová (strategická) JPRL 3943668 2361633 6305301

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
6950206950200 -

63895592396193399336611 Parcely nepodléhající restitucím-
39639612 Parcely jako potencionální majetek církví-

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2016  1-199 LS Vodňany
24
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

23961934688782 7084975553,02
5326,930

199Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Vodňany

Rozpis dle zakázek:
302 Čížová 2016+ 23961934688782 7084975-

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 695020 695020
1 - JPRL k prodeji či směně 50094 34560 84654
2 - kmenová (strategická) JPRL 3943668 2361633 6305301

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
6950206950200 -

63895592396193399336611 Parcely nepodléhající restitucím-
39639612 Parcely jako potencionální majetek církví-

1—199 LS Vodfiany Mvo—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKON0,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
24

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

Uhrn za LS 199 LS Vodfiany (kontrolni éisla) 553,02 4688782 2396193 7084975
5326,930

Rozpis dle zakézek:
302 — Ciiové 2016+ 4688782 2396193 7084975

Rozpis dle arondace:
0 — Neéetfeno 695020 695020
1 — JPRL k prodeji éi sméné 50094 34560 84654
2 — kmenové (strategické) JPRL 3943668 2361633 6305301

Rozpis dle potenciélniho Vlastnika:
— 695020 695020

11 — Parcely nepodléhajici restitucim 3993366 2396193 6389559
12 — Parcely jako potencionélni majetek cirkvi 396 396

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 I Ing. Kamil Bjaéek r 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



1
12016  1-199 LS Vodňany MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. LIST

Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 302))

302 Čížová 2016+
*****************************
302 Předaný projekt1 SML

134647575001000 ks1260 179,530SMRK PRKsazenice302 1 SML 44,676
90090001000 ks10260 0,100JEDLE PRKsazenice302 1 SML 0,026

1552097001000 ks10270 1,600JEDLE PRKsazenice302 1 SML 0,327
516880751000 ks11260 0,640JEDLE OBR PRKsazenice302 1 SML 0,166
873097001000 ks18250 0,900DOUGLASKA PRKsazenice302 1 SML 0,305

5985042001000 ks20250 14,250BOROVICE PRKsazenice302 1 SML 1,785
535831151000 ks20260 1,720BOROVICE PRKsazenice302 1 SML 0,206

1885065001000 ks40270 2,900DUB LETNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,297
563050271000 ks40280 1,120DUB LETNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,148

23452559001000 ks42260 39,750DUB ZIMNÍ PRKsazenice302 1 SML 4,516
536067001000 ks42270 0,800DUB ZIMNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,107
82955271000 ks42280 0,150DUB ZIMNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,038

52892864001000 ks50260 82,645BUK PRKsazenice302 1 SML 9,686
191771001000 ks50270 0,270BUK PRKsazenice302 1 SML 0,037
660373371000 ks50280 0,900BUK PRKsazenice302 1 SML 0,108
355579001000 ks53390 0,450KLEN PRKpoloodrostky, odrost302 1 SML 0,289

9065167001000 ks80280 13,530LÍPA SRD PRKsazenice302 1 SML 2,238
29944152001000 ks80390 1,970LÍPA SRD PRKpoloodrostky, odrost302 1 SML 0,819
1787555001000 ks83260 3,250OLŠE LEPK PRKsazenice302 1 SML 0,796
952544511000 ks83280 2,140OLŠE LEPK PRKsazenice302 1 SML 0,538

302 1 SML Předaný projekt 66,97 348,615 1000 ks 2396193

302 Čížová 2016+ 66,97 348,615 2396193
****************************************************************************************************************************

celkem za zakázku

1
12016  1-199 LS Vodňany MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. LIST

Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 302))

302 Čížová 2016+
*****************************
302 Předaný projekt1 SML

134647575001000 ks1260 179,530SMRK PRKsazenice302 1 SML 44,676
90090001000 ks10260 0,100JEDLE PRKsazenice302 1 SML 0,026

1552097001000 ks10270 1,600JEDLE PRKsazenice302 1 SML 0,327
516880751000 ks11260 0,640JEDLE OBR PRKsazenice302 1 SML 0,166
873097001000 ks18250 0,900DOUGLASKA PRKsazenice302 1 SML 0,305

5985042001000 ks20250 14,250BOROVICE PRKsazenice302 1 SML 1,785
535831151000 ks20260 1,720BOROVICE PRKsazenice302 1 SML 0,206

1885065001000 ks40270 2,900DUB LETNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,297
563050271000 ks40280 1,120DUB LETNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,148

23452559001000 ks42260 39,750DUB ZIMNÍ PRKsazenice302 1 SML 4,516
536067001000 ks42270 0,800DUB ZIMNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,107
82955271000 ks42280 0,150DUB ZIMNÍ PRKsazenice302 1 SML 0,038

52892864001000 ks50260 82,645BUK PRKsazenice302 1 SML 9,686
191771001000 ks50270 0,270BUK PRKsazenice302 1 SML 0,037
660373371000 ks50280 0,900BUK PRKsazenice302 1 SML 0,108
355579001000 ks53390 0,450KLEN PRKpoloodrostky, odrost302 1 SML 0,289

9065167001000 ks80280 13,530LÍPA SRD PRKsazenice302 1 SML 2,238
29944152001000 ks80390 1,970LÍPA SRD PRKpoloodrostky, odrost302 1 SML 0,819
1787555001000 ks83260 3,250OLŠE LEPK PRKsazenice302 1 SML 0,796
952544511000 ks83280 2,140OLŠE LEPK PRKsazenice302 1 SML 0,538

302 1 SML Předaný projekt 66,97 348,615 1000 ks 2396193

302 Čížová 2016+ 66,97 348,615 2396193
****************************************************************************************************************************

celkem za zakázku

1-199 LS Vodfiany MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKAZKY-PR1LOHA SML. 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1

Sm1 TP Dod Kéd Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kéd Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dfevina t y p tfida obal plocha mnoistvi MJ sad.mat materiélu

VYbérové kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(l, 2)) a
("38 01310 zakézky" = 302))

302 Ciiové 2016+
*****************************

302 1 SML Pfedany projekt

302 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 44,67 179,530 1000 ks 7500 1346475
302 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,02 0,100 1000 ks 9000 900
302 1 SML 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,32 1,600 1000 ks 9700 15520
302 1 SML 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,16 0,640 1000 ks 8075 5168
302 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,30 0,900 1000 ks 9700 8730
302 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 1,78 14,250 1000 ks 4200 59850
302 1 SML 20260 BOROVICE sazenice 6 PRK 0,20 1,720 1000 ks 3115 5358
302 1 SML 40270 DUB LETNi sazenice 7 PRK 0,29 2,900 1000 ks 6500 18850
302 1 SML 40280 DUB LETNi sazenice 8 PRK 0,14 1,120 1000 ks 5027 5630
302 1 SML 42260 DUB ZIMNi sazenice 6 PRK 4,51 39,750 1000 ks 5900 234525
302 1 SML 42270 DUB ZIMN1 sazenice 7 PRK 0,10 0,800 1000 ks 6700 5360
302 1 SML 42280 DUB ZIMNi sazenice 8 PRK 0,03 0,150 1000 ks 5527 829
302 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 9,68 82,645 1000 ks 6400 528928
302 1 SML 50270 BUK sazenice 7 PRK 0,03 0,270 1000 ks 7100 1917
302 1 SML 50280 BUK sazenice 8 PRK 0,10 0,900 1000 ks 7337 6603
302 1 SML 53390 KLEN poloodrostky, odrost 9 PRK 0,28 0,450 1000 ks 7900 3555
302 1 SML 80280 LiPA SRD sazenice 8 PRK 2,23 13,530 1000 ks 6700 90651
302 1 SML 80390 L1PA SRD poloodrostky, odrost 9 PRK 0,81 1,970 1000 ks 15200 29944
302 1 SML 83260 OLéE LEPK sazenice 6 PRK 0,79 3,250 1000 ks 5500 17875
302 1 SML 83280 OLéE LEPK sazenice 8 PRK 0,53 2,140 1000 ks 4451 9525

302 1 SML Pfedany projekt 66,97 348,615 1000 ks 2396193

302 Ciiové 2016+ celkem za zakézku 66,97 348,615 2396193
****************************************************************************************************************************

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



2
12016  1-199 LS Vodňany MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. LIST

Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

2396193348,61566,97ÚHRN za LS (kontr.čísla)  1-199 LS Vodňany

Soupis jednotlivých zakázek:
23961931000 ks348,61566,97302 Čížová 2016+-

2
12016  1-199 LS Vodňany MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. LIST

Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

2396193348,61566,97ÚHRN za LS (kontr.čísla)  1-199 LS Vodňany

Soupis jednotlivých zakázek:
23961931000 ks348,61566,97302 Čížová 2016+-

1-199 LS Vodfiany MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKAZKY-PRiLOHA SML. 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
~ 2

Sml TP Dod Kéd Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kéd Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dfevina t y p tfida obal plocha mnoistvi MJ sad.mat materiélu

UHRN za LS 1—199 LS Vodfiany (kontr.éisla) 66,97 348,615 2396193

Soupis jednotlich zakézek:
302 — Ciiové 2016+ 66,97 348,615 1000 ks 2396193

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 I Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



Stránka 59 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu). 

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR. 

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování. 

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu). 

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR. 

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy před 
zahájením zalesňování. 

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

PFiloha 6. P2 ke Smlouvé o ’ V ’ ’ ' ch éinnostz’ a 0 rode 'i df‘z'vi

PRiLOHA é. P2 ZASADY PRENpSU RVEPRODUKCNiHO MATERIALU
LESNICH DREVIN

Tato Pffloha obsahuje zésady pfenosu reprodukéniho materiélu a podrobnosti 0 evidenci pfi
naklédéni s reprodukénim materiélem lesnich dfevin.

I. ZASADY POUZITi REPRODUKCNiHO MATERIALU LESNiCH DREVIN V RAMCI CRA JEHO UVADENi DO
OBEHU

1) Zésady pfenosu reprodukéniho materiélu (semen, semenéékfi a sazenic) lesnich dfevin
uréeného k umélé obnové lesa a k zalesnovéni pozemkfi prohlésenych za pozemky uréené
kplneni funkci lesa (déle také jen ,,reprodukéni material lesnich dr‘evin"), a podrobnosti 0
evidenci pfi naklédéni s reprodukénim materiélem lesnich df‘evin a o evidenci pfivodu
zaloienyeh lesnich kultur, vyplyvaji z § 29 Zékona o lesich, a vyhlésky é. 139/2004 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti o pfenosu semen a sazenic lesnich df‘evin, o evidenci 0
pfivodu reprodukéniho materiélu a podrobnosti o obnové lesnich porostfi a 0 zalesfiovéni
pozemkfi prohlésenych za pozemky uréené kplnéni funkci lesa, ve znéni pozdéjsich
pfedpisfi. Podminky, za nichi lze uve’ldét reprodukéni materiél lesnich df‘evin do obéhu,
stanovuje Zékon o obchodu s reprodukénim materiélem lesnich dfevin, a vyhléska 6.
29/2004 Sb., kterou se provédi zékon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu sreprodukénim
materiélem lesnich dfevin, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi.

2) Reprodukéni materiél lesnich dfevin musi vyhovovat pfislusnym ustanovenim Zékona
0 rostlinolékafské pééi. Sadebni materiél uréitych rodfi lesnich dfevin vyjmenovanych
V pfiloze E. 9 vyhlésky é. 215/2008 Sb., 0 opatfenich proti zavlékéni a rozsifovéni skodlivych
organismfi rostlin a rostlinnych produktfi, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi, musi bj/t opatfen
rostlinolékaf‘skym pasem nebo néhradnim rostlinolékafskym pasem. Smluvni partner je
povinen pfedat Lesfim CR originél rostlinolékafského pasu popfipadé néhradniho
rostlinolékafského pasu souéasné s Prfivodnim listem / Listem 0 pfivodu reprodukéniho
materiélu lesnich dfevin.

3) Veskery reprodukéni materiél lesnich dfevin musi byt doloien originélem nebo fifedné
ovéf‘enou kopii pfedepsanych dokladfi dle Zékona o obchodu s reprodukénim materiélem
lesnich dfevin, a vyhlésky 6. 29/2004 Sb., kterou se provédi zékon é. 149/2003 Sb., 0
obchodu s reprodukénim materiélem lesnich df‘evin, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi (Prfivodni
list a prfivodni stitek nebo List 0 pfivodu).

4) Sluéovéni reprodukéniho materiélu lesnich dfevin uréeného k obnové lesa a zalesfiovéni
pozemkfi prohlésenych za pozemky uréené k plnéni funkci lesa ve sprévé Lesfi CR Smluvnim
partnerem z rfiznych oddilfi je pfipustné pouze p0 pfedchozim pisemném souhlasu Lesfi CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Pfflohy je Smluvni partner povinen pfedat Lesfim CR vidy pfed
zahéjenim zalesnovéni.

6) Vidy po ukonéeni Jarniho nebo Podzimniho zalesnéni pfedé Smluvni partner Lesfim CR
rozpis pouiiti reprodukéniho materiélu lesnich df‘evin vniie uvedené tabulce dle éisla
reviru, porostnich skupin, druhu zalesnéni, éisla prfivodniho listu/listu o pfivodu, dfevin,
evidenéniho é. uznané jednotky, redukované plochy apoétu sazenic. Povinnost doloiit
doklady dle bodu 3) této Pfilohy tim neni dotéena.

7) f‘ipadé dovozu reprodukénihp materiélu ze zahraniéi budou takové pfipady feseny
individuélné s feditelstvim Lesfi CR.
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Revír 
č.

Porostní 
skupina
(místo 
výsadby)

*Druh 
zalesnění

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob 
pěstování 

Redukovaná 
plocha
(ha)

Počet 
sazenic 
(ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo)
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Revír 
č.

Porostní 
skupina
(místo 
výsadby)

*Druh 
zalesnění

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob 
pěstování 

Redukovaná 
plocha
(ha)

Počet 
sazenic 
(ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo)

Revir Porostni *Druh Cislo Df'evina Evidenéni **Zpl°lsob Redukované Poéet
c. skupina zalesnéni prfivodniho é. uznané péstovéni plocha sazenic

(misto listu/listu o jednotky (ha) (ks)
visadby) p1°1vodu

* Druh zalesnéni: H — prvni, V — opakované, P — podsadba
**Zpfisob péstovéni: P — prostokofenny, K — krytokofenny, V — mnoieny vegetativné, G — mnoieny
generativné (V pfipadé sije a podsije V kg S — surovina, O — osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do 
konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do 
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:

a) jarní nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání -“- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem  o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do 
konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do 
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:

a) jarní nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání -“- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem  o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 

n rode 'i drv'l’vi

II.

III.

IV.

VI.

PRiLOHA (3. P3 PODROBNE PVODMiNK’Y PROVADENi PESTEBNiCH
CINNOSTI

Zékladni ustanoveni

Tato Priloha obsahuje nezbytné zésady provédéni vybranych Péstebnich éinnosti.
Specifikace Vykonfi mfiie bjit déle upresnéna nebo i zménéna VPriloze é. Z2 — Ostatni
informace.
Smluvnirn partnerem V ceniku uvedené ceny dodévanych praci obsahuji néklady na mzdu
pracovnikfi za provedeni préce Véetné zdravotniho a sociélniho pojiéténi, pracovni a
ochranné pomficky pracovnikfi, dodévany materiél a pripravky, dopravu pracovnikfi,
materiélu a pripravkfi na pracoviété, pokud neni V popisu niie nebo V Prfloze é. Z2 — Ostatni
informace uvedeno jinak. Souéésti dodévky praci u Véech Vykonfi je odstranéni veékerych
nédob, obalfi, prepravek, zbytkfi chemikélii a ostatnich materiélfi (napr. pouiité hrebiky)
nejpozdéji do ukonéeni préce na pracoviéti (V pripadé, ie materiél dodaly Lesy CR, bude
vrécen do jejich skladu).
Jestliie pri jakékoli éinnosti Smluvniho partnera dojde k poékozeni kmenfi stojicich stromfi
nebo Korenovych nébéhfi, musi byt na néklady Smluvniho partnera rédné oéetreny do
konce smény, béhem nii kpo§kozeni doélo. Vjezd techniky na nezpevnéné linky a do
Porostfi je moiny pouze za priznivjich podminek se souhlasem revirnika.
Jestliie pri jakékoli éinnosti Smluvniho partnera dojde k poékozeni oplocenky, musi bj/t do
konce pracovni doby provedena provizorni oprava zabranujici vstupu zvére a definitivni
oprava do konce éinnosti na pracoviéti. To V§e na néklady Smluvniho partnera.
Nebudou-li V Prfloze é. Z2 — Ostatni informace, V Projektu nebo V Zadévacim listu stanoveny
jiné terminy pro provedeni Péstebnich éinnosti, jsou zévazné tyto lhfity:

1) Obnova lesa prostokorennou sadbou:
a) jarni nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

b) podzimni 0d 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladych lesnich porostfi:
4‘a) ochrana kultur proti zvéri - - 30.11.

b) oplocovénikultur -“- nejpozdéji ke dni predéni zalesnéné
plochy, neni-li do doby Vystavby
oploceni ochrana proti zvéri predem
dohodnuta jinak

c) oiinéni 30.9.

3) Termin aplikace chemickjlch pripravkfi bude uréen optimélni dobou pro aplikaci (dle
névodu k pouiiti, vyvoje poéasi, vyvoje ékfidce, apod.), pripadné dle instrukci revirnika.
Zpfisob aplikace a mnoistvi pouiitého chemického pripravku budou stanoveny V souladu
s névodem k pouiiti pripravkfi, podminkami aplikace a fiéelem pouiiti pripravku tak, aby
bylo dosaieno maximélniho poiadovaného fiéinku.

Smluvni partner je povinen pouiivat chemické pripravky V souladu s platnym Registrem
pripravkfi na ochranu rostlin. Pri manipulaci a pouiiti chemickych létek je Smluvni partner
povinen postupovat V souladu se Zékonem o rostlinolékarské pééi a vyhléékou é. 327/2012
Sb., 0 ochrané Véel, zvére, vodnich organismfi a daléich necilovych organismfi pri pouiiti
pripravkfi na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjéich predpisfi. Smluvni partner Porostu
vyhotovi apredé prisluéné evidence vsouladu s platnou legislativou Lesfim CR. Ve§keré

Strénka 61 z 115
Smlouva 0 provddéni komplexnich lesnicky’ch éinnostl’ a o prodeji df‘ivi — 0d 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020



Stránka 62 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list. 

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární 
ochrany). 

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm. 

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
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aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list. 

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární 
ochrany). 

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm. 

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

aplikace a naklédéni s pfipravky bude Smluvnim partnerem provédéno V souladu s platnym
névodem k pouiiti a bezpeénostnimi pokyny.

VII. Pfi veékerych éinnostech je Smluvni partner povinen brén ohled zejména na zvléété
chrénéné éésti pfirody, oznémené mista VVskytu zvléété chrénénych druhfi rostlin, iivoéichfi
éi vybranych evropskych stanoviét’, kulturni pamétky, méfiéské znaéky (kamenné a plastové
mezniky stabilizujici katastrélni a Vlastnické hranice), Vystrainé a informaéni znaéeni V§eho
druhu, objekty a zafizeni slouiici vefejnosti.

VIII. Veékeré Péstebni éinnosti je Smluvni partner povinen provést p0 celé projektované ploée
(Porost nebo éést Porostu), a to V poétu MJ, pruzich, celoploéné (podle Projektu) nebo podle
vyznaéeni V Porostu.

B. Podrobné podminky provédéni Vykonfi Péstebnich éinnosti
I. Vyklizovéni ploch p0 téibé

1) Uklidem Klestu je rozumén fiklid Téiebnich zbytkfi. Uklid Téiebnich zbytkfi musi byt
proveden bud’ jejich uloienim do hromad éi pruhfi, étépkovénim, drcenim, spélenim nebo
odvozem (Vyroba na Lokalité OM) tak, aby plocha byla pfipravena k zalesnéni. Zpfisob
fiklidu Klestu uréuje Projekt, popf. Zadévaci list.

2) Téiebni zbytky a zbytky dfivi musi bit neprodlené nejpozdéji do konce pracovni smény
odstranény z lesnich cest 1. a2 3. tfidy (CSN 736108), znaéenych turistickych tras, chodnikfi,
pfikopfi a V0dnich tokfi.

11 011, 11 021, 11 031 — Uklid a péleni klestu — snééeni Téiebnich zbytkfi do hromad a
zérovefi jeho péleni pfi provedeni protipoiérnich opatfeni (Viz Pffloha é. Z5 — Zésady poiérni
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Uklid klestu bez péleni ruéné i mechanizované - sneseni
a uloieni Téiebnich zbytkfi do pruhfi nebo hromad, éifka pruhfi éi hromady bude maximélné 2
metry. Vzdélenost pruhfi (hromad) bude minimélné 10m. Pruhy budou orientovény soubéiné se
stévajicimi, pfip. uvaiovanymi vyklizovacimi linkami V porostni skupiné (dle pokynfi revirnika).
fipadé uloieni do hromad éi pruhfi nesmi Klest znemoinit pfistup ke stojicim stromfim, tzn.
stojici stromy nesmi bjlt uloienym Klestem obrovnény.

11 211, 11 221, 11 231 — Péleni sneseného klestu — péleni Téiebnich zbytkfi pfi dodrieni Véech
protipoiérnich opatfeni (Viz Pffloha é. Z5 — Zésady poiérni ochrany).

11 311, 11 331 — Stépkovéni klestu - s rozmetz’mim §tépky — étépkovéni Téiebnich zbytkfi
étépkovaéem na frakci 5-15 cm a nésledné rozmetanl stépky tak, aby se nevytvofila na ploée mista
s vrstvou étépky Vétéi nei 10 cm.

11 321, 11 341 — Stépkovéni klestu - bez rozmeténi étépky — étépkovéni Téiebnich zbytkfi
étépkovaéem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drceni klestu — drceni Téiebnich zbytkfi musi byt Vidy provedeno p0 celé uréené ploée
Porostu, ponechéni nepodrcenych ploch je nepfipustné. V pfipadé terénnich pfekéiek (kameny,
prohlubné) budou Téiebni zbytky Smluvnim partnerem vyneseny na Vhodné misto a tam
rozdrceny. Drceni musi byt Vidy provedeno a2 k povrchu pfidy. Ponechéni nepodrcenych zbytkfi,
které omezuji nésledné péstebni préce Véetné ruéniho zalesfiovéni, je nepfipustné.

11 581 — Vyklizovéni ploch p0 téibé jinak — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

11 611 — Doéiét’ovéni ploch p0 téibé — Vyfez a kréceni neiédoucich dfevin, podrostu a
poékozenych cilovych dfevin na téiebni ploée a fiklid takto vzniklého nehroubi. JednotliVé sekce
budou rozfezény na velikost do 2m délky.

II. Pfiprava p1°1dy pro obnovu lesa
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1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých  zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 –
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.
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1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých  zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 –
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.

1) Pfiprava pfidy pro pfirozenou obnovu musi byt provedena tak, aby bylo umoinéno vykliéeni
semen matefského porostu na projektované plose. Matefsky porost nesmi byt poskozen.

2) Pfiprava pfidy pro umélou obnovu lesa musi umoinit vysézeni sazenic ve stanoveném sponu
na projektované plose.

12 011, 12 111 - Pf-iprava p1°1dy - rué + mech. v ploskéch - naruseni pfidniho krytu na
minerélni zeminu. Pfipadny drn musi byt pfeklopen mimo plosku a zabezpeéen tak, aby nemohlo
dojit k opétovnému zaklopeni.

12 021, 12 121 - Pfiprava p1°1dy - rué + mech. v pruzich - naruseni pfidniho krytu na
minerélni zeminu. Pfipadny drn musi byt pfeklopen mimo brézdu a zabezpeéen tak, aby nemohlo
dojit k opétovnému zaklopeni.

12 051, 12 151 - Pf-iprava p1°1dy - rué + mech. celoplosné - rozhrnuti a rozprostfeni hmoty
nehroubi p0 celé plose, jeji rozdrceni, pfevréceni a smiseni horniho pfidniho horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranéni a zpracovémi zbytkfi porostfi neiédoucich dfeVin. Stévajici linky (LDS)
dotéené pfipravou pfidy musi byt po ukonéeni praci uvedeny do pfivodniho stavu. Nesmi dojit k
zasaieni stévajicich néletfi nebo nérostfi cilovjich dfevin.

12 061, 12161 - Pf‘iprava pfidy - chemicky v pruzich — pfiprava postfikové létky dle typu
bufené a névodu VVrobce, rovnomérné aplikace postfiku V pruhu. Postfikem nesmi byt zasaieny
nélety nebo nérosty cilovych dfeVin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Pf-iprava pfidy - chemicky celoplosné - pfiprava postfikové létky dle typu
bufené a névodu VVrobce, rovnomérné aplikace postfiku po plose, musi bjlt dodriena stanovené
hektarové dévka. Postfikem nesmi byt zasaieny nélety nebo nérosty cflovych dfeVin (kultury,
porosty).

12511 — Pf-iprava p1°1dy pro zales. melioracemi - Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

III. Obnova lesa (zalesfiovéni)
1) Cena dodévaného sadebniho materiélu a semen neni souéésti ceny praci, je uvedena zvlést’

vceniku sadebniho materiélu. Kromé sazenic dodanych Smluvnim partnerem je moiné
kzalesfiove’mi pouiit Vlastni sadebni materiél Lesfi CR, pokud je to obsaieno fedanych
Projektech. Vtomto pfipadé se na Vyzvu Smluvniho partnera povéfeny zaméstnanec Lesfi
CR zfiéastni pfejimky sadebniho materiélu ve skolce.

2) Sadebni materiél a osivo musi byt V dobé Vysadby nebo sije V dobrém zdravotnim stavu
amusi odpovidat poiadavkfim na kvalitu reprodukéniho materiélu podle vyhlésky é.
29/2004 Sb., kterou se provédi zékon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu s reprodukénim
materiélem lesnich dfeVin, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi, a CSN 48 2115 Sadebni materiél
lesnich dfeVin. Nebude—li dohodnuto jinak, musi byt sazenice oznaéeny jménem VVrobce a
pfivodem, tak aby nemohlo dojit k jejich zéméné, tj. jeden stitek na kaidych 200 ks i
zapoéatjlch zalesfiovanych sazenic na plose, min. Vsak 1 ks na zalesfiované plose.

3) Zésady pfenosu reprodukéniho materiélu lesnich dfevin jsou obsaieny VPffloze é. P2 —
Zésady pfenosu reprodukéniho materiélu lesnich dfevin.

4) Cinnosti souVisejici s obnovou lesa musi bj/t provedeny vsouladu s CSN 482116 Umélé
obnova lesa a zalesfiovémi, tj. mimo jiné i odpovidajici technologii sadby, které nedeformuje
kofenovy systém sazenice a zajist’uje zdérnV rfist sazenice s ohledem na bufefi; napf. jamka
35 x 35 cm fipadé fiporné bufené (napf. tf'tina). Kofenovjr systém mfiie bj/t V souladu
s touto CSN pfed Vysadbou zkrécen za pfedpokladu zachove’mi dostateéného mnoistvi
kofenového Vléseni, max. Vsak o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebnim materiélem bude manipulovéno a pfed Vysadbou bude uloien tak, aby
nedochézelo k vysychéni kof‘enového systému, zapafeni sadebniho materiélu, nebo jeho
pfehféti na pfimém slunci.
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6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera  (při ošetření ve 
školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě 
výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha 
č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým 
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace.
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6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera  (při ošetření ve 
školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě 
výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha 
č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení 
sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbiny 
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým 
pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace.

6) V pripadé nedostatku sadebniho vmaterialu na trhu je Smluvni partner opravnén po
predchozi pisemné dohodé s Lesy CR pouiit k zalesnéni sadebvni material, ktery neodpovidé
parametrfim vyéky nadzemni easti a maximalniho Véku podle CSN 48 2115.

7) Lesy CR jsou opravnény kontrolovat kvalitu a nakladani se sadebnim materialem pri
expedici ve ékolce, Vprfibéhu dopravy, pred VVsadbou (manipulace, zaloieni auloieni) i
béhem Vysadby.

8) Korenovy kréek prostokorenného sadebniho materialu bude po zasazeni V zavislosti na dobé
vysadby a stanoviéti 2 (jaro) — 4 (léto a podzim) cm pod firovni povrchu zeminy. Bal
krytokorenného materialu musi byt prekryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto oéetreni sadebniho materialu jehliénatych drevin proti klikorohu borovému
pred Vysadbou, musi byt provedeno prokazatelné a to me drive nei tVden pred Vysadbou.
Nazev pouiitého pripravku a datum oéetreni bude uvedeno bud’ V prfivodnich listech k
sadebnimu materialu V kolonce doplfiujici fidaje Smluvniho partnera (pri oéetreni ve
§kolce) nebo vzaznamu o pouiiti pripravkfi na ochranu rostlin (pri oéetreni na misté
vysadby).

10) Smluvni partner je povinen pred zahajenim VVsadby proékolit veékeré osoby, které budou
tuto éinnost realizovat, o sprévném zpfisobu manipulace se sadebnim materialem a o
zpfisobu VVsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 — Sije a podsije - viz Prfloha
é. Z2 — Ostatni informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — jamkovéivyhledani mista pro jamku
ve sponu stanoveném V Zadavacim listu, strhnuti drnu nebo silné vrstvy humusu o rozmérech
jamky na mineralni zeminu, prokopani jamky po celé ploée, odstranéni kamenfi a prekaiejicich
korenfi. Pri vysadbé prostokofennych sazenic flprava dna jamky dle tvaru kofenfi (u smrku
vytvofeni kopeéku uprostred jamky), Vloieni sazenice, rozprostreni korenfi do prirozené
architektoniky s pridanim trochu organické hmoty z okoli jamky, jejich pfekryti zeminou, stredni
umééknuti zeminy za fiéelem vytlaéeni VZduchu a jemné nakypreni horni vrstvy zeminy (prekryti
hlinou) za fiéelem preruéeni kapilarni vzlinavosti. Velikost jamek pf‘i zalesfiovani musi odpovidat
velikosti korenového systému zalesfiovanych sazenic a vysadba nesmi zpfisobit jeho deformaci.
Neni-li V Zadavacim listu nebo V Prfloze é. Z2 — Ostatni informace uvedeno jinak, mini se jamka o
rozmérech 25 x 25 cm prokopana do hloubky odpovidajici prirozené architektonice avelikosti
korenového systému, min. Véak 15 cm.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruéni + mech. - étérbinové — zalesnéni ryhovacim
zalesfiovacim strojem ve stanoveném sponu, nebo ruénim sazeéem, vyhledani mista pro zasazeni
sazenice ve sponu stanoveném V Zadavacim listé. Pri ruéni sadbé sazeéem vytvoreni étérbiny
dostateéné hloubky tahem jednim smérem, svislé Vloieni sazenice a jeji mirné povytaieni
(korenovji kréek na firovefi povrchu zeminy) s cilem zabranit neiadouci deformaci korenového
systému. Zahloubeni sazeée paralelné sprvni étérbinou ve vzdalenosti 5 — 10 cm, kyvavym
pohybem sazeée pritlaéit zeminu nejprve ve spodni easti étérbiny a nasledné V horni, z prvni
étérbiny musi byt vytlaéen veékery VZduch. Opakované zahloubeni sazeée cca 10 cm od pfedchozi
étérbiny a tim zamezeni vysychani zeminy. Provadi 2 pracovnici (jeden vytvaf'i rSIhu, druhy Vklada
sadebni material).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. - kopeékova — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — jina — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni
informace.

16 901 - Doplnéni MZD — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
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21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 

IV. Oéetfovéni mladjich lesnich porostfi

21 011 — O§etfovéni MLP kypf'enim p1°1dy — ruéné + mech. — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni
informace.

21 111 — O§etfovéni MLPjinak — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

V. Oplocovéni mladjrch lesnich porostfi
1) StaVba oplocenek

a) Neni-li Projektem éi Prflohou é. Z2 — Ostatni informace stanoveno jinak, musi byt
oplocaa stabilni amusi splfiovat parametry prisluéného modelového typu oplocenky
Lesfi CR, dle Prilohy 6. P5 - Katalogu pro oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané
mladych lesnich porostfi.

b) Pri oplocovéni zpouiitych dilfi je souéésti dodévky jejich oprava a doprava do mista
stab.

0) Na oploceni nesmi bjlt zévady umoifiujici proniknuti zvére do oplocenky.
d) Pri dokonéovéni oplocenky je souéésti dodévky zajiéténi vyhnéni zvére popripadé zvirat,

které mohou zpfisobit ékodu na ochrafiované kulture, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z novych materiélfi - viz Priloha é. P5 - Katalog pro oplocenky pouiivané pri
mechanické ochrané mladych lesnich porostfi, prip. Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z poui.mater.-dréténé - pro staVbu bude pouiito pletivo z
rozebranych oplocenek. Ostatni Viz oplocenky z novych materiélfi.

22 511, 22 521 - Oplocov. z poui.mater.-df'evéné - pro stavbu budou pouiity pole z
rozebranych oplocenek. Ostatni Viz oplocenky z novych materiélfi.

22 611 - Zf-izovéni oplocenek v oboréch — viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

2) Rozebiréni a likvidace oplocenek

Jestliie jsou pri likvidaci oploceni drevéné prvky péleny, bude pri této éinnosti postupovéno V
souladu s Prflohou é. Z5 — Zésady poiérni ochrany. K0V0Vé souéésti budou po vyhasnuti ohniété
Smluvnim partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebiréni a likvidace oplocenky dréténé - sejmuti a svinuti dréténého
pletiva, odvoz pouiitelného pletiva na revirnikem uréené misto, rozebréni drevénych dflfi
(Sloupky, réhna, pf‘elezy), jejich uloieni na hromady po min. 20 m mimo LDS a stévajici kultury
a nérosty. Sloupky je moiné V 1’1rovni povrchu terénu odriznout. Hrebiky V dreVénjlch dilech
musi bjlt odstranény nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvére nebo k
proraieni pneumatik. Ekologické likvidace nepouiitelného pletiva je souéésti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebiréni a likvidace oplocenky df-evéné - rozebréni a uloieni
drevénych éésti na hromady mimo LDS a stévajici kultury a nérosty min. po 20 m (opétovné
pouiitelné pole oplocenky budou podloiené a proloiené vzpérami). Sloupky je moiné V 1’1rovni
povrchu terénu odfiznout. Vyénivajici hfebiky budou z drevénych éésti odstranény, pripadné
zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, ZVére nebo k proraieni pneumatik.

3) Oprayy oplocenek

a) Oprava oplocenek musi bjit zahéjena nejpozdéji nésledujici pracovni den po predéni
objednévky. Souéésti objednévky je rozsah a zpfisob provedeni opravy. Pred Vlastni opravou
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musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů –
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm. 

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. 

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka. 

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
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musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů –
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm. 

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. 

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka. 

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

musi bit 2 oplocenky Smluvnim partnerem vyhnéna zvér popfipadé zvifata, které mohou
zpfisobit ékodu na ochrafiované kulture.

b) Pri opravé oplocenky s Vyménou celych poli a kfilfi u oplocenek drevénych nebo pletiva a
kfilfi u oplocenek dréténych bude cena dila poéiténa z ceny u prisluénych podVykonfi pro
oplocovéni (rozebiréni a likVidace + staVba z novh/poui. materiélfi) bez daléi kalkulace
nékladfi dle hodinové sazby.

c) Pri opraVé oplocenky bez potreby Vymény nosnjlch dflfi bude oprava hrazena kalkulaci
nékladfi dle hodinové sazby a dodaného materiélu.

22 981 — Udriba a opravy oplocenek — oprava oplocenky s Vyménou nosnych dflfi
oplocenky (sloupy + vzpéry). VVména jednoho sloupu se pri kalkulaci ceny zapoéitévé délkou
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolni a srovnévaci plochV

23 011 - Kontrolni a srovnévaci plochy zf-izovéni — zrizeni dvou étvercovych ploch o
strané 5m na misté uréeném revirnikem. Kolem jedné z ploch zbudovéni oplocenky tvaru
étverce o strané 6 m s jednim iebrikem/brankou. Konstrukce a materiél oplocenky Viz Priloha 6.
P5 - Katalog pro oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané mladych lesnich porostfi —
Dréténé vysoké nebo horské 200,220/3. Kaidé plocha vytyéena V rozich pomoci 4 drevénych
kfilfi a jednim kfilem uprostred. Minimélni prfimér kfilfi 5 cm bez kfiry, délka kfilfi na oplocené
ploée 0,6 — 0,7 m (min. 0,3 m musi vyénivat nad povrch pfidy), na neoplocené ploée min. 0,8 m
(min. 0,5 m musi vyénivat nad povrch pfidy). Kfily zapuétény min. 0,3 111 do zemé, V éésti
zapuéténé do zemé a 10 cm nad povrch pfidy odkornény a impregnovény Vhodnym pripravkem,
nebo opéleny na drevo. Neoplocené plocha stabilizovéna uprostred ocelovjrm kolikem prfiméru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolni a srovnévaci plochy - rozebiréni — Viz rozebiréni a likvidace
oplocenek.

VI. Ochrana mladjrch lesnich porostfi proti zvéi'i
Ochrana musi t provedena na plochéch uméle zalesnénych u V§€Ch jedincfi cflovych dfevin,
u prirozenjlch néletfi a nérostfi V rozsahu odpovidajicim poétu sazenic pri umélém zalesnéni.
Pf‘i projektovéni i realizaci je zohlednén dosavadni nezdar V kulture, popripadé ochrafiovani jedinci
z prirozené obnovy a takto jsou také éinnosti prevzaty a hrazeny.
1) Mechanické ochrana terminélu

Provédi se zpraVidla u jehliénatych df‘evin.

23 211 - Mechanické ochrana vrcholu - Umisténi na terminélni Vyhon tak, aby V dobé
raéeni nedoélo k deformaci éi zaékrceni novych prytfi. V pripadé pouiiti ovéi Vlny musi byt pro
zajiéténi repelentniho efektu pouiita éerstvé strii dle instrukce revirnika.

2) Individuélni ochrana

Predmétem ochrany je eel}? jedinec (tubusy, oplfitky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuélni ochrana — tubusové chréniée
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni predéni zalesnéné
plochy.
Nosné kfily:

o df‘evéné DB, AK, tvrdé listn. - 0 prfiméru min. 5 cm bez kfiry (hranol 3 x 5 cm)
0 dreVéné SM, BO, MD 0 prfiméru min. 7 cm bez kfiry (hranol 5 X 5 cm)

Kfil/hranol V éésti zatluéené do zemé opélen, nebo odkornén a penetrovén Vhodnjrm
prostredkem V délce 10 cm nad pfidni povrch.
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o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.
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o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

o ielezny prut prfimér min. 8 mm.

Instalace chréniée - jeden nosny kfil k jednomu chréniéi. Délka kfilu nad povrchem musi
umoinit fédné uchyceni chréniée dle konstrukce jeho fichytfi. Kfil zatluéen min. 40 cm do zemé.
Chrénié bude pevné pfipevnén ke kfilu Vézacim drétem minimélné na dvou mistech vzdélenych
minimélné 0,5 In 0d sebe, pfiéemi sazenice nesmi bjit Vézacim drétem omoténa a zaékrcena.
Daléi Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 312 - Individuélni ochrana - opakované pouiiti chréniéfi - chréniée budou k
dispozici na Lokalité OM, opakované pouiiti revirnikem uréenych chréniéfi. Ostatni Viz 23 311.

23 321 — Individuélni ochrana — opichy
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné
plochy. Daléi Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 331 — Individuélni ochrana — oplfitky
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné
plochy.
Nosné kfily:

o df‘evéné DB, AK, tvrdé listn. - o prfiméru min. 5 cm bez kfiry (hranol 3 x 5 cm)
0 df‘evéné SM, BO, MD 0 prfiméru min. 7 cm bez kfiry (hranol 5 X 5 cm)

Kfil/hranol V éésti zatluéené do zemé opélen, nebo odkornén a penetrovén Vhodnjrm
prostfedkem V délce 10 cm nad pfidni povrch.

o ielezny prut prfimér min. 8 mm.

Oplfitky — dva nosné kfily k jednomu oplfitku. Délka kfilu cca o 10 cm vétéi nei léka pletiva, kfil
zatluéen min. 40 cm do zemé. Pletivo bude spojeno pevné do kruhu a bude pevné pfipevnéno ke
kaidému kfilu Vézacim drétem minimélné na dvou mistech vzdélenjlch minimélné 0,5 In 0d
sebe.
Daléi Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 332 - Individuélni ochrana - opakované pouiiti pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalité OM, opakované pouiiti revirnikem uréeného pletiva. Ostatni viz 23 331.

23 611 — Oplfitky v oboréch — viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

3W
Musi byt oéetfen terminélni Vyhon, pokud Projekt nestanovi jinak.

23 111 - Nétér nebo postf'ik kultur repelenty - letni — oéetfen musi byt u jehliénanfi
terminélni Vyhon a posledni pfeslen, V pfipadé listnééfi oéetfeni vrcholové éésti sazenice V délce
min. 25 cm. Pfi aplikaci postfikovaéem pouiiti trysky odpovidajici aplikované létce a vyrobcem
pfedepsanému aplikaénimu tlaku. Manipulace a pfiprava postfikové létky dle névodu Vyrobce.

23 121 - Nétér nebo postf-ik kultur repelenty - zimni - délka oéetfeného vyhonu je min.
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V pfipadé listnaté esadby do 50 cm vyéky sazenice se oéetfuje
min. 1/2 vyéky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revirnikem. Manipulace a pfipadné
nai‘edéni dle névodu Vyrobce, rovnomérné naneseni pfipravku na terminélni Vyhon. V dobé
pfejiméni musi o§etfené kultura splfiovat podminku fiplného zaschnuti pfipravku.

23 151 - Ochrana néletfi repelenty - letni - Viz vykon 23 111.

23 161 - Ochrana néletfi repelenty - zimni - Viz ekon 23 121.
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23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka. 

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek nežádoucích dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. – výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky – postřik nežádoucích dřevin 
arboricidem.
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23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka. 

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek nežádoucích dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. – výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky – postřik nežádoucích dřevin 
arboricidem.

23 711 — Nétér nebo postf'ik repelenty -letni- sazenice pf'ed virsadbou — oéetfeni
sazenic V balicich, nebo pfepravkéch. Ostatni Viz Vykon 23 111.

23 721 - Nétér nebo postf-ik repelenty -zimni- sazenice pf'ed vjisadbou - oéetfeni
sazenic V balicich, nebo pfepravkéch. Ostatni Viz Vykon 23 121.

23 511 — Ochrana proti éerné zvéf'i — Viz Pf‘floha é. Z2 — Ostatni informace.

VII. Ochrana mladjich lesnich porostfi proti buf'eni
Zésahem nesmi byt poékozeny nebo zniéeny sazenice nebo jedinci cilovych a melioraénich dfeVin
z pfirozené obnovy. Oiinéni ruéni i mechanizované musi byt éasové rozloieno tak, aby bylo
pfednostné realizovéno na nejvice bufenicich stanoviétich;

1) Mechanickc’l ochrana

a) 24 011, 24021 - Oiinéni ruéné + mech. — vyhledéni sazenic, oinuti bufené vokoli
sazenic na VVéku strniété nejvyée do jedné ti‘etiny VVéky sazenic. Zkosené bufefi se klade
kolem sazenic nebo mezi né. Nesmi dojit k poékozeni sazenic. Velikost oinuté plochy musi
byt takové, aby bylo vylouéeno zalehnuti sazenic okolni bufeni. Oiinénim musi byt
odstranény kromé traVin a bylin i neiédouci dfeviny a kefe do 5i 1 cm V kofenovém kréku.

24 031 - Oiinéni ruéné + mechanicky - celoploéné - Viz 24 011. P0 celé zadané ploée
nesmi zfistat neoinuté bufefi.

b) 24211 — Oélapévéni kultur — musi t provedeno fiplnym seélapénim bufené kolem
sazenic do vzdélenosti nejméné na vyéku bufené. Nesmi dojit k poékozeni sazenic.

c) 24311 — Muléovéni - musi byt provedeno tak, aby byla celé ploéka 0 poloméru nejméné na
léku bufené fiplné pokryta muléovacim materiélem.

2) Chemickc’l ochrana
Bude pouiit pfipravek ze skupiny herbicidfi stanoveny Projektem. Herbicidem nesmi t
poékozena, popf. zniéena cilové dfeVina. Pfiprava aplikovaného roztoku a aplikaéni dévka je
odvozena od druhfi a stavu bufené podle névodu Vyrobce.

24 411 - Chemickz’l ochrana MLP proti buf‘eni — v ploékéch — aplikace na bufefi V okoli
sazenice.
24 421 - Chemické ochrana MLP proti buf'eni — v pruzich — aplikace na bufefi V okoli
sazenic dle informaci revirnika.
24 431 - Chemické ochrana MLP proti buf‘eni - celoploéné - aplikace na bufefi p0 celé
zadané ploée.

3) Vflsek neic’ldoucich dr‘evin
a) Nehroubi a Hroubi ponechané V souladu s Projektem V Porostu musi t zkréceno na

sekce nejvyée 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze pouiit pouze V souladu s Projektem. Arboricidem nesmi byt poékozena

nebo zniéena cilové dfevina.

24 511 - Odstranéni neiédoucich df'evin - ruéné + mech. — Vyfez neiédoucich di‘evin,
jejich staieni na zem a rozfezéni na max. 2 In kusy.

24 531 - Odstranéni neiédoucich df'evin - chemicky — postfik neiédoucich dfevin
arboricidem.
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24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření sazenic na 
ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 
jinak.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 –
Ostatní informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet. 

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin. 

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

Stránka 69 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - výřez nežádoucích dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření sazenic na 
ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno 
jinak.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 –
Ostatní informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet. 

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin. 

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

24 541 - Odstranéni neiédoucich df'evin - kombinované - efez neiédoucich dfevin,
jejich staieni na zem a rozfezéni na max. 2 m kusy. Nétér pafizkfi arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzim ékfidcfim, hlodavcfim a ost. §kodl. éinitelfim

25 011 — Klikoroh borovji — chemické oéetf'eni kultury — jedné se 0 oéetfeni sazenic na
ploée insekticidem, ktery musi obsahovat pfimés barviva, neni-li Zadévacim listem stanoveno
jinak.

25 021 — Klikoroh borovjr — viroba a kladeni pasti spolu s VSIménou névnad — cena
obsahuje VVrobu a kladeni lapacich kfir s otrévenou névnadou, oznaéeni pasti kfilem a pfi Vyméné
poéiténi broukfi.

25 111 — Ochrana MLP proti 0statnim hmyzim ékfidcfim — obranny zésah proti jinému
hmyzimu ékfidci Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

26 011 — Hlodavci - nétéry kultur repelenty — nétér kminku uréenych sazenic repelentem p0
celém obvodu do vyée min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti spolu s vjrménou névnad — Pasti musi
odpovidat podminkém a fiéelu aplikace.

26 111 — Sypavka borové — chemické oéetfeni kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno
oéetfeni kultury.

26 211 — Padli dubové — chemické oéetfeni kultury fungicidem.

26 411 — Ostatni §k1°1dci — obranny zésah proti ékfidci Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

IX. Profezévky a vjichova Porostfi
1) Prostfihévky

31 011 — Prostf'ihévky — jehliénaté i listnaté — ruéné + mech — Viz Pffloha é. Z2 —
Ostatni informace.

31 031 — Prostf'ihévky — jehliénaté i listnaté — chemicky — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni
informace.

2) Profezévlgy

Profezévka se liéi 0d vyfezu ékodicich dfevin tim, 2e na pfevaiujici ploée porostni skupiny
(etéie) je realizovén zésah V dfevinéch zékladnich, MZD, pfimiéenych a vtrouéenych na
stanoveny cilovy poéet.

a) Profezévky se provédéji podle instruktéie provedené Lesy CR pro jednotlivé druhy
dfevin.

b) Profezévkou odstranéné stromy musi byt staieny na zem. Nehroubi a Hroubi ponechané
V souladu s Projektem V Porostu musi bj/t zkréceno na sekce neiée 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze pouiit pouze V souladu s Projektem.
d) Souéésti profezévky neni rozélenéni Porostfi linkami. Jejich vzéjemnou vzdélenost, éif‘i,

zaéétek a smér vyznaéi fyzicky Lesy CR.
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31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR. 

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení  a instruktáže provedené Lesy ČR. 

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 -
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR. 

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení  a instruktáže provedené Lesy ČR. 

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 -
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

31 311, 31 411, 31 511 — Profezévky — ruéné + mech — vyhledéni neiédoucich jedincfi,
jejich pokéceni a pf‘ip. zkréceni na sekce krat§i nei 2 m, staieni sekci na zem. Zésahem nesmi
bjlt poékozeni cilovi jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 — Profezévky chemicky — viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

3) Rozélefiovéni Porostfi
31 611 - Rozélefiovéni porostfi - vyfezéni vyznaéenjrch rozélefiovacich linii, zkréceni
vyfezaného nehroubi (pfip. Hroubi) na sekce kratéi nei 2 m a jejich odstranéni z plochy linky.
Vyée Pafezfi odpovidé firovfiovému kéceni (1/3 éif‘ky kmene). Sifka linek a vzdélenost mezi nimi
vychézi z pfedpoklédané budouci technologie soustfed’ovéni dfivi a zpravidla se pohybuje mezi
3 — 4 m vzdélenych 15-40 m.

4) pistupnéni Porostfi
a) V rémci zpf‘istupnéni Porostfi se provédi vyr’vez dfivi a hrézkovéni.
b) Souéésti zpfistupnéni Porostfi neni rozélenéni porostnich skupin linkami. Vyznaéeni

zaéétku a sméru linky zajisti Lesy CR.
c) Nehroubi a Hroubi ponechané V souladu s Projektem V Porostu musi byt zkréceno na

sekce nejvyée 2 m dlouhé.
d) Pfi hrézkovéni musi bjrt vyklizeno veékeré leiici dfivi a uloieno V Porostu mimo

vyklizovaci linky V pruzich, jejichi smér a éifku uréi Lesy CR.

32 311 — p'istupfiovéni porostfi fezem — zésah umoifiujici pohyb po Porostu za fiéelem
provedeni probirky. Jedné se 0 odstranéni materiélu stojiciho a leiiciho nehroubi pokécenim a
rozf'ezénim na sekce krat§i 2 m.

32 321 — p‘istupfiovéni porostfi hrézkovénim leiiciho df'ivi — uloieni vyfezaného
materiélu do pruhfi a hromad V Porostech dle pokynfi revirnika.

32 331 — p‘istupfiovéni porostfi fezem a hrézkovénim — kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvétvovéni Porost1°1
Vyvétvovéni se provédi podle vyznaéeni a instruktéie provedené Lesy CR.

35 011 - Vyvétvovéni pf'edchézejici ochrané - jedné se 0 vyvétvovéni oznaéenjlch stromfi do
uréené Vy§ky. Rez musi byt hladky a veden rovnobéiné s kmenem stromu bez poékozeni kfiry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a of'ez — jedné se 0 vyvétvovéni stromfi do uréené vyéky.
Rez/oklest musi byt proveden na firovni povrchu kmene bez poékozeni kfiry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohgyzu a loupéni

a) Zrafiovénim, nétérem nebo mechanickou ochranou musi bjlt bezprostf‘edné po pfedchozim
vyVétveni o§etfen eel}? projektovany poéet stromfi, resp. Véechny vyznaéené stromy (400 -
600 ks / ha) do vyéky odpovidajici druhu zvéfe a obvyklé snéhové pokryvce.

b) Pouiiti plastfi Vyraznych bareV je nepfipustné.

35 111 — Ochrana kmenfi repelenty — bodovénim — kmen musi bjit pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu ai do vyéky 2 m.
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35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí. 

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých 
kusů (číselník dříví).

36 032 – Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene. 

36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032. 

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
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35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí. 

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých 
kusů (číselník dříví).

36 032 – Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene. 

36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032. 

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 121 — Ochrana kmenfi repelenty — v pruzich — kmen musi bjlt pokryt repelentem V
pruzich na 50 % plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu ai do vyéky 2 m.

35 131 — Ochrana kmen1°1 repelenty — celoplo§né — kmen musi b§7t pokryt repelentem po celé
ploée obvodu ai do vyéky 2 m.

35 211 — Zrafiovz’mi k1°1ry — kfira stromfi se zrani speciélnim zrafiovaéem do léky cca 200 cm ve
trech pésmech dokola, vzdélenost mezi pésmy cca 50 cm. Zranéni bude provedeno tak, aby doélo
k zasmoleni bazélni éésti kmene.

35 311 — Ovazovéni klestem — ohnuti 2-3 preslenfi VétVi z vyéky cca 2 m smérem k zemi
a privézéni téchto Vétvi Vézacim drétem o sfle 3 mm ke kmeni tak, aby nedoélo k jeho poékozeni
a zaékrceni. Pouiiti pfinesenych nafezanych Vétvi potrebné délky je moiné V souladu s Prilohou é.
Z2 — Ostatni informace.

35 321 — Ovazovéni jinym materiélem — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

35 331 — Odstranéni ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranéni a ekologickou likvidaci
pouiitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmVZim ékfidcfim

Chemické a kombinované asanace je Véetné dodévky insekticidniho pripravku a vhodného
smééedla.
Zésady ochrany lesa proti kfirovcfim jsou obsaieny V Prfloze é. Z3 — Obrana a ochrana proti
kfirovcfim.

36 011 — Lapaée na kfirovce — instalace — rozvoz lapaéfi do Porostu, upevnéni lapaée na
stabilni konstrukci. Spodni hrana lapaée musi byt minimélné 1 m nad zemi.

36 031 — Otrévené lapéky — instalace — vyhledéni vyznaéeného stromu a aplikace schvéleného
pripravku rovnomérné po celém povrchu kmene (smérové pokéceni, odvétveni, pfipadné zkréceni
a pribliieni na poiadované misto je souéésti ceny dfiVi a cenikfi téiebnich éinnosti). Smluvni
partner predé revirnikfim soupis lapékfi s jejich poradovjrmi éisly, Porosty a hmotami jednotlivych
kusfi (éiselnik drivi).

36 032 — Otrévené lapéky-vjrroba a instal. trojnoiky — V cené je VVroba trojnoiky, Véetné
dopravy materiélu na poiadované misto. Min. délka 1,5 m, min. prfimér na éepu je 12 cm, spojeni
zajiét’ujici pevnost a stabilitu. Aplikace schvéleného pripravku rovnomérné po celém povrchu
kmene.

36 033 — Otrévené lapéky — opak. chem. oéetf'eni trojnoiky — opakovany postrik jii
instalované trojnoiky, viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapéky kladeni — vyhledéni vyznaéeného stromu a jeho zakryti
odvétvenymi Vétvemi (smérové pokéceni, odvétveni, pfipadné zkréceni a pribliieni na poiadované
misto je souéésti cenikfi driVi a téiebnich éinnosti). Pripadné odchylné poiadavky musi byt
uvedeny V objednévce. Smluvni partner predé revirnikfim soupis lapékfi s jejich poradovymi éisly,
Porosty a hmotami jednotlivych kusfi (éiselnik drivi).

36 141, 36 151 — Lapéky — asanace odkornénim — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry.

36 161 — Lapéky — asanace v§ech di‘evin chemicky — aplikace schvéleného pripravku
rovnomérné po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dfiVi do 30 kalendérnich dnfi od
o§etreni pribliieno a odvezeno.

36 211 — Instalace névnad na stojici stromy — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.
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36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví –
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny –
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky –
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce  
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.
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36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví –
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny –
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky –
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce  
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty (dle instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kl‘irovcového a kfirovcem chroieného df'ivi—
mechanické - ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry.

36 331, 36 431 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohroieného df'ivi — chemické -
aplikace schvéleného pfipravku rovnomérné p0 celém povrchu kmene — p0 otoéeni i ze spodni
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohroieného df'ivi —
kombinované — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry, které bude doplnéné pélenim nebo
chemickou asanaci oloupané kfiry.

36 381, 36 481 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohroieného df-ivi — jiné df'eviny —
viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 511 — Asanace téiebniho odpadu — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 521 — Asanace sklédek — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyék.) napadenych kfirovci — ruéné i mech — pélenim -
vykéceni postiienych stromfi, vyklizeni na pfedem uréené mista a péleni Véetné Vétvi, provést
protipoiérni opatfeni (Viz Pffloha é. Z5 — Zésady poiérni ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyék.) napadenych kfirovci — ruéné i mech — chemicky —
vykéceni postiienych stromfi, odvétveni, postfik schvélenjrm pfipravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyék.) napadenjich kfirovci — ruéné i mech — drcenim,
étépkovénim — vykéceni postiienjlch stromfi, pfipadné vyklizeni stromfi na pfedem uréené misto
a étépkovéni veékeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostfi

43 011 - Celoploéné likvidace odumf-elych df-evin — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. néhradnich df'ev. v imisnich oblastech, vfi'ez +
hrézkovéni - rozfezéni vyznaéené nebo zadané hmoty (dle instrukce revirnika), zkréceni na sekce
o délce nejvjrée 2 m, jejich nésledné uloieni na hromady a seélépnuti na misté mimo cilové dfeviny.
Uloieni do hromad viz vykon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostfi — vfi'ez + vyvezeni hmoty — Vyfez vyznaéené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revirnika), jeji vyvezeni a uloieni na hromady zpravidla na Lokalité OM.

43 024 - Rekonstrukce porostfi — §tépk0vénim — se§tépkovéni vyznaéené nebo zadané
hmoty (dle instrukce revirnika) V Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostfi — shrnovéni va11°1 — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

43 081 — Rekonstrukce ostatni — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

XIII. Ostatni Péstebni éinnosti
Zahrnuji bliie nespecifikované préce, spojené s pééi 0 les Véetné drobnych fiprav LDS (napf. éiéténi
svodnic a propustkfi).
Ostatni éinnosti jsou kalkulovény podle hodinovych sazeb 221:

58 111 — Ruéni préce — veékeré ruéni préce dle pokynu revirnika.
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58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z 
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.
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58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z 
rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 121 — Préce s JMP — veékeré préce s JMP dle pokynu revirnika.

58 131 — Préce s traktorem — veékeré préce s traktorem dle pokynu revirnika.

58 141 — Préce s kf'ovinof'ezem — veékeré préce s kfovinofezem dle pokynu revirnika.

58 151 — Préce s koném — veékeré préce s kofiskym potahem dle pokynu revirnika.

58 161 — Préce se zédovjrm postf'ikovaéem — veékeré préce se zédovjrm postfikovaéem dle
pokynu revirnika. Neni zahrnuta cena chemického pf‘ipravku.

58 411 — Udriba rozdélovaci sité a majetkovjrch hranic — Vyfez néletfi, nérostfi z
rozdélovaci sité, jejich rozfezéni na sekce o délce nejvjrée 2 m a uloieni spolu s pfip. daléimi
Téiebnimi zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdélovaci sité.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  

Stránka 74 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  PRiLOHA é. P4 CENiK PESTEBNiCH (JINNOSTi
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Suméf péstebnich éinnosti
kéd zakézky: 199302 firma: UNILES, a.s.

__,f‘.‘1ffj Ciiové 1C; 47307705
nézev LS: Vodfiany ulice: Jifikovské 913/18

vyméra [ha]: 2 374 obec: Rumburk 408 01

CK podvykon MJ poéel MJ poznémka
11010 UkJid a péleni kleslu _ jehliénatého + Iislnatého m3 6 250,00
11110 Uklid kleslu (bez pélen1)- ruéné i mech. - jehl.+list. m3 13 515.00
11120 Uklid k1eslu (bez pa’1eni) - ruéné i mech. A jehliénalého m3 7 000.00 shmovat': kleslu
11170 Dklid kleslu (bez pa’leni) ruéné po mechyyvéieni kleslu m3 8 000.00
11210 Pé1eni sneseného kleslu -jeh11<':n. + lislnal. m3 600.00
11410 Drceni klestu m3 6 500,00 1réza Mari
11610 Doéist‘ovéni proch p0 léibé ha 40,00
12020 Piiprava pix/y na holiné - mé + mechd v pruzich ha 2,00
12050 Pfiprava pfidy na holiné - mech. celoplosné ha 82.00
12060 Pfiprava pfldy na h011né A chemo v pruzich ha 5.00
12070 Piiprava pI'd na hofiné - chem, celoplosné ha 108.00
12120 Pfiprava pfldy pod poroslem - rué 1: mech, v pmzich ha 10.00
12160 Pfiprava pfldy pod poroslem - chem. v pruzich ha 5.00
16010 Sadba a podsadba do pfipravené pfldy - ruéni + mech. A iamkové 1000 ks 106.00 jamky 25x25
16020 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy _ ruéni + mech. - slérbinové 1000 ks 153,00 stérbinové + RZS
16030 Sadba a podsadba do pfipravené pfldy . ruéni + mech. - kopeékové 1000 ks 1,00
16080 Sadba a podsadba do pfipravené pfndy - ruéni + mesh. — jiné 1000 ks 29,00 koulové . T-motykou, a].
16210 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - ruéni + mech, — jamkové 1000 ks 259,00 jamky 25x25
16220 Sadba a podsadba do nepfipravené pt‘d - ruéni + mech. - stérbinové 1000 ks 287,00 Slélbinové + RZS
16230 Sadba a podsadba do nepfipravené pady - ruéni + mech - kopeékové 1000 ks 1.00
16280 Sadba a podsadba do nepfipravené pfldy - ruéni + mech. - jiné 1000 ks 65,50 koutové , T-molykou, aj.
16900 Doplfiovéni MZD 1000 ks 8.00
22010 Opiocenky z novmaL-drélénéADréléné 150/3 km 19.50
22030 Oplocenky z nov.mal.-drélénéAZévésné 150/3 km 9,20
22040 Opfocenky z nov.mal.-drélénéADra'1éné 2211/4 km 0.90
22120 Optocenky z nov.ma1,-dfevénéAPacov 150/3 km 2.30
22210 Rozebiréni a Iakvid. op1ocenek—dré1énéAdo 180 cm vi: km 16.60
22220 Rozebiva’ni a kvid. oplocenekdréléné-nad 180 cm km 0.50
22310 Rozebiréni a kvid. oplocenekdfevéné—do 180 cm vi: km 2.30
22410 Oplocov. z pouimaleL-drélénéAdo 180 cm véetné krn 3,50
22510 Oplocov. z pouimalerndfevéné-do 180 cm véetné km 1.00
22980 Uda‘ba a opcavy op1ooenek km 47.00
23010 Konlrolni a srovnévaci plochy-zfizovéni ks 12.00
23020 Kontro1ni a srovnévaci plochy-rozebiréni ks 2.00
23110 Nélér nebo poslfik ku11ur repelenty-ielni 1000 ks 64,00
23120 Nélér nebo poslfik ku11urrepe1en1y-zimn1 1000 ks 1 350.00
23160 Ochrana nélem (epelentyiimni ha 2,00
23310 Individuélni ochrana . lubusové chréniée 1000 ks 1.50 p1aslovy lubus 1.2 m
23330 Individuélni ochrana . op101ky 1000 ks 1.50
23380 Individuélni ochrana A odslranéni a likvidace 1000 ks 1.50
23710 Nélér nebo posifik repeKBnty—letni-sazenice pied visadbou 1000 ks 5.00
23720 Nélér nebo poslfik repelemyAzimnivsazenice pied visadbou 1000 ks 2,00
24010 Oiinéni - ruéné + mech. A v ploékéch 1000 ks 2.00
24020 Oiinéni — rutné + mech. - v pruzich ha 250,00 Sifka pruhu 1 m
24030 Oiinéni - ruéné + mech. - celoplosné ha 225.00
24210 051apévéni kullur ha 45.00
24420 Chemické ochrana MLP pro1i bufeni A v pruzich 11a 490.00 mezifédek 1m, glyphosale
24430 Chemické ochrana MLP pro1i bufeni - celoplosné ha 45.00 gramicid
24510 Odstranénl' skodicich dfevin A méné + mach. ha 32.00
25010 Klikowh borovy - chemické oSelfeni kullury 1000 ks 440,00
25020 Klikoroh borovy’l - vytoba a kladenl pasli spolu s vyménou névnad ks 200.00
26010 Hlodavci - néléry kullur repelenty 1000 ks 200.00
31010 Proslfihévky - jehliéna1é i fislnalé A ruéné 4 mech. ha 5.00
31410 Profezévky - jehfiénalé _ ruéné + mech. be 41.00
31510 Profezévky - listnaté - méné + mech. ha 30.00
31610 Rozéfefiovéni porostfl km 5,50
32310 Zpiislupfiova’ni porostil fezem ha 10.00
35010 Vyvétvovéni piedchézejici ochrané 1000 ks 10.00
35120 Ochrana kmenfl repelenty A pruhy 1000 ks 10.00
36010 Lapaée na kflrovce A instalace ks 150,00 bez feromonu
36030 Olrévené lapéky A ins1alace ks 30.00
36110 Lapéky - kladeni A SH ks 1 550.00
36140 Lapéky - asanaoe - SM odkoménim m3 230.00
36160 Lapéky - asanaoe vsech dievin chemicky m3 50.00
36170 Olrévené Iapéky—opak. chem. oSelfeni ks 30.00
36320 Asanace kflrovoového diivi - SM - mechanické m3 150.00
36330 Asanace kflrovoového dh'vi - chemické m3 300.00
36340 Asanace kflrovcového dfivi - SM - kombinovana m3 100.00
42110 Oklest a 0e - do 2,5 m véelné 1000 ks 10.00
58110 Ruéni préce had 1 300,00
58120 Préce s JMP hod 400.00
58130 Préce s lraktorem hod 230.00
58140 Préce s kfovinoiezem hod 30,00

1/2

Lesy Ceské repubhky. s. p.



I 58160 Préce se zédovfim postfikovaéem hod I 200,oo|

2/2

[1 53410 Ueba rozdélovaci silé a majelkovich hranic km I 29.00I

Lesy Ceské repubhky, 5‘ p.



Pfiloha 6. P4 - Cenik péstebnich éinnosti (éést A - cenik PC)

k6d zakézky: 199302 firma: UNILES. 8-S-

zakZZZkiv; C‘iOVé '61 47307706
nézev LS: Vodfiany ulice: Jifikovské 913/18

obec: Rumburk 408 01

CK podvykon NJ (1:22;) poznémka

11010 Uklid a péleni kleslu A jehliénalého + Iismalého m3 59
11110 Uklid kleslu1bez pélen1)- rutné i mech, -jehl,+lisl. m3 39
11120 Uklid kleslu (bez péleni) - ruéné i mech, - jehliénatého m3 39 shmovaé kleslu
11 170 Uklid kleslu (bez péleni) ruéné po memvyvéieni kleslu ms 59
11210 Péleni sneseného kleslu -jeh11<‘:n‘ + l1slna1. n13 26
11410 Drceni kleslu m3 913 fréza Men‘
11610 Doéismva’ni p!och p0 léibé ha 3 275
12020 Pfiprava pfldy na hofiné ~ rué + mecho v pruzich ha 6 550
12050 Pfiprava pfldy na holiné ~ mech. ce1oplo§né ha 32 750
12060 Pfiprava pfldy na holfné , chem. v pmzich ha 4 585
12070 Pr'iprava pfldy na ho11'né ~ chem, celop!o§né ha 5 306
12120 Pfiprava pfldy pod p0ros1em - m6 + mach. v pruzich ha 6 550
12160 Piiprava pfidy pod porostem - chem. v pruzlch ha 3 275
16010 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy - ruéni + mech. - jamkové 1000 ks 4 323 jamky 25x25
16020 Sadba a podsadba do pfipravené pfldy - ruéni + mech. - Slérbinové 1000 ks 3 275 élérbinové + RZS
16030 Sadba a podsadba do pfipravené pfldy - ruéni + mech. - kopeékové 1000 ks 9 170
16080 Sadba a podsadba do pfipravené pfldy - ruéni + mech. - jiné 1000 ks 2 620 koutové . T~m01ykou. ajo
16210 Sadba a podsadba do nepfipravené pfldy - ruém + mech, - jamkové 1000 ks 4 978 jamky 25x25
16220 Sadba a podsadba do nepfipravené pfldy - ruén1 + mech, - Slérbinové 1000 ks 3 275 élérbinové + RZS
16230 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy - ruéni + mech. - kopeékové 1000 ks 9 170
16280 Sadba a podsadba do nepfipravené pfldy - ruén1 + mech, - jiné 1000 ks 3 275 koulové . T~m01ykou. a].
16900 Doplfiovéni 1.120 1000 ks 5 895
22010 Oplocenky z nov.mal.-dréléné-Dréténé 15013 km 78 600
22030 Oplocenky z nov.mal.-dréléné—Zévésné 15013 km 78 600
22040 Opiocenky z nov.mal.-dréléné-Dré1éné 220M km 104 800
22120 Oplocenky z novdmalndfevénéPacov 150/3 km 137 550
22210 Rozebiréni a hkvid omocenek-dréténédo 180 cm vé km 13 100
22220 Rozebiréni a Iikvid. oplocenekdréténé‘nad 180 cm km 13 100
22310 Rozebiréni a Inkvid. opbcenek-dfevénédo 180 cm vé km 13 100
22410 Opflooov. z pouimateL-drélénédo 180 cm véelné km 58 950
22510 Oplocov. z pouimaleL—dfevénéAdo 180 cm véelné km 85 500
22980 Udriba a opravy opiocenek km 15 851
23010 Konlrolni a srovna’waci p1ochy»zfizovén1 ks 4 192
23020 Konlrolni a srovnévaci pIOOhy-rozebiréni ks 524
23110 Nélér nebo postfik kultur repelenly—lelni 1000 ks 568
23120 Né1ér nebo postfik kultur repeienly-zimni 1000 ks 668
23160 Ochfana nélett‘l repeienty-zimni ha 2 817
23310 lndividué’ni ochrana - 1ubusové chréniée 1000 ks 53 710 plaslovy tubus 1,2 m
2330 lndlviduémi ochrana - Opll'llky 1000 ks 157 200
23380 lndividuémi ochrana - odslranéni a Iikvidace 1000 ks 15 720
23710 Nélér nebo poslfik repelenty-Ietni-sazenice pied visadbou 1000 ks 568
23720 Nélér nebo poslfik repe1en1y-zimni-sazenice pied vysadbou 1000 ks 658
24010 Oiinéni - méné 4 mech‘ - v pIOSKéch 1000 ks 1 703
24020 Oiinéni - méné + mechs - v pruzich ha 6 550 éifka pruhu 1 m
24030 Oiinéni - méné + mech. - celoplosné ha 8 515
24210 Oélapévéni kullur ha 6 878
24420 Chemické ochrana MLP proli bufeni - v pmzioh ha 3 275 mezifédek 1m, gtyphosale
24430 Chemické ochrana MLP proli bufeni - celop1o§né ha 3 537 gramicid
24510 OdsUanénI’ skodicich dievin - méné + mech, ha 4 585
25010 Klikomh borovy - chemické oéetfeni kullury 1000 ks 786
25020 Ktikomh borovy - vyroba a kladeni pasli spolu s Wménou nz‘avnad ks 79
26010 Hlodavci - néléry kultur repe1enly 1000 ks 721
31010 Proslfinévky -jeh11<':naléi fislnalé ~ ruéné + mech. ha 9 170
31410 Profezévky - jehfiénalé ~ ruéné + mech, ha 7 205
31510 Profezévky ~Ii51nalé . rut'Lné + mean ha 5 895
31610 Rozdefiovéni porosu'l km 3 275
32310 Zpfislupfiovéni porosla fezem ha 2 620
35010 Vyvélvovéni pfedchézejici ochrané 1000 ks 13 100
35120 Ochrana kmenL'n repelenly , pmhy 1000 ks 15 720
36010 Lapaée na kflrovce ~ inslalace ks 131 bez feromonu
36030 Ouévené Iapéky - ins1alace ks 79
36110 Lapéky , ' ‘ ‘ ‘ , SM ks 66
36140 Lapéky - asanace - SM odkoménim m3 393
36160 Lapéky , asanace véeoh dfevin chemicky m3 66
36170 Olra'vené lapékyvopak. chem. oseu‘eni ks 66
36320 Asanaoe kflrovcového dfivi v SM - mechanické m3 393
36330 Asanace kfirovcového dfivi - chemické m3 66
36340 Asanace kfirovcového dh’vi - SM - kombinované m3 524
42110 OkJesl a 0e - do 2,5 m véelné 1000 ks 3 930
58110 Ruéni préce had 131
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58120 Préce s JMP had 197
58180 Préce s lraklorem bed 459
58140 Ptéce s kfovinofezem had 157
58160 Préce se zédovy’m poslfikovaéem hod 157
584 I0 Udriba rozdébvaci site": a majetkovy‘lch hranic km 5 895

Lesy Ceské repubEiky, 5‘ p.



Suméf sadebniho materiélu

kéd zakézky: 199302 firma: UNILES, a.s.
nézev zakézky: Ciiové IC: 47307706

nézev LS: Vodfiany ulice: Jifikovské 913/18
vyméra [ha]: 2 374 obec: Rumburk 408 01

CK dievina lyp tiida‘ obal“ PLO LVS 3:12;}? poznémka

1250 SM sazenice 5 mm PRK 10 3 57,000 poslfi'k proli klikorohu po visadbé
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 3 5,000 postfik proli klikorohu po vy’sadbé
1260 SM sazenice 6 mm PRK 10 3 333,000 postfik proti klikorohu p0 Wsadbé

10260 JD sazenice 6 mm PRK 10 3 8,500 postfik proli klikorohu p0 vysadbé
10265 JD sazenice 6 mm SAD 10 3 1,000 postfik proli klikorohu po vysadbé
10265 JD sazenice 6 mm SAD 10 3 5,000 postfik proli klikorohu po vysadbé
10270 JD sazenice 7 mm PRK 10 3 5,000 postfik proti klikorohu p0 vysadbé
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 10 3 5,000 poslfik proti klikorohu p0 visadbé
18240 DG sazenice 4 mm PRK 10 3 1,000 poslfik proli klikorohu po vy'sadbé
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 3 1,000 postfik proti klikorohu p0 vysadbé
20240 BO sazenice 4 mm PRK 10 3 25,000 poslfik proti klikorohu po vysadbé
20250 BO sazenice 5 mm PRK 10 3 65,000 postfik proli klikorohu p0 Wsadbé
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 3 7,200 posth'k proli klikorohu po vysadbé
30250 MD sazenice 5 mm PRK 10 3 1,000 pos1fik proti klikorohu p0 vysadbé
30255 MD sazenice 5 mm SAD 10 3 3,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 10 3 2,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 10 3 8,000
40265 DB sazenice 6 mm SAD 10 3 1,000
40270 DB sazenice 7 mm PRK 1O 3 30,000
40390 DB poloodroslky 9 PRK 10 3 4,500

42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 1O 3 10,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 10 3 72,400
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 10 3 5,000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 10 3 18,000
42390 DBZ poloodrosIky 9 PRK 10 3 5.500
50250 BK sazenice 5 mm PRK 10 3 10,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 10 3 141,200
50265 BK sazenice 6 mm SAD 10 3 5,000
50270 BK sazenice 7 mm PRK 10 3 5,000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 1O 3 5,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 10 3 1,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 10 3 7.000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 10 3 1,000
53390 KL poloodroslky 9 PRK 10 3 3,000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 10 3 3,000
57390 JS poloodrostky 9 PRK 10 3 0,500
60270 LP sazenice 7 mm PRK 10 3 3,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 10 3 25,500
80290 LP sazenice 9 mm PRK 10 3 3,000
80390 LP poloodros1ky 9 PRK 10 3 5,000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 10 3 1.000
83260 UL sazenice 6 mm PRK 10 3 11,200

u semenéékfi a sazenic min. flouétka kofenového kréku (mm), u poloodrostkfi vy'éka nadzemni éa’sli (tfida 8 do 80 cm véelné,
[fida 9 nad 80 cm), min, llouét’ka kofenového kréku v rozpéti dle vyhlééky 29/2004 v plalném znéni

" PRK-prostokoienny; RCK-raéelinocelulozovy’ kelimek; SAD-plastovy'v sadbovaé; OST~jinak specifikovany‘
“‘ u semenného materia’lu mnoistvi v [kg]
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Pfiloha 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (éést B - cenik SaMa)
kéd zakézky:

nézev zakézky:
nézev LS:

6250260
199302 firma: UNILES, a.s.
Ciiové IC: 47307706
Vodfiany ulice: Jifikovské 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebm’ho materiélu jsou uvedeny se zapoétenim nékladu na dopravu a na'kladfl na manipulaci se sadebnim materiélem

Ceny jehliénatého sadebniho maten'élu jsou uvedeny véelné zapoéteni nékladfl na oéetfem’ proti khkorohu

cena
CK dfevina typ th’da‘ obal“ (Kéllis.ks]'

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 100
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9 200
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 500

10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 700
10270 JD sazenice 7 mm PRK 9 700
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 9 300
18240 06 sazenice 4 mm PRK 9 200
18250 06 sazenice 5 mm PRK 9 700
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 400
20250 BO sazenice 5 mm PRK 4 200
20255 80 sazenice 5 mm SAD 9 100
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 500
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 500
40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 500
40265 DB sazenice 6 mm SAD 9 700
40270 DB sazenice 7 mm PRK 6 500
40390 DB poloodrostky 9 PRK 12 200
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 100
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 900
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 9 850
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 6 700
42390 DBZ poloodroslky 9 PRK 15 200
50250 BK sazenice 5 mm PRK 4 700
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 400
50265 BK sazenice 6 mm SAD 9 100
50270 BK sazenice 7 mm PRK 7 100
50390 BK poloodrostky 9 PRK 20 200
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 500
53260 KL sazenice 6 mm PRK 4 900
53270 KL sazenice 7 mm PRK 6 100
53390 KL poloodros1ky 9 PRK 7 900
57260 JS sazenice 6 mm PRK 5 200
57390 JS poloodroslky 9 PRK 15 200
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 700
80290 LP sazenice 9 mm PRK 7 200
80390 LP poloodrostky 9 PRK 15 200
83250 0L sazenice 5 mm PRK 5 200
83260 0L sazenice 6 mm PRK 5 500

n u semenééku a sazenic min. llouét'ka kofenového kréku (mm). u poloodrostkél vyéka nadzemm’ éésli (lffda 8 do 80
cm véelné, Ride 9 nad 80 cm). min. llouél’ka kofenového kréku v rozpéti dle vyhlééky 29/2004 v platném znéni
PRK-prostokofenny: RCK-raéelinocelulozovy kelimek; SAD-plaslovy sadbovaé; OST—jinak specifikovany
u semenného materiélu cena v [Kélkg]
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát 
Stabilizační 
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. 
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 

musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát 
Stabilizační 
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. 
průměr vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

PFiloha 6. P5 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' V' ’ rode 'i df'ivi

PRiLOHA é. P5 KATALOG 13R0 OPL’OCENKY lUZiVANE PR1 MECHANICKE
OCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTU

Pro véechny typy oplocenek:

V Pfiloze é. Z2 — Ostatni informace mohou byt parametry oplocenek zménény nebo upfesnény.
V popisu typfi oplocenek jsou rozméry dfevénych éésti uvédény bez kfiry. Stfedni prfimér je uvédén
u nerozmitnutych tyéi a kfilfi; minimélni §ifka u pfifezfi a rozmitnutjlch tyéi.

Obecné poiadavky na df‘evéné konstrukéni prvky:

- df‘eviny rodfi SM, BO, MD, DB, AK, JL;
— dfivi bez hniloby; spodni éést sloupkfi V délce o 10 cm Vét§i nei je zahloubeni sloupku

musi byt V pfipadé SM 21 BO opélena na dfevo nebo odkornéna a penetrovéna Vhodnjrm
prostfedkem;

— dira pro sloupek bude vyvrténa nebo vybréna ryéem, sloupek musi bjlt nésledné pevné
ukotven;

— spodni strana vzpér bude ukotvena V zemi tak, aby nemohlo dojit k jejimu posunu;
— na krétkych stranéch (5 nebo 6 poli) oplocenek se sloupky bude zavétrovén sloupek

nejbliie stfedu strany.

ebiky pouiité na konstrukce jsou o 100% deléi nei prfimér pfitloukaného materiélu, hfebiky
budou dotluéeny, vyénivajici konce hfebikfi zahnuty k dfevéné éésti oplocenky.

Souéésti stab oplocenky do 100 m délky plotu je zbudovéni jednoho oboustranného iebf‘iku (tvar
pismene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu Vétéi nei 100 m je souéésti stavby zbudovéni
dvou oboustrannjlch iebf‘ikfi nebo dvou branek V protilehlych rozich oplogenky. Stojné dily iebfikfi
odpovidaji parametrfim sloupkfi, pfiéky dle parametrfi vzpér oplocenky. Zebfik je spojen hfebikem
se sloupkem oplocenky.

Definovéni konstrukénich . rvk1°1 o - locenek
Sku - ina Uéel Pf'iklad
Nosné prk Nesou funkéni prvky kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosne

vzpery
Funkéni prk Plni Vlastni fiéel oplocenky pletivo, réhna, plotovky
Zpevfiujici prvky Zpevfiuji funkéni prvky pfiéné réhna, stf‘edové sloupky, drét
Stabilizaéni Zajiét’uji stabilitu konstrukce V
prvky oplocenky vzpery

Oplocenky dréténé: Lesnické pletivo (min. 1x pozink — 60 g/m2, spojeni drétfi uzliky, min.
prfimér V0dicich drétfi 2 mm, ostatnich drétfi min. 1,6 mm) se napiné na vnéjéi stranu sloupkfi,
otoéené velkymi oky nahoru, smérem k zemi se oka zmenéuji a houstnou. Pletivo bude pfibito min.
3 hfebiky na kaidy sloupek u pletiva do 180 cm vyéky, nad 180 cm min. 4 hfebiky. ebiky k
napnuti pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty V horni éésti nahoru, u zemé dolfi. Nerovnosti
terénu budou pfedem srovnény tak, aby mezi terénem a spodnim okrajem pletiva nebyla iédné
mezera.

Oplocenky df'evéné: K erobé poli lze pouiit pouze dfevo jehliénaté nebo z mékch listnééfi
(TP,OS), na nosné sloupky a nosné réhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná  

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo
150, 

(160,180) cm
- - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná  

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo
150, 

(160,180) cm
- - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 140

Dréténé 150/3

Zvéf: srnéi, eéka (cm): 150 (160, 180), Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:

Pletivo upevnéno na kfilech zapuéténirch silnéjéim koncem do zemé 40 cm.
Kaidy tf‘eti kfil zavétrovén (z vnitf'ni strany) ve V57§ce 2/3 pod fihlem 45°.
(Pozn.: V pfipadé vyéky 180 cm je pfipustné pouiit pletivo 160 cm s umisténim horniho réhna ve
Vy§ce 180 cm; vtomto pfipadé musi bfit pletivo ve stf‘edu pole pfivézéno kréhnu drétem)

Konstrukéni prvky:

—_————
cm cm cm [cm]

nosné kfily tyéovina 8-12 - — 220 (190, 200)
v I ' 150, _ _ _ _funkcnl pletlvo (160,180) cm

stabilizaéni vzpéry tyéovina 6-9 - — 140

Man

15
0

cm
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 280 (250)

funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210

funkční horní ráhno tyčovina 6-9 5 2,5 400
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 280 (250)

funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210

funkční horní ráhno tyčovina 6-9 5 2,5 400

Dréténé vysoké 220/4

Zvéf': vysoké, srnéi, V§r§ka (cm): 220 (200), Délka poli (cm): 400, Druh: dréténé

Technickji popis:
Pletivo upevnéno na kfilech zapuéténych silnéj§im koncem do zemé 60 cm. Kaidjl tf‘eti kfil
zavétrovén (z vnitfni strany) ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Dolni okraj pletiva je uprostf‘ed pole
pfichycen k terénu kolikem (pf'ipadné kolikem s hfebikem).
Cca 20 cm nad hornim okrajem pletiva umisténo réhno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech
pfivézéno drétem.
Pfi V57§ce 200 cm pouiity kfily délky 250 cm zapuétény 50 cm do zemé, horni réhno neni pouiito.

Konstrukéni prvky:

Skupina pwkfi Stf‘edni prfimér Min. éfi‘ka

cm cm cm [cm]
nosné kfily tyéovina 9-13 - - 280 (250)
funkéni pletivo 200 cm - - — -
stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-10 - — 210
funkéni horni réhno tyéovina 6-9 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200)

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230 

funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200)

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230 

funkční pletivo 150 (160) cm - - -

Polozévésné 150/3

Zvéf': srnéi, eéka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:
Pro upevnéni pletiva pouiity kfily V kombinaci s nosnjimi vzpérami, kfily zapuétény silnéjéim
koncem do zemé 40 cm. Spodni okraj pletiva je pod nosnymi vzpérami pevné pfichycen k terénu
kolikem (pfipadné kolikem s hf'ebikem).

Konstrukéni prvky:

Skupina pwkfi Strednl Mm Slrka Mm tlouét’ka Délka ‘
——————

m [cm]
nosné kfily tyéovina 8-12 - - 190 (200)
nosné vzpéry tyéovina 6-9 - — 230
funkéni pletivo 150 (160) cm - — -

T

5,
J;

E
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230

funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230

funkční pletivo 150(160)cm - - - -

Zévésné 150/3

Zvéf': srnéi, Vjiéka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickji popis:
Stavba bez kfilfi, pletivo nesou vzpéry, V lomovych bodech trojnoika; spodni okraj pletiva je V
kaidém poli ve dvou mistech pevné pfichycen k terénu kolikem (pfipadné kolikem s hf'ebikem).

Konstrukéni prvky:

éifka‘ Min. tlouét’ka‘ Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpéry tyéovina 6-9 - — 230
funkéni pletivo 150(160)cm - - — -

=l

15
0

cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka 
půlená

Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška
Viz popis 

dole
- -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční
horní 
ráhno

Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka 
půlená

Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška
Viz popis 

dole
- -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční
horní 
ráhno

Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm

Horské dréténé 220/3,5

Zvéf': vysoké, eéka (cm): 220, Délka poli (cm): 350, Druh: dréténé

Technickji popis:

Pletivo je upevnéno na kfilech které jsou zapuétény silnéj§im koncem do zemé 50 cm. Kaidy rohovjr
a tf'eti kfil zavétrovén vzpérou z vnitfni strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Cca 20 cm nad hornim
okrajem pletiva je V kaidém poli umisténo réhno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech pfivézéno
drétem o prfiméru 2,5 mm. Dolni okraj pletiva je uprostf‘ed pole z vnitfni strany pf'ichycen kolikem
(pfipadné kolikem s hf‘ebikem) pevné k terénu.

Konstrukéni prvky:

SkuPlna Prvek Material 1\:11n. §1rka DélkapI'Vku prumer pulena
cm cm [cm]

nosné kfily Tyéovina 12-15 - 280

funkéni pletivo 200 cm vyéka VIZ poms - -dole
stabilizaéni vzpéry Tyéovina 9-12 - 210

v , horni V . o ,funkcm réhno Tycovma pulena 10 8 350

Pletivo: vyéka pletiva 200 cm, poéet vodorovnych drétfi 25 ks, rozteé svislych drétfi 15 cm, okrajové
dréty maji prfimér 2,5 mm, vnitf'ni dréty maji prfimér 2 mm, povrchové fiprava je 3xZn, tj.
minimélné 210 g/m2, vyéka 0k 0d zeméje 16 X 5 cm, 3 x 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál 
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky
přířezy

(krajiny)
- 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál 
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky
přířezy

(krajiny)
- 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Koliba 150/3

Zvéf': srnéi, eéka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: df‘evéné

Technickji popis:
Stavba bez kfilu z dflfi, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran)
ve léce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Skupina prvkfi Prvek ‘Materiél 18335312;

nosné sloupky (Eggg) - 6 2,5 160

funkéni réhna (11:11:53) - 6 2 300

zpevfiujici pfiéné réhna (11:11:53) - 6 2 250
stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-9 — - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
příčná 
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
příčná 
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Koliba vysoké 220/3

Zvéf': vysoké, srnéi, V§I§ka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technick§7 popis:
Stavba bez kfilfi, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran) ve V§I§ce 2/3 pod
fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

——————
cm cm cm [cm]

nosné sloupky pfif‘ezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkéni réhna pfif'ezy (krajiny) - 6 2 300

V ., , pfiéné w .. _ZpeVIIUJICI réhna prlrezy (krajlny) 6 2 300

stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné
nosná 
ráhna

tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné
nosná 
ráhna

tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

Pacov 150/3

Zvéf': srnéi, eéka (cm): 150 (180), Délka poli (cm): 300, Druh: df‘evéné
Technickji popis:
Stavba bez kfilu, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran) ve vyéce 1/2 pod
fihlem 45°. Mezi plotovkami maximélni mezera 10 cm. léka 180 cm: - pfidat tf‘eti réhno (max.
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Pfi spojovéni dilcfi oplocenky bude z opaéné strany nei tyéky
a nosné sloupky na nosné réhna na kraji dilce s Vétéi rozteéi nosnych réhen svisle pfipevnén
spojovaci segment délky 100 cm.

Konstrukéni prvky:

osné V .
tycov1na

loupky pfifezy (krajiny)
lotovky pfifezy (krajiny)

pfifezy (krajiny)
ilizaéni ry tyéovina

310m

r 150cm
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270

zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270

zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Horské éiroké 220/4

Zvéf': vysoké, srnéi, V§r§ka (cm): 220, Délka poli (cm): 400, Druh: dfevéné

Technickji popis:
Pole vyrébéna v lese natloukénim na kfily zapuéténé do zemé 60 cm. Kaidy druhy kfil zavétrovén
stfidavé z vnitfni a vnéjéi strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Skupina Prvek Matel 1a] St1edn1 Min. sirka M—in DélkapI'Vku prumercm tloust’ka
[cm]

nosné kfily tycoviny 9-13 — 280
funkéni réhna Pfifezy (krajiny) - 7 2 400
zpevfiujici pfiéné réhna Pfif'ezy (krajiny) - 7 2 270
zpevfiujici stfed.sloupek Pfifezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 — - 210

if

L
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

Horské fizké 220/3

Zvéf': vysoké, srnéi, V§r§ka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickji popis:
Pole vyrébéna V lese natloukénim na kfily zapuéténé silnéj§im koncem do zemé 60 cm. Kaidjl
druhy kfil zavétrovén stfidavé z vnitfni a vnéjéi strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

CH1 CH1 cm [cm]
nosné kfily tyéoviny 9-13 — - 280

v , , pf'ifezy _funkcnl rahna (krajiny) 6 2 300

zpevfiujici pfiéné réhna (112;???) - 6 2 300
stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 — - 210

mm"
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK 
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a

výkony 
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet. št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK 
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a

výkony 
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet. št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

o rode 'i df‘z’vzIPFiloha 6. P6 ke Smlouvé 0

PRiLOHA 6. P6 RADIC VYKONfJ PESTEBNiCH (:INNOSTi

V projektech a pfi vykazovéni skuteénosti budgu pouiity neagregované Vykony PC.
V tabulce jsou uvedeny zékladni podvjlkony PC a jejich rozdéleni dle agregovanych cenovjlch kédfi.
Lesni spréva mfiie pro potfebu vykazovéni Vyroby a V projektech pouiit i nadstavbovfr Vykon na
pétém misté kédu s jinjrm éislem nei 1.
Agregované cenové kédy vysoutéiené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou
pouiity pro kalkulaci nékladfi, které budou vykézény V jednotkéch "Ké" na VSIkonech s
pfedposlednim éislem 9 (XXX9X) jako ostatni préce pfisluéné ke konkrétnimu Vykonu.

Nézev (agregace) Cenotv Nézev (projekt) Cenotvo
orna rna

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a péleni klestu - jehliénatého + m3 11011 Uklid a péleni klestu — jehliénatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a péleni klestu - jehliénatého m3 11021 Uklid a péleni klestu — jehliénatého m3
11030 Uklid a péleni klestu - listnatého m3 11031 Uklid a péleni klestu —1istnatého m3
11110 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. — m3 11111 Uklid klestu (bez péleni) — ruéné - m3

jehl.+1ist. jehl.+list.
11141 Uklid klestu (bez péleni) — mechan.- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. — m3 11121 Uklid klestu (bez péleni) — ruéné - m3

jehliénatého jehliénatého
11151 Uklid klestu (bez péleni) — m3

mechanizované - jehl.
11130 Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. — m3 11131 Uklid klestu (bez péleni) — ruéné - m3

listnatého listnatého
11161 Uklid klestu (bez péleni) — m3

mechanizované - list.
11170 Uklid klestu (bez péleni) ruéné p0 m3 11171 Uklid klestu (bez péleni) ruéné p0 m3

mech.vyvé1ieni klestu mech.vyvé12eni klestu
11210 Péleni sneseného klestu - jehlién. + listnat. m3 11211 Péleni sneseného klestu — jehlién. + m3

listnat.
11220 Péleni sneseného klestu - jehliénatého m3 11221 Péleni sneseného klestu — jehliénatého m3
11230 Péleni sneseného klestu - listnatého m3 11231 Péleni sneseného klestu —1istnatého m3
11310 gtépkovéni klestu - s rozmeténim stépky m3 11311 étépkovéni klestu - s rozmeténim m3

stépky
11320 §tépkové1niklestu - bez rozmeténi stépky m3 11321 étépkovéni klestu - bez rozmeténi m3

stépky
11330 gtép. klestu sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 étép. klestu sneseného d0 hromad — 5 m3

stép. rozmet. stép.
11340 gtép. klestu sneseného do hromad - bez m3 11341 étép. klestu sneseného d0 hromad — m3

rozmet. st. bez rozmet. st.
11410 Drceni klestu m3 11411 Drceni klestu m3
11580 Vyklizovéni ploch p0 téibé jinak m3 11581 Vyklizovéni ploch p0 téibé jinak m3
11610 Doéist’ovéni ploch p0 téibé ha 11611 Doéist’ovéni ploch po téibé ha
12010 Pfiprava pl‘idy na holiné - rué + mech. V 1000 ks 12011 Pfiprava pfidy na holiné - ruéné V 1000 ks

ploskéch ploskéch
12031 Pfiprava pfidy na holiné - 1000 ks

mechanizované V ploskéch
12020 Pfiprava pi’idy na holiné - rué + mech. V ha 12021 Piiprava pl‘idy na holiné - ruéné V ha

pruzich pruzich
12041 Piiprava pl‘idy na holiné - ha

mechanizované V pruzich
12050 Pfiprava pi’idy na holiné - mech. celoplosné ha 12051 Piiprava pl‘idy na holiné - ha

mechanizované celoplosné
12060 Pfiprava pi’idy na holiné - chem. V pruzich ha 12061 Piiprava pl‘idy na holiné - chemicky V ha

pruzich
12070 Pfiprava pfidy na holiné - chem. celoplosné ha 12071 Piiprava pl‘idy na holiné - chemicky ha

celoplosné
12081 Piiprava pl‘idy na holiné - chemicky ha

celoplosné
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy -

bodově
ha

15011 První podsíje do připravené půdy -
bodově

ha

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15021 První podsíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První síje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14241 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15031 První podsíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podsíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14251 Opakovaná síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15051 První podsíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15081 První podsíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy -
bodově

ha

14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - ha
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy -

bodově
ha

15011 První podsíje do připravené půdy -
bodově

ha

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15021 První podsíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První síje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14241 Opakovaná síje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15031 První podsíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podsíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14251 Opakovaná síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15051 První podsíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15081 První podsíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy -
bodově

ha

14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy - ha

12110 Pfiprava pfidy pod porostem — rué + mech. V 1000 ks 12111 Pfiprava pfidy pod porostem-ruéné V 1000 ks
ploskéch ploskéch

12131 Pfiprava pfidy pod porostem- 1000 ks
mechanizov. V ploskéch

12120 Pfiprava pfidy pod porostem — rué + mech. V ha 12121 Pfiprava pfidy pod porostem-ruéné V ha
pruzich pruzich

12141 Pfiprava pfidy pod porostem- ha
mechanizované V pruzich

12150 Pfiprava pfidy pod porostem — mech. ha 12151 Pfiprava pfidy pod porostem - ha
celoplosné mechanizované celoplosné

12160 Pfiprava pfidy pod porostem — chem. V ha 12161 Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky ha
pruzich V pruzich

12170 Pfiprava pfidy pod porostem — chem. ha 12171 Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky ha
celoplosné celoplosné

12181 Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky ha
celoplosné

12510 Pfiprava pfidy pro zales. melioracemi km 12511 Pfiprava pfidy pro zalesfiovéni km
melioracemi

14010 Sije a podsije do pfipravené p1°1dy - bodové ha 14011 Prvni sije do pfipravené pfidy - bodové ha
14211 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - ha

bodové
15011 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

bodové
15211 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- bodové
14020 Sije a podsije do pfipravené p1°1dy - V ploskéch ha 14021 Prvni sije do pfipravené pfidy - V ha

ploskéch
14221 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - V ha

ploskéch
15021 Prvni podsije do pfipravené pfidy - V ha

ploskéch
15221 Opakované podsije do pf'ipravené pfidy ha

- V ploskéch
14030 Sije a podsije do pfipravené p1°1dy - V pruzich ha 14031 Prvni sije do pfipravené pfidy - V ha

fédcich
14041 Prvni sije do pfipravené pfidy - V ha

pruzich
14231 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - V ha

fédcich
14241 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - V ha

pruzich
15031 Prvni podsije do pfipravené pfidy - V ha

fédcich
15041 Prvni podsije do pfipravené pfidy - V ha

pruzich
15231 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- V fédcich
15241 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- V pruzich
14050 Sije a podsije do pfipravené p1°1dy - celoplosné ha 14051 Prvni sije do pfipravené pfidy - ha

celoplosné
14251 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - ha

celoplosné
15051 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

celoplosné
15251 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- celoplosné
14080 Sije a podsije do pfipravené p1°1dy - jinak ha 14081 Prvni sije do pfipravené pfidy - ha

celoplosné
14281 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - ha

celoplosné
15081 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

celoplosné
15281 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- celoplosné
14110 Sije a podsije do nepf‘ipravené pfidy — bodové ha 14111 Prvni sije do nepfipravené pfidy - ha

bodové
14311 Opakované sije do nepf‘ipravené pfidy - ha

Strénka 87 z 115
/Smlouva 0 provddéni komplexnich lesnicky’ch éinnosti a o prodeji df‘ivl — 0d 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020



Stránka 88 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

bodově
15111 První podsíje do nepřipravené půdy -

bodově
ha

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15121 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15131 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

15141 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

15151 První podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15181 První podsíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková

1000 ks

16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks
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bodově
15111 První podsíje do nepřipravené půdy -

bodově
ha

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15121 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15131 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

15141 První podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

15151 První podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14381 Opakovaná síje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15181 První podsíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková

1000 ks

16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks

bodové
15111 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - ha

bodové
15311 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - bodové
14120 Sije a podsije do nepf‘ipravené pfidy — V ha 14121 Prvni sije do nepfipravené pfidy - V ha

ploskéch ploskéch
14321 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

V ploskéch
15121 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - V ha

ploskéch
15321 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - V plosk.
14130 Sije a podsije do nepf‘ipravené pfidy — V ha 14131 Prvni sije do nepfipravené pfidy - V ha

pruzich fédcich
14141 Prvni sije do nepfipravené pfidy - V ha

pruzich
14331 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

V fédcich
14341 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

V pruzich
15131 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - V ha

fédcich
15141 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - V ha

pruzich
15331 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - V fédcich
15341 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy - V pruzich
14150 Sije a podsije do nepf‘ipravené pfidy — ha 14151 Prvni sije do nepfipravené pfidy - ha

celoplosné celoplosné
14351 Opakované sije do nepfipravené pfidy - ha

celoplosné
15151 Prvni podsije do nepfipravené pfidy - ha

celoplosné
15351 Opakované podsije do nepfipravené ha

pfidy- celoplosné
14180 Sije a podsije do nepf‘ipravené pfidy — jinak ha 14181 Prvni sije do pfipravené pfidy - ha

celoplosné
14381 Opakované sije do pf'ipravené pfidy - ha

celoplosné
15181 Prvni podsije do pfipravené pfidy - ha

celoplosné
15381 Opakované podsije do pfipravené pfidy ha

- celoplosné
16010 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy — ruéni 1000 ks 16011 Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks

+ mech. - jamkové - jamkové
16111 Prvni sadba do pfipr.pfidy— 1000 ks

mechanizované-jamkové
16411 Opakované sadba do pfipravpfidy- 1000 ks

ruéni-jamkové
16511 Opakované sadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové
17011 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

jamkové
17111 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové
17411 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

jamkové
17511 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové
16020 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy — ruéni 1000 ks 16021 Prvni sadba do pfipravené pfidy - 1000 ks

+ mech. - stérbinové ruéni- stérbinov
16121 Prvni sadba do pfipr.pfidy- 1000 ks

mechanizované-stérbinové
16421 Opakované sadba do pfiprav.p1°1dy- 1000 ks

ruéni-stérbinové
16521 Opakované sadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-

štěrbinová
1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná

1000 ks

16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková

1000 ks

16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová

1000 ks

16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-

štěrbinová
1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná

1000 ks

16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková

1000 ks

16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová

1000 ks

16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

mechan.- stérbinové
17021 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

stérbinové
17421 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

stérbinové
16030 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy — ruéni 1000 ks 16031 Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks

+ mech. - kopeékové - kopeékové
16431 Opakované sadba do pfiprav.p1°1dy- 1000 ks

ruéni-kopeékové
17031 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

kopeékové
17431 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

kopeékové
16080 Sadba a podsadba do pfipravené pfidy — ruéni 1000 ks 16081 Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni 1000 ks

+ mech. -jiné -jiné
16181 Prvni sadba do pfipr.p1°1dy— 1000 ks

mechanizované-jiné
16481 Opakované sadba do pfiprav.p1°1dy- 1000 ks

rucm-Jma
16581 Opakované sadba do pfipr.p1°1dy— 1000 ks

mechan.- jiné
17081 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

pm
17181 Prvni podsadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jiné
17481 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy-ruéni- 1000 ks

pm
17581 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jiné
16210 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy — 1000 ks 16211 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - jamkové ruéni-jamkové
16311 Prvni sadba do nepfip.pfidy-mechan.- 1000 ks

jamkové
16611 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks

jamkové
16711 Opakované sadba do nepf.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové
17211 Prvni podsadba do nepfipr.pfidy- 1000 ks

ruéni-jamkové
17311 Prvni podsadba do nepfi.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jamkové
17611 Opak. podsadba do nepf'iprpfidy- 1000 ks

ruéni-jamkové
17711 Opak. podsadba do nepfip.pfidy- 1000 ks

mechan.-jamkové
16220 Sadba a podsadba do nepf‘ipravené pfidy — 1000 ks 16221 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - stérbinové ruéni-stérbinové
16321 Prvni sadba do nepfip.pfidy-mechan.- 1000 ks

stérbinové
16621 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks

stérbinové
16721 Opakované sadba do nepf.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-§térbinové
17221 Prvni podsadba do nepf‘iprpfidy- 1000 ks

ruéni-stérbinové
17621 Opak. podsadba do nepf'iprpfidy- 1000 ks

ruéni-stérbinové
16230 Sadba a podsadba do nepfipravené pfidy — 1000 ks 16231 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - kopeékové ruéni-kopeékové
16631 Opakované sadba do nepf.pfidy-ruéni- 1000 ks

kopeékové
17231 Prvni podsadba do nepfipr.pfidy- 1000 ks

ruéni-kopeékové
17631 Opak. podsadba do nepfiprpfidy- 1000 ks

ruéni-kopeékové
16280 Sadba a podsadba do nepf‘ipravené pfidy — 1000 ks 16281 Prvni sadba do nepfipravené pfidy- 1000 ks

ruéni + mech. - jiné ruéni-jiné
16381 Prvni sadba do nepfip.p1°1dy-mechan.- 1000 ks
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jiná
16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-

jiná
1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná
1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou -
první

1000 ks

16811 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy -
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks
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jiná
16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-

jiná
1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná
1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou -
první

1000 ks

16811 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy -
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

finé
16681 Opakované sadba do nepfpfidy-ruéni- 1000 ks

jiné
16781 Opakované sadba do nepf.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jiné
17281 Prvni podsadba do nepfipr.-ruéni-jiné 1000 ks
17381 Prvni podsadba do nepfi.p1°1dy- 1000 ks

mechan.-jiné
17681 Opak. podsadba do nepf'iprpfidy- 1000 ks

ruéni-jiné
17781 Opak. podsadba do nepfippfidy- 1000 ks

mechan.-jiné
16800 Zaklédéni semennych porostfi sadbou 1000 ks 16801 Zaklédéni semennych porostfi sadbou - 1000 ks

prvni
16811 Zaklédéni semennych porostfi sadbou - 1000 ks

opakované
16900 Doplfiovéni MZD 1000 ks 16901 Doplfiovéni MZD 1000 ks
21010 Oéetfovéni MLP kypfenim pfidy - ruéné + ha 21011 O§etfovéni MLP kypfenim pfidy — ha

mech ruéné
21021 O§etfovéni MLP kypfenim pfidy — ha

mechanizované
21110 Oéetfovéni MLP jinak ha 21111 Oéetfovéni MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Dréténé 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé km

150/3
22020 Oplocenky z nov.mat-dréténé—Polozév.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-dréténé- km

Polozév.150/3
22030 Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Zévésné1 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Zévésné km

150/3
22040 Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Dréténé 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé km

220/4
22050 Oplocenky z nov.mat.-dréténé— jiné km 22051 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-jiné1 km
22060 Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Horské km 22061 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Horské km

220/3,5 220/3,5
22110 Oplocenky z nov.mat.-df'evéné—Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba km

150/3
22120 Oplocenky z nov.mat.-df'evéné—Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Pacov km

150/3
22130 Oplocenky z nov.mat.-df'evéné—Koliba vysoké km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Koliba km

220/3 vysoké 220/3
22140 Oplocenky z nov.mat.-df'evéné—Horské1 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské km

220/4
22150 Oplocenky z nov.mat.-df'evéné—Horské1 fizké km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-Horské km

220/3 fizké 220/3
22160 Oplocenky z nov.mat.-df'evéné— jiné km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné-jiné1 km
22210 Rozebiréni a likvid. oplocenek—dréténé—do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-dréténé-do 180 km

180 cm vé cm Véetné
22220 Rozebiréni a likvid. oplocenek—dréténé—nad km 22221 Rozebiréni a likVidace oploc.-dréténé- km

180 cm nad 180 cm
22310 Rozebiréni a likvid. oplocenek—dfevéné-do km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dfevéné-do 180 km

180 cm vé cm Véetné
22320 Rozebiréni a likvid. oplocenek—dfevéné-nad km 22321 Rozebiréni a likVidace oploc.-df'evéné- km

180 cm nad 180 cm
22410 Oplocov. z poui.mater.-dréténé-do 180 cm km 22411 Oplocov. z poui.mater.-dréténé—do 180 km

Véetné cm Véetné
22420 Oplocov. z poui.mater.-dréténé-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z poui.mater.-dréténé—nad km

180 cm
22510 Oplocov. z poui.mater.-dfevéné-do 180 cm km 22511 Oplocov. z pou2.mater.-df'evéné—do km

Véetné 180 cm Véetné
22520 Oplocov. z poui.mater.-dfevéné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z pou2.mater.-df'evéné—nad km

180 cm
22610 Zfizovéni oplocenek v oboréch km 22611 Zfizovéni oplocenek V oboréch km
22710 Zfizovéni oplocenek — doplnéni réhen km 22711 Zf'izovéni oplocenek - doplnéni réhen km
22720 Zfizovéni oplocenek — doplnéni vodiciho km 22721 Zfizovéni oplocenek - doplnéni km

drétu vodiciho drétu
22980 Udriba a opravy oplocenek km 22981 Udriba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolni a srovnévaci plochy-zfizovéni ks 23011 Kontrolni a srovnévaci plochy- ks

zfizovéni
23020 Kontrolni a srovnévaci plochy-rozebiréni ks 23021 Kontrolni a srovnévaci plochy- ks
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rozebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin -

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin -
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin -
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad 
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha
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rozebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin -

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin -
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin -
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad 
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

rozebiréni
23110 Nétér nebo postrik kultur repelenty-letni 1000 ks 23111 Nétéry kultur repelenty-letni 1000 ks

23131 Postriky kultur repelenty-letni 1000 ks
23120 Nétér nebo postrik kultur repelenty-zimni 1000 ks 23121 Nétéry kultur repelenty-zimni 1000 ks

23141 Postriky kultur repelenty-zimni 1000 ks
23181 Nétéry kultur repelenty-zimni 1000 ks

23150 Ochrana néletfi repelenty-letni ha 23151 Ochrana néletfi repelenty—letni ha
23160 Ochrana néletfi repelenty-zimni ha 23161 Ochrana néletfi repelenty—zimni ha
23210 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuélni ochrana — tubusové chréniée 1000 ks 23311 Individuélni ochrana 1000 ks
23320 Individuélni ochrana — opichy 1000 ks 23321 Individuélni ochrana 1000 ks
23330 Individuélni ochrana — oplfitky 1000 ks 23331 Individuélni ochrana 1000 ks

23341 Individuélni ochrana 1000 ks
23370 Individuélni ochrana — oprava 1000 ks 23371 Individuélni ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuélni ochrana — odstranéni a likvidace 1000 ks 23381 Individuélni ochrana - odstranéni a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti éerné zvéri 1000 ks 23511 Ochrana proti éerné zvéri 1000 ks
23610 Oplfitky V oboréch ks 23611 Oplfitky v oboréch ks
23620 Opravy oplfitkfi ks 23621 Opravy oplfitkfi ks
23710 Nétér nebo postrik repelenty-letni—sazenice 1000 ks 23711 Nétér nebo postrik repelenty-letni- 1000 ks

pred VVsadbou sazenice pred vysadbou
23720 Nétér nebo postrik repelenty-zimni—sazenice 1000 ks 23721 Nétér nebo postrik repelenty-zimni- 1000 ks

pred VVsadbou sazenice pred vysadbou
24010 Oiinéni - ruéné + mech. — v ploskéch 1000 ks 24011 Oiinéni - ruéné — V ploskéch 1000 ks

24111 Oiinéni - mechanizované - V ploskéch 1000 ks
24020 Oiinéni - ruéné + mech. — V pruzich ha 24021 Oiinéni - ruéné — v pruzich ha

24121 Oiinéni - mechanizované - V pruzich ha
24030 Oiinéni - ruéné + mech. — celoplosné ha 24031 Oiinéni - ruéné — celoplosné ha

24131 Oiinéni - mechanizované - celoplosné ha
24210 Oélapévéni kultur ha 24211 Oélapévéni kultur ha
24310 Muléovéni 1000 ks 24311 Muléovéni 1000 ks
24410 Chemické ochrana MLP proti bureni — v 1000 ks 24411 Chemické ochrana MLP proti bureni - 1000 ks

ploskéch v ploskéch
24420 Chemické ochrana MLP proti bureni — V ha 24421 Chemické ochrana MLP proti bureni - ha

pruzich v pruzich
24461 Chemické ochrana MLP proti bureni - ha

v pruzich
24430 Chemické ochrana MLP proti bureni — ha 24431 Chemické ochrana MLP proti bureni - ha

celoplosné celoplosné
24441 Chemické ochrana MLP proti bureni - ha

celoplosné
24451 Chemické ochrana MLP proti bureni - ha

celoplosné
24510 Odstranéni skodicich drevin - ruéné + mech. ha 24511 Odstranéni skodicich drevin — ruéné ha

24521 Odstranéni skodicich drevin — ha
mechanizované

24530 Odstranéni skodicich drevin - chemicky ha 24531 Odstranéni skodicich drevin — ha
chemicky

24540 Odstranéni skodicich drevin - kombinované ha 24541 Odstranéni skodicich drevin — ha
kombinované

25010 Klikoroh borovy — chemické osetreni kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borovy - chemické osetreni 1000 ks
kultury

25020 Klikoroh borovy — Vyroba a kladeni pasti spolu ks 25021 Klikoroh borovy - Vyroba a kladeni ks
s vyménou névnad pasti spolu s Vyménou névnad

25110 Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ha 25111 Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ha
skfidcfim skfidcfim

26010 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti spolu s ks 26021 Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti ks

Vyménou névnad spolu s vyménou névnad
26110 Sypavka borové ha 26111 Sypavka borové ha
26210 Padli dubové ha 26211 Padli dubové ha
26310 Ptaéi budky pro dravce — vyvésovéni ks 26311 Ptaéi budky pro dravce - vyvésovéni ks
26320 Ptaéi budky pro dravce — éisténi ks 26321 Ptaéi budky pro dravce - éisténi ks
26410 Ostatni skfidci ha 26411 Ostatni skfidci ha
31010 Prostrihévky — jehliénaté i listnaté - ruéné + ha 31011 Prostrihévky -jehliénaté+1istnaté - ha

mech. ruéné
31021 Prostrihévky - jehliénaté+1istnaté - ha
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mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté -

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO -
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO -
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3
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mechanizova
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté -

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO -
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO -
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanizova
31111 Prostfihévky - jehliénaté — ruéné ha
31121 Prostfihévky - jehliénaté — ha

mechanizované
31211 Prostf'ihévky - listnaté — ruéné ha
31221 Prostfihévky - listnaté — ha

mechanizované
31030 Prostfihévky — jehliénaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostfihévky - jehliénaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostfihévky - jehliénaté — chemicky ha
31231 Prostfihévky - listnaté — chemicky ha

31310 Profezévky - jehlié. + list. - ruéné + mech ha 31311 Profezévky — jehliénaté + listnaté - ha
ruéné

31321 Profezévky — jehliénaté + listnaté- ha
mechanizované

31330 Profezévky - jehlié. + list. - chem. ha 31331 Profezévky — jehliénaté + listnaté- ha
chemicky

31410 Profezévky - jehliénaté — ruéné + mech. ha 31411 Profezévky — jehliénaté - ruéné ha
31421 Profezévky — jehliénaté - ha

mechanizované
31430 Profezévky - jehliénaté — chemicky ha 31431 Profezévky — jehliénaté - chemicky ha
31510 Profezévky - listnaté - ruéné + mech. ha 31511 Profezévky —1istnaté — ruéné ha

31521 Profezévky —1istnaté — mechanizované ha
31530 Profezévky - listnaté - chemicky ha 31531 Profezévky —1istnaté — chemicky ha
31610 Rozélefiovéni porostfi km 31611 Rozélefiovéni porostfi km
32310 p'istupfiovéni porostfi fezem ha 32311 pistupfiovéni porostfi fezem ha
32320 p'istupfiovéni porostfi hrézkovénim leiiciho ha 32321 pistupfiovéni porostfi hrézkovénim ha

dfivi leiiciho dfivi
32330 p'istupfiovéni porostfi fezem a hrézkovénim ha 32331 pistupfiovéni porostfi fezem a ha

hrézkovénim
35010 Vyvétvovéni pfedchézejici ochrané 1000 ks 35011 Vyvétvovéni pfedchézejici ochrané 1000 ks
35110 Ochrana kmenfi repelenty — bodovéni 1000 ks 35111 Ochrana kmenfi repelenty - bodovéni 1000 ks
35120 Ochrana kmenfi repelenty — pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenfi repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenfi repelenty — celoplos. nétér 1000 ks 35131 Ochrana kmenfi repelenty - celoplos. 1000 ks

kmene nétér kmene
35210 Zrafiovéni kfiry 1000 ks 35211 Zrafiovéni kfiry 1000 ks
35310 Ovazovéni klestem 1000 ks 35311 Ovazovéni klestem 1000 ks
35320 Ovazovéni jinym materiélem 1000 ks 35321 Ovazovéni jinym materiélem 1000 ks
35330 Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapaée na kfirovce — instalace ks 36011 Lapaée na kfirovce - instalace ks
36030 Otrévené lapéky - instalace ks 36031 Otrévené lapéky — instalace ks
36110 Lapéky - kladeni - SM ks 36111 Lapéky - kladeni — SM ks
36120 Lapéky - kladeni - BO ks 36121 Lapéky - kladeni — BO ks
36130 Lapéky - kladeni - ostatni dfeviny ks 36131 Lapéky - kladeni — ostatni dfeviny ks
36140 Lapéky - asanace - SM odkornénim m3 36141 Lapéky - asanace - SM odkornénim m3
36150 Lapéky - asanace - BO odkornénim m3 36151 Lapéky - asanace - BO odkornénim m3
36160 Lapéky - asanace vsech dfevin chemicky m3 36161 Lapéky - asanace Vsech dfevin m3

chemicky
36170 Otrévené lapéky-opak. chem. osetfeni ks 36171 Otrévené lapéky—opak. chem. osetf'eni ks
36210 Instalace névnad na stojici stromy 1000 ks 36211 Instalace névnad na stojici stromy 1000 ks
36320 Asanace kfirovcového dfivi - SM - mechanické m3 36321 Asanace kfirovcového di‘ivi - SM - m3

mechanické
36330 Asanace kfirovcového dfivi - chemické m3 36331 Asanace kfirovcového di‘ivi - SM - m3

chemické
36361 Asanace kfirovcového dfivi - BO - m3

chemické
36340 Asanace kfirovcového dfivi - SM - m3 36341 Asanace kfirovcového dfivi - SM - m3

kombinované kombinované
36350 Asanace kfirovcového dfivi - BO - mechanické m3 36351 Asanace kfirovcového di‘ivi - BO - m3

mechanické
36370 Asanace kfirovcového dfivi - BO - m3 36371 Asanace kfirovcového di‘ivi - BO - m3

kombinované kombinované
36380 Asanace kfirovcového dfivi - jiné dfeviny m3 36381 Asanace kfirovcového df'ivi - jiné m3

df'eviny
36420 Asanace kfirovcem ohroieného dfivi-SM- m3 36421 Asanace kfirovcem ohroieného dfivi- m3

mechanické SM- mechanické
36430 Asanace kfirovcem ohroieného dfivi - m3 36431 Asanace kfirovcem ohroieného dfivi- m3
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chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-

BO- chemická
m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
vyvěšování

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
vyvěšování

ks

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
čištění

ks

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-

BO- chemická
m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
vyvěšování

ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
vyvěšování

ks

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo -
čištění

ks

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3

chemické SM- chemické
36461 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

BO- chemické
36440 Asanace kfirovcem ohroieného drivi-SM- m3 36441 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

kombinované SM- kombinované
36450 Asanace kfirovcem ohroieného drivi-BO- m3 36451 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

mechanické BO- mechanické
36470 Asanace kfirovcem ohroieného drivi-BO- m3 36471 Asanace kfirovcem ohroieného drivi- m3

kombinované BO- kombinované
36480 Asanace kfirovcem ohroieného drivi - jiné m3 36481 Asanace kfirovcem ohroieného drivi - m3

dreviny jiné dreviny
36510 Asanace téiebniho odpadu m3 36511 Asanace téiebniho odpadu m3
36520 Asanace sklédek m2 36521 Asanace sklédek m2
36530 Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1rovci - ruéné i ha 36531 Asanace m1azin(tyék.) napad.k1°1rovci- ha

mech - pélenim ruéné-pélenirn
36561 Asanace ha

mlazin(tyék.)napad.kfir.mechaniz.-
pélenim

36540 Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1rovci - ruéné i ha 36541 Asanace m1azin(tyék.) napad.k1°1rovci- ha
mech - chemicky ruéné-chemicky

36571 Asanace ha
mlazin(tyék.)napad.k1°1r.mechaniz.-
chemicky

36550 Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1r. — ruéné i ha 36551 Asanace mlazin(tyék.)napad.kfir.- ha
mech - drcenimStép ruéné-drcenim,§tép

36581 Asanace ha
mlazin(tyék.)napad.k1°1r.mech.-
drcenim,§tép.

36810 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - ks 36811 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - ks
vyvésovéni vyvésovéni

36820 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - éisténi ks 36821 Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - ks
éisténi

42110 Oklest a orez - do 2,5 m véetné 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m véetné 1000 ks
42011 0e - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a orez - do 5 m véetné 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m véetné 1000 ks
42021 0e - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a orez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - mad 5 m 1000 ks
42031 0e - mad 5 m 1000 ks

43010 Celoplosné likvidace odumf'elych drevin ha 43011 Celoplosné likvidace odumrelych ha
drevin

43020 Rekonstr.por.néhradnich drev. v imisnich ha 43021 Rekonstr.por.né1hradnich drev. v ha
oblastech imisnich oblastech

43031 Rekonstr.por.né1hradnich drev. V ha
imisnich oblastech

43040 Rekonstrukce porostfi — Vyf'ez + hrézkovéni ha 43041 Rekonstrukce porostfi — Vyrez + ha
hrézkovéni

43050 Rekonstrukce porostfi — Vyf'ez + vyvezeni ha 43051 Rekonstrukce porostfi — Vyrez + ha
hmoty vyvezeni hmoty

43060 Rekonstrukce porostfi — stépkovéni ha 43061 Rekonstrukce porostfi — stépkovéni ha
43070 Rekonstrukce porostfi — shrnovélni valfi ha 43071 Rekonstrukce porostfi — shrnovéni ha

valfi
43080 Rekonstrukce ostatni ha 43081 Rekonstrukce ostatni ha
43110 Rekonstrukce porostfi — krouikovéni 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostfi — krouikovéni 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostfi — hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostfi — hyposekerka 1000 ks
58110 Ruéni préce hod 58111 Ruéni préce hod
58120 Préce s JMP hod 58121 Préce s JMP hod
58130 Préce s traktorem hod 58131 Préce s traktorem hod
58140 Préce s krovinorezem hod 58141 Préce s krovinorezem hod
58150 Préce s koném hod 58151 Préce s koném hod
58160 Préce se zédovym postrikovaéem hod 58161 Préce se zédovym postrikovaéem hod
58410 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych hranic km 58411 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych km

hranic
58420 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych hranic km 58421 Udriba rozdélovaci sité a majetkovych km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévéni sazenic m3 58711 zalévéni sazenic m3
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Příloha č. T1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T1  TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016

Pfiloha 6. T1 ke Smlouvé o orovc’ldém’ kom lexnich lesnick ch éinnosti a 0 rode 'i df‘ivz’

PRiLOHA (3. T1 TEZEBNi PROJEKT PRO ROK 2016
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MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
1
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 302))

Čížová 2016+302-
********************************************************************

1Typ projektu: -Předaný projekt

10005 28751000 0,47 11,50BK11 2 14 1319   6Ba04 1 35 28753 1
2283 16501000 5,50LP11 2 14 1319   6Ba04 1 25 16503 1

12288 4525  6Ba04 1 0,47 17,00 45251319 *
11 2 14 1319  15Ca03 1 7 1000 SM 0,47 15,00 13125 6750 6750* 3 1
11 2 14 1319  16Aa03b 1 8 1000 BO 0,44 10,00 8130 4500 4500* 6 1

13125 67501000 0,63 15,00SM11 2 14 1319  16Aa03c 1 8 67506 1
28060 80501000 23,00DG11 2 14 1319  16Aa03c 1 17 80506 1
41185 14800 16Aa03c 1 0,63 38,00 148001319 *
5535 20001000 0,29 5,00SM11 2 14 1319  16Aa04 1 14 20006 1
922 4001000 1,00BO11 2 14 1319  16Aa04 1 14 4006 1

1695 12001000 3,00DB11 2 14 1319  16Aa04 1 12 12006 1
8152 3600 16Aa04 1 0,29 9,00 36001319 *

11 2 14 1319  18Ea04b 1 12 1000 BO 0,54 15,00 13830 6000 6000* 3 1
11 2 14 1319  21Fa03 1 13 1000 SM 0,51 16,00 17712 6400 6400* 3 1

25375 130501000 2,09 29,00SM11 2 14 1319  23Aa03 1 8 130506 1
3321 12001000 3,00DG11 2 14 1319  23Aa03 1 14 12006 1

28696 14250 23Aa03 1 2,09 32,00 142501319 *
11 2 14 1319  25Ca03a 1 8 1000 BO 0,71 19,00 15447 8550 8550* 9 1
11 2 14 1319  26Ba04b 1 45 1000 DG 0,85 49,00 77665 12250 12250* 9 1

236230 81625131914 220,002 celkem za revír a LHC 816257,00

11 2 15 1319  28Aa03 1 6 1000 SM 0,26 4,00 3500 1800 1800* 6 1
4880 14001000 4,00SM11 2 15 1319  28Aa04a 1 17 14006 1
1095 12001000 0,38 3,00LP11 2 15 1319  28Aa04a 1 14 12006 1
5975 2600 28Aa04a 1 0,38 7,00 26001319 *

11 2 15 1319  28Ca04 1 20 1000 SM 2,28 100,00 141600 30000 30000* 6 1
11 2 15 1319  28Da03b 1 9 1000 BO 0,42 10,00 8130 4500 4500* 6 1

3500 18001000 4,00SM11 2 15 1319  29Aa03 1 9 18006 1
23972 104001000 1,21 26,00BO11 2 15 1319  29Aa03 1 12 104006 1
27472 12200 29Aa03 1 1,21 30,00 122001319 *

11 2 15 1319  30Ba04 1 14 1000 SM 0,82 25,00 27675 10000 10000* 6 1
11 2 15 1319  31Ba04b 1 25 1000 SM 1,99 65,00 92040 19500 19500* 6 1
11 2 15 1319  32Ba03b 1 9 1000 SM 0,59 15,00 13125 6750 6750* 6 1
11 2 15 1319  34Da03 1 6 1000 SM 0,19 3,00 2625 1350 1350* 6 1
11 2 15 1319  35Aa03 1 9 1000 SM 0,32 4,00 3500 1800 1800* 6 1

325642 90500131915 263,002 celkem za revír a LHC 905008,46

2 561872 172125172125483,0011 celkemVýchovná z probírek do 40 let- 15,46
Rozpis dle dřevin:

367317 1093501 304,00SM 109350-
109046 2150018 75,00DG 21500-
70431 3435020 81,00BO 34350-
1695 120040 3,00DB 1200-

10005 287550 11,50BK 2875-
3378 285080 8,50LP 2850-

546794 165200jehl. 460,00 165200
15078 6925list. 23,00 6925

2214 8001000 1,06 2,00SM11 3 14 1319   6Ba05 1 14 8003 1
654 1801000 0,60BO11 3 14 1319   6Ba05 1 20 1803 1
62 451000 0,10BK11 3 14 1319   6Ba05 1 6 453 1
73 801000 0,20LP11 3 14 1319   6Ba05 1 10 803 1

347 4951000 1,10OS11 3 14 1319   6Ba05 1 8 4953 1
3350 1600  6Ba05 1 1,06 4,00 16001319 *

391142 446001000 4,31 223,00SM11 3 14 1319   6Ba08 1 58 446003 1
48432 96001000 48,00BO11 3 14 1319   6Ba08 1 55 96003 1
24555 30001000 15,00MD11 3 14 1319   6Ba08 1 50 30003 1
7050 25001000 10,00DB11 3 14 1319   6Ba08 1 48 25003 1
1104 1501000 1,00BR11 3 14 1319   6Ba08 1 80 1503 1
5555 16501000 11,00OS11 3 14 1319   6Ba08 1 130 16503 1

477838 61500  6Ba08 1 4,31 308,00 615001319 *
7133 11251000 4,50SM11 3 14 1319   8Fa05a 1 36 11253 1

17430 126001000 1,03 42,00LP11 3 14 1319   8Fa05a 1 28 126003 1
24563 13725  8Fa05a 1 1,03 46,50 137251319 *

11 3 14 1319  15Ca05 1 41 1000 SM 1,13 53,00 84005 13250 13250* 3 1
12278 14001000 0,32 7,00DG11 3 14 1319  16Fa08 1 60 140012 1

705 2501000 1,00DB11 3 14 1319  16Fa08 1 30 25012 1
10800 18001000 12,00BK11 3 14 1319  16Fa08 1 75 180012 1

MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
1
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 302))

Čížová 2016+302-
********************************************************************

1Typ projektu: -Předaný projekt

10005 28751000 0,47 11,50BK11 2 14 1319   6Ba04 1 35 28753 1
2283 16501000 5,50LP11 2 14 1319   6Ba04 1 25 16503 1

12288 4525  6Ba04 1 0,47 17,00 45251319 *
11 2 14 1319  15Ca03 1 7 1000 SM 0,47 15,00 13125 6750 6750* 3 1
11 2 14 1319  16Aa03b 1 8 1000 BO 0,44 10,00 8130 4500 4500* 6 1

13125 67501000 0,63 15,00SM11 2 14 1319  16Aa03c 1 8 67506 1
28060 80501000 23,00DG11 2 14 1319  16Aa03c 1 17 80506 1
41185 14800 16Aa03c 1 0,63 38,00 148001319 *
5535 20001000 0,29 5,00SM11 2 14 1319  16Aa04 1 14 20006 1
922 4001000 1,00BO11 2 14 1319  16Aa04 1 14 4006 1

1695 12001000 3,00DB11 2 14 1319  16Aa04 1 12 12006 1
8152 3600 16Aa04 1 0,29 9,00 36001319 *

11 2 14 1319  18Ea04b 1 12 1000 BO 0,54 15,00 13830 6000 6000* 3 1
11 2 14 1319  21Fa03 1 13 1000 SM 0,51 16,00 17712 6400 6400* 3 1

25375 130501000 2,09 29,00SM11 2 14 1319  23Aa03 1 8 130506 1
3321 12001000 3,00DG11 2 14 1319  23Aa03 1 14 12006 1

28696 14250 23Aa03 1 2,09 32,00 142501319 *
11 2 14 1319  25Ca03a 1 8 1000 BO 0,71 19,00 15447 8550 8550* 9 1
11 2 14 1319  26Ba04b 1 45 1000 DG 0,85 49,00 77665 12250 12250* 9 1

236230 81625131914 220,002 celkem za revír a LHC 816257,00

11 2 15 1319  28Aa03 1 6 1000 SM 0,26 4,00 3500 1800 1800* 6 1
4880 14001000 4,00SM11 2 15 1319  28Aa04a 1 17 14006 1
1095 12001000 0,38 3,00LP11 2 15 1319  28Aa04a 1 14 12006 1
5975 2600 28Aa04a 1 0,38 7,00 26001319 *

11 2 15 1319  28Ca04 1 20 1000 SM 2,28 100,00 141600 30000 30000* 6 1
11 2 15 1319  28Da03b 1 9 1000 BO 0,42 10,00 8130 4500 4500* 6 1

3500 18001000 4,00SM11 2 15 1319  29Aa03 1 9 18006 1
23972 104001000 1,21 26,00BO11 2 15 1319  29Aa03 1 12 104006 1
27472 12200 29Aa03 1 1,21 30,00 122001319 *

11 2 15 1319  30Ba04 1 14 1000 SM 0,82 25,00 27675 10000 10000* 6 1
11 2 15 1319  31Ba04b 1 25 1000 SM 1,99 65,00 92040 19500 19500* 6 1
11 2 15 1319  32Ba03b 1 9 1000 SM 0,59 15,00 13125 6750 6750* 6 1
11 2 15 1319  34Da03 1 6 1000 SM 0,19 3,00 2625 1350 1350* 6 1
11 2 15 1319  35Aa03 1 9 1000 SM 0,32 4,00 3500 1800 1800* 6 1

325642 90500131915 263,002 celkem za revír a LHC 905008,46

2 561872 172125172125483,0011 celkemVýchovná z probírek do 40 let- 15,46
Rozpis dle dřevin:

367317 1093501 304,00SM 109350-
109046 2150018 75,00DG 21500-
70431 3435020 81,00BO 34350-
1695 120040 3,00DB 1200-

10005 287550 11,50BK 2875-
3378 285080 8,50LP 2850-

546794 165200jehl. 460,00 165200
15078 6925list. 23,00 6925

2214 8001000 1,06 2,00SM11 3 14 1319   6Ba05 1 14 8003 1
654 1801000 0,60BO11 3 14 1319   6Ba05 1 20 1803 1
62 451000 0,10BK11 3 14 1319   6Ba05 1 6 453 1
73 801000 0,20LP11 3 14 1319   6Ba05 1 10 803 1

347 4951000 1,10OS11 3 14 1319   6Ba05 1 8 4953 1
3350 1600  6Ba05 1 1,06 4,00 16001319 *

391142 446001000 4,31 223,00SM11 3 14 1319   6Ba08 1 58 446003 1
48432 96001000 48,00BO11 3 14 1319   6Ba08 1 55 96003 1
24555 30001000 15,00MD11 3 14 1319   6Ba08 1 50 30003 1
7050 25001000 10,00DB11 3 14 1319   6Ba08 1 48 25003 1
1104 1501000 1,00BR11 3 14 1319   6Ba08 1 80 1503 1
5555 16501000 11,00OS11 3 14 1319   6Ba08 1 130 16503 1

477838 61500  6Ba08 1 4,31 308,00 615001319 *
7133 11251000 4,50SM11 3 14 1319   8Fa05a 1 36 11253 1

17430 126001000 1,03 42,00LP11 3 14 1319   8Fa05a 1 28 126003 1
24563 13725  8Fa05a 1 1,03 46,50 137251319 *

11 3 14 1319  15Ca05 1 41 1000 SM 1,13 53,00 84005 13250 13250* 3 1
12278 14001000 0,32 7,00DG11 3 14 1319  16Fa08 1 60 140012 1

705 2501000 1,00DB11 3 14 1319  16Fa08 1 30 25012 1
10800 18001000 12,00BK11 3 14 1319  16Fa08 1 75 180012 1

1—199 LS Vodfiany MVO—2111 PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REV1R0 A POROSTD 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
1

Sm1 Zp Pod Re— Kéd J P R L DT Prm Pfiblii. Cen. Mé Df. Nal Plocha Mnoistvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. v vir LHC hmt tech vzd kéd sc zkr ha m3 dfivi téiby P—VM,OM VM—OM sluieb

VYbérové kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(l, 2)) a
("38 01310 zakézky" = 302))

302—Ciiové 2016+ Typ projektu: 1-Pfedany projekt
*‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k‘k‘k‘k‘k************************‘k‘k*‘k‘k*‘k‘k‘k*‘k‘k*‘k‘k‘k*‘k‘k‘k*‘k‘k*‘k*

11 2 14 1319 6BaO4 1 35 1000 3 BK 1 0,47 11,50 10005 2875 2875
11 2 14 1319 6BaO4 1 25 1000 3 LP 1 5,50 2283 1650 1650

1319 6BaO4 * 1 0,47 17,00 12288 4525 4525
11 2 14 1319 15Ca03 * 1 7 1000 3 SM 1 0,47 15,00 13125 6750 6750
11 2 14 1319 16Aa03b* 1 8 1000 6 BO 1 0,44 10,00 8130 4500 4500
11 2 14 1319 16Aa03c 1 8 1000 6 SM 1 0,63 15,00 13125 6750 6750
11 2 14 1319 16Aa03c 1 17 1000 6 DG 1 23,00 28060 8050 8050

1319 16Aa03c* 1 0,63 38,00 41185 14800 14800
11 2 14 1319 16Aa04 1 14 1000 6 SM 1 0,29 5,00 5535 2000 2000
11 2 14 1319 16Aa04 1 14 1000 6 BO 1 1,00 922 400 400
11 2 14 1319 16Aa04 1 12 1000 6 DB 1 3,00 1695 1200 1200

1319 16Aa04 * 1 0,29 9,00 8152 3600 3600
11 2 14 1319 18Ea04b* 1 12 1000 3 BO 1 0,54 15,00 13830 6000 6000
11 2 14 1319 21Fa03 * 1 13 1000 3 SM 1 0,51 16,00 17712 6400 6400
11 2 14 1319 23Aa03 1 8 1000 6 SM 1 2,09 29,00 25375 13050 13050
11 2 14 1319 23Aa03 1 14 1000 6 DG 1 3,00 3321 1200 1200

1319 23Aa03 * 1 2,09 32,00 28696 14250 14250
11 2 14 1319 25Ca03a* 1 8 1000 9 BO 1 0,71 19,00 15447 8550 8550
11 2 14 1319 26BaO4b* 1 45 1000 9 DG 1 0,85 49,00 77665 12250 12250

2 14 1319 celkem za revir a LHC 7,00 220,00 236230 81625 81625

11 2 15 1319 28Aa03 * 1 6 1000 6 SM 1 0,26 4,00 3500 1800 1800
11 2 15 1319 28Aa04a 1 17 1000 6 SM 1 4,00 4880 1400 1400
11 2 15 1319 28Aa04a 1 14 1000 LP 1 0,38 3,00 1095 1200 1200

1319 28Aa04a* 1 0,38 7,00 5975 2600 2600
11 2 15 1319 28Ca04 * 1 20 1000 6 SM 1 2,28 100,00 141600 30000 30000
11 2 15 1319 28Da03b* 1 9 1000 6 BO 1 0,42 10,00 8130 4500 4500
11 2 15 1319 29Aa03 1 9 1000 6 SM 1 4,00 3500 1800 1800
11 2 15 1319 29Aa03 1 12 1000 6 BO 1 1,21 26,00 23972 10400 10400

1319 29Aa03 * 1 1,21 30,00 27472 12200 12200
11 2 15 1319 3OBaO4 * 1 14 1000 6 SM 1 0,82 25,00 27675 10000 10000
11 2 15 1319 31Ba04b* 1 25 1000 6 SM 1 1,99 65,00 92040 19500 19500
11 2 15 1319 32Ba03b* 1 9 1000 6 SM 1 0,59 15,00 13125 6750 6750
11 2 15 1319 34Da03 * 1 6 1000 6 SM 1 0,19 3,00 2625 1350 1350
11 2 15 1319 35Aa03 * 1 9 1000 6 SM 1 0,32 4,00 3500 1800 1800

2 15 1319 celkem za revir a LHC 8,46 263,00 325642 90500 90500

11 2—VYchovné z probirek do 40 let celkem 15,46 483,00 561872 172125 172125
Rozpis dle dfevin:

1—SM 304,00 367317 109350 109350
18-DG 75,00 109046 21500 21500
20—BO 81,00 70431 34350 34350
40-DB 3,00 1695 1200 1200
50-BK 11,50 10005 2875 2875
80-LP 8,50 3378 2850 2850

jehl. 460,00 546794 165200 165200
list. 23,00 15078 6925 6925

11 3 14 1319 6BaO5 1 14 1000 3 SM 1 1,06 2,00 2214 800 800
11 3 14 1319 6BaO5 1 20 1000 3 BO 1 0,60 654 180 180
11 3 14 1319 6BaO5 1 6 1000 3 BK 1 0,10 62 45 45
11 3 14 1319 6BaO5 1 10 1000 3 LP 1 0,20 73 80 80
11 3 14 1319 6BaO5 1 8 1000 3 OS 1 1,10 347 495 495

1319 6BaO5 * 1 1,06 4,00 3350 1600 1600
11 3 14 1319 6Ba08 1 58 1000 3 SM 1 4,31 223,00 391142 44600 44600
11 3 14 1319 6Ba08 1 55 1000 3 BO 1 48,00 48432 9600 9600
11 3 14 1319 6Ba08 1 50 1000 3 MD 1 15,00 24555 3000 3000
11 3 14 1319 6Ba08 1 48 1000 3 DB 1 10,00 7050 2500 2500
11 3 14 1319 6Ba08 1 80 1000 3 BR 1 1,00 1104 150 150
11 3 14 1319 6Ba08 1 130 1000 3 OS 1 11,00 5555 1650 1650

1319 6Ba08 * 1 4,31 308,00 477838 61500 61500
11 3 14 1319 8Fa05a 1 36 1000 3 SM 4,50 7133 1125 1125
11 3 14 1319 8Fa05a 1 28 1000 3 LP 1,03 42,00 17430 12600 12600

1319 8Fa05a* 1 1,03 46,50 24563 13725 13725
11 3 14 1319 15Ca05 * 1 41 1000 3 SM 1 1,13 53,00 84005 13250 13250
11 3 14 1319 16Fa08 1 60 1000 12 DG 1 0,32 7,00 12278 1400 1400
11 3 14 1319 16Fa08 1 30 1000 12 DB 1 1,00 705 250 250
11 3 14 1319 16Fa08 1 75 1000 12 BK 1 12,00 10800 1800 1800
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445 2501000 1,00LP11 3 14 1319  16Fa08 1 30 25012 1
24228 3700 16Fa08 1 0,32 21,00 37001319 *
2495 2101000 1,40SM11 3 14 1319  17Da07 1 70 2103 1
5354 7281000 4,85DB11 3 14 1319  17Da07 1 70 7283 1
5775 13201000 0,13 6,60BK11 3 14 1319  17Da07 1 60 13203 1
101 531000 0,15BR11 3 14 1319  17Da07 1 15 533 1

13725 2311 17Da07 1 0,13 13,00 23111319 *
429730 490001000 4,78 245,00SM11 3 14 1319  17Ea08 1 56 490009 1
13117 26001000 13,00BO11 3 14 1319  17Ea08 1 62 26009 1

442847 51600 17Ea08 1 4,78 258,00 516001319 *
36750 84001000 0,76 42,00BK11 3 14 1319  18Da06 1 66 84003 1
2970 12001000 6,00LP11 3 14 1319  18Da06 1 57 12003 1

39720 9600 18Da06 1 0,76 48,00 96001319 *
623 4501000 1,50LP11 3 14 1319  21Da05b 1 25 4509 1

8010 45001000 0,39 18,00OL11 3 14 1319  21Da05b 1 38 45009 1
505 1501000 1,00TPC11 3 14 1319  21Da05b 1 100 1509 1

9138 5100 21Da05b 1 0,39 20,50 51001319 *
569015 897501000 7,45 359,00SM11 3 14 1319  21Da06b 1 32 897509 1

3270 9001000 3,00BO11 3 14 1319  21Da06b 1 28 9009 1
2370 9001000 3,00BK11 3 14 1319  21Da06b 1 25 9009 1
6225 45001000 15,00LP11 3 14 1319  21Da06b 1 26 45009 1

580880 96050 21Da06b 1 7,45 380,00 960501319 *
10223 16131000 6,45SM11 3 14 1319  22Aa05 1 30 16139 1
23775 37501000 15,00JDO11 3 14 1319  22Aa05 1 40 37509 1
3798 7501000 3,00BO11 3 14 1319  22Aa05 1 35 7509 1

16590 63001000 0,51 21,00BK11 3 14 1319  22Aa05 1 25 63009 1
212 751000 0,30BR11 3 14 1319  22Aa05 1 30 759 1
91 1001000 0,25LP11 3 14 1319  22Aa05 1 10 1009 1

54689 12588 22Aa05 1 0,51 46,00 125881319 *
93515 147501000 6,70 59,00SM11 3 14 1319  24Ca08 1 42 147509 1
2532 5001000 2,00BO11 3 14 1319  24Ca08 1 35 5009 1

43710 155001000 62,00DB11 3 14 1319  24Ca08 1 35 155009 1
5220 15001000 6,00BK11 3 14 1319  24Ca08 1 31 15009 1

144977 32250 24Ca08 1 6,70 129,00 322501319 *
1899960 303274131914 1327,003 celkem za revír a LHC 30327428,57

11 3 15 1319  31Aa05c 1 18 1000 SM 0,33 10,00 12200 3500 3500* 6 1
3375 17501000 5,00HB11 3 15 1319  31Ba06 1 16 17503 1

15355 111001000 37,00LP11 3 15 1319  31Ba06 1 20 111003 1
37825 212501000 4,54 85,00OL11 3 15 1319  31Ba06 1 40 212503 1
56555 34100 31Ba06 1 4,54 127,00 341001319 *

530975 837501000 9,58 335,00SM11 3 15 1319  34Ba05 1 33 837506 1
12660 25001000 10,00BO11 3 15 1319  34Ba05 1 30 25006 1

543635 86250 34Ba05 1 9,58 345,00 862501319 *
612390 123850131915 482,003 celkem za revír a LHC 12385014,45

3 2512350 4271244271241809,0011 celkemVýchovná z probírek přes 40 let- 43,02
Rozpis dle dřevin:

2132647 3023481 1298,35SM 302348-
23775 375011 15,00JDO 3750-
12278 140018 7,00DG 1400-
84463 1703020 79,60BO 17030-
24555 300030 15,00MD 3000-
56819 1897840 77,85DB 18978-
77567 2026550 90,70BK 20265-
3375 175051 5,00HB 1750-
1417 27864 1,45BR 278-

43212 3028080 102,95LP 30280-
45835 2575083 103,00OL 25750-
5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

2277718 327528jehl. 1414,95 327528
234632 99596list. 394,05 99596

306004000 1,00 153,00SM11 13 14 1319   8Ea10 2 60 3060011 1
307504000 205,00BO11 13 14 1319   8Ea10 2 103 3075011 1

2004000 1,00DB11 13 14 1319   8Ea10 2 60 20011 1
61550  8Ea10 2 1,00 359,00 615501319 *
42004000 0,25 28,00DB11 13 14 1319  14Ba12 2 115 42003 1
3004000 2,00BK11 13 14 1319  14Ba12 2 200 3003 1

15004000 10,00HB11 13 14 1319  14Ba12 2 85 15003 1
1504000 1,00KL11 13 14 1319  14Ba12 2 105 1503 1

22504000 15,00LP11 13 14 1319  14Ba12 2 140 22503 1
8400 14Ba12 2 0,25 56,00 84001319 *
7504000 5,00SM11 13 14 1319  17Da17 2 511 7503 1
1504000 1,00DB11 13 14 1319  17Da17 2 125 1503 1

61504000 0,52 41,00BK11 13 14 1319  17Da17 2 185 61503 1
7050 17Da17 2 0,52 47,00 70501319 *
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445 2501000 1,00LP11 3 14 1319  16Fa08 1 30 25012 1
24228 3700 16Fa08 1 0,32 21,00 37001319 *
2495 2101000 1,40SM11 3 14 1319  17Da07 1 70 2103 1
5354 7281000 4,85DB11 3 14 1319  17Da07 1 70 7283 1
5775 13201000 0,13 6,60BK11 3 14 1319  17Da07 1 60 13203 1
101 531000 0,15BR11 3 14 1319  17Da07 1 15 533 1

13725 2311 17Da07 1 0,13 13,00 23111319 *
429730 490001000 4,78 245,00SM11 3 14 1319  17Ea08 1 56 490009 1
13117 26001000 13,00BO11 3 14 1319  17Ea08 1 62 26009 1

442847 51600 17Ea08 1 4,78 258,00 516001319 *
36750 84001000 0,76 42,00BK11 3 14 1319  18Da06 1 66 84003 1
2970 12001000 6,00LP11 3 14 1319  18Da06 1 57 12003 1

39720 9600 18Da06 1 0,76 48,00 96001319 *
623 4501000 1,50LP11 3 14 1319  21Da05b 1 25 4509 1

8010 45001000 0,39 18,00OL11 3 14 1319  21Da05b 1 38 45009 1
505 1501000 1,00TPC11 3 14 1319  21Da05b 1 100 1509 1

9138 5100 21Da05b 1 0,39 20,50 51001319 *
569015 897501000 7,45 359,00SM11 3 14 1319  21Da06b 1 32 897509 1

3270 9001000 3,00BO11 3 14 1319  21Da06b 1 28 9009 1
2370 9001000 3,00BK11 3 14 1319  21Da06b 1 25 9009 1
6225 45001000 15,00LP11 3 14 1319  21Da06b 1 26 45009 1

580880 96050 21Da06b 1 7,45 380,00 960501319 *
10223 16131000 6,45SM11 3 14 1319  22Aa05 1 30 16139 1
23775 37501000 15,00JDO11 3 14 1319  22Aa05 1 40 37509 1
3798 7501000 3,00BO11 3 14 1319  22Aa05 1 35 7509 1

16590 63001000 0,51 21,00BK11 3 14 1319  22Aa05 1 25 63009 1
212 751000 0,30BR11 3 14 1319  22Aa05 1 30 759 1
91 1001000 0,25LP11 3 14 1319  22Aa05 1 10 1009 1

54689 12588 22Aa05 1 0,51 46,00 125881319 *
93515 147501000 6,70 59,00SM11 3 14 1319  24Ca08 1 42 147509 1
2532 5001000 2,00BO11 3 14 1319  24Ca08 1 35 5009 1

43710 155001000 62,00DB11 3 14 1319  24Ca08 1 35 155009 1
5220 15001000 6,00BK11 3 14 1319  24Ca08 1 31 15009 1

144977 32250 24Ca08 1 6,70 129,00 322501319 *
1899960 303274131914 1327,003 celkem za revír a LHC 30327428,57

11 3 15 1319  31Aa05c 1 18 1000 SM 0,33 10,00 12200 3500 3500* 6 1
3375 17501000 5,00HB11 3 15 1319  31Ba06 1 16 17503 1

15355 111001000 37,00LP11 3 15 1319  31Ba06 1 20 111003 1
37825 212501000 4,54 85,00OL11 3 15 1319  31Ba06 1 40 212503 1
56555 34100 31Ba06 1 4,54 127,00 341001319 *

530975 837501000 9,58 335,00SM11 3 15 1319  34Ba05 1 33 837506 1
12660 25001000 10,00BO11 3 15 1319  34Ba05 1 30 25006 1

543635 86250 34Ba05 1 9,58 345,00 862501319 *
612390 123850131915 482,003 celkem za revír a LHC 12385014,45

3 2512350 4271244271241809,0011 celkemVýchovná z probírek přes 40 let- 43,02
Rozpis dle dřevin:

2132647 3023481 1298,35SM 302348-
23775 375011 15,00JDO 3750-
12278 140018 7,00DG 1400-
84463 1703020 79,60BO 17030-
24555 300030 15,00MD 3000-
56819 1897840 77,85DB 18978-
77567 2026550 90,70BK 20265-
3375 175051 5,00HB 1750-
1417 27864 1,45BR 278-

43212 3028080 102,95LP 30280-
45835 2575083 103,00OL 25750-
5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

2277718 327528jehl. 1414,95 327528
234632 99596list. 394,05 99596

306004000 1,00 153,00SM11 13 14 1319   8Ea10 2 60 3060011 1
307504000 205,00BO11 13 14 1319   8Ea10 2 103 3075011 1

2004000 1,00DB11 13 14 1319   8Ea10 2 60 20011 1
61550  8Ea10 2 1,00 359,00 615501319 *
42004000 0,25 28,00DB11 13 14 1319  14Ba12 2 115 42003 1
3004000 2,00BK11 13 14 1319  14Ba12 2 200 3003 1

15004000 10,00HB11 13 14 1319  14Ba12 2 85 15003 1
1504000 1,00KL11 13 14 1319  14Ba12 2 105 1503 1

22504000 15,00LP11 13 14 1319  14Ba12 2 140 22503 1
8400 14Ba12 2 0,25 56,00 84001319 *
7504000 5,00SM11 13 14 1319  17Da17 2 511 7503 1
1504000 1,00DB11 13 14 1319  17Da17 2 125 1503 1

61504000 0,52 41,00BK11 13 14 1319  17Da17 2 185 61503 1
7050 17Da17 2 0,52 47,00 70501319 *
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11 3 14 1319 16Fa08 1 30 1000 12 LP 1 1,00 445 250 250
1319 16Fa08 * 1 0,32 21,00 24228 3700 3700

11 3 14 1319 17Da07 1 70 1000 3 SM 1 1,40 2495 210 210
11 3 14 1319 17Da07 1 70 1000 3 DB 1 4,85 5354 728 728
11 3 14 1319 17Da07 1 60 1000 3 BK 1 0,13 6,60 5775 1320 1320
11 3 14 1319 17Da07 1 15 1000 3 BR 1 0,15 101 53 53

1319 17Da07 * 1 0,13 13,00 13725 2311 2311
11 3 14 1319 17Ea08 1 56 1000 9 SM 1 4,78 245,00 429730 49000 49000
11 3 14 1319 17Ea08 1 62 1000 9 BO 1 13,00 13117 2600 2600

1319 17Ea08 * 1 4,78 258,00 442847 51600 51600
11 3 14 1319 18Da06 1 66 1000 3 BK 1 0,76 42,00 36750 8400 8400
11 3 14 1319 18Da06 1 57 1000 3 LP 1 6,00 2970 1200 1200

1319 18Da06 * 1 0,76 48,00 39720 9600 9600
11 3 14 1319 21Da05b 1 25 1000 9 LP 1 1,50 623 450 450
11 3 14 1319 21Da05b 1 38 1000 9 0L 1 0,39 18,00 8010 4500 4500
11 3 14 1319 21Da05b 1 100 1000 9 TPC 1 1,00 505 150 150

1319 21Da05b* 1 0,39 20,50 9138 5100 5100
11 3 14 1319 21Da06b 1 32 1000 9 SM 1 7,45 359,00 569015 89750 89750
11 3 14 1319 21Da06b 1 28 1000 9 BO 1 3,00 3270 900 900
11 3 14 1319 21Da06b 1 25 1000 9 BK 1 3,00 2370 900 900
11 3 14 1319 21Da06b 1 26 1000 9 LP 1 15,00 6225 4500 4500

1319 21Da06b* 1 7,45 380,00 580880 96050 96050
11 3 14 1319 22Aa05 1 30 1000 9 SM 1 6,45 10223 1613 1613
11 3 14 1319 22Aa05 1 40 1000 9 JDO 1 15,00 23775 3750 3750
11 3 14 1319 22Aa05 1 35 1000 9 BO 1 3,00 3798 750 750
11 3 14 1319 22Aa05 1 25 1000 9 BK 1 0,51 21,00 16590 6300 6300
11 3 14 1319 22Aa05 1 30 1000 9 BR 1 0,30 212 75 75
11 3 14 1319 22Aa05 1 10 1000 9 LP 1 0,25 91 100 100

1319 22Aa05 * 1 0,51 46,00 54689 12588 12588
11 3 14 1319 24Ca08 1 42 1000 9 SM 1 6,70 59,00 93515 14750 14750
11 3 14 1319 24Ca08 1 35 1000 9 BO 1 2,00 2532 500 500
11 3 14 1319 24Ca08 1 35 1000 9 DB 1 62,00 43710 15500 15500
11 3 14 1319 24Ca08 1 31 1000 9 BK 1 6,00 5220 1500 1500

1319 24Ca08 * 1 6,70 129,00 144977 32250 32250
3 14 1319 celkem za revir a LHC 28,57 1327,00 1899960 303274 303274

11 3 15 1319 31Aa05c* 1 18 1000 6 SM 1 0,33 10,00 12200 3500 3500
11 3 15 1319 31Ba06 1 16 1000 3 HB 1 5,00 3375 1750 1750
11 3 15 1319 31Ba06 1 20 1000 3 LP 1 37,00 15355 11100 11100
11 3 15 1319 31Ba06 1 40 1000 3 0L 1 4,54 85,00 37825 21250 21250

1319 31Ba06 * 1 4,54 127,00 56555 34100 34100
11 3 15 1319 34Ba05 1 33 1000 SM 1 9,58 335,00 530975 83750 83750
11 3 15 1319 34Ba05 1 30 1000 6 BO 1 10,00 12660 2500 2500

1319 34Ba05 * 1 9,58 345,00 543635 86250 86250
3 15 1319 celkem za revir a LHC 14,45 482,00 612390 123850 123850

11 3-VYChovné z probirek pies 40 let celkem 43,02 1809,00 2512350 427124 427124
Rozpis dle dfevin:

1—SM 1298,35 2132647 302348 302348
11—JDO 15,00 23775 3750 3750
18—DG 7,00 12278 1400 1400
20-BO 79,60 84463 17030 17030
30-MD 15,00 24555 3000 3000
40—DB 77,85 56819 18978 18978
50-BK 90,70 77567 20265 20265
51-HB 5,00 3375 1750 1750
64—BR 1,45 1417 278 278
80—LP 102,95 43212 30280 30280
83-OL 103,00 45835 25750 25750
86-OS 12,10 5902 2145 2145
88-TPC 1,00 505 150 150

jehl. 1414,95 2277718 327528 327528
list. 394,05 234632 99596 99596

11 13 14 1319 8Ea10 2 60 4000 11 SM 1 1,00 153,00 30600 30600
11 13 14 1319 8Ea10 2 103 4000 11 BO 1 205,00 30750 30750
11 13 14 1319 8Ea10 2 60 4000 11 DB 1 1,00 200 200

1319 8Ea10 * 2 1,00 359,00 61550 61550
11 13 14 1319 14Ba12 2 115 4000 3 DB 1 0,25 28,00 4200 4200
11 13 14 1319 14Ba12 2 200 4000 3 BK 1 2,00 300 300
11 13 14 1319 14Ba12 2 85 4000 3 HB 1 10,00 1500 1500
11 13 14 1319 14Ba12 2 105 4000 3 KL 1 1,00 150 150
11 13 14 1319 14Ba12 2 140 4000 3 LP 1 15,00 2250 2250

1319 14Ba12 * 2 0,25 56,00 8400 8400
11 13 14 1319 17Da17 2 511 4000 3 SM 1 5,00 750 750
11 13 14 1319 17Da17 2 125 4000 3 DB 1 1,00 150 150
11 13 14 1319 17Da17 2 185 4000 3 BK 1 0,52 41,00 6150 6150

1319 17Da17 * 2 0,52 47,00 7050 7050
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615004000 3,64 410,00SM11 13 14 1319  18Ba10 2 70 6150010 1
22504000 15,00BO11 13 14 1319  18Ba10 2 93 225010 1

63750 18Ba10 2 3,64 425,00 637501319 *
46504000 31,00SM11 13 14 1319  18Ba17 2 170 465010 1
7504000 5,00DB11 13 14 1319  18Ba17 2 205 75010 1

72004000 0,67 48,00BK11 13 14 1319  18Ba17 2 235 720010 1
12600 18Ba17 2 0,67 84,00 126001319 *
60004000 0,20 30,00SM11 13 14 1319  22Aa08 2 65 60003 1
3004000 2,00BO11 13 14 1319  22Aa08 2 70 3003 1
7504000 5,00BK11 13 14 1319  22Aa08 2 161 7503 1

7050 22Aa08 2 0,20 37,00 70501319 *
160400131914 1008,0013 celkem za revír a LHC 1604006,28

13 1604001604001008,0011 celkemObnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)- 6,28
Rozpis dle dřevin:

1035001 629,00SM 103500-
3330020 222,00BO 33300-
530040 35,00DB 5300-

1440050 96,00BK 14400-
150051 10,00HB 1500-
15053 1,00KL 150-

225080 15,00LP 2250-

136800jehl. 851,00 136800
23600list. 157,00 23600

521322 538003000 1,53 269,00SM11 14 14 1319   8Ea10 2 60 5380011 1
370332 364503000 243,00BO11 14 14 1319   8Ea10 2 103 3645011 1
891654 90250  8Ea10 2 1,53 512,00 902501319 *

11 14 14 1319  16Ba14 2 110 3000 SM 0,15 68,00 135116 10200 10200* 3 1
11 14 14 1319  16Ca12 2 95 3000 SM 0,20 100,00 196500 15000 15000* 3 1

143412 148003000 0,98 74,00SM11 14 14 1319  16Fa14 2 64 1480012 1
1769 1353000 0,90DG11 14 14 1319  16Fa14 2 90 13512 1

77698 106003000 53,00BO11 14 14 1319  16Fa14 2 69 1060012 1
122877 121503000 81,00MD11 14 14 1319  16Fa14 2 112 1215012 1

2760 12003000 4,00DB11 14 14 1319  16Fa14 2 26 120012 1
52 453000 0,10BK11 14 14 1319  16Fa14 2 7 4512 1

348568 38930 16Fa14 2 0,98 213,00 389301319 *
11 14 14 1319  17Ca12 2 105 3000 SM 0,10 50,00 99350 7500 7500* 3 1

1671188 161880131914 943,0014 celkem za revír a LHC 1618802,96

153270 117003000 0,30 78,00SM11 14 15 1319  28Da13 2 95 117003 1
80772 79503000 53,00BO11 14 15 1319  28Da13 2 140 79503 1
4551 4503000 3,00MD11 14 15 1319  28Da13 2 145 4503 1

238593 20100 28Da13 2 0,30 134,00 201001319 *
16920 15003000 0,40 10,00DB11 14 15 1319  31Ba12 2 200 15003 1
1133 1503000 1,00BK11 14 15 1319  31Ba12 2 90 1503 1
1010 3003000 2,00LP11 14 15 1319  31Ba12 2 105 3003 1

68680 204003000 136,00OL11 14 15 1319  31Ba12 2 105 204003 1
87743 22350 31Ba12 2 0,40 149,00 223501319 *

11 14 15 1319  34Ja12 2 120 3000 SM 0,65 331,00 657697 49650 49650* 6 1
141077 106503000 0,10 71,00SM11 14 15 1319  35Aa11 2 135 106509 1
292089 220503000 0,70 147,00SM11 14 15 1319  35Aa11 2 135 220506 1

4572 4503000 3,00BO11 14 15 1319  35Aa11 2 110 4506 1
437738 33150 35Aa11 2 0,80 221,00 331501319 *

11 14 15 1319  37Ba12b 2 150 3000 SM 0,15 56,00 111272 8400 8400* 3 1
11 14 15 1319  38Ba09 2 95 3000 SM 0,45 102,00 200430 15300 15300* 12 1

117900 90003000 0,20 60,00SM11 14 15 1319  39Ca10 2 95 90003 1
30240 30003000 20,00DB11 14 15 1319  39Ca10 2 85 30003 1

690 3003000 1,00HB11 14 15 1319  39Ca10 2 25 3003 1
148830 12300 39Ca10 2 0,20 81,00 123001319 *
435153 328503000 0,75 219,00SM11 14 15 1319  39Da10a 2 120 328509 1
50292 49503000 33,00BO11 14 15 1319  39Da10a 2 110 49509 1
78624 78003000 52,00DB11 14 15 1319  39Da10a 2 90 78009 1
17340 42503000 17,00HB11 14 15 1319  39Da10a 2 40 42509 1
1980 8003000 4,00LP11 14 15 1319  39Da10a 2 60 8009 1

583389 50650 39Da10a 2 0,75 325,00 506501319 *
133129 100503000 0,50 67,00SM11 14 15 1319  41Aa14 2 120 1005012 1
233172 229503000 153,00BO11 14 15 1319  41Aa14 2 140 2295012 1

6900 35003000 10,00DB11 14 15 1319  41Aa14 2 19 350012 1
4830 21003000 7,00HB11 14 15 1319  41Aa14 2 25 210012 1
2180 4003000 2,00KL11 14 15 1319  41Aa14 2 50 40012 1
2040 5003000 2,00BR11 14 15 1319  41Aa14 2 40 50012 1
890 5003000 2,00LP11 14 15 1319  41Aa14 2 30 50012 1

383141 40000 41Aa14 2 0,50 243,00 400001319 *
246388 186003000 124,00DG11 14 15 1319  44Fa10 2 400 1860012 1
79248 78003000 52,00BO11 14 15 1319  44Fa10 2 120 780012 1
1755 1503000 1,00MD11 14 15 1319  44Fa10 2 90 15012 1

327391 26550 44Fa10 2 177,00 265501319 *

MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
3
3LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

615004000 3,64 410,00SM11 13 14 1319  18Ba10 2 70 6150010 1
22504000 15,00BO11 13 14 1319  18Ba10 2 93 225010 1

63750 18Ba10 2 3,64 425,00 637501319 *
46504000 31,00SM11 13 14 1319  18Ba17 2 170 465010 1
7504000 5,00DB11 13 14 1319  18Ba17 2 205 75010 1

72004000 0,67 48,00BK11 13 14 1319  18Ba17 2 235 720010 1
12600 18Ba17 2 0,67 84,00 126001319 *
60004000 0,20 30,00SM11 13 14 1319  22Aa08 2 65 60003 1
3004000 2,00BO11 13 14 1319  22Aa08 2 70 3003 1
7504000 5,00BK11 13 14 1319  22Aa08 2 161 7503 1

7050 22Aa08 2 0,20 37,00 70501319 *
160400131914 1008,0013 celkem za revír a LHC 1604006,28

13 1604001604001008,0011 celkemObnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)- 6,28
Rozpis dle dřevin:

1035001 629,00SM 103500-
3330020 222,00BO 33300-
530040 35,00DB 5300-

1440050 96,00BK 14400-
150051 10,00HB 1500-
15053 1,00KL 150-

225080 15,00LP 2250-

136800jehl. 851,00 136800
23600list. 157,00 23600

521322 538003000 1,53 269,00SM11 14 14 1319   8Ea10 2 60 5380011 1
370332 364503000 243,00BO11 14 14 1319   8Ea10 2 103 3645011 1
891654 90250  8Ea10 2 1,53 512,00 902501319 *

11 14 14 1319  16Ba14 2 110 3000 SM 0,15 68,00 135116 10200 10200* 3 1
11 14 14 1319  16Ca12 2 95 3000 SM 0,20 100,00 196500 15000 15000* 3 1

143412 148003000 0,98 74,00SM11 14 14 1319  16Fa14 2 64 1480012 1
1769 1353000 0,90DG11 14 14 1319  16Fa14 2 90 13512 1

77698 106003000 53,00BO11 14 14 1319  16Fa14 2 69 1060012 1
122877 121503000 81,00MD11 14 14 1319  16Fa14 2 112 1215012 1

2760 12003000 4,00DB11 14 14 1319  16Fa14 2 26 120012 1
52 453000 0,10BK11 14 14 1319  16Fa14 2 7 4512 1

348568 38930 16Fa14 2 0,98 213,00 389301319 *
11 14 14 1319  17Ca12 2 105 3000 SM 0,10 50,00 99350 7500 7500* 3 1

1671188 161880131914 943,0014 celkem za revír a LHC 1618802,96

153270 117003000 0,30 78,00SM11 14 15 1319  28Da13 2 95 117003 1
80772 79503000 53,00BO11 14 15 1319  28Da13 2 140 79503 1
4551 4503000 3,00MD11 14 15 1319  28Da13 2 145 4503 1

238593 20100 28Da13 2 0,30 134,00 201001319 *
16920 15003000 0,40 10,00DB11 14 15 1319  31Ba12 2 200 15003 1
1133 1503000 1,00BK11 14 15 1319  31Ba12 2 90 1503 1
1010 3003000 2,00LP11 14 15 1319  31Ba12 2 105 3003 1

68680 204003000 136,00OL11 14 15 1319  31Ba12 2 105 204003 1
87743 22350 31Ba12 2 0,40 149,00 223501319 *

11 14 15 1319  34Ja12 2 120 3000 SM 0,65 331,00 657697 49650 49650* 6 1
141077 106503000 0,10 71,00SM11 14 15 1319  35Aa11 2 135 106509 1
292089 220503000 0,70 147,00SM11 14 15 1319  35Aa11 2 135 220506 1

4572 4503000 3,00BO11 14 15 1319  35Aa11 2 110 4506 1
437738 33150 35Aa11 2 0,80 221,00 331501319 *

11 14 15 1319  37Ba12b 2 150 3000 SM 0,15 56,00 111272 8400 8400* 3 1
11 14 15 1319  38Ba09 2 95 3000 SM 0,45 102,00 200430 15300 15300* 12 1

117900 90003000 0,20 60,00SM11 14 15 1319  39Ca10 2 95 90003 1
30240 30003000 20,00DB11 14 15 1319  39Ca10 2 85 30003 1

690 3003000 1,00HB11 14 15 1319  39Ca10 2 25 3003 1
148830 12300 39Ca10 2 0,20 81,00 123001319 *
435153 328503000 0,75 219,00SM11 14 15 1319  39Da10a 2 120 328509 1
50292 49503000 33,00BO11 14 15 1319  39Da10a 2 110 49509 1
78624 78003000 52,00DB11 14 15 1319  39Da10a 2 90 78009 1
17340 42503000 17,00HB11 14 15 1319  39Da10a 2 40 42509 1
1980 8003000 4,00LP11 14 15 1319  39Da10a 2 60 8009 1

583389 50650 39Da10a 2 0,75 325,00 506501319 *
133129 100503000 0,50 67,00SM11 14 15 1319  41Aa14 2 120 1005012 1
233172 229503000 153,00BO11 14 15 1319  41Aa14 2 140 2295012 1

6900 35003000 10,00DB11 14 15 1319  41Aa14 2 19 350012 1
4830 21003000 7,00HB11 14 15 1319  41Aa14 2 25 210012 1
2180 4003000 2,00KL11 14 15 1319  41Aa14 2 50 40012 1
2040 5003000 2,00BR11 14 15 1319  41Aa14 2 40 50012 1
890 5003000 2,00LP11 14 15 1319  41Aa14 2 30 50012 1

383141 40000 41Aa14 2 0,50 243,00 400001319 *
246388 186003000 124,00DG11 14 15 1319  44Fa10 2 400 1860012 1
79248 78003000 52,00BO11 14 15 1319  44Fa10 2 120 780012 1
1755 1503000 1,00MD11 14 15 1319  44Fa10 2 90 15012 1

327391 26550 44Fa10 2 177,00 265501319 *

1—199 LS Vodfiany MVO—2111 PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REV1R0 A POROSTD 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 3
3

Sm1 Zp Pod Re— Kéd J P R L DT Prm Pfiblii. Cen. Mé Df. Nal Plocha Mnoistvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. v vir LHC hmt tech vzd kéd sc zkr ha m3 dfivi téiby P—VM,OM VM—OM sluieb

11 13 14 1319 18Ba10 2 70 4000 10 SM 1 3,64 410,00 61500 61500
11 13 14 1319 18Ba10 2 93 4000 10 BO 1 15,00 2250 2250

1319 18Ba10 * 2 3,64 425,00 63750 63750
11 13 14 1319 18Ba17 2 170 4000 10 SM 1 31,00 4650 4650
11 13 14 1319 18Ba17 2 205 4000 10 DB 1 5,00 750 750
11 13 14 1319 18Ba17 2 235 4000 10 BK 1 0,67 48,00 7200 7200

1319 18Ba17 * 2 0,67 84,00 12600 12600
11 13 14 1319 22Aa08 2 65 4000 3 SM 1 0,20 30,00 6000 6000
11 13 14 1319 22Aa08 2 70 4000 3 BO 1 2,00 300 300
11 13 14 1319 22Aa08 2 161 4000 3 BK 1 5,00 750 750

1319 22Aa08 * 2 0,20 37,00 7050 7050
13 14 1319 celkem za revir a LHC 6,28 1008,00 160400 160400

11 13—Obnovni pro pfirozenou obnovu (MU) celkem 6,28 1008,00 160400 160400
Rozpis dle dfevin:

1-SM 629,00 103500 103500
20—BO 222,00 33300 33300
40-DB 35,00 5300 5300
50-BK 96,00 14400 14400
51—HB 10,00 1500 1500
53-KL 1,00 150 150
80-LP 15,00 2250 2250

jehl. 851,00 136800 136800
list. 157,00 23600 23600

11 14 14 1319 8Ea10 2 60 3000 11 SM 1 1,53 269,00 521322 53800 53800
11 14 14 1319 8Ea10 2 103 3000 11 BO 243,00 370332 36450 36450

1319 8Ea10 * 2 1,53 512,00 891654 90250 90250
11 14 14 1319 16Ba14 2 110 3000 3 SM 1 0,15 68,00 135116 10200 10200
11 14 14 1319 16Ca12 * 2 95 3000 3 SM 1 0,20 100,00 196500 15000 15000
11 14 14 1319 16Fa14 2 64 3000 12 SM 1 0,98 74,00 143412 14800 14800
11 14 14 1319 16Fa14 2 90 3000 12 DG 1 0,90 1769 135 135
11 14 14 1319 16Fa14 2 69 3000 12 BO 1 53,00 77698 10600 10600
11 14 14 1319 16Fa14 2 112 3000 12 MD 1 81,00 122877 12150 12150
11 14 14 1319 16Fa14 2 26 3000 12 DB 1 4,00 2760 1200 1200
11 14 14 1319 16Fa14 2 7 3000 12 BK 1 0,10 52 45 45

1319 16Fa14 2 0,98 213,00 348568 38930 38930
11 14 14 1319 17Ca12 * 2 105 3000 3 SM 1 0,10 50,00 99350 7500 7500

14 14 1319 celkem za revir a LHC 2,96 943,00 1671188 161880 161880

11 14 15 1319 28Da13 2 95 3000 3 SM 1 0,30 78,00 153270 11700 11700
11 14 15 1319 28Da13 2 140 3000 3 BO 1 53,00 80772 7950 7950
11 14 15 1319 28Da13 2 145 3000 3 MD 3,00 4551 450 450

1319 28Da13 * 2 0,30 134,00 238593 20100 20100
11 14 15 1319 31Ba12 2 200 3000 3 DB 1 0,40 10,00 16920 1500 1500
11 14 15 1319 31Ba12 2 90 3000 3 BK 1 1,00 1133 150 150
11 14 15 1319 31Ba12 2 105 3000 3 LP 1 2,00 1010 300 300
11 14 15 1319 31Ba12 2 105 3000 3 0L 1 136,00 68680 20400 20400

1319 31Ba12 * 2 0,40 149,00 87743 22350 22350
11 14 15 1319 34Ja12 * 2 120 3000 6 SM 1 0,65 331,00 657697 49650 49650
11 14 15 1319 35Aa11 2 135 3000 9 SM 1 0,10 71,00 141077 10650 10650
11 14 15 1319 35Aa11 2 135 3000 6 SM 1 0,70 147,00 292089 22050 22050
11 14 15 1319 35Aa11 2 110 3000 6 BO 1 3,00 4572 450 450

1319 35Aa11 * 2 0,80 221,00 437738 33150 33150
11 14 15 1319 37Ba12b* 2 150 3000 3 SM 1 0,15 56,00 111272 8400 8400
11 14 15 1319 38Ba09 * 2 95 3000 12 SM 1 0,45 102,00 200430 15300 15300
11 14 15 1319 39Ca10 2 95 3000 3 SM 1 0,20 60,00 117900 9000 9000
11 14 15 1319 39Ca10 2 85 3000 3 DB 1 20,00 30240 3000 3000
11 14 15 1319 39Ca10 2 25 3000 3 HB 1 1,00 690 300 300

1319 39Ca10 * 2 0,20 81,00 148830 12300 12300
11 14 15 1319 39Da10a 2 120 3000 9 SM 1 0,75 219,00 435153 32850 32850
11 14 15 1319 39Da10a 2 110 3000 9 BO 1 33,00 50292 4950 4950
11 14 15 1319 39Da10a 2 90 3000 9 DB 1 52,00 78624 7800 7800
11 14 15 1319 39Da10a 2 40 3000 9 HB 1 17,00 17340 4250 4250
11 14 15 1319 39Da10a 2 60 3000 9 LP 1 4,00 1980 800 800

1319 39Da10a* 2 0,75 325,00 583389 50650 50650
11 14 15 1319 41Aa14 2 120 3000 12 SM 1 0,50 67,00 133129 10050 10050
11 14 15 1319 41Aa14 2 140 3000 12 BO 1 153,00 233172 22950 22950
11 14 15 1319 41Aa14 2 19 3000 12 DB 1 10,00 6900 3500 3500
11 14 15 1319 41Aa14 2 25 3000 12 HB 1 7,00 4830 2100 2100
11 14 15 1319 41Aa14 2 50 3000 12 KL 1 2,00 2180 400 400
11 14 15 1319 41Aa14 2 40 3000 12 BR 1 2,00 2040 500 500
11 14 15 1319 41Aa14 2 30 3000 12 LP 1 2,00 890 500 500

1319 41Aa14 * 2 0,50 243,00 383141 40000 40000
11 14 15 1319 44Fa10 2 400 3000 12 DG 1 124,00 246388 18600 18600
11 14 15 1319 44Fa10 2 120 3000 12 BO 1 52,00 79248 7800 7800
11 14 15 1319 44Fa10 2 90 3000 12 MD 1 1,00 1755 150 150

1319 44Fa10 * 2 177,00 327391 26550 26550

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
4
4LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

3176224 278450131915 1819,0014 celkem za revír a LHC 2784504,20

14 4847412 4403304403302762,0011 celkemObnovní pro umělou obnovu (MÚ)- 7,16
Rozpis dle dřevin:

3337717 2709501 1692,00SM 270950-
248157 1873518 124,90DG 18735-
896086 9115020 590,00BO 91150-
129183 1275030 85,00MD 12750-
135444 1700040 96,00DB 17000-

1185 19550 1,10BK 195-
22860 665051 25,00HB 6650-
2180 40053 2,00KL 400-
2040 50064 2,00BR 500-
3880 160080 8,00LP 1600-

68680 2040083 136,00OL 20400-

4611143 393585jehl. 2491,90 393585
236269 46745list. 270,10 46745

7921634 11999791199979smluv. dříví při pni11 6062,00302 celkem-
Rozpis dle dřevin:

5837681 7861481 3923,35SM 786148-
23775 375011 15,00JDO 3750-

369481 4163518 206,90DG 41635-
1050980 17583020 972,60BO 175830-
153738 1575030 100,00MD 15750-
193958 4247840 211,85DB 42478-
88757 3773550 199,30BK 37735-
26235 990051 40,00HB 9900-
2180 55053 3,00KL 550-
3457 77864 3,45BR 778-

50470 3698080 134,45LP 36980-
114515 4615083 239,00OL 46150-

5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

7435655 1023113jehl. 5217,85 1023113
485979 176866list. 844,15 176866

========================================================================================================================
7921634 11999791199979Čížová 2016+

1307 198198

302 6062,00

Průměrné ceny za 1m3 dříví:

- Typ projektu: 1-Předaný projekt

Rozpis dle dřevin:
5837681 7861481 3923,35SM 786148-

23775 375011 15,00JDO 3750-
369481 4163518 206,90DG 41635-

1050980 17583020 972,60BO 175830-
153738 1575030 100,00MD 15750-
193958 4247840 211,85DB 42478-
88757 3773550 199,30BK 37735-
26235 990051 40,00HB 9900-
2180 55053 3,00KL 550-
3457 77864 3,45BR 778-

50470 3698080 134,45LP 36980-
114515 4615083 239,00OL 46150-

5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

7435655 1023113jehl. 5217,85 1023113
485979 176866list. 844,15 176866

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
7921634 11999791199979smluv. dříví při pni11 6062,00

*****************************************************************************************************************************

MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
4
4LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

3176224 278450131915 1819,0014 celkem za revír a LHC 2784504,20

14 4847412 4403304403302762,0011 celkemObnovní pro umělou obnovu (MÚ)- 7,16
Rozpis dle dřevin:

3337717 2709501 1692,00SM 270950-
248157 1873518 124,90DG 18735-
896086 9115020 590,00BO 91150-
129183 1275030 85,00MD 12750-
135444 1700040 96,00DB 17000-

1185 19550 1,10BK 195-
22860 665051 25,00HB 6650-
2180 40053 2,00KL 400-
2040 50064 2,00BR 500-
3880 160080 8,00LP 1600-

68680 2040083 136,00OL 20400-

4611143 393585jehl. 2491,90 393585
236269 46745list. 270,10 46745

7921634 11999791199979smluv. dříví při pni11 6062,00302 celkem-
Rozpis dle dřevin:

5837681 7861481 3923,35SM 786148-
23775 375011 15,00JDO 3750-

369481 4163518 206,90DG 41635-
1050980 17583020 972,60BO 175830-
153738 1575030 100,00MD 15750-
193958 4247840 211,85DB 42478-
88757 3773550 199,30BK 37735-
26235 990051 40,00HB 9900-
2180 55053 3,00KL 550-
3457 77864 3,45BR 778-

50470 3698080 134,45LP 36980-
114515 4615083 239,00OL 46150-

5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

7435655 1023113jehl. 5217,85 1023113
485979 176866list. 844,15 176866

========================================================================================================================
7921634 11999791199979Čížová 2016+

1307 198198

302 6062,00

Průměrné ceny za 1m3 dříví:

- Typ projektu: 1-Předaný projekt

Rozpis dle dřevin:
5837681 7861481 3923,35SM 786148-

23775 375011 15,00JDO 3750-
369481 4163518 206,90DG 41635-

1050980 17583020 972,60BO 175830-
153738 1575030 100,00MD 15750-
193958 4247840 211,85DB 42478-
88757 3773550 199,30BK 37735-
26235 990051 40,00HB 9900-
2180 55053 3,00KL 550-
3457 77864 3,45BR 778-

50470 3698080 134,45LP 36980-
114515 4615083 239,00OL 46150-

5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

7435655 1023113jehl. 5217,85 1023113
485979 176866list. 844,15 176866

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
7921634 11999791199979smluv. dříví při pni11 6062,00

*****************************************************************************************************************************

1—199 LS Vodfiany MVO—2111 PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 4
4

Sml Zp Pod Re— Kéd J P R L DT Prm Pfiblii. Cen. Mé Df. Nal Plocha Mnoistvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. v vir LHC hmt techlvzd kéd sc zkr ha m3 dfivi téiby P—VM,OM VM—OM sluieb

14 15 1319 celkem za revir a LHC 4,20 1819,00 3176224 278450 278450

11 14—Obnovni pro umélou obnovu (MU) celkem 7,16 2762,00 4847412 440330 440330
Rozpis dle dfevin:

1—SM 1692,00 3337717 270950 270950
18—DG 124,90 248157 18735 18735
20-BO 590,00 896086 91150 91150
30-MD 85,00 129183 12750 12750
40—DB 96,00 135444 17000 17000
50—BK 1,10 1185 195 195
51—HB 25,00 22860 6650 6650
53-KL 2,00 2180 400 400
64—BR 2,00 2040 500 500
80-LP 8,00 3880 1600 1600
83-OL 136,00 68680 20400 20400

jehl. 2491,90 4611143 393585 393585
list. 270,10 236269 46745 46745

302 11—smluv. dfivi pfi pni celkem 6062,00 7921634 1199979 1199979
Rozpis dle dfevin:

l-SM 3923,35 5837681 786148 786148
11—JDO 15,00 23775 3750 3750
18-DG 206,90 369481 41635 41635
20-BO 972,60 1050980 175830 175830
30-MD 100,00 153738 15750 15750
40—DB 211,85 193958 42478 42478
50-BK 199,30 88757 37735 37735
51—HB 40,00 26235 9900 9900
53-KL 3,00 2180 550 550
64—BR 3,45 3457 778 778
80—LP 134,45 50470 36980 36980
83-OL 239,00 114515 46150 46150
86-OS 12,10 5902 2145 2145
88-TPC 1,00 505 150 150

jehl 5217,85 7435655 1023113 1023113
list 844,15 485979 176866 176866

302—Ciiové 2016+ Typ projektu: l-Pfedany projekt 6062,00 7921634 1199979 1199979

Prfimérné ceny za 1m3 dfivi: 1307 198 198
Rozpis dle dfevin:

l-SM 3923,35 5837681 786148 786148
11—JDO 15,00 23775 3750 3750
18-DG 206,90 369481 41635 41635
20-BO 972,60 1050980 175830 175830
30-MD 100,00 153738 15750 15750
40—DB 211,85 193958 42478 42478
50-BK 199,30 88757 37735 37735
51—HB 40,00 26235 9900 9900
53-KL 3,00 2180 550 550
64—BR 3,45 3457 778 778
80—LP 134,45 50470 36980 36980
83-OL 239,00 114515 46150 46150
86-OS 12,10 5902 2145 2145
88-TPC 1,00 505 150 150

jehl. 5217,85 7435655 1023113 1023113
list. 844,15 485979 176866 176866

v tom zpfisob VYroby dfivi v rémci zakézky:
11 smluv. dfivi pfi pni 6062,00 7921634 1199979 1199979

**********‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘kJr‘k‘kJr‘k‘k****************‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k*********‘k‘k*‘k‘k*‘k~k*~k~k~k~k*~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k******~k~k~k~k~k~k~k~k**********

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;ll;12;l3;14;15;l6;17;18;20



MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
5
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Čížová 2016+302-
********************************************************************

2Typ projektu: -Předaný-podmíněný

609000 525009040 350,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 100 525009 1
170700 150009040 100,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 99 150009 1

450009050 300,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 99 450009 1
247509050 165,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 100 247509 1

779700 137250999X 999 4 915,00 1372501319 *
779700 137250131914 915,008 celkem za revír a LHC 137250

166110 196009040 98,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 69 196003 1
341400 300009040 200,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 95 300003 1

75009050 50,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 80 75003 1
170700 150009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 80 150006 1
149400 250009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 40 250006 1
169500 200009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 65 200006 1
170700 150009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 85 150009 1
170700 150009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 95 150009 1
29880 50009040 20,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 45 50009 1

162165 142509040 95,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 85 1425012 1
149400 250009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 40 2500012 1
23730 28009040 14,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 55 280012 1

1703685 194150999X 999 4 1077,00 1941501319 *
1703685 194150131915 1077,008 celkem za revír a LHC 194150

8 2483385 3314003314001992,0011 celkemNahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

2483385 3314001 1992,00SM 331400-

2483385 331400jehl. 1992,00 331400

436500 375009030 250,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 100 375006 1
172500 150009030 100,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 99 150006 1
86250 75009030 50,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 99 75009 1

261900 225009030 150,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 100 225009 1
957150 82500999X 999 4 550,00 825001319 *
957150 82500131914 550,0011 celkem za revír a LHC 82500

119025 103509030 69,00SM11 11 15 1319 999X 999 4 95 103503 1
69000 60009030 40,00SM11 11 15 1319 999X 999 4 85 60006 1
86250 75009030 50,00SM11 11 15 1319 999X 999 4 85 75009 1

274275 23850999X 999 4 159,00 238501319 *
274275 23850131915 159,0011 celkem za revír a LHC 23850

11 1231425 106350106350709,0011 celkemNahodilá - lapáky (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

1231425 1063501 709,00SM 106350-

1231425 106350jehl. 709,00 106350

367200 600009010 400,00SM11 12 14 1319 999X 999 4 99 600003 1
402320 642009010 428,00SM11 12 14 1319 999X 999 4 100 642003 1
769520 124200999X 999 4 828,00 1242001319 *
769520 124200131914 828,0012 celkem za revír a LHC 124200

27210 60009010 30,00SM11 12 15 1319 999X 999 4 60 60006 1
137700 225009010 150,00SM11 12 15 1319 999X 999 4 80 225003 1
59862 132009010 66,00SM11 12 15 1319 999X 999 4 50 132003 1
12888 27009010 18,00BO11 12 15 1319 999X 999 4 90 27009 1

237660 44400999X 999 4 264,00 444001319 *
237660 44400131915 264,0012 celkem za revír a LHC 44400

12 1007180 1686001686001092,0011 celkemNahodilá - ostatní (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

994292 1659001 1074,00SM 165900-
12888 270020 18,00BO 2700-

1007180 168600jehl. 1092,00 168600

4721990 606350606350smluv. dříví při pni11 3793,00302 celkem-
Rozpis dle dřevin:

4709102 6036501 3775,00SM 603650-
12888 270020 18,00BO 2700-

4721990 606350jehl. 3793,00 606350
========================================================================================================================

MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
5
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

Čížová 2016+302-
********************************************************************

2Typ projektu: -Předaný-podmíněný

609000 525009040 350,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 100 525009 1
170700 150009040 100,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 99 150009 1

450009050 300,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 99 450009 1
247509050 165,00SM11 8 14 1319 999X 999 4 100 247509 1

779700 137250999X 999 4 915,00 1372501319 *
779700 137250131914 915,008 celkem za revír a LHC 137250

166110 196009040 98,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 69 196003 1
341400 300009040 200,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 95 300003 1

75009050 50,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 80 75003 1
170700 150009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 80 150006 1
149400 250009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 40 250006 1
169500 200009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 65 200006 1
170700 150009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 85 150009 1
170700 150009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 95 150009 1
29880 50009040 20,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 45 50009 1

162165 142509040 95,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 85 1425012 1
149400 250009040 100,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 40 2500012 1
23730 28009040 14,00SM11 8 15 1319 999X 999 4 55 280012 1

1703685 194150999X 999 4 1077,00 1941501319 *
1703685 194150131915 1077,008 celkem za revír a LHC 194150

8 2483385 3314003314001992,0011 celkemNahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

2483385 3314001 1992,00SM 331400-

2483385 331400jehl. 1992,00 331400

436500 375009030 250,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 100 375006 1
172500 150009030 100,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 99 150006 1
86250 75009030 50,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 99 75009 1

261900 225009030 150,00SM11 11 14 1319 999X 999 4 100 225009 1
957150 82500999X 999 4 550,00 825001319 *
957150 82500131914 550,0011 celkem za revír a LHC 82500

119025 103509030 69,00SM11 11 15 1319 999X 999 4 95 103503 1
69000 60009030 40,00SM11 11 15 1319 999X 999 4 85 60006 1
86250 75009030 50,00SM11 11 15 1319 999X 999 4 85 75009 1

274275 23850999X 999 4 159,00 238501319 *
274275 23850131915 159,0011 celkem za revír a LHC 23850

11 1231425 106350106350709,0011 celkemNahodilá - lapáky (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

1231425 1063501 709,00SM 106350-

1231425 106350jehl. 709,00 106350

367200 600009010 400,00SM11 12 14 1319 999X 999 4 99 600003 1
402320 642009010 428,00SM11 12 14 1319 999X 999 4 100 642003 1
769520 124200999X 999 4 828,00 1242001319 *
769520 124200131914 828,0012 celkem za revír a LHC 124200

27210 60009010 30,00SM11 12 15 1319 999X 999 4 60 60006 1
137700 225009010 150,00SM11 12 15 1319 999X 999 4 80 225003 1
59862 132009010 66,00SM11 12 15 1319 999X 999 4 50 132003 1
12888 27009010 18,00BO11 12 15 1319 999X 999 4 90 27009 1

237660 44400999X 999 4 264,00 444001319 *
237660 44400131915 264,0012 celkem za revír a LHC 44400

12 1007180 1686001686001092,0011 celkemNahodilá - ostatní (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

994292 1659001 1074,00SM 165900-
12888 270020 18,00BO 2700-

1007180 168600jehl. 1092,00 168600

4721990 606350606350smluv. dříví při pni11 3793,00302 celkem-
Rozpis dle dřevin:

4709102 6036501 3775,00SM 603650-
12888 270020 18,00BO 2700-

4721990 606350jehl. 3793,00 606350
========================================================================================================================

1—199 LS Vodfiany MVO—2111 PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REV1R0 A POROSTO 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 1
5

Sml Zp Pod Re— Kéd J P R L DT Prm Pfiblii. Cen. Mé Df. Nal Plocha Mnoistvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. v vir LHC hmt tech vzd kéd sc zkr ha m3 dfivi téiby P—VM,OM VM—OM sluieb

302—Ciiové 2016+ Typ projektu: 2-Pfedany—podminény
‘k*‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k‘k****************‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k‘k**‘k‘k**

11 8 14 1319 999X 999 4 100 9040 9 SM 1 350,00 609000 52500 52500
11 8 14 1319 999X 999 4 99 9040 9 SM 1 100,00 170700 15000 15000
11 8 14 1319 999X 999 4 99 9050 9 SM 1 300,00 45000 45000
11 8 14 1319 999X 999 4 100 9050 9 SM 1 165,00 24750 24750

1319 999X 999* 4 915,00 779700 137250 137250
8 14 1319 celkem za revir a LHC 915,00 779700 137250 137250

11 8 15 1319 999X 999 4 69 9040 3 SM 1 98,00 166110 19600 19600
11 8 15 1319 999X 999 4 95 9040 3 SM 1 200,00 341400 30000 30000
11 8 15 1319 999X 999 4 80 9050 3 SM 1 50,00 7500 7500
11 8 15 1319 999X 999 4 80 9040 6 SM 1 100,00 170700 15000 15000
11 8 15 1319 999X 999 4 40 9040 6 SM 1 100,00 149400 25000 25000
11 8 15 1319 999X 999 4 65 9040 6 SM 1 100,00 169500 20000 20000
11 8 15 1319 999X 999 4 85 9040 9 SM 1 100,00 170700 15000 15000
11 8 15 1319 999X 999 4 95 9040 9 SM 1 100,00 170700 15000 15000
11 8 15 1319 999X 999 4 45 9040 9 SM 1 20,00 29880 5000 5000
11 8 15 1319 999X 999 4 85 9040 12 SM 1 95,00 162165 14250 14250
11 8 15 1319 999X 999 4 40 9040 12 SM 1 100,00 149400 25000 25000
11 8 15 1319 999X 999 4 55 9040 12 SM 1 14,00 23730 2800 2800

1319 999X 999* 4 1077,00 1703685 194150 194150
8 15 1319 celkem za revir a LHC 1077,00 1703685 194150 194150

11 8—Nahodilé — Eivelné, nenapadené kfirovci (PN ¢eMN$m 1992,00 2483385 331400 331400
Rozpis dle dfevin:

1—SM 1992,00 2483385 331400 331400

jehl. 1992,00 2483385 331400 331400

11 11 14 1319 999X 999 4 100 9030 6 SM 1 250,00 436500 37500 37500
11 11 14 1319 999X 999 4 99 9030 6 SM 1 100,00 172500 15000 15000
11 11 14 1319 999X 999 4 99 9030 9 SM 1 50,00 86250 7500 7500
11 11 14 1319 999X 999 4 100 9030 9 SM 1 150,00 261900 22500 22500

1319 999X 999* 4 550,00 957150 82500 82500
11 14 1319 celkem za revir a LHC 550,00 957150 82500 82500

11 11 15 1319 999X 999 4 95 9030 3 SM 1 69,00 119025 10350 10350
11 11 15 1319 999X 999 4 85 9030 6 SM 1 40,00 69000 6000 6000
11 11 15 1319 999X 999 4 85 9030 9 SM 1 50,00 86250 7500 7500

1319 999X 999* 4 159,00 274275 23850 23850
11 15 1319 celkem za revir a LHC 159,00 274275 23850 23850

11 11—Nahodilé — lapéky (PN 1 MN) celkem 709,00 1231425 106350 106350
Rozpis dle dfevin:

1—SM 709,00 1231425 106350 106350

jehl. 709,00 1231425 106350 106350

11 12 14 1319 999x 999 4 99 9010 3 SM 1 400,00 367200 60000 60000
11 12 14 1319 999x 999 4 100 9010 3 SM 1 428,00 402320 64200 64200

1319 999X 999* 4 828,00 769520 124200 124200
12 14 1319 celkem za revir a LHC 828,00 769520 124200 124200

11 12 15 1319 999X 999 4 60 9010 6 SM 1 30,00 27210 6000 6000
11 12 15 1319 999X 999 4 80 9010 3 SM 1 150,00 137700 22500 22500
11 12 15 1319 999X 999 4 50 9010 3 SM 1 66,00 59862 13200 13200
11 12 15 1319 999X 999 4 90 9010 9 BO 1 18,00 12888 2700 2700

1319 999X 999* 4 264,00 237660 44400 44400
12 15 1319 celkem za revir a LHC 264,00 237660 44400 44400

11 12—Nahodilé — ostatni (PN 1 MN) celkem 1092,00 1007180 168600 168600
Rozpis dle dfevin:

1—SM 1074,00 994292 165900 165900
20-BO 18,00 12888 2700 2700

jehl. 1092,00 1007180 168600 168600

302 11—sm1uv. dfivi pfi pni celkem 3793,00 4721990 606350 606350
Rozpis dle dfevin:

1—SM 3775,00 4709102 603650 603650
20-BO 18,00 12888 2700 2700

jehl. 3793,00 4721990 606350 606350

Zpracovémo dne: 20.11.2015 8:48:02 , Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
6
2LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

4721990 606350606350Čížová 2016+

1245 160160

302 3793,00

Průměrné ceny za 1m3 dříví:

- Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

Rozpis dle dřevin:
4709102 6036501 3775,00SM 603650-

12888 270020 18,00BO 2700-

4721990 606350jehl. 3793,00 606350
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

4721990 606350606350smluv. dříví při pni11 3793,00
*****************************************************************************************************************************

MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
6
2LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

4721990 606350606350Čížová 2016+

1245 160160

302 3793,00

Průměrné ceny za 1m3 dříví:

- Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

Rozpis dle dřevin:
4709102 6036501 3775,00SM 603650-

12888 270020 18,00BO 2700-

4721990 606350jehl. 3793,00 606350
v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

4721990 606350606350smluv. dříví při pni11 3793,00
*****************************************************************************************************************************

1—199 LS Vodfiany MVO-ll PROJEKTY TC LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REV1R0 A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 2
6

Sm1 Zp Pod Re— Kéd J P R L DT Prm Pfiblii. Cen. Mé Df. Nal Plocha Mnoistvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. v vir LHC hmt tech vzd kéd sc zkr ha m3 dfivi téiby P—VM,OM VM—OM sluieb

302—Ciiové 2016+ Typ projektu: 2—Pfedany-podminény 3793,00 4721990 606350 606350

Prfimérné ceny za 1m3 dfivi: 1245 160 160
Rozpis dle dfevin:

1—SM 3775,00 4709102 603650 603650
20-BO 18,00 12888 2700 2700

jehl. 3793,00 4721990 606350 606350
v tom zpfisob VYroby dfivi v rémci zakézky:

11 smluv. dfivi pfi pni 3793,00 4721990 606350 606350
**********‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘kJr‘k‘kJr‘k‘kJr********‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k*********‘k‘k*‘k‘k*‘k~k*~k~k~k~k*~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k~k******~k~k~k~k~k~k~k~k**********

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 I Ing. Kamil Bjaéek r 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20



MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
7
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

12643624 18063291806329LS Vodňany 71,92 9855,00(kontr.čísla)Úhrn za LS 199
Rozpis dle dřevin:

10546783 13897981 7698,35SM 1389798-
23775 375011 15,00JDO 3750-

369481 4163518 206,90DG 41635-
1063868 17853020 990,60BO 178530-
153738 1575030 100,00MD 15750-
193958 4247840 211,85DB 42478-
88757 3773550 199,30BK 37735-
26235 990051 40,00HB 9900-
2180 55053 3,00KL 550-
3457 77864 3,45BR 778-

50470 3698080 134,45LP 36980-
114515 4615083 239,00OL 46150-

5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

12157645 1629463jehl. 9010,85 1629463
485979 176866list. 844,15 176866

MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-   Kód   J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství  Hodnota  Hodnota  Hodnota Hodnota  Hodnota
zak v. výk vír   LHC              hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3      dříví    těžby   P-VM,OM  VM-OM    služeb

  1-199 LS Vodňany 2016
7
1LISTProj.rok:01/2016

Zpracováno dne: , ,20.11.2015 8:48:02 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20

12643624 18063291806329LS Vodňany 71,92 9855,00(kontr.čísla)Úhrn za LS 199
Rozpis dle dřevin:

10546783 13897981 7698,35SM 1389798-
23775 375011 15,00JDO 3750-

369481 4163518 206,90DG 41635-
1063868 17853020 990,60BO 178530-
153738 1575030 100,00MD 15750-
193958 4247840 211,85DB 42478-
88757 3773550 199,30BK 37735-
26235 990051 40,00HB 9900-
2180 55053 3,00KL 550-
3457 77864 3,45BR 778-

50470 3698080 134,45LP 36980-
114515 4615083 239,00OL 46150-

5902 214586 12,10OS 2145-
505 15088 1,00TPC 150-

12157645 1629463jehl. 9010,85 1629463
485979 176866list. 844,15 176866

MVO—2111 PROJEKTY TC1—199 LS Vodfiany LS DLE ZAKAZEK,ZPVD,CDT,REV1R0 A POROSTfi 01/2016 Proj.rok:2016 LIST 17

Sml Zp Pod Re— Kéd J P R L DT Prm Pfiblii. Cen. Mé Df. Nal Plocha Mnoistvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. v vir LHC hmt techlvzd kéd sc zkr ha m3 dfivi téiby P—VM,OM VM—OM sluieb

Uhrn za LS 199 LS Vodfiany (kontr.éisla) 71,92 9855,00 12643624 1806329 1806329
Rozpis dle dfevin:

1-SM 7698,35 10546783 1389798 1389798
11—JDO 15,00 23775 3750 3750
18—DG 206,90 369481 41635 41635
20-BO 990,60 1063868 178530 178530
30—MD 100,00 153738 15750 15750
40—DB 211,85 193958 42478 42478
50—BK 199,30 88757 37735 37735
51—HB 40,00 26235 9900 9900
53-KL 3,00 2180 550 550
64—BR 3,45 3457 778 778
80—LP 134,45 50470 36980 36980
83-OL 239,00 114515 46150 46150
86-OS 12,10 5902 2145 2145
88—TPC 1,00 505 150 150

jehl. 9010,85 12157645 1629463 1629463
list. 844,15 485979 176866 176866

Zpracovéno dne: 20.11.2015 8:48:02 I Ing. Kamil Bjaéek , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy. 

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny. 

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.  

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5)
této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován: 

 u 
odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky), 

 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy. 

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), 
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny. 

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a 
lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.  

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5)
této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován: 

 u 
odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky), 

 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

IPriloha 6. T2 ke Smlouvé o ’ V ’ ’ ' V' ’ rode 'i df‘z’vz

PRiLOHA é. T2 PODROBNE PODMinY PROVADENi TEZEBNiCH
CINNOSTI

I. Téiba df'iVi

1) Stromy oznaéujici hranici fimyslnych seéi a oznaéené stény ploénych kalamitnich téieb nesmi
bjit téieny.

2) Ve lchovnjlch téibéch, clonnych seéich, jednotlivém Vybéru a rozptjllenych nahodiljlch téibéch
budou vytéieny Véechny k téibé vyznaéené stromy.

3) Vychovné téiby V porostech do 40 let jsou provédény V projektovaném rozsahu (ha).
4) Téiba jehliénatého drivi musi bj/t provédéna tak, aby bylo zpracovéno veékeré Hroubi. Drivi

nesplfiujici parametry hroubi musi byt zkréceno na sekce krat§i nei 2 m. Téiebni zbytky a
étépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou predmétem prijmu drivi, jsou—1i kratéi nei 2 m.

5) Téiba listnatého drivi musi bjit provédéna tak, aby bylo zpracovéno veékeré drivi silnéjéi nei 10
cm na slabéim konci. Ostatni drivi musi bjit zkréceno na sekce kratéi nei 2 m. Teiebni zbytky, a
étépiny opracované, tj. odvétvené, nejsou predmétem prijmu drivi, jsou—1i kratéi nei 2 m.

6) Odstrafiovéni zavééenych stromfi a uvolfiovéni zakécenych cest 1. ai 3. tridy (CSN 736108),
znaéenych turistickych a jinjlch tras, chodnikfi, prikopfi a vodnich tokfi je Smluvni partner
povinen provédét neprodlené, nejpozdéji do konce pracovni smény.

II. Pf‘ijem a evidence drivi
1) Prijem drivi je provédén na Lokalite P, pripadné dle specifikace VZadévacim listu V souladu

s 61. VII. odst. 5 Smlouvy. Vprfibéhu téiby nelze kombinovat prijem drivi na lokalité P a
lokalité OM Vé. stanoveni objemu jednotlivého méfeného stromu, pokud neni VZadévacim
listu stanoveno jinak.

2) Pro fiéely prijmu drivi a jeho evidence se méri veékeré drivi vyrobené dle El. 1. bodfi 4) a 5)
této Prilohy. Stredové tlouét’ka se méri ve stredu jmenovité délky. U tyéi se tlouét’ka méri ve
vzdélenosti 1 In 0d silnéjéiho konce a délka jako nejkratéi vzdélenost mezi obéma éely. Tyéemi
se pro 1’16e Smlouvy rozumi tyée dle jejich vymezeni uvedeného V Doporuéenych pravidlech
pro méfeni a tridéni drivi V CR.

3) Vytéiené drivi se méri podle Doporuéenych praVidel pro mereni a tridéni dfiVi V CR
5 nadmérkem 2 %. U drivi nad 8 m délky se pripouéti nadmérek 2,5 %.

4) Zjiét’ovéni objemu drivi

Objem méreného drivi bude stanoven Vidy za uiiti pouze jedné metody (jednotliVé/hromadné)
pro kaidy jednotlivy strom, tj. metody méfeni drivi nelze kombinovat.

- Jednotlivé /kusové/
a) Objem drivi se strednim prfimérem nad 20 cm Véetné je zji§t’0Vén:
o 11

odkornéného drivi podle CSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle stredové
tlouét’ky),

. u drivi Vkfire podle CSN 480009 (Tabulky a polynomy pro Vypoéet objemu kulatiny
podle stredové tlouét’ky merené Vkfire, vydané MZe po dohodé s MP k 1. 1. 1995);
u dreviny modrin se pouiije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví. 

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných
v okamžiku těžby.

             

5) Příjem dříví 

a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 
v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 5 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII.
odst. 5 Smlouvy v případech:   

 při 
výrobě dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P 
(harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
číselník. Hráně  musí být začeleny a jejich výška se měří vždy z obou stran, v hráni 
jsou uloženy výřezy stejné jmenovité délky (vyjma hrání těžebních zbytků -
zužitkovatelného hroubí).

V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustná. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení přibližování veškerého 
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím 
pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. V Zadávacím listu bude v takovém 
případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem:

 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)
písm. a), b) této Přílohy.

 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
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dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví. 

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.
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a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných
v okamžiku těžby.

             

5) Příjem dříví 

a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 
v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 5 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu v souladu s čl. VII.
odst. 5 Smlouvy v případech:   

 při 
výrobě dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P 
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pověřeného pracovníka uvedený v Zadávacím listu. V Zadávacím listu bude v takovém 
případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem:

 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)
písm. a), b) této Přílohy.

 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 

b) Objem drivi se strednim prfimérem do 19 cm je zjiét’ovén podle predchoziho bodu nebo
podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového drivi V desetinéch“, (doporuéeno MZe,
1996), resp. podle Tabulek pro krychleni surového drivi V 0,1 m3, 2. upravené vydéni
UHUL 1990 é.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let Véetné mfiie byt po vzéjemné pisemné
dohodé timto zpfisobem zjiét’ovén objem ve§kerého drivi.

c) Objem tyéi se podle CSN 48 0050 odvozuje na zékladé tabulek - ,,Soubor tabulek pro
krychleni surového drivi V desetinéch“, (doporuéeno MZe, 1996). 0e takto stanoveny
Objem se povaiuje za Objem Hroubi.

- Hromadné /rovnané df‘ivi/

d) Objem rovnaného drivi se podle CSN 48 0050 odvozuje na zékladé prostorové miry
a prevodnich koeficientfi uvedenych VPrfloze é. Z2 — Ostatni informace. Postup
méreni probihé podle Doporuéenych praVidel pro méreni a tridéni driVi V CR platnych
V okamiiku téiby.

5) Prijem drivi
a) Prijem df‘ivi pro Lesy CR bude proveden na lokalité P, pokud neni specifikovén

V Zadévacim listu jinak V souladu s (:1. VII. odst. 5 Smloq za ceny stanovené dle Pf‘flohy
6. D1 — Cenik df‘ivi upravené dle ustanoveni é]. XVI. odst. q a odst. 5 Smlouvv. Lokalita
VM je pro 116e prijmu df‘ivi zarazena do lokality P.

b) Prijem driVi na OM lze pouiit, pokud bude zadén V Zadévacim listu V souladu s 61. VII.
odst. 5 Smlouvy V pripadech:

o pri
vyrobé driVi sortimentni metodou (Vyrezy o jmenovité délce max. 6 111) na Lokalité P
(harvestor, JMP), hréné musi umoifiovat néslednou kontrolu objemu drivi na
éiselnik. Hréné musi byt zaéeleny a jejich vyéka se méri Vidy z obou stran, Vhréni
jsou uloieny vyrezy stejné jmenovité délky (vyjma hréni téiebnich zbytkfi -
zuiitkovatelného hroubi).

V jedné hréni neni pripustné uloieni drivi z Vice porostnich skupin.

c) Do doby akceptace Ciselniku Lesy CR je daléi manipulace s drivim a jeho odvoz
nepripustné. Okraje hréni musi bj/t Vidy denné p0 ukonéeni praci oznaéeny
znaékovacimi barvami. Pf‘evzaté drivi lze odvéiet ai po dokonéeni pribliiovéni veékerého
drivi V rémci daného pracoviété. Podminkou je predchozi souhlas LS LCR, popripadé jim
povéreného pracovnika uvedenjr VZadévacim listu. VZadévacim listu bude vtakovém
pripadé uvedeno: ”Prijem OM — v hrénich“.

6) Proudové metoda
a) Ve ejimeénych pripadech, kdy je zprovoznich dfivodfi neiédouci nebo nemoiné

ponechéni téieného drivi do akceptace Ciselniku na Lokalité P, popr. OM — z dfivodu
nutnosti ochrany existujici prirozené obnovy, stanoviétnich podminek, ochrany lesa a
bezpeénosti préce je umoinéno na zékladé iédosti Smluvniho partnera a po predchozim
pisemném souhlasu lesniho sprévce s provédénirn téiby drivi proudovou metodou
Vyroby.

b) Proudovou metodou se rozumi téiba, odVétveni a pripadné éésteéné manipulace na
Lokalité P a nésledné pribliieni drivi na Lokalitu OM; zde je proveden prijem:
. Kusové tzn. zméren kaidy kus, adjustovén a zapsén do Ciselniku dle (:1. II. bod 4)

pism. a), b) této Prilohy.
. Hromadné Vhrénich. Objem hréni bude stanoven dle El. 11. bod 4 pism. d) této

Prflohy za predpokladu splnéni podminek pro prijem Vhrénich na OM dle 61. II.
bodu 5) pism. b) této Prilohy. Po ukonéeni smény nesmi zfistat na Lokalité OM
neadjustované kusy, hréné. Odvoz drivi vyrébéného touto metodou mfiie t SP
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realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.

a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji. 

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks. 

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3

předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC.

 Pou
žití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na 
jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových 
čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

 Pou
žití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
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žití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na 
jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových 
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žití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

7)

8)

realizovén po fyzické pfejimce éiselniku pracovnikem LCR. VZadévacim listu bude
uvedeno: ”Pfijem dfivi proudové metoda“.

Pfiiem dfivi dle VVstupu méficiho svstému harvestoru u harvestorovh technologii.

a) Pouiiti Vystupu méficiho systému harvestoru neni pfipustné 11 tech typfi strojfi, kde je
z technického hlediska umoinéna préce stroje bez zapnutého mer1c1ho systému nebo
jiné, na vystupu nezachycené, manipulace s fidaji.

b) Pouiiti Vystupu méficiho systému harvestoru je déle podmineno pfedénin} dat
z méficiho zaf‘izeni harvestoru Lesfim CR a provedenim kontrolniho méfeni Lesy CR, tj.
porovnénim Vystupu harvestoru s provedea ruénim mefenim Vidy pfi zahéjeni praci
na daném reViru.

c) Kontrolni méfeni se provédi promefenim délek, prfimérfi a objemu u nejméné 7
téienych stromfi a zérovefi minimélné 5 m3. Do prfimérné hmotnatosti Vporostu 0,20
m3 dle pfedanych projektfi Téiebnich éinnosti nebo Zadévacich listfi bude kalibrovéno
nejméne 100 ks.

d) Déle provédi Lesy CR namétkové kontrolni méfeni V nepravidelnych intervalech
stejnym zpfisobem jako méfeni pfi zahéjeni praci na reviru. Namétkové méfeni musi
t u kaidého harvestoru provedeno pfibliiné na kaidych 1000 m3 mytni téiby, 600 m3
pfedmjitni teiby nad 40 let a 200 m3 pfedmytni teiby do 40 let. Do kontrolniho mefeni
nesmi byt zahrnovény jakékoliv extrémni stromy, které nemaji V Porostu Vyznamnéjéi
zastoupeni a zkreslily by Vysledek kalibrace (napf. okrajové stromy se silnou borkou).
Méfeni je provédéno s pfesnosti na 0,01 m3 dle CSN 480009. U rozmérfi, které nejsou
podchyceny touto normou, budou pouiity objemy stanovené pfedem vzéjemnou
pisemnou dohodou smluvnich stran.

e) Smluvni partner timto neni zbaven povinnosti provédét kalibraci méficiho zafizeni
harvestoru dle postupu daného lrobcem.

f) Jestliie neni Vysledek srovnévaciho méfeni V souladu s méfenim harvestoru (pfipustné
tolerance :I: 2 %, pfiéemi je nepfipustnji praVidea jednosmérny rozdil), provédi se
pfij em dfeva déle délek nebo mefenim V hrénich, pfipadné méf‘enim éepovych tlouéték,
nebo Vyjimeéné jinym, pisemné dohodnutym zpfisobem. Méfeni harvestoru nebude
povaiovéno za smérodatné od posledniho kontrolniho méfeni, které bylo provedeno
s pfipustnou toleranci. Pokud bylo V takovém pfipadé dfivi jii vyexpedovéno, pfipadné
neni moiné provést jeho pfemefeni, je objem dfivi zpracovany V0bd0bi mezi obema
kontrolnimi méfenimi procenticky sniien nebo zvyéen o zjiéténji rozdil.

Adjustace dfiVi
a) Celo kaidého kusu méf‘eného jednotlivé musi byt oznaéeno délkou V m a prfimérem V cm

lesnickou kfidou nebo éislovaékou.
b) Dfivi, jehoi objem se zjiét’uje podle bodu 4) pism. a) tohoto élénku, musi byt zfetelné

oznaéeno pofadovjrm éislem kusu vyraienjlm éislovaékou. fipade standardniho
pfijmu dfivi na lokalité P lze oznaéit pofadovym éislem pouze oddenkovy vyfez za
podminky zachovéni Vizuélni celistvosti kmene do kontroly revirnikem. Pfipadné po
dohode s Lesy CR lze oznaéit toto dr1V1 stitkem zhotovenym z materiélu, ktery si poneché
nezmenéné Vlastnosti V rozmezi teplot od —30 0C do +80 0C.

0 P011

iiti shodnych pofadovych éisel vyraienych éislovaékou V prfibéhu jednoho roku na
jednom reViru Lesfi CR neni pfipustné. Stejné tak neni pfipustné shoda pofadovych
éisel V roce u dfivi gravitujiciho ke stejné cesté z rfiznych revirfi.

0 P011

iiti shodnych pofadovych éisel Virfezfi V prfibehu jednoho roku neni pfipustné
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c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…),

 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

 metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

 využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu, 

 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.
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c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…),

 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

 metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

 využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu, 

 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

c) Drivi, jehoi objem se zjiét’uje podle bodu 4) pism. b) tohoto élénku, musi bjit zretelné
oznaéeno hmotovjrm éislem éislovaékou. Za hmotové éislo se povaiuje bud’to objem
V desetinéch podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového driVi V desetinéc “,
(doporuéeno MZez 1996), resp. podle "Tabulek pro krychleni surového drivi V 0,1 m3" 2.
upravené vydéni UHUL 1990 é.p. 164/90, nebo objem V setinéch podle tabulek dle bodu
4) pism. a) tohoto élénku.

d) U tyéi musi byt éelo kaidého kusu oznaéeno lesnickou kfidou nebo éislovaékou
prisluénou tridou podle ,,Souboru tabulek pro krychleni surového drivi V desetinéc “,
(doporuéeno MZe, 1996).

e) Hréné rovnaného dfiVi musi byt oznaéeny poradovym éislem, zretelné vyraienym
éislovaékou na éele jednoho povytaieného kusu nebo oznaéeny barvou. Cislo hréné musi
zajistit jednoznaénou identifikaci hréné V Ciselniku (napr. jedineénym poradovym
éislem), které se nesmi V rémci reviru a kalendéfniho roku opakovat. Prijem V hrénich se
prOVédi podle Doporuéenych pravidel pro méreni a tridéni drivi V CR. Na hréni musi byt
oznaéeny sekce a namérené vyéky jednotlivych sekci V cm.

mm

a) Prfimérnou hmotnatosti se rozumi podil evidovaného objemu Hroubi a oddenkovych
kusfi za drevinu ze sumére Ciselniku bez rozliéeni CK matematicky zaokrouhleny na dvé
desetinné mista, pokud neni stanoveno Prflohou é. Z2 — Ostatni informace nebo
dohodou smluvnich stran jinak.

b) Prfimérné hmotnatost drivi téieného harvestory se stanovi predem pisemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesfi CR nékterjrm z téchto zpfisobfi:
. odvozenim z poétu kmenfi vyznaéenych k téibé V Porostech predévanjich Projektem

(poéitadlo, svérkovaci manué1,...),
o odvozenim z porovnéni celkového mnoistvi téiené hmoty a z poétu téienych

kmenfi V Porostu zjiéténych na zékladé poétu téienych kmenfi na zkusné ploée; V
Porostech do 40 let minimélné 1 zkusné plocha o eméfe 0,01 ha na 1 ha,
V Porostech pres 40 let minimélné 1 zkusné plocha 0,02 ha na 1 ha,

. metodou oznaéovéni oddenkovych kusfi pri téibé harvestorem barvou (néstfik
kéceci hlavici apod.) a jejich evidenci V Ciselniku,

. metodou zjiéténi poétu vytéienych stromfi spoéiténim Parezfi,

o vyuiitim Prfimérné hmotnatosti z LHP se zohlednénim prirfistu,
. jinou metodou, priéemi pouiiti metody musi byt podloieno srovnévacim mérenim.

III. Ciselnik
1) Ciselnik je vyhotovovén Smluvnim partnerem pro kaidou téienou porostni skupinu zvléét’

a obsahuje tyto fidaje:
a) Oznaéeni Smluvniho partnera, oznaéeni lesni sprévy Lesfi CR, reViru, porostni skupiny,

zarazeni do druhu téieb dle zadéni V Projektu nebo Zadévacim listu a objem.
b) U dfivi, jehoi objem se zjiét’uje podle El. 11. bodu 4) pism. a) této Prilohy, se uvedou

oddenkové kusy, poradové éislo, dreVina, délka, prfimér, objem a cenikovy kod.

c) Drivi, jehoi objem se zjiét’uje podle 61. II. bodu 4) pism. b) této Prilohy, bude evidovéno
podle drevin a éetnosti jednotlivych kusfi V prisluénych hmotovjrch tridéch s oznaéenim
oddenkovych kusfi, uvedenim objemu a zatridénim do cenikovych kodfi. Pokud je
pfijiméno dfivi hmotovym éislem V setinéch, musi bjlt Ciselnik zpracovén pomoci
datového zéznamniku.
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d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví. 

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou. 

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a 
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou 
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném 
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti 
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění 
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. 
V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních 
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při 
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena 
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned 
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením 
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré 
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za 
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění. 

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z 
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d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví. 

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou. 

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a 
pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou 
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném 
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti 
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění 
průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. 
V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních 
rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při 
poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena 
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned 
oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením 
těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré 
vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za 
stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění. 

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému 
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z 

/d) DriV1 charakteru tyéi, jehoi objem je zjist’ovén podle 61. II. bodu 4) pism. c) této Prilohy,
je méreno a evidovéno podle drevin a éetnosti jednotlivych kusfi Vprislusnych tridéch
s uvedenim objemu a zatridénim do cenikovych kodfi.

e) Rovnané drivi, jehoi objem se zjist’uje podle 61. II. bodu 4) pism. d) této Prilohy, je
evidovéno podle drevin a poradovjlch éisel hréni s uvedenim objemu a zatridénim do
cenikovjlch kodfi. Ciselnik musi obsahovat veskeré namérené rozméry jednotlivjlch
hréni (délka, sirka, vysky jednotlivych sekci).

2) Ciselnik se Vidy vyhotovuje jako pisemny zéznam s jedineénjrm evidenénim éislem, které se
vrémci kalendérniho roku a reViru nesmi opakovat, ve dvou vyhotovenich, z nichi originél
obdrii Lesy CR a kopii Smluvni partner.

3) Kaidy Ciselnik Véetné jeho sumére u obou vyhotoveni musi byt opatren, datem a éitelnjrm
podpisem osoby oprévnéné jednat za Smluvniho partnera.

4) Ciselnik mfiie t vyhotoven ruéné na predepsaném tiskopisu nebo jako Vystup ze zéznamniku
dat, PC éi jinak s tim, 2e splfiuje veskeré néleiitosti uvedené Vpredchozich odstavcich tohoto
élénku a souéésti software pro zjist’ovéni objemu jsou normy a tabulky uvedené V 61. II. bodu 4)
této Prilohy.

5) Za kaidou porostni skupinu se vyhotovuje Vidy za prislusnjr mésic sumér Ciselniku, ktery
obsahuje V élenéni podle dreVin a podle cenikovych kédfi sumu evidovaného objemu drivi, poéet
oddenkovych kusfi (pokud jsou nutné pro stanoveni hmotnatosti) a prfimérnou hmotnatost za
drevinu. Sumér déle obsahuje kontrolni souéty Véetné uvedeni celkového mnoistvi evidovaného
drivi V porostni skupiné. Casové oddélené téiby V jednom Porostu a mésici, kdy Zadévaci list na
dalsi téibu byl vystaven po odevzdéni a odsouhlaseni Ciselnikfi aukonéeni Téiebni éinnosti
Smluvnim partnerem, se vykazuji samostatné, na zékladé samostatnych sumérfi Ciselnikfi.

IV. Soustf'ed’ovéni df‘iVi
1) Z téienych Porostfi musi byt soustredéno veskeré drivi uréené do prijmu drivi.
2) Soustred’ovéni musi byt provedeno zpfisobem, ktery maximélné omezi vznik eroznich ryh

pojezdem soustred’ovaciho prostredku a Vleéenim kmenfi, poskozeni nérostu cilovych drevin na
plose s prirozenym zmlazenim, a poskozeni stojicich stromfi.

3) Na stojici iivé stromy nesmi bjrt bez patriéného podloieni uvazovéno lano, kladky apod., strom
nesmi bjrt jako kladka pouiit. Stromy poskozené soustred’ovénim - odrenV kmen (béze kmene) -
musit osetreny Vhodnjrm fungicidem V terminech stanovenjlch Smlouvou.

4) Potéiebvnimi 1’1p_ravami se rozumi asanace porostni plochy, sklédek, lesnich cest, lesnich stezek a
pésin (CSN 736108), vodoteéi a melioraéni sité, oplocenek a jinVch zarizeni poskozenych téibou
a transportem drivi musi bjrt zapoéata neprodlené po provedeni Téiebnich éinnosti V prislusném
Porostu a dokonéena nejpozdéji do 30 dnfi po ukonéeni téiebnich praci. Lhfita 30 dnfi neplati
Vpripadé éasového prolinéni realizace téiby se zadénim dalsi téiby, jejii pribliiovéni bude
provédéno po stejné trasve zésahu. A déle tato lhfita neplati pro zajisténi bezpeéné prfijezdnosti
lesnich cest 1. - 3. tridy (CSN 736108), znaéenych turistickych a jinVch tras, chodnikfi, a zajisténi
prfitoénosti vodoteéi a melioraéni sité, které musit provedeny Vidy do konce pracovni smény.
V oblastech oznaéenych V Zadévacim listu jako ohroiené V0dni erozi musi byt asanace eroznich
ryh provedena do konce smény nésledujici po sméné, pri které erozni ryha vznikla. Pri
poskozeni oplocenky musi t do konce pracovni smény, pri nii k poskozeni doslo, provedena
provizorni oprava, zabrafiujici vstupu zvére do oplocenky. Poskozeni oplocenky bude ihned
oznémeno Lesfim CR. Definitivni oprava oplocenky bude provedena souéasné s ukonéenim
téiebnich praci ohroiujicich pédem stromu oplocenku. V rémci asanace budou uvedeny veskeré
vyvraty do stabilni polohy ve Vsech Porostech, kde to je s pouiitou téiebni technologii moiné. Za
stabilni polohu Vjivratu pro tyto 1’16e lze povaiovat vréceni korenového koléée do pfivodni
polohy nebo jeho preklopeni na Parez tak, aby nemohlo dojit k samovolnému uvolnéni.

5) Predpoklédé se, 2e pribliiovaci a dopravni sit’ je V dobrém stavu, odpovidajicim béinému
opotrebeni. Sezné—li Smluvni partner nebo Lesy CR pred zapoéetim éinnosti, 2e staV nékteré z
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cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. 

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

1) Klasifikace LDS:

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy 
(vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a 
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto 
omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

Třída Kategorie
Max. rychlost 

v km/hod
Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém 
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. 

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

1) Klasifikace LDS:

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy 
(vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a 
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto 
omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

Třída Kategorie
Max. rychlost 

v km/hod
Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

cest je zhoréeny, zachyti se VVchozi stav VZadévacim listu, Véetné dohody 0 éasovém
harmonogramu provédéni éinnosti a vzéjemného podilu na népraVé a fihradé pripadnjich ékod.

6) Neni-li pisemnou dohodou smluvnich stran stanoveno jinak, je nepripustné na Lokalité OM
V prfibéhu téiby a pribliiovéni drivi sklédkovat drivi pochézejici z jinych Porostfi, nei pro které
je konkrétni Lokalita OM uréena.

V. Odvoz df‘iVi
1) Klasifikace LDS:

Max. rychlostTrida Kategorie V km/hod Poznémka Souhlas LS k Vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroéni provoz bez omezeni neni potreba
1L 4,5/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potreba
1L 4,0/30 30 celoroéni provoz bez omezeni neni potreba
2L 5,0/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,5/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 4,0/30 30 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
2L 3,5/20 20 sezénni provoz souhlas souéésti

zadévaciho listu
3L 3,5/15 15 pouze V priznivych podminkéch souhlas souéésti

zadévaciho listu
3L 3,0/15 15 pouze V priznivych podminkéch souhlas souéésti

zadévaciho listu

2) Smluvni partner je povinen pri odvozu driVi dodriovat nejvyééi povolené hmotnosti (limitni)
silniénich V0zidel, zvléétnich vozidel a jejich rozdéleni na népravu dle platné prévni lipravy

341/2014 Sb., 0 schvalovéni technické zpfisobilosti a 0 technickych
podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjéich predpisfi) a
neprekroéit nejvy§§i povolené rozméry vozidel. Poékozeni LDS vzniklé poruéenim tohoto
omezeni se nepovaiuje za béiné opotrebeni LDS.

(vyhlééky MDS v
C.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Pfiloha 6. T3 ke Smlouvé 0

PRiLOHA é. T3 CENiK TEZEBNiCH (:INNOSTi
pro modelové hodnotv soustfed’ovéni dfivi na Lokalité OM VVDWVaiiCi z této Pfflohv
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SuméF téiebnich éinnosti

kéd zakézky: 199302
nézev zakézky: Ciiové

nézev LS: Vodfiany
téiba celkem [ms]: 65 600

nerealizované hmota [m3]: 0

Struktura téib m3

Struktura nerealizované hmo v TC m3
na

Doplfiujici informace:

Nezuiitkovatelné (nerealizované) hmota
Jedné se 0 hmotu hroubi. které je ponecha’véna v poroslech pro nepfiméfené vysoké néklady na dalsi
vyrobu (hroubi z profezévek, velmi téice pfistupné lokalily apod.) nebo hmotu hroubi, které je
ponechévéna v lese z dfivodfl ochrany pfl’rody (nérodni pfl'rodni rezervace apod.). Talo hmota neni
pfedmétem prodeje. ale musi by! zahrnula do vyroby a lesni hospodéfské evidence LCR.

Rozliéuji se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizované hmota v TC, jei vzniké jako pfimy dflsledek TC (napivprobirky. nahodilé téiby,
rekonstrukce, _standardni téiby atd.) a kde zérovefi nevzniké néklad PC. Dodavaleli sluiby je hrazena
pouze cena TC dle pfisluéné SH a pffsluéné SD (J/L) podle pfilohy (3. T2 Smlouvy (Cenik TC) list nC-TC”.

Nerealizované hmota v PC, jei napadé sekundérné pfi vy'IchovnS/ch zésazich (napf. profezévky.
rozélefiovéni, zpfistupfiovéni atd.), kde je éinnost léiby této hmoty zahrnula do nékladfl sluieb PC a je
placena pouze cenou pfisluéného vykonu/podonu PC podle pfilohy 6. P2 Smlouvy (Cenik PC) éést
Cenik PC — list ,.C-PC“. Dodavatel sluiby nemé nérok na cenu léiby. Objem nerealizované hmoly v PC

Lesy Ceské republiky, s. p.
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PFiloha 6. T3 - Cenik téiebnich éinnosti

kéd zakézky: 199302 firma: UNILES, a.s.
nazev zakézky: Ciiové IC: 47307706

nézev LS: Vodfiany ulice: Jifikovské 913/18
obec: Rumburk 408 01

12829250
Mérnéjgdnotka = Kélm3

skupina dfevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1 ,00
jehliénaté 450 400 350 300 250 200 150 150

listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

Modelové hodnoty soustfed’ovéni dfivi P -QM) Mérnéflg dnotka = Kélm3
skupina dievin -o,09 -0.14 -0,19 -o.29 -0,49 -0,69 -o,99 +1,00

jehliénalé 120 101 76 65 79 93 114 97
listnaté 106 96 75 66 86 102 130 111

Modelové hodn tv e0 bv dfivi 1a OM (vé. téibv) Méfi i dnotka = Kélm3
skupina dfevin -0,09 -0,14 -0.19 -0,29 -O.49 -0,69 -0,99 +1,00

jehliénaté 570 501 426 365 329 293 264 247
lislnaté 556 496 425 366 336 302 280 261

Modelové hodn atv vvklizovéni dfivi (P - VM) Mérniiggnotka = Kélm3
skupina dfevin -0,o9 -o,14 -o,19 -0,29 -o,49 -0,69 -0,99 +1.00

jehliénalé 256 201 149 110 92 79 69 62
listnaté 250 198 149 110 94 82 73 65

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) – charakteristické jsou 
požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. 
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle 
nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30. 

Specifikace kvality dříví

- xx0x – běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit. 

- xx1x – souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.  

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem 
napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x – lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců. 

- xx4x – živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně). 

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) – charakteristické jsou 
požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. 
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle 
nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30. 

Specifikace kvality dříví

- xx0x – běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit. 

- xx1x – souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů.  

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem 
napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x – lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců. 

- xx4x – živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně). 

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

IPriloha 6. T4 ke Smlouvé o ’ V ’ ’ ' ch éinnostz’ a o rode 'i df‘z’uz

PRiLOHA (3. T4 DEFINICE CENiKoCH KODU TEZENEHO DRiVi

Specifikace druhu téibv

loxx — PU a MU podrostni — téiba vyiadujici minimalizaci ékod na ponechanych stromech éi
prirozeném zmlazeni (Véechny féze podrostni obnovy) Véetné souéasné zpracovévané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normélni kvality 1000) — charakteristické jsou
poiadavky na smérové kéceni, sortimentni metody, dodriovéni trasy linek, zatiréni event.
poékozenych stromfi i na ploée téiby (zahrnuje pfivodni CK 10XX a 40XX), pri které obvykle
nevzniké holina.

30xx — MU téiba na holiné — MU téiby nezahrnuté do vyée uvedeného; druh téiby 30 se
pouiivé pro vykazovéni fimyslnych mjltnich téieb (pripadné mimorédnych téieb), po kterych
vzniké holina (CK 3000). Déle pro vykazovéni nahodiljlch téieb zpracovévanych spoleéné s mytni
fimyslnou téibou, po kterych vzniké holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazovéni drivi
béiné kvality z nahodiljlch téieb, p0 kterjich vzniké holina (CK 3000).

90XX - Nahodilé téiba - kéd druhu téiby 90 se pouiivé pro vykazovéni samostatnych nahodilych
téieb, kdy je drivi zpracovévéno na ploée nebo roztrouéené V porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadé do druhu téiby 10 nebo 30.

Specifikace kvalitv drivi

— xxox — béiné — drivi neodpovidajici specifikaci ostatnich kvalit.
— XXIX — souée - odumrelé suché stromy bez asimilaénich orgénfi.
- xx2x — k1°1r0vc0vé — drivi zadané ke zpracovéni V reiimu Prilohy E. 23 jako kfirovcem

napadené drivi, Véetné stojicich lapékfi.
— xx3x — lapék - evidované leiici stromy pripravené pro kontrolu a hubeni kfirovcfi.
— XX4X — iivelné — Vyvraty, zlomy a stromy s kmenem poékozenym néhlym ohybem pfisobenim

abiotickych éinitelfi (Vitr, snih, némraza). Za zlom jsou povaiovény stromy poékozené
pred téibou zlomenim éi Viditelnym nalomenim kmene (V priéném éi podélném sméru)
vmisté s tlouét’kou Vét§i nei 16 cm (Véetné), pro predmjltni téiby do 40 let Véku je
tlouét’kovy limit 12 cm (Véetné).

— XX9X — bez rozliéeni — kvalitativni kéd drivi uréen}? pro projektovéni nahodilj/ch téieb,
u nichi pri tvorbé Projektu nelze stanovit podily jednotlivjlch kvalit. Pouiiti tohoto kédu
pro vykazove’lni skuteénosti se nepripouéti.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovan
á 

technologie

Číslo 
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovan
á 

technologie

Číslo 
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor

Pfiloha 6. T5 ke Smlouvé 0 provddénz’ komplexnich lesnickych éinnostz’ a 0 prodeji dr‘ivz’

PRiLOHA é. T5 RADIC VYKONU TEZEBNiCH CINNOSTi

Agregace technologii

V projektech a pfi vykazovéni skuteénosti budou pouiity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Cislo
2’1 technologie v Nézev

technologie projektu
téiba 0 téiba
traktorové 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
kofisky potah 11 kfifi P-OM
kombinované 12 kfifi P-VM + traktor

17 kfifi P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorové 47 harvestor + vyV.trakt0r
lanovkové 15 kfifi P-VM +1anovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka s harv.hlaV.P-OM

kfifi +1anov.P-VM +
62 traktor

kfifi + lan.P—VM +
67 vyv.traktor
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Příloha č. Z 1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: Přibližovacích linek:

Určení skládky:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní sítě:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte
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Příloha č. Z 1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: Přibližovacích linek:

Určení skládky:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní sítě:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte

a rode 'i dl‘ivi

PRiLOHA (3. 21 VZOR ZADAVACiHo LISTU - ZADAVACi LIST TEZEBNiCH
(:INNOSTi

Zadévaci list téiebnich éinnosti

Zakézka/XXX/yvy/rrrr

Lesni spréva: Revir:

SUJ: Porostni skupina

Plocha porostni v ha: Plocha téiebniho zésahu V ha:
Druh téiby: m3 celkem:

termin

Barva vyznaéeni — Téiebniho zésahu:

Uréeni sklédky:

Pfibliiovacich linek:

Technologie pfibliiovéni:

Pfedpoklédany termin — Zahéjeni : Ukonéeni:

Popis stavu pfibliiovaci a odvozni sité:

DL vyhotovi: Za LCR Za SP

Zvléétni podminky: zéna CHKO OP Vodnich zdrojfi ZCHU Jiné

Dne: Za Lesy CR pfedal Za SP pf'evzal

Pf'evzeti Porostu - pracovi§té p0 dokonéeni praci
TC provedena v souladu s projektem a ZL a potéiebni fipravy dokonéeny*
Zji§téné zévady*:

Zévady odstranény dne:

Dne: Za Lesy CR pfevzal Za SP pfedal

* nehodici se §krtnéte
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne

Adresa dodavatele:

IČO:

PSČ: DIČ:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Předmět 
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

razítko podpis

Stránka 106 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne

Adresa dodavatele:

IČO:

PSČ: DIČ:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Předmět 
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

razítko podpis

PRiLOHA (E. 21 VZOR ZADAVACiHo LISTU — PESTEBNi A OSTATNi CINNOSTI

Zadévaci list é. Ze dne
Adresa dodavatele:

ICO:
PSC: DIC:
Adresa odbératele: Lesy Ceské republiky, s.p., lesni spréva

1C0: 42196451
DIC: CZ 42196451

Pfedmét
Objednévky:

mnoistvi Poznémka

razitko podpis
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PŘÍLOHY Z3

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č. ze dne

Adresa 
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. :

PSČ: ........ PSČ:
...........
.

IČO: ........ DIČ ......... IČO
...........
. DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný 

termín
požadovaný 

způsob asanace
zjištěno 

dne
objednáno 

dne podpis
zpracováno 

m3
zpracováno 

datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PŘÍLOHY Z3

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č. ze dne

Adresa 
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p. :

PSČ: ........ PSČ:
...........
.

IČO: ........ DIČ ......... IČO
...........
. DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný 

termín
požadovaný 

způsob asanace
zjištěno 

dne
objednáno 

dne podpis
zpracováno 

m3
zpracováno 

datum Poznámka

PRiLOHA é. Z1 VZOR ZADAVACiHo VL’ISTU - OBJEDNAVKA - ZADAVACi
LIST DLE PRILOHY 23

Evidence kfirovcovych stromfi a zadéni jejich asanace E. ‘ ze dne I I
Adresa V
dodavatele: Adresa odbératele: Lesy Ceské republiky, s.p. :

PSC ........ PSC

1630 ........ DIC ......... 1(30 DIC ...........

poiadovany poiadovany zjiéténo objednéno zpracovéno zpracovéno
por. ks m3 termin zpfisob asanace dne dne podpis m3 datum Poznémka
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Příloha č. Z 2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z 2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

o rode 'i drv‘ivi

PRiLOHA é. Z2 OSTATNi INFORMACE
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Pfiloha (3. 22 - Ostatni informace
kéd zakézky: 199302

IIe'Izev zakézky: Ciiové
éislo LS:

nézev LS:
199
Vodfiany

éislo KR:
nézev KR:

vyiméra [ha]:
téiba [m3]:

28
Ceské Budéjovice
2 374
65 600

1/2

lT’odil nahodilych téieb v uplyIIulSIch letech LHI5 [%]

23010 plelivo a kuly viz. 22011 die melodiky vystavby KSP
I 16280 sadba do nepnpravené pL'Idy- sadba koutova 'T--motykou aj.

24010 Piosky o prI'Iméru 80 cm (40 cm od sazenice na kazdou siranu).
24210 Piosky o prI'Iméru 80 cm (4.0 cm 0d sazenice na kazdou siranu).
24020 24031 slrnislé max do 1/3 vysky sazenic
26010 Oselreni 8000 siromkI'I na ha.

Lesy Ceské repubiiky. s. p.



2/2

31610 Linky si-roké 4m, vzdélenosl linek 40 m

Lesy Ceské republiky. s. p.
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané 
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X.
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace. 

5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. ........................ 20 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy ….. ........................50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ....... 200 Kč/m3. 
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy 
zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví 
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané 
dle odst. 1) tohoto článku v období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality 
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. 
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září v termínu 
a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž 
lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 
kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. 
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 
kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X.
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů 
vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu 
asanace. 

5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. ........................ 20 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy ….. ........................50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ....... 200 Kč/m3. 

I.

PFiloha é. Z3 ke Smlouvé 0 ’ ’ ' _ ' rode 'i df‘l’vi

PRILOHA (z. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KfJROVCfJM

Tato Pfiloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpeéeni obrany
a ochrany proti kfirovcfim, kterou se konkretizuji a doplfiuji nésledujici ustanoveni Smlouvy.

Dfivi nanadené kfirovcem (kfirovcové di‘ivi)

1) Lesy CR se zavazuji prfibéiné vyznaéovat kfirovcové stromy, kfirovcové souée a stojici lapéky
(déle jen ,,1<1°1rovcové df‘ivi“) a pfedévat Smluvnimu partnerovi objednévky - Zadévaci listy
zpracove’mi s uvedenim po(:tu kusfi a odhadu objemu V m3, zpfisobu a terminu asanace kfirovcového
dfivi, a to obvykle jedenkrét tydné. Za kfirovcové dfiVi ve smyslu této Pfilohy se povaiuje drivi
pfedané Smluvnimu partnerovi Zadévacim listem.
2) Smluvni partner se zavazuie:

a) Zpracovat nejpozdéji do 30 kalendéfnich dnfi a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do
31. bfezna (V horskych polohéch nad 800 m n. m. do 30. dubna) kfirovcové dfiVi pfedané
dle odst. 1) tohoto (:lénku V obdobi od 1. (ijna do 15. bfezna (V horskych polohéch nad 800
m n. m. do 15. dubna). Lhfita 30 dnfi nebéii po dobu nepretriité nepfistupnosti 10ka1ity
z klimatickych dfivodfi trvajici dé1e nei sedm po sobé jdoucich dni.
b) Zpracovat a asanovat kfirovcové dfiVi pfedané dle odst. 1) tohoto (:le’mku V obdobi od 15.
bfezna (V horsch polohéch ngd 800 m n. In. 0d 15. dubna) do 30. zéri vterminu
a zpfisobem, ktery stanovi Lesy CR pri pfedéni objednévky ((:1. IV. této Prilohy), priéemi
lhfita na zpracovéni Véetné asanace nesmi bj/t kratéi nei 5 pracovnich dnfi a deléi nei 15
kalendérnich dnfi V pfipadé zpracovémi a asanace dle (1. IV. odst. 1 pism. a) a b) této Pfflohy.
V pfipadé asanace odvozem dle. (:1. IV. odst. 1 pism. c) této Prilohy (mi 1h1°1ta 15
kalendéfnich dnfi. fipadé nesouhlasu Smluvniho partnera se zpfisobem asanace
objednanjrm revivrnikem rozhodne ozpfisobu asanace lesni sprévce. Doba od pfedéni
(iselnikfi Lesfim CR do jejich potvrzeni so do této 1h1°1ty nezapoéitévé.
c) Kfirovcové df‘ivi, které bylo do stanoveného terminu od pfedéni zpracovéno a chemicky
oéetfeno dle (1. IV. odst. 1 pism. b) této Pfilohy, musi byt soustfedéno a odvezeno nejpozdéji
do 30 ka1endéfnich dnfi od oéetfeni. Datum oéetfeni musi bj/t uvedeno V Ciselniku. Doba od
pfede’mi Ciselnikfi Lesfim CR do jejich potvrzeni se do této 1hfity nezapoéitévé.

3) V pfipadé zvyéené gradace kfirovcfi mé Smluvni partner za splnéni podminek uvedenych V (:1. X.
odst. 6 Smlouvy nérok na pfispévek na zvyéené néklady Spojené se zpracovénim kfirovcového drivi
ve vyéi tam uvedené.
4) Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi cenu pisemné objednané asanace dle (:1. IV.
odst. 1 pism. a) a b) této Pfilohy d1e ceniku praci a niie uvedenou pauéélni néhradu nékladfi
vyvolanych pfednostnim zpracovénim kfirovcového driVi vobjednaném terminu a zpfisobu
asanace.
5) Pauéélni néhrada éini:

a) Za kaidy jeden m3 kfirovcového dfivi asanovaného V terminu a zpfisobu asanace dle
objednévky pod1e (:1. I. odst. 2 pism. a) této Pfflohy ............................. 20 K(:/m3.
b) Za kaid}? jeden m3 kfirovcového dfiVi asanovaného V terminu azpfisobu asanace dle
objednévky pod1e (1. I. odst. 2 pism. b) této Pfilohy .............................50 K(:/m3.

6) Lesy CR jsou oprévnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nésledujicich smluvnich
pokut:

a) Za kaid}? jeden m3 pfedaného kfirovcového dfivi, které nebylo zpracove’mo nebo
asanove’mo V souladu s (:1. I. odst. 2 pism. a) této Pfilohy, ve vyéi ........... 50 K(:/m3.
b) Za kaid}? jeden m3 pfedaného kfirovcového dfivi, které nebylo zpracovéno nebo
asanovéno V souladu s (:1. I. odst. 2 pism. b) této Pfilohy, ve VVéi ....... 200 Ké/mS.
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c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši .......................................................50 Kč/m3.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první 
výletové otvory), ve výši ...................................................................... 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
– viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem. 

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví ve 
výši tam uvedené.

7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku ......................................................................................................50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)...... 500 Kč/m3.

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) .................................. 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
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c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši .......................................................50 Kč/m3.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo 
asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první 
výletové otvory), ve výši ...................................................................... 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, a to nejméně 
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce termín 
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo odkornění 
– viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.

4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem. 

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního dříví ve 
výši tam uvedené.

7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku ......................................................................................................50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)...... 500 Kč/m3.

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) .................................. 500 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 

II.

III.

c) Za kaidy jeden m3 predaného kfirovcového dfivi, které nebylo odvezeno V souladu s é]. I.
odst. 2 pism. c) této Prilohy, ve vyéi .......................................................50 Ké/m3.
d) Za kaidy jeden m3 predaného kfirovcového drivi, které nebylo zpracovéno nebo
asanovéno V souladu s (:1. I. odst. 2 této Prilohy, pokud V ném kfirovec dokonéil Vyvoj (prvni
Vyletové otvory), ve vyéi ...................................................................... 500 Ké/m3.

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, prévo Lesfi CR na néhradu ékody.

Df'ivi nenanadené kfirovcem

1) Lesy CR se zavazuji prfibeiné vyznaéovat stromy uréené k nahodilé téibé a predévat Smluvnimu
partnerovi objednévky zpracovéni s uvedenim poétu kusfi a odhadu objemu V m3, ato nejméne
jedenkrét tydné. U nahodilé téiby ohroiené kfirovcem uvedou Lesy CR V objednévce termin
(stanoveny tak, aby ned0§10 k dokonéeni vyvoje kfirovce) a zpfisob asanace (odvoz nebo odkornéni
— Viz (:1. IV. této Pfilohy). Stanovenjl termin nesmi bjrt kratéi nei 21 kalendérnich dni.
2) Smluvni partner se zavazuje V takto stanoveném terminu zpracovat a asanovat drivi z nahodilé
téiby oznaéené V predanych objednévkéch zpracovéni jako ohroiené kfirovcem.
3) Smluvni partner se zavazuje kontrolovat veékeré SVé zésoby drivi V kfire a V pfipade jeho
dodateéného napadeni kfivrovci provést na svoje néklady Véasnou a fiéinnou asanaci. V pripadé, 2e
jsou Vlastniky drivi Lesy CR, jeho kontrolu provédéji a V pripadé potreby jeho asanaci objednévaji
Lesy CR.

4) Lesy CR se zavazuji uhradit Smluvnimu partnerovi cenu objednaného odkornéni nebo chemické
asanace V lese (dfiVi zadané dle odst. 1) Vety druhé tohoto élénku a dodateéné objednané asanace
dfivi dle odst. 3) Véty druhé tohoto élénku) dle ceniku praci a niie uvedenou pauéélni néhradu
nékladfi vyvolanych pfednostnim zpracovénim df‘ivi ohroieného kfirovcem.
5) Pauéélni néhrada éini za kaidy jeden m3 kfirovcem ohroieného drivi zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto élénku 20 Ké/mS.

6) V pripadé rozséhlych kalamit mé Smluvni partner za splnéni podminek uvedenych V él. X. odst.
6 Smlouvy nérok na pfispévek na zvyéené néklady spojené se zpracovénim kalamitniho dfiVi ve
vyéi tam uvedené.
7) Lesy CR jsou oprévnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nésledujicich smluvnich

okut:
a) Za kaidy jeden m3 drivi pfedaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
élénku ...................................................................................................... 50 K6/m3.
b) Za kaidy jeden m3 drivi pfedaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
élénku, ve kterém kfirovec dokonéil vyvoj (prvni Vyletové otvory) ...... 500 Ké/m3.
c) Za kaidy jeden m3 drivi V kfire dle odst. 3) tohoto élénku na Lokalité P a OM, ve kterém
kfirovec dokonéil vyvoj (prvni vyletové otvory) .................................. 500 Ké/m3.

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, prévo Lesfi CR na néhradu ékody.

Lapéky

1) Lesy CR se zavazuji pfedévatv pisemné Smluvnimu partnerovi poiadavky na zabezpeéeni
protikfirovcové obrany ve smyslu CSN 481000 (lapéky I. série, popripadé otrévené lapéky, stojici
lapéky) obsahujici mnoistvi kusfi lapékfi V élenéni dle Porostfi a revirfi, a to nejpozdéji do 5. finora,
pripadny dodatek do 5. dubna. V pfipade, ie ve 1h1°1té na poloieni lapékfi budou lokality
nepfistupné z dfivodu souvislé snehové pokrky p0 souvislou dobu deléi nei sedm dni, Lesy CR na
zékladé Vyzvy Smluvniho partnera k jednéni o prodlouieni této 1hfity primérené upraVi tuto lhfitu
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pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR. 

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ............................. 100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové 
otvory) ........................................................................................................ 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený  před převzetím objednávky jeho 
asanace ........................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno. 

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno.
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pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR. 

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ............................. 100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové 
otvory) ........................................................................................................ 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený  před převzetím objednávky jeho 
asanace ........................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno. 

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno.

pro uvedené lokality s ohledem na predpokladanV poéatek rojeni. Neni—li Lesy CR stanoveno jinak,
pod pojmem lapak se rozumi pokaceny a odvétveny kmen stromu upraven}? maximalné jednim
rezem, prikryty p0 celé délce Vétvemi. Lyko kmene nesmi byt pf‘i poloieni poékozeno maékanim
(napr. harvestorovou hlavici).
2) Lesy CR se zavazuji predavat poiadavky na poloieni lapakfi II. série pripadné daléich sérii
pisemné dle Porostfi, s poétem vyznaéenjrch gtromfi, minimalné s tVdennim predstihem pred
stanovenym terminem. Poiadavky budou Lesy CR predavat prfibéiné dle stupné napadeni lapakfi
predchozi série.
3) Stromy uréené na lapaky jsou Lesy CR povinny vyznaéit predem.
4) Vpripadé lapakfi dochazi kprevodu VlastnictVi dfivi na Smluvniho partnera dnem objednani
asanace.
5) Smluvni partner se zavazuie:

a) Poloiit lapaky I. série do 31. bfezna, pripadny dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednano jinak, bude lapak pfikryt po celé délce Vétvemi. Vpripadé, 2e ve lhfite na
poloieni lapakfi budou lokality nepristupné z dfivodu souvislé snéhové pokryvky p0
souvislou dobu deléi nei sedm dni, vyzve Smluvni partner Lesy CR k jednani o prodlouieni
tétolhfity.
b) Poloiit lapaky II. série, pripadné III. série, V terminu a dle rozpisu stanovenych Lesy CR.
c) Instalovat V porostech otrévené lapaky Vidy do 15. dubna, nebude-li pfedem dohodnuto
jinak.
d) Asanovat lapaky dohodnutjlm zpfisobem do 14 kalendarnich dn1°1 od objednavky asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou opravnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
pokut:

a) Za kaidy Véas nepoloieny nebo neasanovany lapak ............................. 100 Ké.
b) Za kaidy Véas neasanovany lapak, ve kterém kfirovec dokonéil vyvoj (prvni vyletové
otvory) ........................................................................................................ 500 Ké.

c) Za kaidy lapak pribliien}? na OM nebo odvezeny pred pfevzetim objednavky jeho
asanace ........................................................................................................300 Ké.

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesfi CR na nahradu ékody.

IV. Technologické DOStllDV Df'i zpracovéni a asanaci kfirovcového df-ivi
Smluvni partner se zavazuje dodriovat pri zpracovavani a asanaci kfirovcového dfivi tyto
postupy, které dle mistnich podminek lesni spravce (revirnik) pisemné objedna V objednavce
praci. Vpripadé nesouhlasu Smluvniho partnera se zpfisobem asanace objednanjrm revirnikem
rozhodne o zpfisobu asanace lesni spravce:

a) Odkornéni. Kfirovcové drivi V pripade VVskytu larev a broukfi, kteri nedokonéili vyvoj,
bude na Lokalité P ihned odkornéno.
b) Chemicka asanace. Kfirovcové dfiVi prevaine s vyskytem hnédych broukfi (ktefi
dokonéuji vyvoj) bude na Lokalité P fléinne a vsouladu 5 El. VI. této Prilohy chemicky
asanovano s otoéenim kmenfi anejpozdeji do 30 kalendarnich dnfi odvezeno. Datum
asanace musi byt vyznaéeno V Ciselniku.
c) Odvoz k asanaci. Kfirovcové dfivi terémkoliv stadiu vyV’ oje kfirovce bude do terminu
asanace odvezeno k odbérateli nebo do provozovny Smluvniho partnera, kde bude fiéinne
asanovano.
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V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou. 

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v m3 uvedený v objednávce prací.
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V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou. 

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. 
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí 
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení 
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle 
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé strany, 
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem 
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a asanaci ani do 
20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je podkladem pro výpočet sankcí 
objem v m3 uvedený v objednávce prací.

V. Parametrv provozoven a nahradnich skladek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle El. IV. této Prilohy je moina jen za predpokladu,
ie Smluvni partner na zakladé pisemné Vyzvy Lesfi CR V obdobi 0d 1.5. do 30.9. na Vlastni naklady
umisti a adjustuje kontrolni lapaée V poétu 1 ks/50 n1 obvodu provozovny a bude provadét jejich
pravidelné kontroly. Souéasné Smluvni partner umoini Lesfim CR na téchto provozovnach fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Nahradni skladky. Smluvni partner je opravnén zridit nahradni skladku pro skladovani
kfirovcem ohroieného nebo asanovaného kfirovcového dfivi. Umisténi nahradni skladky bude
predem odsouhlaseno Lesy CR. Na obvodu nahradni skladky Smluvni partner na Vlastni naklady
umisti a adjustuje kontrolni lapaée Vpoétu 1 ks/50 In obvodu a bude provadét jejich pravidelné
kontroly. Souéasné Smluvni partner umoini Lesfim CR na téchto nahradnich skladkach fyzickou
adokladovou kontrolu. fipadé, 2e skladované driVi bude na nahradni skladce skladovano
V reiimu mokré skladky éi jiného opatreni zamezujiciho éireni kfirovcfi, neni nutné V lese provadét
chemickou asanaci. Mokrou skladkou se rozumi uloieni dfivi ve vodé nebo pod trvalou zavlahou.

3) Lesy CR mohou poiadovat odvoz kfirovcem ohroieného nebo asanovaného kfirovcového dfivi
na nahradni skladku za podminek upravenych vzajemnou dohodou.

4) Lesy CR jsou opravnény poiadovat na Smluvnim partnerovi zaplaceni nasledujicich smluvnich
1m

Za kaidy neinstalovanji nebo neadjustovanji lapaé dle odst. 1 a 2 tohoto Elanku 100 Ké/ks.

Vznikem povinnosti Smluvniho partnera zaplatit Lesfim CR smluvni pokutu ani jejim zaplacenim
neni dotéeno, ani jakkoli omezeno, pravo Lesfi CR na nahradu ékody.

VI. Chemicka asanace
Veékera chemicka asanace mfiie bjrt provadéna pouze povolenymi chemickymi pripravky
obarvenymi smaéedlem, V souladu s prisluénymi predpisy. Osoby, které budou provadét aplikaci
pripravkfi, musi byt prokazatelné proékoleny V souladu se Zékonem o rostlinolékarské pééi.

VII. VVpoétv néhrad a sankci

Podkladem pro Vypoéet nahrad a sankci podle této Prilohy jsou Ciselniky vytéieného dfivi.
Smluvni partner se zavazuje odevzdavat tyto Ciselniky Lesfim CR Vidy tak, aby radné prevzeti
asanace mohlo bjit provedeno nejpozdéji Vdruhy pracovni den nasledujici po dni provedeni
asanace. V pripadé prodleni s odevzdanim Ciselniku jsou Lesy CR opravnény poiadovat na
Smluvnim partnerovi zaplaceni prisluéné smluvni pokuty za nesplnéni terminfi asanace podle
této Prilohy. V pripadé, 2e nebylo moiné éiselniky predat z dfivodu nedostupnosti druhé strany,
bere se za splnéni eée uvedené povinnosti uloieni téchto Ciselnikfi V po§tovni schrance predem
dohodnuté s revirnikem. fipadé, ie Smluvni partner neprovede zpracovani a asanaci ani do
20 dni po terminu stanoveném prevzatou objednavkou praci, je podkladem pro Vypoéet sankci
objem V m3 uvedeny V objednavce praci.
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ……………………………………..
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: 
- hasiče                  telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu     155
- policii                                         158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): …………………………….

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí. 

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ……………………………………..
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: 
- hasiče                  telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu     155
- policii                                         158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): …………………………….

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a k ochraně životního prostředí. 

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.

Priloha é. Z4 ke Smlouvé 0 ’ V ’ ’ ' ch éinnosti a 0 rode 'i drv'l’vi

PRiLOHA é. Z4 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PR1 PRACI
Tato Prfloha plati pro smluvni fizemnijednotku (délejen SUJ) é.
1. Na dané SUJ se vyskytuji zvléétnosti a pfisobi rizika:

2. V nutném pripadé lze telefonicky kontaktovat:
- hasiée telefonni éislo 150
- lékafskou zéchrannou sluibu 155
- policii 158
- integrovan}? zéchranny systém 112
- reVirnika (lesnika, sprévce tokfi):

3. Smluvni partner:
3.1 Pri provédéni praci musi zajistit u sebe a i u svych zaméstnancfi a spolupracovnikfi

dodriove’lni obecné zévaznych prévnich predpisfi k bezpeénosti a ochrane zdravi pri préci, k
poiérni ochrané a k ochrané iivotniho prostredi.
Pri provédeni praci souvisejicich s plnenim predmétu Smlouvy odpovidé u sebe, pripadné u
svych zaméstnancfi a spolupracovnikfi zejména za:

3.2

a)

b)

C)
d)
e)

g)

h)

i)

j)

k)

odbornou a zdravotni zpfisobilost pro vykonévéni préce a déle za to, ie V pripadé vzniku
pracovniho firazu zaznamené do Vlastni knihy firazfi 1’1daje poiadované V§ 2 narizeni
Vlédy é. 201/2010 Sb., 0 zpfisobu evidence firazfi, hlééeni a zasfléni zéznamu o firazu, ve
znéni pozdéjéich predpisfi, a tyto fidaje predé i kontaktni osobé Lesfi CR kprovedeni
zéznamu o firazu V evidenci Lesfi CR,
rédnjl technicky staV pouiivanych strojfi, zarizeni, néstrojfi a néradi dle poiadavkfi
Vyrobcfi,
pouiivéni odpovidajicich osobnich ochrannych pracovnich prostredkfi,
organizaci praci tak, aby na pracoviéti nevykonéval préce osamoceny pracovnik,
dodriovéni bezpeéné vzdélenosti pri provédéni praci a za to, aby do ohroienych
prostorfi nevstoupila iédné jiné osoba nei ta, které préce provédi,
za neohroieni provozu na silniénich komunikacich, ielezniénich tratich, za neohroieni
ochrannych pésem, za ochranu telefonniho a elektrického vedeni, produktovodfi a
jiného majetku, pokud jsou V dosahu provédénjich praci,
dodriovéni zésad uréenych erobci pro bezpeéné zachézeni spfipravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalfi, zbytkfi pripravkfi a odpadfi,
za pouiiVéni biologicky odbouratelnjlch olejfi a hydraulickych kapalin éetrnych pro
iivotni prostredi a za zamezeni finikfi ropnych produktfi pfi préci a manipulaci s nimi,
ékody vna iivotech a zdravi lidi, iivotnim prostredi a na majetku Ceské republiky nebo
Lesfi CR éi daléich osob, ke kterym dojde pri zajiét’ovéni nebo provédéni éinnosti V
dfisledku nevhodnjlch pracovnich postupfi nebo technologii, pouiivéni ntodnych
ropnych produktfi, chemikélii éi zévadnych létek a materiélfi, pripadné nedodrienim
obecné zévaznjlch prévnich predpisfi,
za ékody, které zpfisobi on nebo jeho zaméstnanci éi spolupracovnici dopravou osob
nebo materiélu do mista plnéni predmétu Smlouvy, V misté plnéni avjejich
bezprostfednim okoli nebo cestou z mista plnéni,
stabilizaci sklédek dfiVi.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.  

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty). 

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech. 

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 

Stránka 114 z 115
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020

Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.  

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty). 

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech. 

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 

PFiloha é. Z5 ke Smlouvé o ’ V ’ ’ ' ch éinnosti a o rode 'i drv'ivz’

PRiLOHA é. Z5 ZASADY POZARNi OCHRANY

Tato Priloha obsahuje zésady pro rozdélavani ohnfi, paleni Klestu, dale nevyuiitelnych Téiebnich
zbytkfi, popr. kfiry V lesnich porostech a na lesnich pozemcich.
Smluvni partner je opravnén pouiivat oteVreny ohefi pouze V souladu se Zékonem o lesich a obecné
zavaznymi pravnimi pf‘edpisy k poiarni ochrané. Pri paleni Klestu, kfiry, dale nevyuiitelnych
Téiebnich zbytkfi (dale jen ,,paleni“), je povinen dodriet tyto podminky:

1) V obdobi duben ai ri'en se paleni zakazuje. Vyjimky mohou V obdobi nepriznivém pro vznik
poiaru povolit Lesy CR 2 téchto dfivodfi:
a) Vyrazného sniieni produkéni plochy uloienim Klestu a Téiebnich zbytkfi do pruhfi.
b) Hrozby premnoieni hmyzich ékfidcfi.
c) Nefimérného zvjléeni pracnosti pri snééeni Klestu do pruhfi.

2) V obdobi listopad ai brezen lze provadét paleni pri dodrieni téchto poiarné bezpeénostnich
opatreni:
a) Smluvni partner je povinen predem oznamit Lesfim CR termin zamjléleného paleni.

Lesy CR jsou oprévnény zamyélené paleni zakazat. Pred zapoéetim paleni Smluvni
partner oznami operaénimu stredisku prisluéného hasiéského Zachranného sboru den,
dobu a misto zamyéleného paleni a jméno osoby odpovédné za paleni.

b) Paleni musi provadét nejméné dvouélenna skupina s uréenym vedoucim, kterjr musi
byt staréi osmnécti let. Prim}? vedouci skupinu seznami s pracovnimi postupy,
s pravidly pro paleni, zakladnimi poiarnimi predpisy, zpfisobem privolani pomoci a
upozorni na zvlaétnosti pracoviété z hlediska poiérni ochrany.

c) Paleni lze provadét pouze V prvni poloviné pracovni smény.
d) Na pracoviéti musi bj/t k dispozici naradi k zamezeni Eireni ohné (motyky, lopaty).
e) Misto pro ohniété nesmi bj/t umisténo V blizkosti suchych traVin, na raéeliniétich, na

mraveniétich, na parezech a jinych poiarné nebezpeénych mistech.
f) Ohniété nesmi byt zaloieno bliie nei ve vzdalenosti 20 metrfi od jehliénatjlch porostfi

prvni Vékové tridy.
g) Misto uréené k paleni musi bjrt V dobé bez snéhové pokryvky izolovéno pruhem

éirokym nejméné 1 metr, kde se odstrani ve§kery horlavy material a2 na firoven
mineralni pfidy.

h) Pracovi§té lze opustit ai p0 fiplném uhaéeni ohné. Zuhelnatélé zbytky je nutno shrnout
smérem ke stredu ohniété do vzdélenosti nejméné 0,5 metru od okraje ohniété.

i) Po provedeném paleni musi byt jednotliva ohniété po dobu 5 dnfi nebo do doby
vydatného deété alespon jednou denné kontrolovana. Tato povinnost odpada pri
paleni za snéhové pokrky.

j) Paleni V souvislych pruzich nebo plochach je zakazano.
k) Je zakazano palit za silného Vétru.
1) Je zakazano k zakladéni ohné pouiivat nebezpeény odpad, pripadné material, jehoi

horenim vznikaji jedovaté latky (napr. pneumatiky, duée, apod.).

3) Smluvni partner je povinen respektovat zakaz rozdélévéni ohné a koureni a respektovat
poiarni predpisy tajici se manipulaci s pohonnymi hmotami a oleji V lese.
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Příloha č. Z6 – ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR …………………………………..
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: ……………………………………
Kalendářní čtvrtletí: ……………………………………
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.  

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní 
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název 
zaměstnavatele

IČO 
zaměstnavatele

Přehled Subdodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

 jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 

s příslušným oprávněním k podnikání, 

 veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 

jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,    

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,    

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti,

 Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 

činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V …………………………………. dne ……………….

……………………………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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Příloha č. Z6 – ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR …………………………………..
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: ……………………………………
Kalendářní čtvrtletí: ……………………………………
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.  

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní 
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název 
zaměstnavatele

IČO 
zaměstnavatele

Přehled Subdodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

 jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 

s příslušným oprávněním k podnikání, 

 veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 

jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,    

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,    

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti,

 Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 

činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V …………………………………. dne ……………….

……………………………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR

Priloha é. Z6 — V ’ V ’ ’ ° W ’ rode 'i drv'l’vi

PRiLOHA é. Z6 VZOR CESTNEHO PROHLASENi
Smluvni artner Lesfi CR .........................................
NazeV SUJ, na které je plnéna verejna zakazka: ..........................................
Kalendarni étvrtleti: ..........................................
Jako osoba opravnena jednat za eée specifikovaného smluvniho partnera Lesfi CR pfedkladam
fipln}? seznam osob, které se V uvedeném obdobi podilely na provadéni lesnickych éinnosti V ramci
plnéni Vefejné zakazky, at’ ui jako zaméstnanci Smluvniho partnera éi jeho Subdodavatelfi (Véetné
agenturnich pracovnikfi), nebo jako Subdodavatelé — osoby samostatné Vydéleéné éinné.

Prehled zaméstnancfi (Véetné agenturnich pracovnikfi):
Jméno aV,. , Statn1 Adresa trvaleho bydhste NazeV ICOprljmenl V, V V V VV prlslusnost zamestnance zamestnavatele zamestnavatelezamestnance

Prehled Subdodavatelfi — osob samostatné Virdéleéné éinnych (OSVC)
Jméno a prijmeni OSVC ICO OSVC

Cestné prohlaéuji, 2e:
- lée uvedeny seznam osob, podilejicich se na plnéni Vefejné zakazky, je 11pa a praiVy,
- Véichni cizi statni prisluénici, ktefi se podileji na plnéni Verejné zakazky, maji potrebné povoleni

k pobytu V Ceské republice a pracovni povoleni,
- V§echny osoby, podilejici se na plnéni Vefejné zakazky, jsou fadné ohlaéeny V pfisluénych

registrech, zejména pak registrech vztahujicich se k agendé dané z prijmfi fyzickych osob,
vefejného zdravotniho pojiéténi a socialniho zabezpeéeni,

- jako Subdodavatelé jsou k plnéni Verejné zakazky vyuiivany Vyhradne pravnické éi fyzické osoby
s prisluénym opravnénim k podnikani,

- veékeré platby Subdodavatelfim za provadéni éinnosti souvisejicich s plnénim Verejné zakazky
jsou provadény lhradné na zakladé radné vystavenych faktur,

- V§ichni zaméstnanci Smluvniho partnera i Véichni zaméstnanci jeho Subdodavatelfi byli radné
proékoleni ohledné problematiky bezpeénosti a ochrany zdraVi pri praci, a byli radné vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky V souladu s platnou pravni fipravou,

- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice V evidenci dani zachyceny dafiové nedoplatky,
- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice nedoplatek na pojistném a na penale na

vefejné zdravotni poji§téni,
- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice nedoplatek na pojistném a na penale na

socialni zabezpeéeni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,
- Smluvnimu partnerovi Lesfi CR ani iadnému z jeho Subdodavatelfi nebyla V poslednich 3 letech

pravomocne uloiena pokuta za umoineni Vykonu nelegalni prace podle zakona é. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti,

- Smluvni partner Lesfi CR ani iadny z jeho Subdodavatelfi (Véetné osob samostatné Vydéleéné
éinnjich) neni V Ceské republice veden V rejstriku osob se zékazem plnéni vefejnych zakazek.

V ........................................ dne ...................

.......................................................................

podpis osoby opravnéné jednat za Smluvniho partnera Lesfi CR

Stranka 115 z 115
Smlouva 0 provddéni komplexnich lesnicky’ch éinnosti a o prodeji df‘ivi — 0d 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020




