
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 17 165 108,92CZK

2022/105
Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

14 186 040,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 186 040,4321,00% 2 979 068,49

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/105

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

815 419,91673 900,75

589 074,39486 838,34

1 033 461,00854 100,00

51 058,6142 197,20

79 768,1565 924,09

17 165 108,92

167 468,67

164 814,05

Cena bez DPH [CZK]

1 750 490,92

655 222,92

412 165,76

1 517 619,43

1 217 052,86

210 564,79

5 672 008,51

28. 1. 2022

Ing. Zdeněk Tesař
 

202 637,09

1 472 633,96

SO.901 Sadové úpravy Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje

SO.902 Sadové úpravy parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.410.1 Přeložka SDK, nezp ůsobilé výdaje

SO.410.2 Chráni čky, nezp ůsobilé výdaje

14 186 040,43

295 672,14 357 763,29

Cena s DPH [CZK]

199 425,00

1 836 319,51

254 783,40

2 118 094,01

6 863 130,30
498 720,57

792 819,73

SO.402.1

SO.402.2

SO.403

Popis

VO Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje
Propojení parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

Přisv ětlení p řechodu Tobiáškova, zp ůsobilé 
výdaje
Přisv ětlení p řechod Svatoanenská, zp ůsobilé 
výdaje

Úprava parkovišt ě, způsobilé výdaje

Zpevněné plochy, nezp ůsobilé výdaje
Chodníky, zp ůsobilé výdaje

VO parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

Demolice a p říprava parkovišt ě, nezpůsobilé 
výdaje

Demolice a p říprava Svatoanenské, zp ůsobilé 
výdaje

Kód

SO.401

SO.102

SO.001

SO.103
SO.104

SO.002

SO.101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 222,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 655 222,92 21,00% 137 596,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 819,73

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.001 - Demolice a p říprava Svatoanenské, zp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 655 222,92

HSV - Práce a dodávky HSV 655 222,92

    1 - Zemní práce 285 031,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 938,18

    997 - Přesun sutě 286 252,99

    998 - Přesun hmot 0,53

SO.001 - Demolice a p říprava Svatoanenské, zp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 222,92

D HSV Práce a dodávky HSV 655 222,92

D 1 Zemní práce 285 031,22

1 K 111212215
Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 
1:5

m2 160,000 20,82 3 331,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111212215

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace a odvozu dřevin
VV "mýcení keřů na odstranění kořenového systému, výška do 0,7 m" 160 160,000

2 K 113106141 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 81,000 27,07 2 192,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106141

VV "demolice chodníku z kamenné mozaiky 4/6"
VV 81 81,000

3 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 423,000 19,51 8 252,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106142

VV "demolice chodníku z betonové dlažby 200x200 mm"
VV 423 423,000

4 K 113106143 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 74,000 20,06 1 484,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106143

VV "demolice chodníku z kamenných desek 500x700 mm" 
VV 74 74,000

5 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 15,000 117,27 1 759,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106151

VV "rozebrání krytu v místě předláždění vjezdu kostka 15/17" 
VV 15 15,000

6 K 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 12,000 30,58 366,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106185

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.001 - Demolice a p říprava Svatoanenské, zp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "demolice konstrukce z krytu z kamenných odseků"
VV 12 12,000

7 K 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 339,000 38,80 13 152,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106211

VV "demolice krytu kostka 15/17" 
VV 188 188,000
VV "rozebrání krytu vozovky (podél plánovaných obrub a v místech předláždění)"
VV 151 151,000

8 K 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 953,000 22,80 21 725,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106521

VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV 953 953,000

9 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně m2 15,000 222,49 3 337,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107121

VV "rozebrání krytu v místě předláždění"
VV "100 mm podkladu" 15 15,000

10 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 155,000 53,81 8 341,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162

VV "demolice chodníku z kamenných desek 500x700"
VV "cca 200 mm podkladu"
VV 74 74,000
VV "demolice chodníku z kamenné mozaiky 4/6"
VV "cca 200 mm podkladu"
VV 81 81,000

11 K 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 271,000 26,41 33 571,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107221

VV "demolice krytu kostka 15/17"
VV "cca 100 mm podkladu"
VV 188 188,000
VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV "cca 100 mm podkladu"
VV 953 953,000
VV "rozebrání krytu vozovky (podél plánovaných obrub a v místech předláždění)" 
VV "cca 100 mm podkladu"
VV 130 130,000

12 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 423,000 38,58 16 319,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV "demolice chodníku z betonové dlaždice 200x200 mm"
VV "cca 200 mm podkladu"
VV 423 423,000

13 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,000 66,42 797,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "demolice konstrukce z krytu z kamenných odseků"
VV "podklad cca 200 mm"
VV 12 12,000

14 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 41,000 685,00 28 085,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154123

VV "frézování obrusné vrstvy vozovky s asfaltovým krytem v tl. 50 mm" 
VV 41 41,000

15 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

VV "demolice kamenných obrub OP3 včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
VV 356 356,000
VV "zpětné použití SO.101" -34 -34,000
VV "zpětné použití SO.102" -314 -314,000

16 K 113201112-1 Vytrhání obrub silničních ležatých m 348,000 250,00 87 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112-1

VV "demolice kamenných obrub OP3 včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na mezideponii"
VV "zpětné použití SO.101" 34 34,000
VV "zpětné použití SO.102" 314 314,000

17 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV "demolice betonových obrub včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
VV 20 20,000

18 K 113202111-1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111-1

VV "demolice kamenných krajníků KS3 včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na mezideponii"
VV "zpětné použití SO.101" 6 6,000
VV "zpětné použití SO.102" 36 36,000

19 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 61,000 70,58 4 305,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111

VV "vybourání řádky z velkých kamenných kostek včetně betonového lože (včetně očištění a odvozu na skládku)"
VV "ze situace"
VV 61 61,000

20 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 243,000 26,41 6 418,50 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV "skrývka humózních vrstev v tl. 200 mm pro pozdější použití" 243 243,000

21 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 243,000 137,00 33 291,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "uložení materiálu pro zpětné použití tam a zpět"
VV "na meziskládku"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skrývka humózních vrstev v tl. 200 mm pro pozdější použití" 243 243,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 938,18
22 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 8,000 496,49 3 971,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 
patkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111

VV "odstranění řetězového zábradlí" 8 8,000

23 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 6,000 400,04 2 400,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132

VV "odstranění sloupků se značkou - odvoz na skládku" 6 6,000

24 K 966006132-1 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 10,000 400,04 4 000,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132-1

VV "odstranění sloupků se značkou - pro pozdější použití" 10 10,000

25 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 11,000 56,01 616,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211

VV "demontáž dopravních značek středních ze sloupků na skládku" 10 10,000
VV "demontáž dopravních značek velkých ze sloupků na skládku" 1 1,000

26 K 966006211-4 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 29,000 56,01 1 624,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211-4

VV "demontáž dopravních značek ze sloupků pro pozdější použití" 29 29,000

27 K 966006251-1 Odstranění kamenného sloupku včetně očištění a uskladnění pro pozdější použití kus 8,000 238,93 1 911,42

PP Odstranění kamenného sloupku s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného včetně očištění a uskladnění pro pozdější použití

VV "odstranění kamenného sloupku, pro pozdější použití" 8 8,000

28 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 42,000 80,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442

VV "demolice kamenných krajníků KS3 včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na mezideponii"
VV "zpětné použití SO.101" 6 6,000
VV "zpětné použití SO.102" 36 36,000

29 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 348,000 80,00 27 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443

VV "demolice kamenných obrub OP3 včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na mezideponii"
VV "zpětné použití SO.101" 34 34,000
VV "zpětné použití SO.102" 314 314,000

30 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 74,000 50,00 3 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054441

VV "demolice chodníku z kamenných desek 500x700 mm" 
VV 74 74,000

31 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 47,000 50,00 2 350,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071111

VV "demolice krytu kostka 15/17" 
VV 47 47,000

32 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 473,000 68,00 32 164,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071121

VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV 380 380,000
VV "demolice chodníku z kamenné mozaiky 4/6"
VV 81 81,000
VV "demolice konstrukce z krytu z kamenných odseků"
VV 12 12,000

D 997 Přesun sutě 286 252,99

33 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,816 2 055,00 1 676,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV "sloupky, značky, zábradlí aj." 0,816 0,816

34 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 456,097 164,40 74 982,35

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "frézování obrusné vrstvy vozovky s asfaltovým krytem v tl. 50 mm" 
VV 41*0,115 4,715
VV "odstranění nezpevněné konstrukce -např. drcené kamenivo" 447,982+3,4 451,382

35 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 261,827 68,50 17 935,15

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "na meziskládku"
VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV 576*0,222 127,872
VV "demolice chodníku z kamenné mozaiky 4/6"
VV 81*0,118 9,558
VV "demolice konstrukce z krytu z kamenných odseků"
VV 12*0,222 2,664
VV "demolice krytu kostka 15/17" 
VV 141,2*0,417 58,880
VV "demolice chodníku z kamenných desek 500x700 mm" 
VV 74*0,2025 14,985
VV "demolice kamenných obrub OP3 včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na mezideponii"
VV "zpětné použití SO.101" 34*0,125 4,250
VV "zpětné použití SO.102" 314*0,125 39,250
VV "demolice kamenných krajníků KS3 včetně betonového lože včetně očištění pro znovu použití a odvoz na mezideponii"
VV "zpětné použití SO.101" 6*0,104 0,624
VV "zpětné použití SO.102" 36*0,104 3,744

36 K 997221561-1b Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby t 280,130 164,40 46 053,37

PP
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele 
stavby

VV "na skládku"
VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV (953-635)*0,222 70,596
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VV "demolice krytu kostka 15/17" 
VV (188-141,2)*0,417 19,516
VV "demolice chodníku z betonové dlažby 200x200 mm"
VV 423*0,255 107,865
VV "rozebrání krytu vozovky (podél plánovaných obrub a v místech předláždění)"
VV 151*0,417 62,967
VV "rozebrání krytu v místě předláždění vjezdu kostka 15/17" 
VV 15*0,417 6,255
VV "demolice kamenných obrub OP3 včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
VV (356-34-314)*0,125 1,000
VV "vybourání řádky z velkých kamenných kostek včetně betonového lože (včetně očištění a odvozu na skládku)"
VV "ze situace"
VV 61*0,115 7,015
VV "demolice betonových obrub včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
VV 20*0,205 4,100
VV "odstranění řetězového zábradlí" 8*0,035 0,280
VV "odstranění sloupků se značkou - odvoz na skládku" 6*0,082 0,492
VV "demontáž dopravních značek středních ze sloupků na skládku" 10*0,004 0,040
VV "demontáž dopravních značek velkých ze sloupků na skládku" 1*0,004 0,004

37 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,816 549,10 448,06 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV "sloupky, značky, zábradlí aj." 0,816 0,816

38 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 111,965 438,40 49 085,46 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

VV "na skládku"
VV "demolice chodníku z betonové dlažby 200x200 mm"
VV 423*0,255 107,865
VV "demolice betonových obrub včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
VV 20*0,205 4,100

39 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 4,715 691,85 3 262,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV "frézování obrusné vrstvy vozovky s asfaltovým krytem v tl. 50 mm" 
VV 41*0,115 4,715

40 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 618,731 150,00 92 809,65 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV "odstranění nezpevněné konstrukce -např. drcené kamenivo" 447,982+3,4 451,382
VV "na skládku"
VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV (953-635)*0,222 70,596
VV "demolice krytu kostka 15/17" 
VV (188-141,2)*0,417 19,516
VV "rozebrání krytu vozovky (podél plánovaných obrub a v místech předláždění)"
VV 151*0,417 62,967
VV "rozebrání krytu v místě předláždění vjezdu kostka 15/17" 
VV 15*0,417 6,255
VV "demolice kamenných obrub OP3 včetně betonového lože (včetně odvozu a likvidace) "
VV "ze situace"
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VV (356-34-314)*0,125 1,000
VV "vybourání řádky z velkých kamenných kostek včetně betonového lože (včetně očištění a odvozu na skládku)"
VV "ze situace"
VV 61*0,115 7,015

D 998 Přesun hmot 0,53
41 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,002 265,78 0,53 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 564,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 564,79 21,00% 44 218,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 783,40

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.002 - Demolice a p říprava parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 564,79

HSV - Práce a dodávky HSV 210 564,79

    1 - Zemní práce 86 896,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 361,72

    997 - Přesun sutě 116 306,18

SO.002 - Demolice a p říprava parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 564,79

D HSV Práce a dodávky HSV 210 564,79

D 1 Zemní práce 86 896,89
1 K 113106141 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 165,000 27,07 4 466,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106141

VV "demolice chodníku z kamenné mozaiky 4/6"
VV 165 165,000

2 K 113106521 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 413,000 22,80 9 415,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106521

VV "demolice krytu kostka 8/10"
VV 413 413,000

3 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 165,000 53,81 8 879,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162

VV "demolice chodníku z kamenné mozaiky 4/6, podklad cca 200 mm"
VV 165 165,000

4 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 413,000 57,98 23 945,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223

VV "demolice krytu kostka 8/10, odstranění podkladu cca 250 mm"
VV 413 413,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 202,000 150,00 30 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV "ze situace"
VV "demolice kamenných krajníků KS3"
VV 202 202,000

6 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 140,000 26,41 3 697,90 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV "skrývka humózních vrstev v tl. 200 mm pro pozdější použití" 140 140,000

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.002 - Demolice a p říprava parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 28,000 137,00 3 836,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "uložení materiálu pro zpětné použití tam a zpět"
VV "na meziskládku"
VV "skrývka humózních vrstev v tl. 200 mm pro pozdější použití" 140*0,2 28,000

8 K 181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 6,400 368,26 2 356,84 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181114711

VV "odstranění kamenů/balvanů výšky do 400 mm" 16*0,4 6,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 361,72
9 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 5,000 400,04 2 000,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132

VV "demontáž značek středních a odvoz na skládku vč. sloupku a základu" 3 3,000
VV "odstranění sloupku pro pozdější použití na stavbě" 1 1,000
VV "demontáž sloupků a odvoz na skládku" 1 1,000

10 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 4,000 56,01 224,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211

VV "odstranění značek pro pozdější použití na stavbě" 1 1,000
VV "odstranění značek střední a odvoz na skládku" 3 3,000

11 K 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním m3 7,500 685,00 5 137,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011112

VV "objekt hlídače parkoviště"
VV "dřevěná bouda" 2*1,5*2,5 7,500

D 997 Přesun sutě 116 306,18

12 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,005 2 055,00 4 120,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 1,665 1,665
VV "prvky"
VV (1+1+3)*0,082 0,410
VV 4*0,004 0,016
VV "dopravní sloupek" -1*0,082 -0,082
VV "značka" -1*0,004 -0,004

13 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 241,090 164,40 39 635,20

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "odstranění nezpevněné konstrukce -např. drcené kamenivo" 229,57+11,52 241,090

14 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 139,154 68,50 9 532,05

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zpětně použité prvky na meziskládku"
VV "zpětně použitých prvků"
VV "kamenné krajníky KS3" 101*1,02*0,205 21,119
VV "kostka 8/10" (313*1,01)*0,32 101,162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mozaika 4/6" (58*1,03)*0,281 16,787
VV "zpětně použitých prvků"
VV "dopravní sloupek" 1*0,082 0,082
VV "značka" 1*0,004 0,004

15 K 997221561-1b Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby t 81,207 164,40 13 350,43

PP
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele 
stavby

VV "na skládku"
VV "prvky"
VV 202*0,205 41,410
VV 413*0,32 132,160
VV 165*0,281 46,365
VV (1+1+3)*0,082 0,410
VV 4*0,004 0,016
VV "odpočet zpětně použitých prvků"
VV "kamenné krajníky KS3" -101*1,02*0,205 -21,119
VV "kostka 8/10" -(313*1,01)*0,32 -101,162
VV "mozaika 4/6" -(58*1,03)*0,281 -16,787
VV "dopravní sloupek" -1*0,082 -0,082
VV "značka" -1*0,004 -0,004

16 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot na recyklační středisko nebo skládku včetně uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

t 1,665 164,40 273,73 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot na recyklační středisko nebo skládku včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

VV 1,665 1,665

17 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,005 549,10 1 100,94 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV 1,665 1,665
VV "prvky"
VV (1+1+3)*0,082 0,410
VV 4*0,004 0,016
VV "dopravní sloupek" -1*0,082 -0,082
VV "značka" -1*0,004 -0,004

18 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 321,957 150,00 48 293,55 CS ÚRS 2022 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV "kamenivo"
VV 229,57+11,52 241,090
VV "prvky"
VV 202*0,205 41,410
VV 413*0,32 132,160
VV 165*0,281 46,365
VV "odpočet zpětně použitých prvků"
VV "kamenné krajníky KS3" -101*1,02*0,205 -21,119
VV "kostka 8/10" -(313*1,01)*0,32 -101,162
VV "mozaika 4/6" -(58*1,03)*0,281 -16,787
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 052,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 217 052,86 21,00% 255 581,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 472 633,96

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.101 - Zpevněné plochy, nezp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 217 052,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 214 579,32

    1 - Zemní práce 215 605,68

    2 - Zakládání 12 443,38

    5 - Komunikace pozemní 671 203,64

    8 - Trubní vedení 10 939,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 701,35

    997 - Přesun sutě 75 488,76

    998 - Přesun hmot 133 197,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 473,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 473,54

SO.101 - Zpevněné plochy, nezp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 052,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 214 579,32

D 1 Zemní práce 215 605,68

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 180,000 141,38 25 449,12 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 360*0,5 180,000

2 K 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,920 1 249,44 11 145,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*(0,3+0,5)/2 5,920
VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,8*2,5 3,000

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 7,500 215,91 1 619,34 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

VV "kanalizační přípojka" 1,5*2*2,5 7,500

4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 7,500 108,72 815,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

VV "kanalizační přípojka" 1,5*2*2,5 7,500

5 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 5,100 137,00 698,70

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "uložení materiálu pro zpětné použití tam a zpět"
VV "na meziskládku"
VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,8*2,5 3,000
VV "kanalizační přípojka" -1,5*0,3 -0,450
VV "z meziskládky"
VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,8*2,5 3,000
VV "kanalizační přípojka" -1,5*0,3 -0,450

6 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 185,920 328,80 61 130,50

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.101 - Zpevněné plochy, nezp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*(0,3+0,5)/2 5,920
VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 360*0,5 180,000

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,550 151,25 385,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "z meziskládky"
VV "uložení materiálu pro zpětné použití -  zpět"
VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,8*2,5 3,000
VV "kanalizační přípojka" -1,5*0,3 -0,450

8 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 180,000 60,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 360*0,5 180,000

9 M 58344171-1 materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) t 342,000 150,00 51 300,00
PP materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 360*0,5 180,000
VV 180*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 342,000

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 334,656 100,00 33 465,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*(0,3+0,5)/2 5,920
VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 360*0,5 180,000
VV 185,92*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 334,656

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,550 139,19 354,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,8*2,5 3,000
VV "kanalizační přípojka" -1,5*0,3 -0,450

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,730 206,05 356,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*(0,3+0,5)/2-37*(0,1+0,08+0,15)*(0,08+0,3) 1,280
VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,3 0,450

13 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,560 460,32 1 178,42 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*(0,3+0,5)/2-37*(0,1+0,08+0,15)*(0,08+0,3) 1,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,28*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,560

14 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 0,900 685,00 616,50 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "kanalizační přípojka" 1,5*0,3 0,450
VV 0,45*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 362,000 45,00 16 290,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "ze situace"
VV "typ A - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV 249 249,000
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV 61+3 64,000
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV 23 23,000
VV "typ S - výšková úprava krytu"
VV 26 26,000

D 2 Zakládání 12 443,38
16 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 65,120 50,69 3 300,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*4*1,1 65,120

17 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 74,888 20,55 1 538,95 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 37*0,4*4*1,1 65,120
VV 65,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,888

18 K 212752111-1
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 80 
pro liniové stavby

m 37,000 205,50 7 603,50

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 80

VV "drenáž"
VV "drenážní trubka DN80"
VV "ze situace"
VV 37 37,000

D 5 Komunikace pozemní 671 203,64
19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 48,000 180,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "doplnění podkladní vrstv ŠDb, min. 150 mm"
VV 48 48,000

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 202,000 230,00 46 460,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

P
 Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 tl. 200 mm
VV "ze situace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "typ A - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, min. cca 200 mm"
VV 179 179,000
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV 23 23,000

21 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 48,000 250,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV 48 48,000

22 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 228,000 305,00 69 540,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564962111

VV "ze situace"
VV "typ A - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV 179 179,000
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV 23 23,000
VV "typ S - výšková úpravy krytu"
VV 26 26,000

23 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 26,000 1 883,75 48 977,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111

P
 Poznámka k položce:

ložná vrstva z drobného kameniva tl. 50 mm
VV "ze situace"
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "výdobytek" 23 23,000
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 15/17 pro vymezení stání"
VV "výdobytek" 3 3,000

24 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 26,000 1 644,00 42 744,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591141111

P
 Poznámka k položce:

lože ze zavlhlé malty tl. 50 mm
VV "ze situace"
VV "typ S - výšková úprava krytu"
VV "výdobytek" 26 26,000

25 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 394,000 911,05 358 953,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

P
 Poznámka k položce:

lože z drtě fr. 4/6 L 50 mm
VV "ze situace"
VV "typ A - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 249 249,000
VV "typ P - předláždění stávající dlažby - přesun středové čáry"
VV 145 145,000

26 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 61,000 959,00 58 499,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591241111

P
 Poznámka k položce:

beton C15/20
VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV "výdobytek" 12 12,000
VV "nové" 61-12 49,000

27 M 58381007-1 žulové odseky tl. 80 mm m2 51,479 493,20 25 389,44
PP žulové odseky tl. 80 mm

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV "nové" (61-12)*1,03 50,470
VV 50,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,479

D 8 Trubní vedení 10 939,11
28 K 811311111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 1,500 504,16 756,24

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

VV "přípojka PVC DN 150" 1,5 1,500

29 M 59221006 trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm m 1,515 890,50 1 349,11 CS ÚRS 2022 01
PP trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm

VV 1,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,515

30 K 895941111-2
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400 - kompletní sestava uliční vpusti z 
betonových dílců, prstenců, skruží, dna včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

kus 1,000 1 863,20 1 863,20

PP
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400- kompletní sestava uliční vpusti z betonových dílců, prstenců, skruží, dna 
včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

VV "ze situace"
VV "nová uliční vpusť D400" 
VV 1 1,000

31 K 899431111-1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, povrchových znaků včetně 
ochrany

kus 6,000 1 161,76 6 970,56

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur, povrchových znaků včetně ochrany

VV "výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí - šoupata" 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 701,35
32 K 912111111-1 Montáž sloupku v 1000 mm zabetonovaného kus 9,000 2 055,00 18 495,00

PP Montáž sloupku v 1000 mm zabetonovaného

VV "kemenné žulové sloupky výška 1000 mm prům. 200 mm"
VV "výdobytek" 8 8,000
VV "nové" 1 1,000

33 M 58380000-1 kamenný žulový sloupek výška 1000 mm, prům. 200 mm kus 1,000 27 400,00 27 400,00
PP kamenný žulový sloupek výška 1000 mm, prům. 200 mm

VV "kamenné žulové sloupky výška 1000 mm prům. 200 mm"
VV "nové" 9-8 1,000

34 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 205,50 411,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV "znovuosazený sloupek se značkami" 2 2,000

35 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 342,50 685,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111121

VV "nové svislé dopravní značení velké na sloupek" 2 2,000
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36 M 40445635-1 informativní značky zónové IZ 1000x1500mm kus 2,000 4 000,40 8 000,80
PP informativní značky zónové IZ 1000x1500mm

VV "IZ6a" 1 1,000
VV "IZ6b" 1 1,000

37 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 1 596,05 3 192,10 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

VV "nové sloupky s patkou" 1 1,000
VV "znovuosazený sloupek se značkami" 1 1,000

38 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 691,85 691,85 CS ÚRS 2022 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV "nové sloupky s patkou" 1 1,000

39 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 19,000 356,20 6 767,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

VV "ze situace"
VV "linka z kostky velké 15/17 do lože z betonu C12/15"
VV "výdobytek" 19 19,000

40 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 56,000 479,50 26 852,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C12/15
VV "ze situace"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 56 56,000

41 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,000 356,20 3 205,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C12/15
VV "ze situace"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 9 9,000

D 997 Přesun sutě 75 488,76

42 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 122,230 68,50 8 372,76

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "z meziskládky"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 56*0,125 7,000
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 9*0,104 0,936
VV "linka z dlažební kostky 15/17 do lože z betonu C12/15 jako obrubník"
VV 19*0,15*0,417 1,188
VV "typ A - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 249*0,222 55,278
VV "typ P - předláždění stávající dlažby - přesun středové čáry - výdobytek"
VV 145*0,222 32,190
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV "výdobytek" 12*0,222 2,664
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 15/17 pro vymezení stání"
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VV "výdobytek" 3*0,417 1,251
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "výdobytek" 23*0,417 9,591
VV "typ S - výšková úprava krytu"
VV "výdobytek" 26*0,417 10,842
VV "kamenné žulové sloupky výška 1000 mm prům. 200 mm"
VV "výdobytek" 8*0,15 1,200
VV "zpětně použitých prvků"
VV "dopravní sloupek" (1)*0,082 0,082
VV "značka" (2)*0,004 0,008

43 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 122,230 549,10 67 116,00 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV "z meziskládky"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 56*0,125 7,000
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 9*0,104 0,936
VV "linka z dlažební kostky 15/17 do lože z betonu C12/15 jako obrubník"
VV 19*0,15*0,417 1,188
VV "typ A - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 249*0,222 55,278
VV "typ P - předláždění stávající dlažby - přesun středové čáry - výdobytek"
VV 145*0,222 32,190
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV "výdobytek" 12*0,222 2,664
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 15/17 pro vymezení stání"
VV "výdobytek" 3*0,417 1,251
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "výdobytek" 23*0,417 9,591
VV "typ S - výšková úprava krytu"
VV "výdobytek" 26*0,417 10,842
VV "kamenné žulové sloupky výška 1000 mm prům. 200 mm"
VV "výdobytek" 8*0,15 1,200
VV "zpětně použitých prvků"
VV "dopravní sloupek" (1)*0,082 0,082
VV "značka" (2)*0,004 0,008

D 998 Přesun hmot 133 197,40
44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 475,705 280,00 133 197,40 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 2 473,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 473,54
45 K 711491173 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie m2 23,000 58,23 1 339,18 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491173

VV "nopová izolační folie" 46*0,5 23,000

46 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 27,600 41,10 1 134,36 CS ÚRS 2022 01
PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 27,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 672 008,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 672 008,51 21,00% 1 191 121,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 863 130,30

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.102 - Chodníky, zp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 672 008,51

HSV - Práce a dodávky HSV 5 658 565,38

    1 - Zemní práce 258 140,21

    2 - Zakládání 9 752,92

    5 - Komunikace pozemní 3 891 571,33

    8 - Trubní vedení 36 518,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 152 050,77

    997 - Přesun sutě 77 150,09

    998 - Přesun hmot 233 381,68

PSV - Práce a dodávky PSV 13 443,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 443,13

SO.102 - Chodníky, zp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 672 008,51

D HSV Práce a dodávky HSV 5 658 565,38

D 1 Zemní práce 258 140,21

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 175,000 141,38 24 742,20 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 350*0,5 175,000

2 K 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 11,640 1 249,44 14 543,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*(0,3+0,5)/2 4,640
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5 7,000

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 17,500 215,91 3 778,46 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

VV "kanalizační přípojka" 3,5*2*2,5 17,500

4 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 17,500 108,72 1 902,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

VV "kanalizační přípojka" 3,5*2*2,5 17,500

5 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 11,900 137,00 1 630,30

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "uložení materiálu pro zpětné použití tam a zpět"
VV "na meziskládku"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5 7,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,3 -1,050
VV "z meziskládky"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5 7,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,3 -1,050

6 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 180,690 328,80 59 410,87

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.102 - Chodníky, zp ůsobilé výdaje
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PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*(0,3+0,5)/2 4,640
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,3 1,050
VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 350*0,5 175,000

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,950 151,25 899,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "z meziskládky"
VV "uložení materiálu pro zpětné použití -  zpět"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5 7,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,3 -1,050

8 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 175,000 60,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 350*0,5 175,000

9 M 58344171-1 materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) t 332,500 150,00 49 875,00
PP materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 350*0,5 175,000
VV 175*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 332,500

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 325,242 100,00 32 524,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*(0,3+0,5)/2 4,640
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,3 1,050
VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 350*0,5 175,000
VV 180,69*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 325,242

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,950 139,19 828,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5 7,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,3 -1,050

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,050 206,05 216,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

P
 Poznámka k položce:

- provedení v závislosti na stanovisku správce kanalizace
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,3 1,050

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 2,100 685,00 1 438,50 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,3 1,050
VV 1,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,100
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14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,003 206,05 206,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*(0,3+0,5)/2-29*(0,1+0,08+0,15)*(0,08+0,3) 1,003

15 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,006 460,32 923,40 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*(0,3+0,5)/2-29*(0,1+0,08+0,15)*(0,08+0,3) 1,003
VV 1,003*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,006

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 216,000 45,00 54 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "ze situace"
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 100 mm"
VV 5 5,000
VV "ze situace"
VV "typ A+E - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, min. cca 200 mm"
VV 37 37,000
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV 583 583,000
VV "typ Q - linie velkoformátové dlažby"
VV 86 86,000
VV "typ H - chodníkový přejezd Mlýnská"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, min. cca 200 mm"
VV 53 53,000
VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV 390 390,000
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vjezd - žulová kostka střední 15/17 do lože z drti - výdobytek"
VV 15 15,000
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vozovka - kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 23 23,000
VV "vozovka - vyskládání přechodu z nové světlé kostky střední 8/10"
VV 24 24,000

D 2 Zakládání 9 752,92
17 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 51,040 50,69 2 587,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*4*1,1 51,040

18 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 58,696 20,55 1 206,20 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

VV "drenáž"
VV "ze situace"
VV 29*0,4*4*1,1 51,040
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VV 51,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 58,696

19 K 212752111-1
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 80 
pro liniové stavby

m 29,000 205,50 5 959,50

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 80

VV "drenáž"
VV "drenážní trubka DN80"
VV "ze situace"
VV 29 29,000

D 5 Komunikace pozemní 3 891 571,33
20 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831111

P
 Poznámka k položce:

ŠDb tl. 100 mm
VV "ze situace"
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 100 mm"
VV 5 5,000

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 759,000 230,00 174 570,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

P
 Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 tl. 200 mm
VV "ze situace"
VV "typ A+E - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, min. cca 200 mm"
VV 37 37,000
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV 583 583,000
VV "typ Q - linie velkoformátové dlažby"
VV 86 86,000
VV "typ H - chodníkový přejezd Mlýnská"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, min. cca 200 mm"
VV 53 53,000

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 390,000 260,00 101 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

P
 Poznámka k položce:

0-63 ŠDb 250 mm
VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV 390 390,000

23 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

VV "ze situace"
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV 5 5,000

24 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 90,000 305,00 27 450,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564962111

VV "ze situace"
VV "typ A+E - konstrukce chodníku (pěší zóna)"
VV 37 37,000
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VV "typ H - chodníkový přejezd Mlýnská"
VV 53 53,000

25 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 7,000 1 438,50 10 069,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155101

VV "obnova asfaltu podél obrub, stupňovitě po vrstvách"
VV 7 7,000

26 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 118,000 548,00 64 664,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122114

VV "obnova dlážděné konstrukce podél obrub"
VV 113 113,000
VV "obnova asfaltu podél obrub, stupňovitě po vrstvách"
VV 5 5,000

27 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 7,000 68,50 479,50 CS ÚRS 2022 01
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV "obnova asfaltu podél obrub, stupňovitě po vrstvách"
VV 7 7,000

28 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 4,000 68,50 274,00 CS ÚRS 2022 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107

VV "obnova asfaltu podél obrub, stupňovitě po vrstvách"
VV 4 4,000

29 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,000 822,00 8 220,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV "obnova asfaltu podél obrub, stupňovitě po vrstvách"
VV 10 10,000

30 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 20,000 774,05 15 481,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111

P
 Poznámka k položce:

ložná vrstva z drobného kameniva tl. 50 mm
VV "ze situace"
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "výdobytek" 5 5,000
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vjezd - žulová kostka střední 15/17 do lože z drti - výdobytek"
VV 15 15,000

31 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 239,000 972,70 232 475,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

P
 Poznámka k položce:

lože z drtě fr. 4/6 L 50 mm
VV "ze situace"
VV "typ A+E - konstrukce chodníku (pěší zóna), úprava vozovky"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 79 79,000
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vozovka - kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
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VV 23 23,000
VV "vozovka - vyskládání přechodu z nové světlé kostky střední 8/10"
VV 24 24,000
VV "obnova dlážděné konstrukce podél obrub"
VV 113 113,000

32 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 24,480 972,70 23 811,70 CS ÚRS 2022 01
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

P
 Poznámka k položce:

- světlá kostka střední 8/10
VV "ze situace"
VV "vozovka - vyskládání přechodu z nové světlé kostky střední 8/10"
VV 24 24,000
VV 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

33 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 583,000 657,60 383 380,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

P
 Poznámka k položce:

ložná vrstva z drobného kameniva tl. 30 mm
VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "výdobytek" 81 81,000
VV "nová" 583-81 502,000

34 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 507,020 575,40 291 739,31 CS ÚRS 2022 01
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "nová" (583-81)*1,01 507,020

35 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 78,000 890,50 69 459,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596841120

VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV "reliéfní dlažba DL 60 - varovné a signální pásy"
VV 43 43,000
VV "reliéfní dlažba DL 80 - varovné a signální pásy"
VV 35 35,000

36 M 59246006-1 dlažba plošná reliéfní tl. 60 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy m2 44,290 6 165,00 273 047,85
PP dlažba plošná reliéfní tl. 60 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy

VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV "reliéfní dlažba DL 60 - varovné a signální pásy"
VV 43*1,03 44,290

37 M 59246006-2 dlažba plošná reliéfní tl. 80 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy m2 36,050 6 850,00 246 942,50
PP dlažba plošná reliéfní tl. 80 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy

VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV "reliéfní dlažba DL 80 - varovné a signální pásy"
VV 35*1,03 36,050

38 K 596841123 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2 m2 365,000 890,50 325 032,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 300 m2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596841123

VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV "kamenná deskovina 200x200 mm tl. 80 mm do lože ze zavlhlé malty"
VV 312 312,000
VV "typ H - chodníkový přejezd Mlýnská"
VV "kamenná deskovina 200x200 mm tl. 80 mm do lože ze zavlhlé malty"
VV 53 53,000

39 M 58384636-1 deska dlažební žula formátovaná tl 80 mm m2 369,710 4 041,50 1 494 182,97
PP deska dlažební žula formátovaná tl 80 mm

VV "ze situace"
VV "typ D - konstrukce chodníkových přejezdů a nástupních ploch přechodů"
VV "kamenná deskovina 200x200 mm tl. 80 mm do lože ze zavlhlé malty"
VV 312*1,01 315,120
VV "typ H - chodníkový přejezd Mlýnská"
VV "kamenná deskovina 200x200 mm tl. 80 mm do lože ze zavlhlé malty"
VV 53*1,03 54,590

40 K 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 m2 86,000 822,00 70 692,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811221

VV "ze situace"
VV "typ Q - linie velkoformátové dlažby"
VV "dlažba velkých kamenných desek do lože z drti"
VV "výdobek" 74 74,000
VV "nové" 86-74 12,000

41 M 58384636-2 velkoformátová kamenná dlažba 500x1000 mm, 500x700 mm, 500x500 mm tl. 100 mm m2 12,360 6 165,00 76 199,40
PP velkoformátová kamenná dlažba 500x1000 mm, 500x700 mm, 500x500 mm tl. 100 mm

VV "ze situace"
VV "typ F - linie velkoformátové dlažby"
VV "dlažba velkých kamenných desek do lože z drti"
VV "nové" (86-74)*1,03 12,360

D 8 Trubní vedení 36 518,38
42 K 811311111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 3,500 504,16 1 764,56

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

VV "přípojka PVC DN 150" 3,5 3,500

43 M 59221006 trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm m 3,535 890,50 3 147,92 CS ÚRS 2022 01
PP trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm

VV 3,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,535

44 K 895941111-1
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců B125- kompletní sestava uliční vpusti z 
betonových dílců, prstenců, skruží, dna včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

kus 1,000 1 863,20 1 863,20

PP
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců B125- kompletní sestava uliční vpusti z betonových dílců, prstenců, skruží, dna 
včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

VV "ze situace"
VV "nová uliční vpusť B125" 
VV 1 1,000

45 K 895941111-2
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400 - kompletní sestava uliční vpusti z 
betonových dílců, prstenců, skruží, dna včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

kus 2,000 1 863,20 3 726,40

PP
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400- kompletní sestava uliční vpusti z betonových dílců, prstenců, skruží, dna 
včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

VV "ze situace"
VV "nová uliční vpusť D400" 
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VV 2 2,000

46 K 899331111-1 Výšková rektifikace znaků IS - poklopy šachet kus 5,000 2 589,30 12 946,50
PP Výšková rektifikace znaků IS - poklopy šachet

VV "Výšková rektifikace znaků IS - revizní šachty" 
VV "ze situace"
VV 5 5,000

47 K 899431111-1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, povrchových znaků včetně 
ochrany

kus 9,000 1 452,20 13 069,80

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur, povrchových znaků včetně ochrany

VV "výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí - šoupata" 9 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 152 050,77
48 K 912111111-1 Montáž sloupku v 1000 mm zabetonovaného kus 4,000 2 055,00 8 220,00

PP Montáž sloupku v 1000 mm zabetonovaného

VV "kamenné žulové sloupky výška 1000 mm prům. 200 mm"
VV "nové" 4 4,000

49 M 58380000-1 kamenný žulový sloupek výška 1000 mm, prům. 200 mm kus 4,000 27 400,00 109 600,00
PP kamenný žulový sloupek výška 1000 mm, prům. 200 mm

VV "kamenné žulové sloupky výška 1000 mm prům. 200 mm"
VV "nové" 4 4,000

50 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 15,000 205,50 3 082,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV "znovuosazený sloupek se značkami - cedule" 11 11,000
VV "nové svislé dopravní značení střední na sloupek" 4 4,000

51 M 40445622 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm kus 2,000 911,05 1 822,10 CS ÚRS 2022 01
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm

VV "nové svislé dopravní značení střední na sloupek" 
VV "IP6" 2 2,000

52 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 004,21 1 004,21 CS ÚRS 2022 01
PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

VV "nové svislé dopravní značení střední na sloupek" 
VV "P4" 1 1,000

53 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 130,25 1 130,25 CS ÚRS 2022 01
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "nové svislé dopravní značení střední na sloupek" 
VV "B20a" 1 1,000

54 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 16,000 479,50 7 672,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111112

VV "stávající značky osazené nově na stožárech" 12 12,000
VV "nové svislé dopravní značení střední na stožár VO" 2 2,000
VV "nové zmenšené značky zóny na stožár VO" 2 2,000

55 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 1 130,25 1 130,25 CS ÚRS 2022 01
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV "nové svislé dopravní značení střední na stožár VO" 
VV "B20a" 1 1,000

56 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 004,21 1 004,21 CS ÚRS 2022 01
PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

VV "nové svislé dopravní značení střední na stožár VO" 
VV "P4" 1 1,000
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57 M 40445633-1 informativní značky zmenšené zóny 1000x750mm kus 2,000 2 178,30 4 356,60
PP informativní značky zmenšené zóny 1000x750mm

VV "nové zmenšené značky zóny na stožár VO" 2 2,000

58 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 9,000 1 596,05 14 364,45 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

VV "nové sloupky s patkou" 4 4,000
VV "znovuosazený sloupek se značkami - sloupek" 5 5,000

59 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 691,85 2 767,40 CS ÚRS 2022 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV "nové sloupky s patkou" 4 4,000

60 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,000 356,20 3 562,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

VV "ze situace"
VV "linka z kostky velké 15/17 do lože z betonu C12/15"
VV "výdobytek" 10 10,000

61 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 332,000 479,50 159 194,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C12/15
VV "ze situace"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 310 310,000
VV "kamenný nájezdový obrubník sklopený 1:2,5" 22 22,000

62 M 58380004-1 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm - snížená/sklopená m 22,000 1 849,50 40 689,00
PP obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm  - snížená/sklopená

VV "ze situace"
VV "kamenný nájezdový obrubník sklopený 1:2,5" 22 22,000

63 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 310,000 1 849,50 573 345,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm

VV "ze situace"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 310 310,000

64 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 114,000 356,20 40 606,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C12/15
VV "ze situace"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 114 114,000

65 K 916331112-1 Osazení ocelového obrubníku do lože z betonu m 102,000 750,00 76 500,00
PP Osazení ocelového obrubníku do lože z betonu prostého tř. C 12/15 

VV "ocelový obrubník" 102 102,000

66 M 13010359-1 ocel pásová válcovaná za studena 120x3mm s navařenými roxory m 102,000 1 000,00 102 000,00
PP ocel pásová válcovaná za studena 120x3mm s navařenými roxory

VV "ocelový obrubník" 102 102,000

D 997 Přesun sutě 77 150,09

67 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 124,920 68,50 8 557,02
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PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "z meziskládky"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 300*0,125 37,500
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 114*0,104 11,856
VV "linka z kostky velké 15/17 do lože z betonu C12/15"
VV "výdobytek" 10*0,15*0,417 0,626
VV "vozovka - žulová kostka střední 8/10 do lože z drti"
VV 23*0,222 5,106
VV "obnova dlážděné konstrukce podél obrub"
VV 113*0,222 25,086
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "výdobytek" 81*0,118 9,558
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "kamenná kostka velká 15/17 do lože z drti"
VV 5*0,417 2,085
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vjezd - žulová kostka střední 15/17 do lože z drti - výdobytek"
VV 15*0,417 6,255
VV "typ Q - linie velkoformátové dlažby"
VV "dlažba velkých kamenných desek do lože z drti"
VV "výdobek" 74*0,2025 14,985
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 23*0,222 5,106
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vjezd - žulová kostka střední 15/17 do lože z drti - výdobytek"
VV 15*0,417 6,255
VV "zpětně použitých prvků"
VV "dopravní sloupek" (5)*0,082 0,410
VV "značka" (12+11)*0,004 0,092

68 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 124,920 549,10 68 593,07 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV "z meziskládky"
VV "silniční obrubník OP3, 250x200 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 300*0,125 37,500
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 114*0,104 11,856
VV "linka z kostky velké 15/17 do lože z betonu C12/15"
VV "výdobytek" 10*0,15*0,417 0,626
VV "vozovka - žulová kostka střední 8/10 do lože z drti"
VV 23*0,222 5,106
VV "obnova dlážděné konstrukce podél obrub"
VV 113*0,222 25,086
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "výdobytek" 81*0,118 9,558
VV "typ S - konstrukce chodníku (linky)"
VV "kamenná kostka velká 15/17 do lože z drti"
VV 5*0,417 2,085
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vjezd - žulová kostka střední 15/17 do lože z drti - výdobytek"
VV 15*0,417 6,255
VV "typ Q - linie velkoformátové dlažby"
VV "dlažba velkých kamenných desek do lože z drti"
VV "výdobek" 74*0,2025 14,985
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
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VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti - výdobytek"
VV 23*0,222 5,106
VV "typ P - předláždění stávající dlažby"
VV "vjezd - žulová kostka střední 15/17 do lože z drti - výdobytek"
VV 15*0,417 6,255
VV "zpětně použitých prvků"
VV "dopravní sloupek" (5)*0,082 0,410
VV "značka" (12+11)*0,004 0,092

D 998 Přesun hmot 233 381,68
69 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 833,506 280,00 233 381,68 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 13 443,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 443,13
70 K 711491173 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie m2 125,000 58,23 7 278,13 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491173

VV "nopová izolační folie" 250*0,5 125,000

71 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 150,000 41,10 6 165,00 CS ÚRS 2022 01
PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 165,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 412 165,76 21,00% 86 554,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 720,57

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.103 - Úprava parkovišt ě, způsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 412 165,76

HSV - Práce a dodávky HSV 412 165,76

    1 - Zemní práce 58 750,20

    5 - Komunikace pozemní 249 962,60

    8 - Trubní vedení 2 589,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 601,25

    997 - Přesun sutě 1 877,49

    998 - Přesun hmot 45 384,92

SO.103 - Úprava parkovišt ě, způsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 412 165,76

D HSV Práce a dodávky HSV 412 165,76

D 1 Zemní práce 58 750,20

1 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 50,000 190,70 9 535,20 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102

VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 100*0,5 50,000

2 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 50,000 328,80 16 440,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 100*0,5 50,000

3 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 50,000 60,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 100*0,5 50,000

4 M 58344171-1 materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) t 95,000 150,00 14 250,00
PP materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 100*0,5 50,000
VV 50*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 95,000

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 90,000 100,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 100*0,5 50,000
VV 50*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 145,000 45,00 6 525,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV 97 97,000

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.103 - Úprava parkovišt ě, způsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV 48 48,000

D 5 Komunikace pozemní 249 962,60
7 K 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm m2 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 
rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/561121111

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV 7 7,000

8 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 97,000 180,00 17 460,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 150 mm"
VV 97 97,000

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 48,000 230,00 11 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

P
 Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 tl. 200 mm
VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV 48 48,000

10 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 97,000 959,00 93 023,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591241111

P
 Poznámka k položce:

beton C15/20
VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV "nové" 94 94,000
VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka kostky malé 8/10 pro vymezení stání"
VV "výdobytek" 3 3,000

11 M 58381007-1 žulové odseky tl. 80 mm m2 98,756 493,20 48 706,46
PP žulové odseky tl. 80 mm

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV "nové" 94*1,03 96,820
VV 96,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 98,756

12 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 45,000 657,60 29 592,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

P
 Poznámka k položce:

ložná vrstva z drobného kameniva tl. 30 mm
VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nová" 45 45,000

13 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 46,350 575,40 26 669,79 CS ÚRS 2022 01
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "nová" 45*1,03 46,350

14 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 3,000 890,50 2 671,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596841120

VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "reliéfní dlažba DL 60 - varovné a signální pásy"
VV 3 3,000

15 M 59246006-1 dlažba plošná reliéfní tl. 60 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy m2 3,090 6 165,00 19 049,85
PP dlažba plošná reliéfní tl. 60 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy

VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "reliéfní dlažba DL 60 - varovné a signální pásy"
VV 3*1,03 3,090

D 8 Trubní vedení 2 589,30
16 K 899331111-1 Výšková rektifikace znaků IS - poklopy šachet kus 1,000 2 589,30 2 589,30

PP Výšková rektifikace znaků IS - poklopy šachet

VV "Výšková rektifikace znaků IS - revizní šachty" 
VV "ze situace"
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 601,25
17 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 205,50 1 233,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV "znovuosazený sloupek se značkami" 4 4,000
VV "nové svislé dopravní značení střední na sloupek" 2 2,000

18 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 1 048,05 2 096,10 CS ÚRS 2022 01
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV "nové svislé dopravní značení střední na sloupek" 2 2,000

19 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,000 1 596,05 7 980,25 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

VV "nové sloupky s patkou" 1 1,000
VV "znovuosazený sloupek se značkami" 4 4,000

20 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 691,85 691,85 CS ÚRS 2022 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV "nové sloupky s patkou" 1 1,000

21 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 55,000 356,20 19 591,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C12/15
VV "ze situace"
VV "kemenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - nový" 55 55,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 58380007-1 obrubník kamenný žulový přímý 130x250mm m 35,700 616,50 22 009,05
PP obrubník kamenný žulový přímý 130x250mm

VV "ze situace"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - nový" 55-20 35,000
VV 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,700

D 997 Přesun sutě 1 877,49

23 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 3,040 68,50 208,24

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "z meziskládky"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky malé 8/10 pro vymezení stání"
VV "výdobytek" 3*0,32 0,960
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15" 20*0,104 2,080

24 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,040 549,10 1 669,25 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV "z meziskládky"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 15/17 pro vymezení stání"
VV "výdobytek" 3*0,32 0,960
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15" 20*0,104 2,080

D 998 Přesun hmot 45 384,92
25 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 162,089 280,00 45 384,92 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

Strana 44 z 106



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 750 490,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 750 490,92 21,00% 367 603,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 118 094,01

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.104 - Propojení parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 750 490,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 750 490,92

    1 - Zemní práce 385 243,40

    5 - Komunikace pozemní 946 776,43

    8 - Trubní vedení 20 326,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 812,07

    997 - Přesun sutě 47 801,93

    998 - Přesun hmot 242 530,40

SO.104 - Propojení parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 750 490,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 750 490,92

D 1 Zemní práce 385 243,40

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 325,000 141,38 45 949,80 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104

VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 650*0,5 325,000

2 K 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,000 1 249,44 17 492,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101

VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000

3 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 16,800 137,00 2 301,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "uložení materiálu pro zpětné použití tam a zpět"
VV "na meziskládku"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,8*2 -5,600
VV "z meziskládky"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,8*2 -5,600

4 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 330,600 328,80 108 701,28

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "ze situace"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000
VV "zásyp" -4,2*2 -8,400
VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 650*0,5 325,000

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 8,400 151,25 1 270,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "z meziskládky"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.104 - Propojení parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,8*2 -5,600

6 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 325,000 60,00 19 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152111

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 650*0,5 325,000

7 M 58344171-1 materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) t 617,500 150,00 92 625,00
PP materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63)

VV "výměna aktivní zóny vozovky v tl. 500 mm" 
VV 650*0,5 325,000
VV 325*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 617,500

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 595,080 100,00 59 508,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "ze situace"
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000
VV "zásyp" -4,2*2 -8,400
VV "výměna aktivní zóny za vhodný materiál v tl. 500 mm"
VV 650*0,5 325,000
VV 330,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 595,080

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,400 139,19 1 169,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2,5*2 14,000
VV "kanalizační přípojka" -3,5*0,8*2 -5,600

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,600 206,05 1 153,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

P
 Poznámka k položce:

- provedení v závislosti na stanovisku správce kanalizace
VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2 5,600

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 11,200 685,00 7 672,00 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "kanalizační přípojka" 3,5*0,8*2 5,600
VV 5,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,200

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 620,000 45,00 27 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 100 mm"
VV 350 350,000
VV "ze situace"
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 150 mm"
VV 212 212,000
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "podkladní štěrkodrť 0/63 ŠDb 150 mm"
VV 58 58,000

D 5 Komunikace pozemní 946 776,43

Strana 48 z 106



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 350,000 165,00 57 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831111

P
 Poznámka k položce:

ŠDb tl. 100 mm
VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 100 mm"
VV 350 350,000

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 270,000 180,00 48 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

P
 Poznámka k položce:

ŠDb 0/63
VV "ze situace"
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV "doplnění podkladní vrstvy ŠDb, dle potřeby cca 150 mm"
VV 212 212,000
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "podkladní štěrkodrť 0/63 ŠDb 150 mm"
VV 58 58,000

15 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 562,000 250,00 140 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

VV "ze situace"
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV 212 212,000
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV 350 350,000

16 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 292,000 506,90 148 014,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111

VV "ze situace"
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti"
VV "výdobytek" 292 292,000

17 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 329,000 959,00 315 511,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591241111

P
 Poznámka k položce:

beton C15/20
VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV 329 329,000

18 M 58381007-1 žulové odseky tl. 80 mm m2 332,290 493,20 163 885,43
PP žulové odseky tl. 80 mm

VV "ze situace"
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "žulové odseky do lože ze zavlhlé malty"
VV 329*1,01 332,290

19 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 58,000 657,60 38 140,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

P
 Poznámka k položce:

ložná vrstva z drobného kameniva tl. 30 mm
VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "nová" 58 58,000

20 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 59,740 575,40 34 374,40 CS ÚRS 2022 01
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV "ze situace"
VV "typ C - konstrukce chodníku"
VV "kamenná mozaika 4/6 do lože z drti" 
VV "nová" 58*1,03 59,740

D 8 Trubní vedení 20 326,69
21 K 811311111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 7,000 504,16 3 529,12

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

VV "přípojka PVC DN 150" 3,5*2 7,000

22 M 59221006 trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm m 7,070 411,00 2 905,77 CS ÚRS 2022 01
PP trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm

VV "přípojka PVC DN 150" 3,5*2 7,000
VV 7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,070

23 K 895941111-2
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400 - kompletní sestava uliční vpusti z 
betonových dílců, prstenců, skruží, dna včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

kus 2,000 1 863,20 3 726,40

PP
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců D400- kompletní sestava uliční vpusti z betonových dílců, prstenců, skruží, dna 
včetně mříže a koše, včetně výkopu, obsypu, podkladní desky

VV "ze situace"
VV "nová uliční vpusť D400" 
VV 2 2,000

24 K 899431111-1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu, povrchových znaků včetně 
ochrany

kus 7,000 1 452,20 10 165,40

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur, povrchových znaků včetně ochrany

VV "výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí - šoupata" 7 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 812,07
25 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 117,280 274,00 32 134,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

P
 Poznámka k položce:

beton C12/15
VV "linka z kostek 8-10 do betonového lože C12/15 ze stávajících" 96,28 96,280
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 8/10 pro vymezení stání"
VV 21 21,000

26 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 100,890 356,20 35 937,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

P
 Poznámka k položce:

betonové lože C12/15
VV "ze situace"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 100,89 100,890

27 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 100,890 33,76 3 405,72 CS ÚRS 2022 01
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PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442

VV "ze situace"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - použití stávajícího očištěného" 100,89 100,890

28 K 979071022 Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech ing sítí m2 301,382 120,56 36 334,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071022

VV "z meziskládky"
VV "linka z kostek 8-10 do betonového lože C12/15 ze stávajících" 96,28*0,08 7,702
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 8/10 pro vymezení stání"
VV 21*0,08 1,680
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti"
VV "výdobytek" 292 292,000

D 997 Přesun sutě 47 801,93

29 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 77,400 68,50 5 301,90

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "z meziskládky"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 100,89*0,104 10,493
VV "linka z kostek 8-10 do betonového lože C12/15 ze stávajících" 96,28*0,08*0,222 1,710
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 8/10 pro vymezení stání"
VV 21*0,08*0,222 0,373
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti"
VV "výdobytek" 292*0,222 64,824

30 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 77,400 549,10 42 500,03 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612

VV "z meziskládky"
VV "kamenný krajník KS3, 130x250 do lože z betonu C12/15 - výdobytek" 100,89*0,104 10,493
VV "linka z kostek 8-10 do betonového lože C12/15 ze stávajících" 96,28*0,08*0,222 1,710
VV "typ B - konstrukce parkovacích stání"
VV "linka z kostky velké 8/10 pro vymezení stání"
VV 21*0,08*0,222 0,373
VV "typ F - konstrukce vozovky"
VV "kamenná kostka střední 8/10 do lože z drti"
VV "výdobytek" 292*0,222 64,824

D 998 Přesun hmot 242 530,40
31 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 866,180 280,00 242 530,40 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Antoňů DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 517 619,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 517 619,43 21,00% 318 700,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 836 319,51

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.401 - VO Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 517 619,43

HSV -  Práce a dodávky HSV 29 328,96

    1 -  Zemní práce 8 751,55

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 710,88

    997 -  Přesun sutě 866,53

PSV -  Práce a dodávky PSV 10 686,00

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 10 686,00

M -  Práce a dodávky M 1 472 124,47

    21-M -  Elektromontáže 631 963,83

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 836 256,14

    58-M -  Revize vyhrazených technických zařízení 3 904,50

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby 5 480,00

SO.401 - VO Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 517 619,43

D HSV  Práce a dodávky HSV 29 328,96

D 1  Zemní práce 8 751,55
1 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 22,414 390,45 8 751,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 710,88
2 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 10,500 685,00 7 192,50 CS ÚRS 2022 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421110

VV 1*0,5 0,500
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,500

3 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod 10,750 1 164,50 12 518,38 CS ÚRS 2022 01
PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421112

VV 1*0,75 0,750
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,750

D 997  Přesun sutě 866,53

4 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  
17 01 01

t 1,150 753,50 866,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862

D PSV  Práce a dodávky PSV 10 686,00

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 10 686,00
5 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 10 686,00 10 686,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tis. Kč

D M  Práce a dodávky M 1 472 124,47

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.401 - VO Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje
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D 21-M  Elektromontáže 631 963,83
6 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 22,000 79,46 1 748,12 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100173

VV 2*1 2,000
VV 10*2 20,000
VV Součet 22,000

7 K 210100173-D Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 2,000 39,73 79,46

PP Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

8 K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 21,000 271,26 5 696,46 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100251

9 K 210100251-D Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 1,000 137,00 137,00

PP Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

10 M 354360300 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV, šroubovací konektory 4x10-35 kus 1,000 1 897,45 1 897,45

11 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 10,000 637,05 6 370,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013

12 M 348445502.1 A1-A6, svítidlo venkovní LED 48,4W, 2000K, včetně designového výložníku kus 6,000 33 380,05 200 280,30

P
 Poznámka k položce:

Typ svítidla a výložníku bude shodný se standardy zadavatele stavby

13 M 348445502.2 B1-B2, svítidlo venkovní LED 29W, 2000K, včetně designového výložníku kus 2,000 33 380,05 66 760,10

P
 Poznámka k položce:

Typ svítidla a výložníku bude shodný se standardy zadavatele stavby

14 M 348445502.3 C1-C2, svítidlo venkovní LED 64,3W, 2000K, včetně designového výložníku kus 2,000 33 380,05 66 760,10

P
 Poznámka k položce:

Typ svítidla a výložníku bude shodný se standardy zadavatele stavby

15 K 210202016-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový kus 2,000 616,50 1 233,00
PP Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových

16 K 210204002-D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 2 945,50 2 945,50 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002-D

17 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 10,000 1 630,30 16 303,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

VV 8+2 10,000
VV Součet 10,000

18 M 31674069 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m kus 8,000 13 576,70 108 613,60 CS ÚRS 2022 01
PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m

P
 Poznámka k položce:

s manžetou po dvířka - 8m nad zemí

19 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 2,000 7 932,30 15 864,60 CS ÚRS 2022 01
PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m

P
 Poznámka k položce:

s manžetou po dvířka - 6m nad zemí

20 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 10,000 664,45 6 644,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103
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P
 Poznámka k položce:

 - součást svítidla

VV 2+8 10,000
VV Součet 10,000

21 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 513,75 4 110,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

22 M 345627750 svorkovnice řady SR kus 8,000 1 116,55 8 932,40

23 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 575,40 575,40 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201-D

24 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 541,15 1 082,30 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202

25 M 345627750.2 svorkovnice řady SR.2 kus 2,000 1 226,15 2 452,30

26 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 287,000 44,53 12 778,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220022

27 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 195,160 95,76 18 689,11 CS ÚRS 2022 01
PP drát D 10mm FeZn

28 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 51,000 115,77 5 904,02 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

P
 Poznámka k položce:

- svorek hromosvodných typu SS, SR 03

29 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 41,000 22,61 926,81 CS ÚRS 2022 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

30 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 10,000 52,75 527,45 CS ÚRS 2022 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

31 K 210802109 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně m 76,000 29,87 2 269,82

VV 2*6 12,000
VV 8*8 64,000
VV Součet 76,000

32 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 79,800 22,33 1 782,01 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

33 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 303,000 29,46 8 924,87

34 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 318,150 193,86 61 674,97 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 836 256,14
35 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 239,000 2 534,50 605 745,50 CS ÚRS 2022 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024

36 K 460050014 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 10,000 1 068,60 10 686,00

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 8 do 10 m, v hornině třídy 4

37 K 460070754 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 m3 0,800 1 219,30 975,44 CS ÚRS 2022 01
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PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460070754

VV 2*0,8*0,5 0,800
VV Součet 0,800

38 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 3,500 4 315,50 15 104,25 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

VV 10*0,35 3,500
VV Součet 3,500

39 M 286112500 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC kus 2,800 5 288,20 14 806,96
VV ((8*1,5)+(2*1))/5 2,800
VV Součet 2,800

40 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 0,500 2 397,50 1 198,75 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

VV 1*0,5 0,500
VV Součet 0,500

41 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 9,600 230,16 2 209,54 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080201

VV 10*(0,3*4*0,8) 9,600
VV Součet 9,600

42 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 9,600 52,06 499,78 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080301

43 K 460371123 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 12,452 184,95 2 303,00 CS ÚRS 2022 01
PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371123

VV 0,5*1,2*20*0,1 1,200
VV 0,35*0,8*219*0,1 6,132
VV 0,8*0,1 0,080
VV 2*1,0*0,6*0,6 0,720
VV 8*1,5*0,6*0,6 4,320
VV Součet 12,452

44 K 460161173 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 m 219,000 294,55 64 506,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161173

45 K 460161313 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 m 20,000 767,20 15 344,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161313

46 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 225,000 11,65 2 620,13 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460260001

47 K 460421201 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 239,000 34,94 8 349,47

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

48 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 10,000 189,06 1 890,60 CS ÚRS 2022 01
PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

49 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 65,000 49,32 3 205,80 CS ÚRS 2022 01
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PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470012

50 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 239,000 21,10 5 042,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
šířky do 25cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490012

51 K 460490051 Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem kus 1,000 750,76 750,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku 
a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490051

52 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 248,000 25,76 6 387,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510054

VV 237+11 248,000
VV Součet 248,000

53 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 11,550 18,77 216,78 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

54 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 248,850 32,06 7 977,63 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

55 K 460510055 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm m 20,000 29,46 589,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510055

56 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 21,000 63,29 1 329,17 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

57 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 10,000 616,50 6 165,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kabelové žlaby nebo kryty křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520151

58 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 219,000 102,75 22 502,25 CS ÚRS 2022 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560164

59 K 460560284 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 m 20,000 189,06 3 781,20 CS ÚRS 2022 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560284

60 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 12,452 504,16 6 277,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

61 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 249,040 25,76 6 414,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

62 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,150 931,60 1 071,34 CS ÚRS 2022 01
PP Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600061

VV 0,5*2,3 1,150
VV Součet 1,150

63 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 23,000 36,31 835,02 CS ÚRS 2022 01
PP Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600071

64 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4 m2 272,000 39,05 10 620,24

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

VV 239 239,000
VV 3 3,000
VV 10*3 30,000
VV Součet 272,000

65 K UP001 Úprava stáv. rozvaděče RVO soub. 1,000 6 850,00 6 850,00

D 58-M  Revize vyhrazených technických zařízení 3 904,50
66 K 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 2,000 1 219,30 2 438,60 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280542

67 K 580106010 Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního měření 1,000 438,40 438,40 CS ÚRS 2022 01

PP Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580106010

68 K 580107001 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 5,000 205,50 1 027,50 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580107001

D HZS  Hodinové zúčtovací sazby 5 480,00
69 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 685,00 5 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222

P
 Poznámka k položce:

- připojení PA a práce s RVO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Antoňů DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 814,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 814,05 21,00% 34 610,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 425,00

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.402.1 - Přisvětlení p řechodu Tobiáškova, zp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 164 814,05

HSV -  Práce a dodávky HSV 3 699,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 699,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 3 425,00

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 3 425,00

M -  Práce a dodávky M 154 950,05

    21-M -  Elektromontáže 146 268,57

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 8 270,48

    58-M -  Revize vyhrazených technických zařízení 411,00

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby 2 740,00

SO.402.1 - Přisvětlení p řechodu Tobiáškova, zp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 814,05

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 699,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 699,00
1 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 2,000 685,00 1 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421110

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

2 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod 2,000 1 164,50 2 329,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421112

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

D PSV  Práce a dodávky PSV 3 425,00

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 3 425,00
3 K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus 1,000 3 425,00 3 425,00

D M  Práce a dodávky M 154 950,05

D 21-M  Elektromontáže 146 268,57
4 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 4,000 79,46 317,84 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100173

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

5 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 1 630,30 3 260,60 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

6 M 316741070 stožár osvětlovací přechodový 159/133/89 FeZn s manžetou po dvířka - 6 m nad zemí kus 2,000 16 604,40 33 208,80

7 K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 4,000 271,26 1 085,04 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100251

8 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 2,000 637,05 1 274,10 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.402.1 - Přisvětlení p řechodu Tobiáškova, zp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013

9 M 348445502.1 svítidlo přechodové LED 116,5W, 3000K kus 2,000 41 716,50 83 433,00

P
 Poznámka k položce:

Typ svítidla a výložníku bude shodný se standardy zadavatele stavby

10 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 2,000 732,95 1 465,90 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204104

11 M 316777530 výložník přechodový Fezn (délka dle výpočtu) kus 2,000 3 726,40 7 452,80

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 513,75 1 027,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

13 M 345627750 svorkovnice řady SR kus 2,000 1 116,55 2 233,10

14 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 6,000 115,77 694,59 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

15 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 52,75 105,49 CS ÚRS 2022 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

16 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 4,000 22,61 90,42 CS ÚRS 2022 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

17 K 210802109 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně m 20,000 29,87 597,32

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

18 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 21,000 22,33 468,95 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

19 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 41,000 29,46 1 207,66

20 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 43,050 193,86 8 345,46 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 8 270,48
21 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 0,700 4 315,50 3 020,85 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

VV 2*0,35 0,700
VV Součet 0,700

22 M 286112500 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC kus 0,600 5 288,20 3 172,92
VV (2*1,5)/5 0,600
VV Součet 0,600

23 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 1,920 230,16 441,91 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080201

VV 2*(0,3*4*0,8) 1,920
VV Součet 1,920

24 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 1,920 52,06 99,96 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080301

25 K 460371123 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 1,080 184,95 199,75 CS ÚRS 2022 01
PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371123

VV 2*1,5*0,6*0,6 1,080
VV Součet 1,080

26 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,080 504,16 544,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

27 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 21,600 25,76 556,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

28 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4 m2 6,000 39,05 234,27

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

D 58-M  Revize vyhrazených technických zařízení 411,00
29 K 580107001 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 2,000 205,50 411,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580107001

D HZS  Hodinové zúčtovací sazby 2 740,00
30 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 4,000 685,00 2 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222

P
 Poznámka k položce:

- odkrytí připravenývh pouzder + práce ve stávajících stožárech
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Antoňů DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 468,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 468,67 21,00% 35 168,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 637,09

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.402.2 - Přisvětlení p řechod Svatoanenská, zp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 468,67

HSV -  Práce a dodávky HSV 4 772,74

    1 -  Zemní práce 1 073,74

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 699,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 3 425,00

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 3 425,00

M -  Práce a dodávky M 159 270,93

    21-M -  Elektromontáže 135 210,51

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 21 210,82

    58-M -  Revize vyhrazených technických zařízení 2 849,60

SO.402.2 - Přisvětlení p řechod Svatoanenská, zp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 468,67

D HSV  Práce a dodávky HSV 4 772,74

D 1  Zemní práce 1 073,74
1 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,750 390,45 1 073,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 699,00
2 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 2,000 685,00 1 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421110

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

3 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod 2,000 1 164,50 2 329,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421112

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

D PSV  Práce a dodávky PSV 3 425,00

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 3 425,00
4 K 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus 1,000 3 425,00 3 425,00

D M  Práce a dodávky M 159 270,93

D 21-M  Elektromontáže 135 210,51
5 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 4,000 79,46 317,84 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100173

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

6 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 1 630,30 3 260,60 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

7 M 316741070 stožár osvětlovací přechodový 159/133/89 FeZn s manžetou po dvířka - 6 m nad zemí kus 2,000 16 604,40 33 208,80

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.402.2 - Přisvětlení p řechod Svatoanenská, zp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 4,000 271,26 1 085,04 CS ÚRS 2022 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100251

9 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 2,000 637,05 1 274,10 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013

10 M 348445502.1 svítidlo přechodové LED 116,5W, 3000K kus 2,000 41 716,50 83 433,00

P
 Poznámka k položce:

Typ svítidla a výložníku bude shodný se standardy zadavatele stavby

11 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 2,000 732,95 1 465,90 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204104

12 M 316777530 výložník přechodový Fezn (délka dle výpočtu) kus 2,000 3 171,55 6 343,10

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 513,75 1 027,50 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

14 M 345627750 svorkovnice řady SR kus 2,000 1 116,55 2 233,10

15 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 2,000 115,77 231,53 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

16 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 52,75 105,49 CS ÚRS 2022 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

17 K 210802109 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně m 20,000 29,87 597,32

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

18 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 21,000 29,87 627,19 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 21 210,82
19 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,016 2 534,50 40,55 CS ÚRS 2022 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024

20 K 460050014 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 2,000 1 068,60 2 137,20

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 8 do 10 m, v hornině třídy 4

21 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 0,700 4 315,50 3 020,85 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

VV 2*0,35 0,700
VV Součet 0,700

22 M 286112500 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC kus 0,600 5 288,20 3 172,92
VV (2*1,5)/5 0,600
VV Součet 0,600

23 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 1,920 230,16 441,91 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080201

VV 2*(0,3*4*0,8) 1,920
VV Součet 1,920

24 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 1,920 52,06 99,96 CS ÚRS 2022 01
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PP Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080301

25 K 460371123 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 1,528 184,95 282,60 CS ÚRS 2022 01
PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371123

VV 0,35*0,8*16*0,1 0,448
VV 2*1,5*0,6*0,6 1,080
VV Součet 1,528

26 K 460161173 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 m 16,000 294,55 4 712,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161173

27 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 33,000 11,65 384,29 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460260001

28 K 460421201 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 16,000 34,94 558,96

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

29 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 16,000 21,10 337,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
šířky do 25cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490012

30 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 33,000 25,76 849,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510054

31 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 34,650 32,06 1 110,81 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

32 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 16,000 102,75 1 644,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560164

33 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,528 504,16 770,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

34 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 30,560 25,76 787,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

35 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4 m2 22,000 39,05 858,99

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

VV 16 16,000
VV 2*3 6,000
VV Součet 22,000

D 58-M  Revize vyhrazených technických zařízení 2 849,60
36 K 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 2,000 1 219,30 2 438,60 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280542

37 K 580107001 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 2,000 205,50 411,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580107001

Strana 69 z 106



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Antoňů DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 672,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 672,14 21,00% 62 091,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 763,29

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.403 - VO parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 295 672,14

HSV -  Práce a dodávky HSV 10 003,78

    1 -  Zemní práce 2 345,82

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 398,00

    997 -  Přesun sutě 259,96

PSV -  Práce a dodávky PSV 3 425,00

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 3 425,00

M -  Práce a dodávky M 282 243,36

    21-M -  Elektromontáže 216 399,67

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 63 774,99

    58-M -  Revize vyhrazených technických zařízení 2 068,70

SO.403 - VO parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Antoňů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 672,14

D HSV  Práce a dodávky HSV 10 003,78

D 1  Zemní práce 2 345,82
1 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 6,008 390,45 2 345,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 398,00
2 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 4,000 685,00 2 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421110

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

3 K 945421112 Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy hod 4,000 1 164,50 4 658,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/945421112

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

D 997  Přesun sutě 259,96

4 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  
17 01 01

t 0,345 753,50 259,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013862

D PSV  Práce a dodávky PSV 3 425,00

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 3 425,00
5 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 3 425,00 3 425,00

D M  Práce a dodávky M 282 243,36

D 21-M  Elektromontáže 216 399,67
6 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 8,000 79,46 635,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100173

VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.403 - VO parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje
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7 K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 8,000 271,26 2 170,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100251

8 K 210202013 Montáž svítidel LED na výložník kus 4,000 637,05 2 548,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013

9 M 348445502.2 B1-B4, svítidlo venkovní LED 29W, 2000K, včetně designového výložníku kus 4,000 33 380,05 133 520,20

P
 Poznámka k položce:

Typ svítidla a výložníku bude shodný se standardy zadavatele stavby

10 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 1 219,30 4 877,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002

11 M 31674063 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m kus 4,000 6 877,40 27 509,60 CS ÚRS 2022 01
PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m

P
 Poznámka k položce:

s manžetou po dvířka - 4m nad zemí

12 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg (součást svítidla) kus 4,000 637,05 2 548,20 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103

13 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 513,75 2 055,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

14 M 345627750 svorkovnice řady SR kus 4,000 1 116,55 4 466,20

15 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 575,40 575,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201-D

16 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 541,15 541,15 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202

17 M 345627750.2 svorkovnice řady SR.2 kus 1,000 1 226,15 1 226,15

18 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 84,000 44,53 3 740,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220022

19 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 57,120 95,76 5 469,98 CS ÚRS 2022 01
PP drát D 10mm FeZn

20 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 12,000 115,77 1 389,18 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

21 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 8,000 22,61 180,84 CS ÚRS 2022 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

22 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 4,000 52,75 210,98 CS ÚRS 2022 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

23 K 210802109 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně m 20,000 29,87 597,32

VV 4*5 20,000
VV Součet 20,000

24 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 21,000 22,33 468,95 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

25 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 93,000 29,46 2 739,32

26 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 97,650 193,86 18 929,94 CS ÚRS 2022 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 63 774,99
27 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,066 2 534,50 167,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024
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28 K 460050004 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 4,000 1 068,60 4 274,40

29 K 460070754 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 m3 0,500 1 219,30 609,65 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460070754

30 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 1,550 4 315,50 6 689,03 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

VV 1*0,15 0,150
VV 4*0,35 1,400
VV Součet 1,550

31 M 286112500 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC kus 0,800 5 288,20 4 230,56
VV (4*1)/5 0,800
VV Součet 0,800

32 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 3,840 230,16 883,81 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080201

VV 4*(0,3*4*0,8) 3,840
VV Součet 3,840

33 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 3,840 52,06 199,91 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080301

34 K 460371123 Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 m3 3,338 184,95 617,36 CS ÚRS 2022 01
PP Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371123

VV 0,35*0,8*66*0,1 1,848
VV 0,5*0,1 0,050
VV 4*1,0*0,6*0,6 1,440
VV Součet 3,338

35 K 460161173 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 m 66,000 294,55 19 440,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161173

36 K 460260001 Zatažení kabelu do chráničky m 77,000 11,65 896,67 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460260001

37 K 460421201 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 66,000 34,94 2 305,71

38 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2,000 189,06 378,12 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

39 K 460470012 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 3,000 49,32 147,96 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470012

40 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 66,000 21,10 1 392,47 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490012

41 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 77,000 25,76 1 983,21 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510054

42 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 80,850 32,06 2 591,89 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

43 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 1,000 616,50 616,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520151

44 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 66,000 102,75 6 781,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460560164

45 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 3,338 504,16 1 682,89 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

46 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 66,760 25,76 1 719,47 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031
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47 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,345 931,60 321,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600061

VV 0,15*2,3 0,345
VV Součet 0,345

48 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 6,900 36,31 250,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600071

49 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 81,000 39,05 3 162,65
VV 66 66,000
VV 3 3,000
VV 4*3 12,000
VV Součet 81,000

50 K 460680203 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm kus 1,000 1 267,25 1 267,25 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460680203

51 K UP001 Úprava a zapojení ve stávajícím stožáru soub. 1,000 1 164,50 1 164,50

D 58-M  Revize vyhrazených technických zařízení 2 068,70
52 K 210280542 Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 1,000 1 219,30 1 219,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280542

53 K 580106010 Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního měření 1,000 438,40 438,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580106010

54 K 580107001 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 2,000 205,50 411,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580107001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 197,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 197,20 21,00% 8 861,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 058,61

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.410.1 - Přeložka SDK, nezp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 197,20

D1 - PŘÍPRAVA 1 950,00

D2 - ZEMNÍ PRÁCE 15 056,40

D3 - MONTÁŽ 6 584,80

D4 - Projektová rezerva 7 379,00

D5 - GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 990,00

D6 - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 2 200,00

D7 - VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 650,00

D8 - VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 4 200,00

D9 - Náhrady za VBŘ 1 200,00

D10 - PROVOZNÍ PRÁCE 207,00

D11 - MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 1 780,00

SO.410.1 - Přeložka SDK, nezp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 197,20

D D1 PŘÍPRAVA 1 950,00
1 K 958084 Návrh cenový a technický ks 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Návrh cenový a technický

D D2 ZEMNÍ PRÁCE 15 056,40
2 K 955577 Rýha v chodníku 35/50-70 m 63,000 103,00 6 489,00

PP Rýha v chodníku 35/50-70

3 K 955578 Rýha v chodníku rozšíření o10cm m 93,000 33,00 3 069,00
PP Rýha v chodníku rozšíření o10cm

4 K 952345 Rýha v trávě 35/70-100 m 60,000 52,00 3 120,00
PP Rýha v trávě 35/70-100

5 K 954958 Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm m 90,000 21,00 1 890,00
PP Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm

6 K 955054 Vytyčení trasy podél silnice,železnice m 148,000 3,30 488,40
PP Vytyčení trasy podél silnice,železnice

D D3 MONTÁŽ 6 584,80
7 K 955076 Demontáž spojky mechanické ks 1,000 880,00 880,00

PP Demontáž spojky mechanické

8 K 955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN m 80,000 10,00 800,00
PP Demontáž úložných kabelů do 300 XN

9 K 955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN m 80,000 6,00 480,00
PP Demontáž úložných kabelů do 50 XN

10 K 955029 Demontáž úložných kabelů do15 XN m 20,000 5,00 100,00
PP Demontáž úložných kabelů do15 XN

11 K 955824 Instal.metal. kab. do stávajících trubek m 20,000 10,00 200,00
PP Instal.metal. kab. do stávajících trubek

12 K 952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čt. ks 2,000 28,00 56,00
PP Měření stejnosměrné během stavby- první čt.

13 K 952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čt. ks 98,000 8,80 862,40
PP Měření stejnosměrné během stavby - další čt.

14 K 952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka ks 98,000 8,80 862,40
PP Měření střídavé během stavby - další čtyřka

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.410.1 - Přeložka SDK, nezp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka ks 2,000 22,00 44,00
PP Měření střídavé během stavby - první čtyřka

16 K 955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním ks 100,000 3,00 300,00
PP Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním

17 K 955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Montáž podzemní tratě síťové metalické

D D4 Projektová rezerva 7 379,00
18 K 955282 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek ks 2,000 285,00 570,00

PP Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek

19 K 955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb ks 4,000 10,00 40,00
PP Montáž spojky, redukce mechanické rozeb

20 K 952602 Montáž trubky úložné m 6,000 5,00 30,00
PP Montáž trubky úložné

21 K 954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN m 60,000 9,00 540,00
PP Montáž úložných kabelů do 300 XN

22 K 954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN m 6,000 10,00 60,00
PP Montáž úložných kabelů do 50 XN

23 K 954980 Překládka trubky úložné m 120,000 4,00 480,00
PP Překládka trubky úložné

24 K 955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči ks 25,000 133,00 3 325,00
PP Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči

25 K 955259 Ukončení kabelu v rozvaděči ks 1,000 80,00 80,00
PP Ukončení kabelu v rozvaděči

26 K 958469 Uvedení stavby do provozu ks 1,000 1 100,00 1 100,00
PP Uvedení stavby do provozu

27 K 958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m ks 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m

28 K 955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. ks 25,000 5,00 125,00
PP Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.

29 K 955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči ks 1,000 29,00 29,00
PP Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči

D D5 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 990,00
30 K 956278 Předměření trasy do 100 m ks 1,000 990,00 990,00

PP Předměření trasy do 100 m

D D6 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 2 200,00
31 K 956281 Doměření trasy do 100 m ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Doměření trasy do 100 m

32 K 955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) ks 1,000 1 200,00 1 200,00
PP Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

D D7 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 650,00
33 K 955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ ks 1,000 650,00 650,00

PP Uzavření sml. o SB o VBŘ
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D D8 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 4 200,00
34 K 954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

PP Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

D D9 Náhrady za VBŘ 1 200,00
35 K 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ ks 1,000 450,00 450,00

PP Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ

36 K 958085 Zajištění vkladu věcného břemene do/z KN ks 1,000 750,00 750,00
PP Zajištění vkladu věcného břemene do/z KN

D D10 PROVOZNÍ PRÁCE 207,00
37 K 955204 Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár ks 1,000 42,00 42,00

PP Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár

38 K 955205 Zrušení převodu v rozvaděci - další pár ks 2,000 22,00 44,00
PP Zrušení převodu v rozvaděci - další pár

39 K 955210 Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár ks 1,000 33,00 33,00
PP Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár

40 K 955211 Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár ks 2,000 24,00 48,00
PP Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár

41 K 955208 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár ks 1,000 22,00 22,00
PP Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár

42 K 955209 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár ks 2,000 9,00 18,00
PP Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár

D D11 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 1 780,00
43 M 303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm ks 63,000 10,00 630,00

PP Deska krycí plast. 300x1000 mm

44 M 303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 63,000 5,00 315,00
PP Fólie výstražná 330mm PE oranžová

45 M 300120 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 m 6,000 10,00 60,00
PP Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6

46 M 300552 Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,6 m 20,000 10,00 200,00
PP Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,6

47 M 302550 Mini Marker 1401 3M Ball ks 4,000 50,00 200,00
PP Mini Marker 1401 3M Ball

48 M 320312 Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 ks 1,000 50,00 50,00
PP Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15

49 M 312889 Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE ks 2,000 5,00 10,00
PP Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE

50 M 303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson ks 4,000 5,00 20,00
PP Spojka trubky HDPE 40mm Plasson

51 M 300032 Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh m 3,000 11,00 33,00
PP Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh

52 M 300034 Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh m 3,000 10,00 30,00
PP Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh

53 M 309759 Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50 ks 4,000 8,00 32,00
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PP Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50

54 M 315502 Vodič sděl. nf U 2x0,5 m 100,000 2,00 200,00
PP Vodič sděl. nf U 2x0,5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 924,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 924,09 21,00% 13 844,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 768,15

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.410.2 - Chráni čky, nezp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 65 924,09

HSV - Práce a dodávky HSV 13 002,60

    1 - Zemní práce 13 002,60

M - Práce a dodávky M 52 921,49

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 52 921,49

SO.410.2 - Chráni čky, nezp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 924,09

D HSV Práce a dodávky HSV 13 002,60

D 1 Zemní práce 13 002,60

1 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 14,490 354,83 5 141,49

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkop rýhy pro položení 0,7x0,3 m"
VV "chránička 0,5 m pod úrovní pláně chodníku"
VV 14,49 14,490

2 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 26,082 301,40 7 861,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "výkop rýhy pro položení 0,7x0,3 m"
VV "chránička 0,5 m pod úrovní pláně chodníku"
VV 14,49 14,490
VV 14,49*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 26,082

D M Práce a dodávky M 52 921,49

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 52 921,49
3 K 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 m3 14,490 1 370,00 19 851,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460201603

VV "výkop rýhy pro položení 0,7x0,3 m"
VV "chránička 0,5 m pod úrovní pláně chodníku"
VV 14,49 14,490

4 K 460201612 Zarovnání kabelových rýh š přes 50 do 80 cm po výkopu strojně m 69,000 41,10 2 835,90
PP Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy přes 50 do 80 cm

VV "výkop rýhy pro položení 0,7x0,3 m"
VV "chránička 0,5 m pod úrovní pláně chodníku"
VV 69 69,000

5 K 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 69,000 68,50 4 726,50 CS ÚRS 2022 01

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421001

VV "pískové lože tl. 10 cm" 69 69,000

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.410.2 - Chráni čky, nezp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m 69,000 41,10 2 835,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
šířky do 20cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490011

VV "zákryt signální fólií" 69 69,000

7 K 460520162 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy m 69,000 54,80 3 781,20 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520162

P
 Poznámka k položce:

 včetně zemních spojek (2 ks)

VV "chráničky HDPE 40/32" 69 69,000

8 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 69,690 41,10 2 864,26 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

P
 Poznámka k položce:

 - včetně zemních spojek (2 ks)

VV "chráničky HDPE 40/32" 69 69,000
VV 69*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 69,690

9 K 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu m3 12,420 128,92 1 601,15
PP Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu

VV "výkop rýhy pro položení 0,7x0,3 m"
VV "chránička 0,5 m pod úrovní pláně chodníku"
VV 14,49 14,490
VV "pískové lože tl. 100 mm" -20,7*0,1 -2,070

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 24,840 479,50 11 910,78 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV "výkop rýhy pro položení 0,7x0,3 m"
VV "chránička 0,5 m pod úrovní pláně chodníku"
VV 14,49 14,490
VV "pískové lože tl. 100 mm" -20,7*0,1 -2,070
VV 12,42*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,840

11 K 460510055 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm m 7,000 54,80 383,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových 
prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510055

VV "dělená chránička DN110" 7 7,000
VV Součet 7,000

12 M 34571098.1 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 7,070 301,40 2 130,90 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE

VV "dělená chránička DN110" 7 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,070
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 673 900,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 673 900,75 21,00% 141 519,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 815 419,91

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.901 - Sadové úpravy Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 673 900,75

1 - Zemní práce 501 201,11

99 - Staveništní přesun hmot 172 699,64

SO.901 - Sadové úpravy Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 673 900,75

D 1 Zemní práce 501 201,11
1 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 51,400 301,40 15 491,96 RTS 22/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2 K 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 29,415 397,30 11 686,58 RTS 22/ I
PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

3 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4

m3 102,800 24,66 2 535,05 RTS 22/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
VV 51,4*2 102,800
VV Součet 102,800

4 K 162701159R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 5 až 7

m3 58,830 27,40 1 611,94 RTS 22/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
VV 29,415*2 58,830
VV Součet 58,830

5 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 51,400 205,50 10 562,70 RTS 22/ I

PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

VV 51,4 51,400
VV Součet 51,400

6 K 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 5 až 7 m3 29,415 246,60 7 253,74 RTS 22/ I

PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7

VV 29,415 29,415
VV Součet 29,415

7 K 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 104,600 30,14 3 152,64 RTS 22/ I
PP Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

8 K 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 104,600 116,45 12 180,67 RTS 22/ I

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.901 - Sadové úpravy Svatoanenská, nezp ůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

9 K 181301107R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm m2 71,000 376,75 26 749,25 RTS 22/ I

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

10 K 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 104,600 41,10 4 299,06 RTS 22/ I

PP Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

11 K 182001151R00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, m2 175,600 13,70 2 405,72 RTS 22/ I
PP Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,

P
 Poznámka k položce:

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

12 K 183101111R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 kus 217,000 27,40 5 945,80 RTS 22/ I
PP Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3

P
 Poznámka k položce:

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem 
na vzdálenost do 20 km a se složením,

13 K 183101325R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 4 do 5 m3 kus 7,000 10 823,00 75 761,00 RTS 22/ I
PP Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 4 do 5 m3

P
 Poznámka k položce:

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

14 K 183204112R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím kus 217,000 27,40 5 945,80 RTS 22/ I
PP Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím

15 K 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 104,600 2,74 286,60 RTS 22/ I
PP Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5

16 K 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 104,600 4,11 429,91 RTS 22/ I
PP Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5

17 K 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 7,000 2 192,00 15 344,00 RTS 22/ I
PP Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,

P
 Poznámka k položce:

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

18 K 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 7,000 411,00 2 877,00 RTS 22/ I
PP Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m

P
 Poznámka k položce:

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,

19 K 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,400 342,50 2 877,00 RTS 22/ I
PP Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

a spodních částí větví stromu

20 K 184801121R00 Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 kus 7,000 68,50 479,50 RTS 22/ I
PP Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5

P
 Poznámka k položce:

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na 
dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

21 K 184818112R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m kus 7,000 205,50 1 438,50 RTS 22/ I
PP Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m

22 K 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 71,000 61,65 4 377,15 RTS 22/ I
PP Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

23 K 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,001 41 100,00 41,10 RTS 22/ I
PP Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

24 K 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 104,600 4,11 429,91 RTS 22/ I
PP Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

25 K 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 104,600 4,11 429,91 RTS 22/ I
PP Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

26 K 185804111R00 Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině m2 71,000 20,55 1 459,05 RTS 22/ I
PP Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině

P
 Poznámka k položce:

tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

27 K 71149127V01 Dodávka + montáž protikořenová ochrana inženýrských sítí, uložení dle specifikace výrobce m 57,000 337,02 19 210,14 Indiv
PP Dodávka + montáž protikořenová ochrana inženýrských sítí, uložení dle specifikace výrobce

28 M 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,232 171,25 553,48 RTS 22/ I
PP směs travní parková, pro běžnou zátěž

29 M 1031110V1 Kompost zahradní m3 5,850 1 301,50 7 613,78 Indiv
PP Kompost zahradní

30 M 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 47,092 685,00 32 258,02 RTS 22/ I
PP ornice pro pozemkové úpravy

31 M 1062010V01 Biouhel m3 6,922 9 042,00 62 588,72 Indiv
PP Biouhel

32 M 183-99-S01 Acer campestre 'Elegant', javor babyka 'Elegant', vk ok 18/20 ks 7,000 16 166,00 113 162,00 Indiv
PP Acer campestre 'Elegant', javor babyka 'Elegant', vk ok 18/20

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 7*1,03
Konec provozního součtu

33 M 183-99-T01 Achillea filipendulina 'Hella Glashoff', řebříček tužebníkovitý, K9 ks 9,000 54,80 493,20 Indiv
PP Achillea filipendulina 'Hella Glashoff', řebříček tužebníkovitý, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 9*1,03
Konec provozního součtu

34 M 183-99-T02 Aquilegia vulgaris , orlíček obecný, K9 ks 9,000 54,80 493,20 Indiv
PP Aquilegia vulgaris , orlíček obecný, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 9*1,03
Konec provozního součtu

35 M 183-99-T03 Aster ageratoides 'Ashvi', hvězdnice nestařcovitá 'Ashvi', K9 ks 18,000 54,80 986,40 Indiv
PP Aster ageratoides 'Ashvi', hvězdnice nestařcovitá 'Ashvi', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 17*1,03
Konec provozního součtu

36 M 183-99-T04 Aster x herveyi 'Twilight', hvězdnice 'Twilight', K9 ks 18,000 54,80 986,40 Indiv
PP Aster x herveyi 'Twilight', hvězdnice 'Twilight', K9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 17*1,03
Konec provozního součtu

37 M 183-99-T05 Geranium  sanguineum 'Apfelsblüte', kakost krvavý 'Apfelsblüte', K9 ks 14,000 54,80 767,20 Indiv
PP Geranium  sanguineum 'Apfelsblüte', kakost krvavý 'Apfelsblüte', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 14*1,03
Konec provozního součtu

38 M 183-99-T06 Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' , kakost kantabrijský 'Biokovo', K9 ks 18,000 54,80 986,40 Indiv
PP Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' , kakost kantabrijský 'Biokovo', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 17*1,03
Konec provozního součtu

39 M 183-99-T07 Geranium x cantabrigiense 'Karmina', kakost kantabrijský 'Karmina', K9 ks 35,000 54,80 1 918,00 Indiv
PP Geranium x cantabrigiense 'Karmina', kakost kantabrijský 'Karmina', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 34*1,03
Konec provozního součtu

40 M 183-99-T08 Geum 'Flames Passion', kuklík 'Flames Passion', K9 ks 16,000 54,80 876,80 Indiv
PP Geum 'Flames Passion', kuklík 'Flames Passion', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 16*1,03
Konec provozního součtu

41 M 183-99-T09 Nepeta grandiflora 'Veluw's Blawtje', šanta velkokvětá 'Veluw's Blawtje', K9 ks 14,000 54,80 767,20 Indiv
PP Nepeta grandiflora 'Veluw's Blawtje', šanta velkokvětá 'Veluw's Blawtje', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 14*1,03
Konec provozního součtu

42 M 183-99-T10 Origanum laevigatum 'Herrenhausen', dobromysl hladká 'Herrenhausen', K9 ks 13,000 54,80 712,40 Indiv
PP Origanum laevigatum 'Herrenhausen', dobromysl hladká 'Herrenhausen', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 13*1,03
Konec provozního součtu

43 M 183-99-T11 Phlomis russeliana, sápa Russelova, K9 ks 5,000 54,80 274,00 Indiv
PP Phlomis russeliana, sápa Russelova, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 5*1,03
Konec provozního součtu

44 M 183-99-T12 Potentilla nepalensis , mochna nepálská, K9 ks 18,000 54,80 986,40 Indiv
PP Potentilla nepalensis , mochna nepálská, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 17*1,03
Konec provozního součtu

45 M 183-99-T13 Euphorbia amygdaloides 'Purpurea', pryšec mandloňovitý 'Purpurea', K9 ks 7,000 54,80 383,60 Indiv
PP Euphorbia amygdaloides 'Purpurea', pryšec mandloňovitý 'Purpurea', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 7*1,03
Konec provozního součtu
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46 M 183-99-T14 Euphorbia polychroma , pryšec mnohobarvý, K9 ks 16,000 54,80 876,80 Indiv
PP Euphorbia polychroma , pryšec mnohobarvý, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 16*1,03
Konec provozního součtu

47 M 183-99-T15 Salvia nemorosa 'Mainacht', šalvěj hajní 'Mainacht', K9 ks 12,000 54,80 657,60 Indiv
PP Salvia nemorosa 'Mainacht', šalvěj hajní 'Mainacht', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 12*1,03
Konec provozního součtu

48 M 2519116V01 Hnojivo tabletované pomalu rozpustné, bezchloridové, zásobní, vhodné pro lesní, ovocné a okrasné rostliny kg 0,721 479,50 345,72 Indiv

PP Hnojivo tabletované pomalu rozpustné, bezchloridové, zásobní, vhodné pro lesní, ovocné a okrasné rostliny

49 M 583412064R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 21,061 458,95 9 665,95 RTS 22/ I
PP kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B

50 M 583414054R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 8,556 822,00 7 033,03 RTS 22/ I
PP kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B

51 M 583419063R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 24,918 546,63 13 620,93 RTS 22/ I
PP kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B

52 M 60850016R kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice kus 22,000 164,40 3 616,80 RTS 22/ I

PP kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   stromy : 7*3*1,03
Konec provozního součtu

53 M 60850030R
příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec 
rovně zaříznutý

kus 22,000 150,70 3 315,40 RTS 22/ I

PP příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   stromy : 7*3*1,03
Konec provozního součtu

D 99 Staveništní přesun hmot 172 699,64
54 K 998231311R00

Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 
m vodorovně, bez svislého přesunu

t 148,879 1 160,00 172 699,64 RTS 22/ I

PP
Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 486 838,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 486 838,34 21,00% 102 236,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 074,39

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.902 - Sadové úpravy parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 486 838,34

D1 - Zemní práce 345 691,86

D2 - Staveništní přesun hmot 141 146,48

SO.902 - Sadové úpravy parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 486 838,34

D D1 Zemní práce 345 691,86
1 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 47,215 301,40 14 230,60 RTS 22/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2 K 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 22,364 397,30 8 885,22 RTS 22/ I
PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

3 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4

m3 94,430 24,66 2 328,64 RTS 22/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
VV 47,2152*2 94,430
VV Součet 94,430

4 K 162701159R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 5 až 7

m3 44,728 27,40 1 225,55 RTS 22/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
VV 22,36388*2 44,728
VV Součet 44,728

5 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 47,215 205,50 9 702,68 RTS 22/ I

PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

VV 47,2152 47,215
VV Součet 47,215

6 K 167101151R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 5 až 7 m3 22,364 274,00 6 127,74 RTS 22/ I

PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7

VV 22,36388 22,364
VV Součet 22,364

7 K 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 115,200 30,14 3 472,13 RTS 22/ I
PP Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

8 K 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 115,200 116,45 13 415,04 RTS 22/ I

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

SO.902 - Sadové úpravy parkovišt ě, nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

9 K 181301107R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm m2 72,500 376,75 27 314,38 RTS 22/ I

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

10 K 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 115,200 41,10 4 734,72 RTS 22/ I

PP Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

11 K 182001151R00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, m2 187,700 13,70 2 571,49 RTS 22/ I
PP Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,

P
 Poznámka k položce:

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

12 K 183101111R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 kus 389,000 27,40 10 658,60 RTS 22/ I
PP Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3

P
 Poznámka k položce:

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem 
na vzdálenost do 20 km a se složením,

13 K Pol57 Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 1 do 2 m3 kus 9,000 4 795,00 43 155,00 RTS 22/ I
PP Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 1 do 2 m3

P
 Poznámka k položce:

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s 
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

14 K 183204112R00 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím kus 389,000 27,40 10 658,60 RTS 22/ I
PP Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím

15 K 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 115,200 2,74 315,65 RTS 22/ I
PP Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5

16 K 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 115,200 4,11 473,47 RTS 22/ I
PP Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5

17 K 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, kus 9,000 548,00 4 932,00 RTS 22/ I
PP Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,

P
 Poznámka k položce:

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

18 K 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 9,000 315,10 2 835,90 RTS 22/ I
PP Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m

P
 Poznámka k položce:

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,

19 K 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10,800 342,50 3 699,00 RTS 22/ I
PP Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

a spodních částí větví stromu

20 K 184801121R00 Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 kus 9,000 68,50 616,50 RTS 22/ I
PP Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5

P
 Poznámka k položce:

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na 
dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

21 K 184818112R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m kus 9,000 137,00 1 233,00 RTS 22/ I
PP Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m

22 K 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 76,100 61,65 4 691,57 RTS 22/ I
PP Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

23 K 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,001 41 100,00 41,10 RTS 22/ I
PP Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

24 K 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 115,200 4,11 473,47 RTS 22/ I
PP Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

P
 Poznámka k položce:

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

25 K 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 115,200 4,11 473,47 RTS 22/ I
PP Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

26 K 185804111R00 Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině m2 72,500 20,55 1 489,88 RTS 22/ I
PP Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině

P
 Poznámka k položce:

tj. vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

27 K Pol27 směs travní do sucha kg 3,560 171,25 609,65 RTS 22/ I
PP směs travní do sucha

28 K Pol28 Kompost zahradní m3 5,974 1 301,50 7 775,16 Indiv
PP Kompost zahradní

29 K Pol29 ornice pro pozemkové úpravy m3 41,241 685,00 28 250,09 RTS 22/ I
PP ornice pro pozemkové úpravy

30 K Pol30 kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0,297 1 301,50 386,55 RTS 22/ I
PP kůra mulčovací; balení volně loženo

31 K Pol31 Biouhel m3 2,781 9 042,00 25 145,80 Indiv
PP Biouhel

32 K Pol32 Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´, trnovnk akát ´Umbraculifera´, vk, ok 14/16 ks 9,000 5 537,54 49 837,86 Indiv
PP Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´, trnovnk akát ´Umbraculifera´, vk, ok 14/16

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 9*1,03
Konec provozního součtu

33 K Pol33 Achillea filipendulina 'Hella Glashoff', řebříček tužebníkovitý  'Hella Glashoff', K9 ks 14,000 54,80 767,20 Indiv
PP Achillea filipendulina 'Hella Glashoff', řebříček tužebníkovitý 'Hella Glashoff', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 14*1,03
Konec provozního součtu

34 K Pol34 Amsonia hubrichtii, amsónie Hubrichtova, K9 ks 20,000 54,80 1 096,00 Indiv
PP Amsonia hubrichtii, amsónie Hubrichtova, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 19*1,03
Konec provozního součtu

35 K Pol35 Aster ageratoides 'Harry Schmidt', hvězdnice nestařcovitá  'Harry Schmidt', K9 ks 27,000 54,80 1 479,60 Indiv
PP Aster ageratoides 'Harry Schmidt', hvězdnice nestařcovitá 'Harry Schmidt', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 26*1,03
Konec provozního součtu

36 K Pol36 Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´, třtina ostrokvětá ´Karl Foerster´, K11/C1l ks 43,000 54,80 2 356,40 Indiv
PP Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´, třtina ostrokvětá ´Karl Foerster´, K11/C1l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 42*1,03
Konec provozního součtu

37 K Pol37 Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka, K9 ks 26,000 54,80 1 424,80 Indiv
PP Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 25*1,03
Konec provozního součtu

38 K Pol38 Festuca mairei, kostřava atlasská, K11/C1l ks 18,000 54,80 986,40 Indiv
PP Festuca mairei, kostřava atlasská, K11/C1l

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 17*1,03
Konec provozního součtu

39 K Pol39 Geranium  sanguineum 'Apfelsblüte', kakost krvavý 'Apfelsblüte', K9 ks 31,000 54,80 1 698,80 Indiv
PP Geranium sanguineum 'Apfelsblüte', kakost krvavý 'Apfelsblüte', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 30*1,03
Konec provozního součtu

40 M Pol58 Inula ensifolia, oman mečolistý, K9 ks 21,000 54,80 1 150,80 Indiv
PP Inula ensifolia, oman mečolistý, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 20*1,03
Konec provozního součtu

41 M Pol59 Knautia macedonica 'Red Knight' , chrastavec makedonský 'Red Knight', K9 ks 10,000 54,80 548,00 Indiv
PP Knautia macedonica 'Red Knight' , chrastavec makedonský 'Red Knight', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 10*1,03
Konec provozního součtu

42 M 183-99-T09 Nepeta grandiflora 'Veluw's Blawtje', šanta velkokvětá 'Veluw's Blawtje', K9 ks 20,000 54,80 1 096,00 Indiv
PP Nepeta grandiflora 'Veluw's Blawtje', šanta velkokvětá 'Veluw's Blawtje', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 19*1,03
Konec provozního součtu

43 M Pol60 Nepeta nervosa, šanta žilnatá, K9 ks 21,000 54,80 1 150,80 Indiv
PP Nepeta nervosa, šanta žilnatá, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 20*1,03
Konec provozního součtu

44 M 183-99-T10 Origanum laevigatum 'Herrenhausen', dobromysl hladká 'Herrenhausen', K9 ks 20,000 54,80 1 096,00 Indiv
PP Origanum laevigatum 'Herrenhausen', dobromysl hladká 'Herrenhausen', K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 19*1,03
Konec provozního součtu

45 M Pol61 Perovskia atriplicifolia ´Little Spire´, perovskie lebedolistá ´Little Spire´, K11/C1l ks 32,000 54,80 1 753,60 Indiv
PP Perovskia atriplicifolia ´Little Spire´, perovskie lebedolistá ´Little Spire´, K11/C1l

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 31*1,03
Konec provozního součtu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 M Pol62 Phlomis russeliana, sápa zahradní, K9 ks 19,000 54,80 1 041,20 Indiv
PP Phlomis russeliana, sápa zahradní, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 18*1,03
Konec provozního součtu

47 M 183-99-T12 Potentilla nepalensis , mochna nepálská, K9 ks 20,000 54,80 1 096,00 Indiv
PP Potentilla nepalensis , mochna nepálská, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 19*1,03
Konec provozního součtu

48 M Pol63 Rudbeckia fulgida var. missouriensis, třapatka misourská, K9 ks 20,000 54,80 1 096,00 Indiv
PP Rudbeckia fulgida var. missouriensis, třapatka misourská, K9

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 19*1,03
Konec provozního součtu

49 M Pol64 Sesleria autumnalis, pěchava pozdimní, K11/C1l ks 42,000 54,80 2 301,60 Indiv
PP Sesleria autumnalis, pěchava pozdimní, K11/C1l

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   vč. ztratného : 41*1,03
Konec provozního součtu

50 M 2519116V01 Hnojivo tabletované pomalu rozpustné, bezchloridové, zásobní, vhodné pro lesní, ovocné a okrasné rostliny kg 0,927 479,50 444,50 Indiv

PP Hnojivo tabletované pomalu rozpustné, bezchloridové, zásobní, vhodné pro lesní, ovocné a okrasné rostliny

51 M 583412064R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 21,506 458,95 9 870,18 RTS 22/ I
PP kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B

52 M 583414054R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 8,737 822,00 7 181,81 RTS 22/ I
PP kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B

53 M 583419063R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B t 10,012 546,63 5 472,86 RTS 22/ I
PP kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B

54 M 60850016R kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice kus 28,000 164,40 4 603,20 RTS 22/ I

PP kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   stromy : 9*3*1,03
Konec provozního součtu

55 M 60850030R
příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec 
rovně zaříznutý

kus 28,000 150,70 4 219,60 RTS 22/ I

PP příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý

P

 Poznámka k položce:
 Začátek provozního součtu

   stromy : 9*3*1,03
Konec provozního součtu

D D2 Staveništní přesun hmot 141 146,48
56 K 998231311R00

Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 
m vodorovně, bez svislého přesunu

t 121,678 1 160,00 141 146,48 RTS 22/ I

PP
Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ing. Zdeněk Tesař DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 854 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 854 100,00 21,00% 179 361,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 033 461,00

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 854 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 854 100,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 214 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 595 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 45 000,00

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 28. 1. 2022

Zadavatel: Město Telč Projektant: Ing. Zdeněk Tesař
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 854 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 854 100,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 214 100,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 135 000,00 135 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

P
 Poznámka k položce:

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby

2 K 012002000-1 Vypracování geometrického plánu  - 4 výtisky kpl 1,000 41 100,00 41 100,00
PP Vypracování geometrického plánu - 4 výtisky

P
 Poznámka k položce:

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 4 výtisky kpl 1,000 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby - 4 výtisky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 595 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 385 000,00 385 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

5 K 031002000-1 Náklady spojené s realizací DIO a DIR kpl 1,000 75 000,00 75 000,00
PP Náklady spojené s realizací DIO a DIR

P
 Poznámka k položce:

 - zajištění a realizace DIO a DiR
- mobilní semafory s mobilním napájením, směrové desky, dočasné značky střední, dočasné značky velkoformátové ad.

6 K 034203000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 135 000,00 135 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034203000

D VRN9 Ostatní náklady 45 000,00
7 K 091704000 Náklady na údržbu kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady na údržbu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091704000

P
 Poznámka k položce:

Čištění komunikací - pro zvýšenou intenzitu staveništní dopravy je třeba počítat s čištěním komunikací

Pěší trasy v ul. Svatoanenská - PDPS

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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