

SMLOUVA O DÍLO

č. 112-1-951-1/16/PD

A 1717/2016

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu: [REDACTED]

mail: [REDACTED] z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

zastoupená Ing. [REDACTED], prokuristou,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], Ph.D., vedoucí útvaru 403

[REDACTED] ký, odpovědný pracovník úkolu

číslo telefonu [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

TBD VN Sedlinka (III. kategorie)

na vodním toku: Sedlinka, číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-008

IDVT: 10214986, ř. km hráze: 5,2

katastrální území: Suché Lazce,

Objednatel zadává a zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba pověřená k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly Ministerstvem zemědělství dle § 61 a 62 zákona

č. 254/2001 Sb., se zavazuje spolupracovat při výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem ve smyslu platné legislativy.

Dílo TBD VN Sedlinka je rozčleněno na 2 etapy (části):

A) V etapě provozu stavby vodního díla do doby zahájení změny stavby vodního díla po jeho dokončení (Stavba: „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“)

B) V etapě změny stavby vodního díla po jeho dokončení do doby kolaudace stavby

Ad A) V etapě provozu stavby vodního díla do doby zahájení změny stavby vodního díla po jeho dokončení (Stavba: „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“)

- Zpracování Programu technicko-bezpečnostního dohledu (dále P TBD). P TBD bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem.
- Pozorování určených jevů a skutečností stanovených P TBD
- Prohlídky
- Hodnocení výsledků všech pozorování
- Zpracování zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Ad B) V etapě změny stavby vodního díla po jeho dokončení do doby kolaudace stavby

- Zpracování Programu technickobezpečnostního dohledu pro výstavbu (dále P TBDS)
- Pozorování určených jevů a skutečností stanovených P TBDS
- Zpracování zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
- Prohlídky
- Průběžné hodnocení výsledků všech pozorování
- Revize Programu technickobezpečnostního dohledu pro trvalý provoz. Revize P TBD bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
- Vypracování závěrečné zprávy z období výstavby o TBD při výstavbě

II.

Údaj o čase plnění:

A) Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy
Předpokládaný termín dokončení: 03/2017

B) Předpokládaný termín zahájení: 04/2017
Předpokládaný termín dokončení (do 15ti dnů od kolaudace stavby): 12/2018

Plnění bude prováděno průběžně v souladu s P TBD a povinnostmi podle vyhlášky č. 471/2001 Sb.

III.

Dohodnuté místo a termín předání:

Zhotovitel předá níže uvedené dokumentace v písemné formě, každou ve 4 vyhotoveních a v digitalizované formě ve formátu PDF na CD nosiči, na adrese Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek v uvedených termínech:

A) P TBD – do 30ti dnů od podpisu smlouvy
Informativní zpráva před zahájením stavby – k termínu zahájení stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“

B) P TBD pro stavbu – k termínu zahájení stavby
Závěrečná zpráva o TBD při výstavbě – do doby kolaudace stavby
Revize P TBD pro trvalý provoz – do doby kolaudace stavby

IV.

Cena za dílo a platební podmínky:

1. Celková cena za dílo je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a číní:
 - A) V etapě provozu stavby vodního díla do doby zahájení změny stavby vodního díla po jeho dokončení (Stavba: VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN)
22 860,- Kč bez DPH
 - B) V etapě změny stavby vodního díla po jeho dokončení do doby kolaudace stavby
28 300,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

2. Uvedená cena za dílo v odstavci 1. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – TBD a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu Prohlídky TBD. Za vykonanou Prohlídku se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na vodním díle. Sazba za jednu provedenou Prohlídku (účast na vodním díle) činí **7 400,- Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
Termíny konání Prohlídek budou sjednány na základě výzvy objednatele dle schváleného P TBD, příp. dle aktuálního požadavku investora stavby nebo zhotovitele jakožto odborně způsobilé osoby pověřené k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly.
3. Cena za dílo je strukturována dle kalkulace ceny zhotovitele, uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.
4. Práce budou vyúčtovány vždy k 31.12. v roce plnění a k ukončení jednotlivých etap na základě vystavených faktur za předem odsouhlasené práce a předem převzaté vypracované zprávy TBD.
5. Splatnost faktur je 21 dnů.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Nedílnou součástí faktury bude protokol o provádění technickobezpečnostního dohledu za příslušné období, potvrzený objednatelem.
Daňové doklady (faktury) budou doručeny objednateli **ve čtyřech vyhotoveních** na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Smluvní pokuta:

1. Za každý započatý den prodlení s předáním prací dle čl. III. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu této smlouvy.
2. Za každý den z prodlení úhrady faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení 0,05 % z neuhrazené částky.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VI. Spolupráce objednatele a zhotovitele:

Při provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními nádržemi ve správě Lesů České republiky, s.p. bude objednatel zajišťovat zhotoviteli tuto spolupráci:

1. Pravidelná pozorování a kontrola drenážních šachet v rozsahu a četnosti podle Programu TBD (dále P TBD) – vše ve spolupráci s odbornými pracovníky zhotovitele.
2. Pravidelné obchůzky díla v rozsahu a četnosti dle P TBD.
3. Odesílání hlášení výsledků měření a obchůzek formou a v termínech podle P TBD.
4. Ohlášení mezních, popřípadě kritických hodnot, mezních nebo jiných skutečností a jakýchkoliv mimořádných jevů (vývěry vod, trhliny, sesuvy apod.) hlavnímu pracovníku TBD pověřené organizace tak, aby výkon TBD mohl být operativně přizpůsoben zvýšenému riziku.
6. Uvědomění pracovníků zhotovitele o připravovaných nebo prováděných stavebních pracích a jiných zásazích na vodním díle nebo v jejich blízkosti, včetně význačných trhacích prací, pokud mohou mít vliv na bezpečnost objektů apod.
7. Zapůjčení technické dokumentace sledovaných objektů pracovníkům zhotovitele.
8. Bezpečný přístup pracovníků zhotovitele na objekty při provádění prohlídek a měření v rámci TBD.
9. Zvat včas k prohlídce díla III. kategorie příslušného pracovníka dohledu zhotovitele; toto se týká i případů, kdy TBD je prováděn příslušnými vodoprávními úřady.

Pracovníci zhotovitele budou provádět tuto činnost:

1. Sledovat stav vodního díla z hlediska jejich bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníky obou smluvních stran podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. a podle platného P TBD.
2. Provádět nebo zajišťovat kontrolní měření průtoku v drenážních šachtách speciální přístrojovou technikou a zpracovávat jejich výsledky.
3. Hodnotit veškeré výsledky TBD.
4. V písemných sděleních informovat o stavu vodního díla z hlediska TBD.
5. Navrhovat stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla.
6. Ve shodě s pracovníky objednatele upravovat rozsah a četnost měření při zjištění anomálních jevů úměrně zvýšeným rizikům a to až do sjednání potřebné nápravy.
7. Okamžitě informovat osobu odpovědnou za TBD objednavatele o mimořádných zjištěních a zásazích na jednotlivých objektech.
8. Na včasné vyžádání objednavatele zúčastňovat se jednání jím vyvolaných, souvisejících s činností TBD. Konzultovat s objednatelem přípravu takových jednání a jiných opatření.
9. Alespoň 1x ročně provádět kontrolu zařízení pro měření a pozorování, případně vlastní měření spolu se zástupcem objednatele na vodním díle a podle potřeby instruovat a usměrňovat činnost tak, aby měření byla prováděna správně.

VII. Odpovědnost za vady, záruka:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že záležitosti smlouvené touto smlouvou budou provedeny v souladu s ustanovením této smlouvy a příslušnými předpisy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím chybných podkladů převzatých od objednatele, kdy zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni objednatele prokazatelně upozornil, ale ten na jejich použití trval.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do 12 měsíců ode dne předání závěrečné zprávy.
4. Zhotovitel neodkladně a bezplatně odstraní reklamované nedostatky či vady v plnění.

VIII. Zvláštní ujednání:


1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami.
2. Odstoupit od smlouvy lze vždy k pololetí běžného roku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.
6. Tato smlouva je dána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V *Pro* dne: *3. 11. 2016*



prokurista
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

V *FM* dne: *4. 11. 2016*

Obj 

vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

Příloha: Kalkulace ceny zakázky zhotovitele

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:

Projekt: Sedlinka
Název: P TBD, PTBD pro výstavbu
Lesy CR, s.p.

1. Materiál (bez DPH):

tisky	1,00	5,00	110,00	550,00	
CELKEM					550,00 Kč

2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]	
Inženýr specialista	680	16	10 880,00	
Inženýr, technik	580	0	0,00	
Technik	430	0	0,00	
Figurantské práce	230	0	0,00	
CELKEM				10 880,00 Kč

3. Ostatní přímé náklady:


			[Kč]	
Cestovné	0 km	10,00 Kč	0,00	
Ostatní náklady	0		0,00	
Subdodávky	0		0,00	
CELKEM				0,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH * 11 430,00 Kč

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2015.

Sestavil:



VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Pracoviště: 638 00 BRNO, STUPOVÁ 2
-2-

Dne: 11.10.2016

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:

Projekt: Sedlinka
Název: Etapové Zprávy
Lesy CR, s.p.

1. Materiál (bez DPH):

tisky	1,00	5,00	110,00	550,00	
CELKEM					550,00 Kč

2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]	
Inženýr specialista	680	16	10 880,00	
Inženýr, technik	580	0	0,00	
Technik	430	0	0,00	
Figurantské práce	230	0	0,00	
CELKEM				10 880,00 Kč

3. Ostatní přímé náklady:


			[Kč]	
Cestovné	0 km	10,00 Kč	0,00	
Ostatní náklady	0		0,00	
Subdodávky	0		0,00	
CELKEM				0,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH * 11 430,00 Kč

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2015.

Sestavil:



VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Pracoviště: 638 00 BRNO, STUDENÁ 2
-2-

Dne: 11.10.2016

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:

Projekt: Sedlinka
Název: kontrolní prohlídka
Lesy CR, s.p.

1. Materiál (bez DPH):

tisky	1,00	0,00	110,00	550,00	
CELKEM					0,00 Kč

2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]	
Inženýr specialista	500	8	4 000,00	
Inženýr, technik		0	0,00	
Technik		0	0,00	
Figurantské práce		0	0,00	
CELKEM				4 000,00 Kč

3. Ostatní přímé náklady:

			[Kč]	
Cestovné	340 km	10,00 Kč	3 400,00	
Ostatní náklady	0		0,00	
Subdodávky	0		0,00	
CELKEM				3 400,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH * 7 400,00 Kč

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2015.

Sestavil: Žatecký



VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Přesovišské: 638 00 BRNO, STUDENÁ 2
-2-

Dne: 11.10.2016

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:
Projekt: Sedlinka
Název: P TBD_revize
Lesy CR, s.p.

1. Materiál (bez DPH):

tisky	1,00	5,00	0,00	0,00	
CELKEM					0,00 Kč

2. Práce:

	[Kč/h]	[h]	[Kč]	
Inženýr specialista	680	8	5 440,00	
Inženýr, technik	580	0	0,00	
Technik	430	0	0,00	
Figurantské práce	230	0	0,00	
CELKEM				5 440,00 Kč


3. Ostatní přímé náklady:

			[Kč]	
Cestovné	0 km	10,00 Kč	0,00	
Ostatní náklady	0		0,00	
Subdodávky	0		0,00	
CELKEM				0,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH * **5 440,00 Kč**

* K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kalkulace zakázky podle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací“, UNIKA, 2015.

Sestavil:



Dne: 11.10.2016

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Pracoviště: 638 00 BRNO, STUDEŇÁ 2
-2-

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:

Projekt: Sedlinka

Název: TBD v trvalém provozu(do zahájení stavby)

Lesy CR, s.p.

Vypracování Programu TBD pro trvalý provoz

11 430,00 Kč

Informativní zpráva před zahájením stavby

11 430,00 Kč

22 860,00 Kč

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:

Projekt: Sedlinka

Název: TBD v období výstavby

Lesy CR, s.p.

Vypracování Programu TBD pro stavbu

11 430,00 Kč

Závěrečná zpráva o TBD při výstavbě

11 430,00 Kč

Revize Programu TBD pro trvalý provoz

5 440,00 Kč

28 300,00 Kč

Kalkulace ceny zakázky

Cenová nabídka na akci:

Projekt: Sedlinka

Název: Kontrolní prohlídka


Lesy CR, s.p.

Kontrolní prohlídka

1x

7 400,00 Kč

Sestavil:



VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Pracoviště: 638 00 BRNO, STUDENÁ 2
-2-

11.10.2016