

SMLOUVA

o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE02000162

Smluvní strany

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3470

se sídlem Brno, Hněvkovského č.p.30, or.65, PSČ 617 00

zastoupen Ing. Radkem Holešinským, ředitelem, členem představenstva

IČ: 26232511

DIČ: CZ26232511

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-0976700287/0100

jako příjemce účelové podpory (dále jen „**hlavní příjemce**“)

a

Vysoké učení technické v Brně

se sídlem Brno, Antonínská 548/1, PSČ 601 90

zastoupeno prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem

IČ: 00216305

DIČ CZ00216305

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 117578033/0300

jako další účastník (dále jen „**další účastník**“)

uzavírají podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku a podle § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tuto

smlouvu o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE02000162

čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje č. TE02000162, název projektu – *Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti* (dále jen „projekt“) a poskytnutí části účelových finančních prostředků pro podporu tohoto projektu z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly poskytovatele, kterým je Technologická agentura České republiky (dále jen „poskytovatel“).

čl. II

Věcná náplň dalšího účastníka

1. Řešení projektu bude probíhat od roku 2014 do roku 2019
2. Další účastník se zavazuje v roce 2015 k řešení následujících oblastí:

Spolupráce na aktivitách pracovního balíčku 1 – Řízení projektu: činnost v rámci Komise pro duševní vlastnictví, vykonávání činností spojených s členstvím ve Výkonném výboru a Valném shromáždění.

Koordinace prací v rámci pracovního balíčku 2 – Pokročilé materiály: řízení projektových prací, organizace meetingů v rámci pracovního balíčku, sledování progresu v rámci jednotlivých aktivit pracovního balíčku, sepsání dílčí zprávy shrnující průběh prací v rámci pracovního balíčku

Řízení aktivity Laminátové materiály s plánovanými vlastnostmi (PB2)

Řízení aktivity Hybridní materiály s vysokou houževnatostí (PB2)

Řízení aktivity Tvarové materiály pro efektivní rozptyl energie (PB2)

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV104 První hybridní keramický materiál – Hybridní pancíř (PB2)

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV085 – aktualizovaná verze zařízení pro elektroforetickou depozici a při vytvoření výsledku TE 02000162V005 – Technologie pro výrobu keramických laminátů (PB2)

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV094 – odeslání prvních keramických laminátů na testování – Keramické lamináty pro balistickou a protivýbuchovou ochranu (PB2)

Spolupráce na aktivitách pracovního balíčku 5 – Testování a simulace

Řízení aktivity Sběr a identifikace kritických parametrů materiálů pro ochranné pokročilé materiály (PB5)

Spolupráce na aktivitě Mechanická charakterizace vzorků (PB5)

Spolupráce na sestavení Druhé periodické zprávy o testování (dílní výstup TE02000162DV117, PB5)

Koordinace prací v rámci pracovního balíčku 6 – Školení a šíření poznatků: Publikační činnost, exkurze studentů, prezentace centra

Řízení aktivity Šíření a předávání znalostí získaných v projektu (PB6)

Řízení aktivity Školení veřejné správy (PB6)

Řízení aktivity Zkvalitňování lidských zdrojů v projektu (PB6)
3. Termíny plnění výše uvedených úkolů jsou dány zadáním projektu a vedení prací je v kompetenci vedoucího příslušného PB. Agenda řízení je v souladu s organizační strukturou centra CAMPT.
4. Další účastník se zavazuje vést si evidenci svých činností spojených s realizací projektu za daný kalendářní rok strukturovaně dle jednotlivých pracovních balíčků a zavazuje se tyto informace formou zprávy předat jednotlivým vedoucím pracovních balíčků, a to nejpozději do 5. 12. 2015. Vedoucí balíčku je potom povinen dodat koordinátorovi

projektu zprávy o průběhu řešení pro vytvoření průběžné zprávy, a to nejpozději do 15. 12. 2015.

čl. III

Finanční prostředky

1. Celkové schválené náklady na řešení projektu dalším účastníkem v roce 2015 činí 3 229 822,- Kč, z toho vlastní zdroje činí 193 790,- Kč a dotace 3 036 032,- Kč (slovy třímilióny třicetšesttisícetřicetdva korun českých).
2. Po obdržení účelové podpory od poskytovatele bude částka 3 036 032,- Kč převedena hlavním příjemcem na účet dalšího účastníka určený výhradně pro vedení projektu: 117578033/0300 (Československá obchodní banka, a. s.) bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení dotace hlavním příjemcem.
3. Finanční prostředky jsou hlavním příjemcem dalšímu účastníkovi poskytovány na úhradu skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených článkem II této smlouvy, a to v následujícím členění:

Položka	Uznané náklady 2015 v Kč
Osobní náklady	2 131 743
Služby	240 000
Ochrana duševního vlastnictví	0
Další provozní + cestovné	320 000
Režie	538 079
Celkem	3 229 822

4. Další účastník se zavazuje plnit povinnosti podle čl. II a VI uvedenými ve Smlouvě o spolupráci.
5. Další účastník je povinen informovat hlavního příjemce o případné své neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy s hlavním příjemcem a o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, vstup do likvidace, prohlášení konkursu na majetek dalšího účastníka, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to bezprostředně poté, co tyto změny nabydou právní platnosti.
6. Další účastník je odpovědný hlavnímu příjemci za řešení odborné části projektu a za hospodaření s přidělenou částí prostředků v plném rozsahu.
7. Smluvní strany se zavazují provést finanční audit pro daný rok řešení projektu nejpozději do 31. 3. následujícího roku.

čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být platně projednány jen formou písemných dodatků, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

2. Další účastník není oprávněn převést práva a povinnosti založené touto smlouvou na třetí osobu.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2015.
4. Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pravidly TA ČR. V případě výkladu pojmů použitých v této smlouvě je za základ výkladu brán obsah zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a potom obsah pravidel TA ČR.
5. Touto smlouvou není dotčeno oprávnění územních finančních úřadů a jiných příslušných finančních orgánů provádět kontrolu nakládání s přidělenými prostředky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží hlavní příjemce a jedno vyhotovení další účastník.
7. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

za **Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.**

Ing. Radek Holešinský, ředitel, člen představenstva

V Brně dne:

za **Vysoké učení technické v Brně**

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor