
^

r
7^

^^" K^o

SmVáK Severomoravské vodovody
r a kanalizace Ostrava a.s. 'áqualia

SMLOUVA O DÍLO
6. 17883

uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku é. 89/2012 Sb.

l. Smluvní strany

Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Anatol Pšeniéka, generální ředitel na základě povéřeni uděleného představenstvem
společnosti dne 21. 04.2015
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
Ředitel vodovodů, Ing. Milan Konlř
Vedoucí centrálnfho zásahu, Ing. Marcel Motal
Bankovní spojeni: ING Bank N. V. organizační složka, c. ú. 1000497429/3500
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka é. 347
dále jen . zhotovitel"

Objednatel: Město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr VIcha, starosta
Zástupci při jednáních ve věcech technických: Ing. arch. Jan Hock, referent
ID: 00297569
DIČ: CZ00297569
déle jen .objednatel'

Výchozí údaje
• název stavby: Kanalizace a vodovodní řad k budově zázemí plavců na Kališové jezeře v

Bohumíně

stavební objekty: SO 01 Přeložka vodovodu
• místo stavby: Starý Bohumín, k. u. Starý Bohumín a Nový Bohumín, k. ú. Nový Bohumín

II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je zkapacitněnf a přeložka vodovodu DN 32 PE uloženého v pozemcích paře. 6. 2065/7,
2067/7, 2554, 2016/9, 2016/8, 2017 v k. ú. Nový Bohumín a 1212/7, 1207/2, 1212/8, 1212/14 v k. ú. Starý
Bohumín, obec Bohumín. Přeložka a zkapacitnění vodovodu jsou navrženy podle pokynu SmVaK Ostrava
a. s. v délce 307, 5 m z DN 80 PE. Trasa přeložky bude vedena po pozemcích páre. 6. 2554, 2018, 2067/1,
2067/6 v k. ú. Nový Bohumín a 1207/1, 1210, 1212/2 1212/7, 1186/2, 1207/2, 1212/8 v k. ú. Starý Bohumín.

Rozsah díla je specifikován v:
projektové dokumentaci „KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ ŘAD K BUDOVĚ ZÁZEMÍ PLAVCŮ NA
KALIŠOVĚ JEZEŘE V BOHUMÍNĚ" vypracované MK ENGINEERING v 12/2021,
rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu 6. 17002 o zabezpečeni pfeložky vodního díla
vyvolané investiční výstavbou ze dne 1. 3. 2022

lil. Stanoveni jakostních ukazatelů provedeni díla

Dodávka stavby bude zajišťovat:
• funkčnost a provozuschopnost navrženého řešeni,
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• dodrženi doporučených platných norem, předpisů a nařízení,
• materiály přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemickými látkami chemickými

přípravky a vodárenskou technologii musí splňovat požadavky dané zákonem 6. 258/2000 Sb. o
ochraně"veřejného zdrávi v platném znéní a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přimého styku s vodou a na úpravu vody ve smyslu pozdějších zmén a
doplňků.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při předáni a převzetí díla tyto doklady a dokumenty:
• protokol o úspěšně provedené tlakové zkoušce dle ČSN 75 5911,
• protokoly o výsledku provedeni rozboru pitné vody dle vyhlášky é. 252/2004 Sb. ve znění pozdéjšich

předpisů,
• stavební deník,

• další doklady nezbytné k předání díla.

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

Objednatel má právo na kontrolu prováděni prací dle této smlouvy o dik) a zhotovitel se zavazuje mu umožnit
provedeni této kontroly s ohledem na platnou právní úpravu v oblasti BOZP v oboru stavebnictví.

V. Cena díla

Veškeré náklady na práce nutné k úspéšnému dokončení stavby v požadovaném terminu a požadované
kvalitě podle zadání stavby a podmínek objednatele jsou kryty smluvní cenou.

Smluvní cena byla stanovena na základě rozpočtu stavby, se kterým byl objednatel seznámen před
uzavřením této smlouvy. Pokud nebyla stavba zahájena z důvodů překážek na straně objednatele před
uplynutím platnosti rozpočtu vyznaéeného na krycím listé rozpočtu, má zhotovitel právo na úpravu tohoto
rozpočtu na základě dodatku k této smlouvě o dílo.

Smluvní strany se tímto výslovné dohodly, že vylučuji použiti ustanoveni § 2620 a 2621 zákona 6. 89/2012
Sb.. občanského zákoníku a dojde-li knavýšení cen použitých materiálů, výrobků pro stavbu 6i jiných
souvisejících vstupních nákladů, zavazují se jednat o úpravé ceny díla.
Ukáže-li se nutnost provedeni prací, které nejsou předmětem díla (vlcepráce), musí na tuto skutečnost
zhotovitel upozornit před zahájením téchto prací. V tomto případe musí být dohodnuta nová cena před
zahájením viceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemné změnu ceny
zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištěni důvodů.

Cena díla je stanovena na základe rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu 61. II a 61. lil této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran ve smyslu zákona 6. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

Cena díla bez DPH: 1 181 072,15 K6

VI. Termín realizace

Práce budou zahájeny do 60 dni od předání staveniště zhotoviteli po nabyti právní moci stavebního povoleni
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů
Podmínkou zahájeni práci zhotovitelem je úhrada finanční zálohy objednatelem dle 61. Vlil odst. 1 této
smlouvy, tj. její připsáni na účet zhotovitele nejpozději v den předáni staveniště.

Termín ukončeni díla bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v zápise podepsaným
zhotovitelem a objednatelem stavby.

Termín realizace díla, resp. terminy dílčích činnosti bude prodloužen, jestliže překážky v práci a realizaci díla
budou způsobeny jinými okolnostmi 6i subjekty než zhotovitelem. Přerušení práci zhotovitelem zejména
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z důvodů překážek na sírane objednatele, jiných dodavatelů či subdodavatelů stavby, technologických či
nepředvídaných geologických překážek, připadne jiných překážek 6i důvodů, kvůli kterým dojde k přerušení
nebo zastavení prací na díle není prodlením ze strany zhotovitele. Důvodem k přerušeni realizace díla ze
strany zhotovitele je také skutečnost, že objednatel neprodá zhotoviteli potřebnou dokumentaci k realizaci
díla nebo neposkytne potřebnou součinnost. Termín realizace díla se automaticky prodlužuje o dobu, po
kterou byly práce na díle přerušeny.

Objednatel ani jiná osoba nesmi nepřevzato dílo nebo nepřevzatou 6ást díla předčasné užívat.

Vil. Požadavky na zhotovitele

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízeni postupu prací a za sledováni
dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachováni pořádku na
pracovišti. Rovněž zodpovídá za provedeni prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a hygieny práce a
požární ochrany, zejména proškoleni svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným
činnostem.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovédnost za vlastni řízeni postupu prací a za sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zachováni
pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za prováděni prací v požadované kvalitě a ve stanovených
terminech.

Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k převzetí
a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předáni díla zhotovitel zajistí předepsané
doklady o jakosti díla.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dila pro závady, jejichž původ je v podkladech, které
sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu.

O předání a převzetí předmětu díla sestaví zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnoceni práci -
zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich
odstraněni. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel
předmět díla přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmltá-li převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou smluvních stran a jejich zdůvodnénf. Objednatel není oprávněn
odmítnout převzetí díla kvůli drobným vadám či nedodělkům, které nebráni provozování díla.

Vlil. Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečněni zdanitelného plnéni, tj. předáni dokončeného
díla objednateli provést vyúčtování ceny díla s vyúčtováním poskytnutých zálohových plateb a
vystavit béžný daňový doklad - fakturu, která musí obsahovat následující náležitosti:

• označeni, že se jedná o daňový doklad-fakturu a jeho pořadové číslo,
• obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (vcetné přesné adresy),
• popis předmétu dodávky a číslo stavby dle SoD,
• datum vystavení a odesláni,
• ozn cení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
• datum splatnosti,
• v případě, že plni funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle

zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znéni platných předpisů,
• přílohu tvořenou předávacím protokolem o předáni a převzetí díla.
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2. Pokud by zhotovitel po odsouhlaseni objednatelem vystavoval další fakturu za případné vícepráce
realizované na díle s ohledem na ujednání v el. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen do 15 dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plněni vystavit béžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat
stejné náležitosti uvedené v odstavci 3 této části smlouvy.

3. Objednatel je při realizaci díla osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném zněni. Daň z přidané hodnoty bude odvedena
z plněni dle této smlouvy objednatelem.

4. Datum splatnosti daňových dokladů - faktur je stanoven na termín 17 dnů ode dne jejich vystaveni
objednateli. Plněním objednatel i zhotovitel souhlasí s platebními podmínkami uvedenými v této
smlouvě o dílo.

5. Při prodleni s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonné výši.

6. V případě, že objednatel neuhradí zálohovou fakturu uvedenou v bodu 1. tohoto článku, má
zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušeni smluvní povinnosti dle
bodu 3, 61. XII. této smlouvy.

IX. Odpovědnost za vady - záruka

Zhotovitel přebírá záruku za zhotovené dílo po dobu dvou let od předáni a převzetí kompletně dokončeného
díla.

Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je povinen zhotovitel odstranit do 1 5 dnů od doručeni
písemné reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném terminu.

V případě pochybností se má za to, že písemná reklamace byla doručena třetí pracovní den od jejího
prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.
Právo objednatele z vad dila bude uplatnéno:

• při prejlmce,

• i pozdéji při vynaloženi odborné péče, nejpozději však do doby dvou let ode dne předáni a převzetí.

X. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 01 % z celkové ceny díla za každý den
prodleni s dokonéenim a předáním díla podle či. VI. smlouvy z důvodu jim výhradně zaviněného.

XI. Podmínky prováděni dila za provozu

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedeni a komunikaci.
Postupy v těchto pásmech budou projednány za účasti objednatele, provozovatele a pepř. projektanta. Při
prováděni prací se bude zhotovitel řídit bezpečnostními a požárními předpisy. Při napojeni hotového díla
bude minimalizován počet a trváni provozních výluk a toto bude předem projednáno s provozovatelem a
objednatelem.

XII. Ostatni podmínky

1, Tato smlouva vznikla dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí
všichni účastníci. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou
smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
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8.

9.

10.

Zhotovitel bude při plnéní předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pečlivosti a starostlivostí.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, doporučené technické normy a
podmínky této smlouvy.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních povinnosti a pokud tento
úmysl oznámí strana odstupujici druhé smluvní straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušeni
povinnosti na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

p°':l.statn'»'m P°r"šenfm povinnosti se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla
vedet, že druhá strana při takovém porušeni povinnosti nebude mít zájem na takovém plnění
smlouva V případě pochybnosti se předpokládá, že porušeni smlouvy není podstatné. Za podstatné
porušeni se považuje prodleni s předáním díla v délce 90 pracovních dni, nebo taková jakost
dodávaných prací která nezaruéuje bezvadné užíváni díla. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele je zejména neposkytnutí dostatečné součinnosti zhotoviteli při realizaci díla, které
vede k přerušení prací na díle po dobu nejméně 20 pracovních dnů.

Zhotovitel pro účely komunikace s objednatelem a pro účely plném této smlouvy 6i svých zákonných
povinnosti v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobni údaje subjektů údajů uvedených
v této smlouvé 6i se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje'tyto subj'e"kty
osobnich údajů činných na straně objednatele o zpracování jejich osobních údajů zhotovitelem
informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese objednatele: www.smvak. cz
v sekci Zákazníkům a jiným smluvním partnerům.

Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti stran vyplývající z tohoto smluvního vztahu,
které nejsou výslovné upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku é. 89/2012 Sb.

Smluvní strany prohlašuji, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení
vzájemných pohledávek vzniklých při plnění této smlouvy.

Smluvní strany se zavazuji ve smyslu § 504 Obéanského zákoníku neposkytovat obchodní a
technické údaje a informace získané v rámci plněni smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany.

Pro účely plnén! této smlouvy a pro zajištěni efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK
Pstraya a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobni údaje, osobní údaje
kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě 6i se jinak podilejicfch na plnénl
této smlouvy. Osobni údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plni role a
úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále pďdobu nutnou
pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu
příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a
předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a. s.:
www.smvak. cz.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotoveni obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

V Bohumíne dne . ;/.-W:^L.. V Ostravě, dne
ZO, 12. 2022

Za oblednatele

Ing. Petr V a
stará a

Příloha Ď. 1 - položkový rozpočet stavby
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<YCI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO:
Místo:

Přeložka a zkapacitnéní vodovodu DN 80 PE - 307. 5m

Starý Bohumín, Kališovo jezero

Zadavatel:

Město Bohumín

Zhotovitel:

SmVaK Ostrava a. s.

Projektant:

Ing. Krauz

Zpracovatel:

Vojtěch Slipek

Poznámka:

Platnost rozpočtu je 6. měsíců

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

1 181 072,15
0,00

Cena s DPH

cc-cz:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC;
DIČ:

IC:
DIČ:

Příloha č. l

27. 10. 2022

Sazba daně

21.00%
15,00%

CZK

1 181 072,15

Výše daně

248025.15
0,00

1 429 097,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednává té l

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přeložka a zkapacitněni vodovodu DN 80 PE - 307, 5m

Místo: Starý Bohumín, Kalisovo jezero

Město Bohumín

SmVaK Ostrava a. s,

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PŘ - Přeložka DN 80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27. 10. 2022

Ing. Krauz

Vojtěch Slípek

Cena celkem [CZK]

1 181 072,15

720 296,40

720 296,40

328 695, 75

132080,00

14700,00
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iS PRACÍ

Přeložka a zkapacitnění vodovodu DN 80 PE - 307, 5m

„sto: Starý Bohumín, Kališovo jezero

Zadavatel: Město Bohumín

Zhotovitel: SmVaK Ostrava a. s.

Datum: 27. 10. 2022

Projektant: Ing. Krauz
Zpracovatel: Vojtěch Sllpek

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ Množství J.cena [CZK]

1 K 1919735112

K ^113107042

121151103

129001101

K i132251103

K , 141721251

K 162451105

8 K :174151101

9 M 58344197

10 K 181351003

11 K Í576116111

12 K 997221873

131 K

D

141 K

15 ! K

997221875

16

PR
850265121

M

17; K

18 M

19

20

K

M

21 ' M

22

2

24

25; K

857262122

22209

857264122

6313

891241112

8773

3667

899401112

25719

1320)

877241901

Zemní práce
l Řezání stávajícího živiéného krytu hl přes 50 do 100
|mm

: Odstraněni podkladu živičných ti přes 50 do 100 mm ;
i při překopech ručně
. Sejmutí ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm
Istrojné ._____..
-Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
\ blízkosti inženýrských síti
l Hloubem rýh nezapažených s do 800 mm v hornině
Itrídytěžitelnosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

Řízený zemní protlak délky pres 50 do 100 m hl do 6 m
:s protlačenim potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině
; třídy těžitelnosti l a II skupiny 1 až 4

'Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m
. výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1
l až 3

|Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
! se zhutněním

'Stérkodrf frakce 0/63

Rozprostřeni ornice tf vrstvy do 200 mm pí do 100 m2 v
: rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

, Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) ti 20 mm s
Ido 3 m z modifikovaného asfaltu

[Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
l skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
! Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

' Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
'skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
izatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přeložka DN 80
iVýřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových
: nebo plastických hmot DN 125
. Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
. otevřený výkop DN 125

l Waga přirubová hrdlo-příruba DN 125/16 pro 132 -
155 /Titan-Metalplast 709-355-618 EPDM/

Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
'otevřený výkop DN 125
T 125 80 PN10/1S TL. EPOX

26 M 174S4

27 , M 4101

l Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

soupéS24 118116EkoPlusF4DN80/PN16,L-180
: mm, typ 001
zemní soupiieleskop 65-80/1,2-1, Srn / pro šoupě

; JMA

l Osazeni poklopů litinových soupátkových

\poklop litinový teleskop šoupátkový s logem SmVaK /
Hawle 1750KASI0002

'. podložka betonová šoupátková balení 40 kusů

! Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
[d 90

\elektronavrt. pas T s ventilem 90-32mm
IPN16/SDR11/WavinFF 488540, GF 193-154-254,

zemní soupr.teleskop Heckl 1, 10-1,70m k
' elektronavr. pasu T

m

m2

m2

m3

m3

71,000

46,000

m3

m3

(

m2

m2

t

kus

kus

ks

kus

ks

kus

ks

ks

kus

ks

ks

kus

ks

ks

307,500

101,400

50,000

90, 000

6,000

38.500

51,200

6. 160

1,000

2,000

2,000

1,000

1, 000

1,000

1, 000

1, 000

1,000

1, 000

1, 000

11,000
l

2, 000

4

2, 000

92,40

326,00

479.00

1 029,00

1 590,00

102.00

143,00
'__!

583, 20

84,50

1 680.00

Cena celkem [CZK]

1 181 072,15

720 296,40

720 296,40

6560. 40

14996,00

336, 00

4 790,00

51 450,00

488 925,00

294,00

490.00

3 440,00

1 440.00

6 762,00

1 790,00

4 032, 00

1 620,00

2403,75

559,00

586,00

1 027,40

76,25

386, 00

4 125, 92

873, 60

10 342,80

7150,00

52488,00

507,00

64680,00

15052,80

3018,40

328 695,75
3440.00

2880,00

13 524,00

1 790,00

4 032,00

1 620, 00

2403, 75

559,00

586,00

) 027,40

76,25

4246,00

8251,84

) 747,20
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PC Typ Kód

28 M 9963

29 M

30 M ;t0047

10040

31 l M

32 i M

33! K

34 • M

35 K

36 l M

37 ; M

38 i K

39 ' M

40 M

41 K

42 M

43 M

44 K

45 M

46' K

11315

15400

i 857244122

14647

857242122

6357

6229

891247112

11629

2876

899401113

25720

\13202

230200116

16702

899913101

47 ; M «012

48 M

49 K

50 M

51 K

52 M

53 K

54 l M

55! M

56 ; M

57 ! M

58 ; M

59 l M

60 M

61 K

62 K

11078

72217398.4

9957

877162001

10806

899401111

25718

2127

13200

20223

9299

4622

4624

892241111

892372111

o VRN
63: K : 00002

65, K i 045002000

66 l K

67 K

68 K

Hydr

SMVAK.1

ZBR

69, K :12345

70 K :460010024

76 K ÍSMVAK3

Popis

elektrospojka 90mm PN1B/SDR11-17 Mavin FF
, 485710, GF 753-911-613,
ínákruiek lemový 90mm SDR11/PN1S/WavinFF
485527 GF 753-800-0131
• příruba točivá PP-Ocel d90/DN80PN10- 16/Wavin
•FF 700213 GF 727-700-313/polyproopyién s ocelovou
výztuhou
elektrokoleno 45 st. 90mm PN16/SDR1 1 /Wavin FF
485620, GF 7S3-151-813,
oblouk PE na lupo 90/60st SDR11/PN16 Wavin
•FF071013 GF 753-071- 013,
i Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
l otevřený výkop DN 80

T 80 80 - 8 der. PN 10/16 TL. EPOX

l Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
l otevřený výkop DN 80

PP 80/N/SdérPN10/1S TL. EPOX

TP 80/400 /FF/ PN 10/16 TL. EPOX

Montáž hydrantů podzemních DN 80

,
hydrantpodz. dvojčinnýHydrus80/1, OORd

j kosdrenážní k hydrantu/AVK 12. 21
! Osazení poklopů litinových hydrantových \

poklop litinový teleskop hydrantový s logem SmVaK /
Hawfe 1950KASI0002 '

i podložka betonová hydrantová balení 20 ks

; Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100
PE roura 110>:e, 6mm, lyč6m, PN10/SDR17/PE100bez

vnější ochr. vrstvy, černá s modrým pruhem_
;Uzavfrací manžela chráničky potrubí DN 100x250 ;

P£ roura 90x8,2 navin 100m, PN1S/SDR11/PE100
RC/egeplasl SLM3. 0/ ochr. plést PEplus

P£ roura 90x8, 2 tyč Srn, PN16/SDR11/PE100
RC/egepfasf SLM3.0/ochr. plSSfPEplus
'Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D přes 25 do 40
mm

elekfrospojka 32mm PN16/SDR11 AWavin FF 485702,
GF 753-911-60V
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub
d 32

l spojka plast Pusch-fit 32x32 PE/PE narážecí/ATJ
5900 kód V. 6073

. Osazení poklopů litinových ventilových

'poklop litinový teleskop pnpojkový s logem SmVak/
Hawle 1650KASI0002

PE roura 32x3, 0 tyč Srn, PN16/SDR11/PE100RC s
vnější ochrannou vrstvou/Gascontro! RC-Twintec/

l podložka betonová ventilová balení 60 kusů
\fólie LD-PE výstrbllá nápis POZOR-VODA S. 300 mm k
i označení vod. potrubí - balení 100 m

vodič CY 4 /H07V-U 4/žlutozelený

1 sloupek orientační Pe/oce! 1 tabulka, délka 2 m, průměr
SOmm, modrobílý ;
patka betonová pro sloupek KBP1-30 s otvorem
,250x250x290,

Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80

. Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou

Vedlejší rozpočtové náklady
Kontrola signalizačního vodiče

Kompletační a koordinační činnost

Měření průtokových a tlakových hodnot hydrantů ve.
. vyhotoveni protokolu

Manipulace na síti a náhradní zásobování vodou

i Kráčeny rozbor pitné vody

.
Zvláštní užívání komunikace / přechodné dopravní
Značeni

[Zabezpečeni staveniště

|Vylýčení podzemních inženýrských sítí

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

kus

ks

kus

ks

ks

kus

ks

ks

kus

ks

ks

m

m

kus

m

m

kus

ks

kus

ks

kus

ks

m

ks

m

m

ks

ks

m

kus

kpl

kpl

kpl

kus

kpl

km

kpl

Množství J.cena [CZK] Cena celkem

6, 000 268,57' (6

5, 000! 222, 64 1 113,2

5, 000

3,000

(, 000

2,000

2,000

5,000

2, 000

3, 000

3, 000

3, 000

3, 000

3.000

3, 000

3, 000

18,000

18, 000

2,000

260,000

405,90

683, 23

2 102, 56

1 620, 00

2 683,20

1 608, 00

) 884,00

2 155, 20

1 400,00

8 698, 20

282, 15

1 190,00

1 941, 50

160, 00

597,00

208, 12

541,99

2 029,50

2 049,69

2 102, 56

3240,00

5 366,40

8040,00

37 ,00

6465,60

4200, 00

26094,60

846,45

3 570,00

5824,50

480, 00

10746.00

3 746, 16'

1 083,98

48,000
l

2,000

2, 000

2,000

2, 000

2.000

2,000

12, 000

2, 000

15, 000

370,000

4, 000

4, 000

307,500

2,000
l

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

8.000

1,000

514. 40

514,40

95,20

89, 06

128,00

144, 21

411.00

810,70

3),59

64, 00

3, 00

7, 70

1 565,00

100,00

42,75

2 568,00

3000,00

1 800,00

133 744,00

24 691,20

190,40

178,12

256, 00

288, 42

822,00

1 621, 40

379, 08

128, 00

45,00

2 849,00

6 260,00

400,00

13145,63

5136,00

1 500.00

8 500,00

3 400,00

9 500,00

4650,00

6 250,00

132080, 00
3000,00

1800. 00

4500,00

8500,00

3400, 00

9500,00

37 200,00

6 250,00
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Kód

K

0230

GMP

D VRN1
74 l K Í012103000

75T K Í012303000

Popis MJ

Zkoušky hutnění zeminy ks

Vyhotovení geometrického plánu kpl

Průzkumné, geodetické a_projektové práce
Geodetické práce před výstavbou kpl
Geodetické práce po výstavbě

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7, 000

1,000

1, 000

1.000

4 000,00

15230,00

6 500,00

8 200,00

28000,00

15230,00

14 700,00
6500,00

8200,00
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