„Komorní Hrádek – oddělení kanalizace – I. etapa“ – ZAV II etapa	Číslo smlouvy objednatele: V-488-00/22
		Číslo smlouvy zhotovitele:278/00065048/2022


DOHODA O 
PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
uzavřená podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.


I.  Strany dohody
 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spis. značkou Pr 1342
se sídlem		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená		Ing. Martinem LEHKÝM, ředitelem
ve věcech technických
oprávněn jednat		XXX
			XXX 
			XXX
			XXX 
bankovní spojení		XXX
číslo účtu		XXX
IČ, 	DIČ		60460580, CZ60460580
ID datové schránky		dugmkm6
(dále jen „objednatel“)

Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace
zapsané v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 893
se sídlem		Zámek 1, 258 01 Vlašim
zastoupené		XXX, ředitelem
věcný garant		XXX
			XXX 
bankovní spojení		XXX
č. ú.		XXX
IČ, DIČ		00065048, CZ00065048
			není plátcem DPH
ID datové schránky		htzk6dj
(dále jen „zhotovitel“)


II.  Předmět dohody

1. Touto dohodou (dále jen „dohoda“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele činnosti specifikované v tomto čl. níže a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení těchto činností.
Předmětem této dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) zhotovitelem při stavbě s názvem: „Komorní Hrádek - oddělení kanalizace“ – realizace II. etapy, jejímž investorem je objednatel.
2. ZAV je realizovaný na základě ust. § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (II. etapa ZAV).
3. Výsledkem činností podle této dohody bude závěrečná písemná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou činností, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci těchto činností, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jejich realizaci.

III.  Čas plnění

1. Vlastní archeologický výzkum archeologických objektů a situací v období 12/2022 - 06/2023.
2. Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách a součinnosti s objednatelem.
3. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného archeologického výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti, které účastníci této dohody nepředpokládali při jejím uzavírání, má zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit.
4. Závěrečnou písemnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od ukončení zemních stavebních prací.

IV.  Cena

1. Strany dohody se dohodly, že cena za provedení vlastního archeologického výzkumu bude ve výši 219 000,- Kč bez DPH. Cena je maximálně přípustná a bude fakturována dle skutečně provedených prací.
Cena je složena z hodinových sazeb jednotlivých profesí uvedených v tabulce níže:
	profese
	hodinová sazba
	počet hodin
	cena

	archeolog
	500 Kč
	XXX
	XXX

	geodet
	575 Kč
	XXX
	XXX

	technik
	400 Kč
	XXX
	XXX

	dělník specialista
	250 Kč
	XXX
	XXX



K výkonu těchto činností je účtována doprava za jedno auto 10Kč/km o celkové hodnotě XXX Kč.
2. Platba za provedení díla bude provedena objednatelem na základě řádně vystavené faktury v souladu s ust. § 11 odst. 1, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy prokazatelně předá objednateli závěrečnou písemnou zprávu o výsledku Dohledu nebo závěrečnou písemnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu podle čl. II, odst. 4 této dohody. 
3. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu sídla uvedenou v čl. I, případně na jinou adresu objednatele prokazatelně sdělenou zhotoviteli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím České pošty, s.p..
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje a dále není-li splněna podmínka 30ti denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
5. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedené činností, popř. její část, je splněn okamžikem připsání částky na účet zhotovitele.
6. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za provedení činností.

V.  Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje, že v prostoru staveniště, na němž budou identifikovány archeologické nálezy, provede veškerá opatření k jejich ochraně a zajistí, aby v prostoru nálezu byly pozastaveny stavební práce do doby provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
3. V případě prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti, popř. její části, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.
4. Nezahájí-li zhotovitel dohled v den zahájení zemních prací, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za provedené činnosti za každý den prodlení se zahájením dohledu. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za provedení činností. V případě, že zhotovitel nezahájí dohled v den zahájení zemních prací z důvodů mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu.  
5. Nepředá-li zhotovitel závěrečnou zprávu o dohledu, případně závěrečnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za provedení činností. V případě, že zhotovitel nepředá závěrečnou zprávu o výsledku dohledu, případně závěrečnou zprávu o výsledku záchranného archeologického výzkumu, v dohodnutém termínu, z důvodů mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu. Za případné škody způsobené na inženýrských sítích odpovídá zhotovitel jen tedy, jestliže mu objednatel předal před zahájením prací situační plány inženýrských sítí, inženýrské sítě v terénu vytyčil a trvanlivě označil. Bude-li třeba získat souhlas (nebo jakékoliv jiné vyjádření) správců sítí s provedením díla podle této smlouvy, zavazuje se tento na své náklady zajistit objednatel.
6. Vzniknou-li při provádění ZAV jakékoliv náklady na evidenci, odvoz, uložení, likvidaci nebo jiné nakládání se vzniklými odpady nebo jinými nepotřebnými materiály, ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení ZAV, nese v plné výši objednatel.
7. Veškeré náklady spojené s uvedením pozemků do předešlého stavu nese objednatel.
8. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během ZAV pracovníky zhotovitele, případně jeho dodavateli, náleží zhotoviteli.

VI.  Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.



VII.  Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této dohody ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost dohody jako celku. V takovém případě se strany dohody zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
3. Tuto dohodu lze změnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek k dohodě o provedení archeologického výzkumu a podepsaný oběma stranami dohody, pokud z této dohody nevyplývá něco jiného.
4. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí objednatel.


	V Praze 
	
	Ve Vlašimi 

	za objednatele:	










	
	za zhotovitele:

	Ing. Martin LEHKÝ
ředitel
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