¢. 118/13/2022

Dodatek & 5
ke Smlouvé o poskytovdni komundalnich siuZeb na uzemi

ve viastnictvi statutarniho mésta Mostu
¢ 90/13/2020

1. Statutdrni mésto Most

zastoupeno . primatorem mésta Mgr. Janem Paparegou

ICo : 00266094

DIC : CZ00266094

sidlo : Most, Radnicni 1, PSC 434 69

bankovni spojeni : Ceskd spofitelna, a.s., ¢ 1. 27-1041368359/0800

fddle jen ,,objednatel”)

2. Technické slutby mésta Mostu a.s.

zastoupena ; pFedsedou predstavenstva Ing. Vaclavem Zahradnickem
mistopfedsedou predstavenstva Tomdsem Kubalem

ICO : 64052265

DIC : CZ64052265

sidlo : Most — Velebudice, Délnickd 164, PSC 434 01

bankovni spojeni : Komercni banka, a.s., ¢. u. 115-5021820297/0100

Spolecnost zapsand v obchodnim rejstFiku, vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, vioZka 771

(dale jen ,,zhotovitel)

dohodli se dnes takto:

(/A §

1.1 Obé strany shodné konsiatuji, Ze mezi nimi byla uzaviena shora uvedend smlouva
o poskytovani komundlnich slufeb na uzemi ve viastnictvi statutdrniho mésta Mostu
¢ /13/2020 ze dne 18. 12. 2020 (ddle jen ,, smlouva ™).

1.2 Obé strany se dohodly, Ze se od nabyti ucinnosti tohoto dodatku smlouva méni takto:

v ¢lanku VII smlouvy — bod 7.11 dodatku ¢. 4 (ev. ¢ 54/13/2022)se zruSuje a nahrazu
je textem:

Nedilnou souéasti této smlouvy je:

Ptiloha &. | ~ Cena za poskytovani komunalnich sluZzeb pro rok 2023,

Ptiloha ¢. 2 — Zajisténi &istoty pro rok 2023,
Priloha ¢. 3 — Nakladani s komunalnim odpadem pro rok 2023, _



Priloha €. 4 — Zajisténi sluZeb souvisejicich s provozovanim méstského mobiliafe pro rok 2023,
Priloha €. 5 — Udrzba mistnich komunikaci pro rok 2023,

Priloha ¢. 6 — Zimni adrzba mistnich komunikaci pro rok 2023,

Ptiloha ¢. 7 — Péce o zele pro rok 2023,

Priloha ¢. 8 — Plnd moc.

1.3 V dalsim zustava smlouva nezménéna.

el

1. Sjedndva se, Ze smluvni strany povaiuji povinnost dorucit pisemnost do viastnich rukou
za spinénou i v pFipadé, Ze adresdt zdsilku, odeslanou na jeho v tomto dodatku uvedenou ci
naposledy pisemné ozndmenou adresu pro dorucovani, odmitne prevzil, jeji doruceni zma¥i nebo
si ji v odbérni thiité nevyzvedne, a to desatym dnem ode dne vypraveni pisemnosti.

2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby dodatek, jakoZ i smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutarnim méstem Mosi, kterd bude pristupnd dle zdkona ¢ 106/1999 Sb.,
o svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi. a ktera obsahwje udaje
o smluvnich strandch, pFedmétu smlouvy, ¢iselné oznadeni iohoto dodatku a smiouvy a datum
jejiho uzavieni. Udaji o smluvnich strandch se u fyzickych osob rozumi zejména tidaj o jmény,
pFrifmeni, datu narozeni a misté trvalého pobytu.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v tomto dodatku nepovaiuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jefich zpFistupnéni ve smyslu zdakona & 106/1999 Sb.. a zveFejnéni
bez stanoveni jakychkoliv daliich podminek.

4. V pFipadé. Ze nékieré ustanoveni tohoto dodatku nebo smlouvy je nebo se stane neucinné,
zustaveyi ostatni ustanoveni ucinng. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neucinné ustanoveni
ustanovenim jinym, ucinnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smysiu
ustanoveni pivodniho, neucinného. Smluvni strany sjedndvaji, Ze veskeré spory z tohoto dodatku
a smiouvy budou Fesit primdrné dohodou.

5. Smluvni strany sjednavaji. Ze od ucinnosti tohoto dodatku se Fidi prava a povinnosti smluvnich
siran zejména zak. ¢ 89/2012 Sh., Obcanskym zdkonikem, v platném znéni, a dal§imi obecné
zavaznymi pravrimi predpisy.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden stejnopis obdrii zhotovitel a
Jjeden stejnopisy obdrii objednatel Tento dedatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran
a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smiuv. Jakakoliv zména této smlouvy je neplatnd, pokud
nema pisemnoun formu v podobé cislovaného dodatku.

7. Ostatni ustanoveni smlouvy o poskytovani komunalnich sluZeb na uzemi ve viastnictvi
statutdrniho mésta Mostu ¢. 90/13/2020 ze dne 18 12, 2020 ve znéni platnych dodatku jsou
nedotéena a limto dodatkem se neméni.

8. Dodatek podiéhd uverejnéni v regisiru smiuv dle zakona ¢ 340/2015 Sb., o zvldstnich
podminkach ucinnosti nékierych smiuv. uvefejnovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon
o registru smluv). Smiuvni strany se dohodly. Ze dodatek v souladu s timto zakonem uverejni
objednatel, a to nejpozdéji do 13 pracovnich dnu od podpisu smlouvy. V pFipadé nespinéni tohoto
ujednani muze uverefmit dodaiek v registru chotovitel.



9. Po uverejnéni v registru smiuv obdrii zhotovitel do datové schranky/e-mailem potvrzeni
od sprdvce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formdtu .pdyf, oznaceno uzndvanou
elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym casovym razitkem. Smiuvni strany se dohodly,
Ze zhotovitel nebude, kromé potvrzeni o uverejnéni dodatku v registru smluv od sprdvce registru
smiuv, nijak ddle o této skutecnosti informovan.

10. Smluvni strany po Fddném precteni této dohody a sezndmeni se s jejim obsahem prohlasuji, Ze
je jim zndm jeho smysl a ucel, Ze tento odpovida projevu jejich vile a Ze k nému pFistupuji
svobodné a vdiné, nikoliv v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek.

V Mosté, dne: 79 -12- 022 V Mosté - Velebudicich: LML Lot

Objednatel: Zhotovitel:




Priloha ¢. 1

Cena za poskytovani komundlnich sluzeb pro rok 2023

Cena pro rok 2023

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Zajisténi cistoty 42.155.000
Nakladani s komunalnim odpadem 73.488.000
Sluzpyfouwsejlcl s provozovanim méstského 8 606.000
mobiliafe

Udrzba mistnich komunikaci 42372.000
Zimni udrZba mistnich komuntkaci 5.000.000

Péce o zelen 67.178.000
Cena celkem 238.799.000

Finan¢ni objem za poskytovani jednotlivych oblasti komunilnich sluzeb pro rok 2023

Zajisténi distoty

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Blokové ¢idténi komunikaci 16.255.041
Strojni €13téni po zimni Gdrzbe 2.478.725
Ruéni a strojni ¢isténi 4.878.078
Ruéni ¢isténi mésta 14.391.782
Likvidace ¢ernych skladek 800.950
Cisténi vodnich d&l a tokii 210.776

Uklid sidlisté Chanov *pozn. 1.500.000
Sbér a likvidace psich exkrementt ** pozn. 1.639.648
Cena celkem 42,155.000

* pozn. — Uhrada uvedené ro¢ni finanéni ¢astky ve vysi 1.500.000 K¢ vé. DPH pro zajisténi sluzby
uklid sidlisté¢ Chanov bude realizovana v pausalnich mési¢nich platbach, tj. ve vys$i 1/12 z celkové
ro¢ni ceny.

**pozn. — vhrada uvedené ro¢ni finan¢ni ¢astky ve vysi 1.639.648 K¢ vé. DPH pro zajisténi
sluzby sbéru a likvidace psich exkrementi bude realizovana v pausalnich mési¢nich platbach, tj.

ve vyii 1/12 z celkové rocni ceny.

Nakliadani s komundlnim odpadem

Sluzba Cena v Ké vé. DPH
Sbér, svoz a ltkvidace smésného komunalniho 40.289.100
odpadu

Zajisténi separovaného sbéru odpadu 12.321.510
Provoz sbérného dvora 6.173.291
Sbér, svoza likvidace odpadu z velkokapacitnich 6.298 500
kontejnert

Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 2.393.550
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kost 4.075.149
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.936.900
Cena celkem 73.488.000




Sluzby souvisejici s provozovinim méstského mobilidFe

Sluzba Cena v K¢ vi. DPH
Péce o détska hiidté, piskovisté a zpevnéne hraci 3.700.000
plochy

Péce o lavicky a navigaéni systém mésta 500.000
Provozovani bazénu. fontdn, pitek. kasny na 1.

namésti, vodniho dila u dékanského kostela a kasny 1.100.000

u sochy sv. Jana Nepomuckého
Dalsi sluzby na zdkladé pozadavkl objednatele vE.
udrzby parku u budovy MmM (spravy bez Ghrady

energii) elektro. pFipojky, pfipojky vody. 3.306.020

dekorativniho a architektonického osvétleni)

Cena celkem 8.606.000
Udrzba mistnich komunikaci

SluZzba Cena v K¢ vé. DPH

Béznd Gdrzba komunikaci (oprava AB potaht,

propady. dopliiovani technického zazemi 3.800.000

komunikaci. apod.)

Oprava chodniku - komunikaci pro pési (dlazdéné

povrchy, AB povrchy, viména a oprava obrubniki, 7.000.000

apod.)

Zajisténi mostnich prohlidek. ddrzba a opravy | 200.000

mostnich téles v majetku mésta
Odstrafiovani nasledkt autonehod 180.000
Opravy kanaliza¢nich vpusti, poskozenych ramu.

Sy . 2.000.000
dopliiovani poklopti
Obnova DZ na vyhrazenych parkovacich mistech
(VDZ i SDZ) 200.000
Instalace nového svisiého DZ a dopravniho zafizeni 500.000
l(l)lliaé'avy a udrzba svislého DZ a obnovy oznaéniku 600.000
Obnova,‘ opravy a C!oplnovam vodorovného 2 300.000
dopravniho znadeni
Provadéni udrzovacich a pomocnych praci (drobna
architektura, opravy zastavek MHD, odstranovani 1.000.000
nefunkénich pfislusenstvi komunikace, apod.)
Opravy vytiuki na komunikacich 1.000.000
Celkov¢ opravy komunikaci 22.292.000
Ostatni sluzby (pfejimky ploch, zjisténi siti, ohlaseni
stavebnich Gprav komunikaci stavebnimu Gfadu, 300.000

podavani trestnich ozndmeni na zcizeni majetku

mésta, aj.) *pozn.

Cena celkem 42.372.000
*pozn. — thrada uvedené roéni financni ¢astky ve vysi 300.000 K¢ v&. DPH pro zajisténi sluzeb
nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢tvrtletnich platbach, tj. ve vydi 75.000 K¢ véetne
DPH za ¢tvrtleti.




Zimni iudrzba mistnich komunikaci

Sluzba Cena v K& vé. DPH
Provedeni zimni adrzby na komunikacich

statutarniho mésta Mostu dle planu zimni udrzby 3.000.000
komunikaci

Pausal: dispecer a pohotovost 2.000.000
Cena celkem 5.000.000

Péce o zelen

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Udrzba travnikii 40.109.050
- celorocni idrba travnatych ploch 39.589.050
- ostatni vidriba traveatych ploch 520.000
Udrzba dfevin 19.747.306
- sezonni tidriba drevin 5.069.662
- Fez d¥evin 9.577.644
- ostatni udriba dievin 5.100.000
Udrzba okrasnych zahona 5.069.975
- celorocni udriba okrasnych zdhonu 3.888.119
- rekonstrukce okrasnych vysadeb 1.181.856

Okrasné kvétinové stojany a okrasné nadoby na

o a1 480.000
sloupech vefejného osvétleni
Chemické oetfeni porostu 294.285
Zajisténi vyzdob phi akcich mésta 160.000
Sluzby — prejimky ploch, sité 60.000
*pozn.
Udrzba zelen¢ matefskych $kol 1.257.384
Cena celkem 67.178.000

*pozn. — (hrada uvedené ro¢ni finanéni &astky ve vysi 60.000 K¢ vé. DPH pro zajisténi sluzeb
nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢tvrtletnich platbach, tj. ve vysi 15.000 K¢ véetné
DPH za ¢tvrtleti.

DPH je ve vysi podle pravniho predpisu platného v dobé uskute¢néni zdanitelného plnéni.
Finantni objemy za komundlni sluzby v jednotlivych oblastech provadénych zhotovitelem

na uzemi ve vlastnictvi objednatele lze prekrocit stim, Zze sjednana koneéna cefkova cena
pro pfislusny rok nebude piekrocena.




Ptiloha &. 2
Zajisténi Cistoty na uzemi ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu pro rok 2023

¢l 1

Predmét
1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na sviij naklad a nebezpeci, zaji5téni Cistoty
na Uzemi ve vlastnictvi objednatele. a to:
1.1.1 blokové ¢isténi tzemi ve vlastnictvi objednatele (dale téz , blokové ¢isténi komunikaci),
1.1.2 strojni ¢iSténi po zimni Gdrzbé,
1.1.3 ruéni a strojni ¢idténi,
1.1.4 ruéni ¢i8téni mésta,
1.1.5 likvidace ¢ermnych skladek vzniklych na pozemcich ve vlastnictvi objednatele (dale téz
.likvidace ¢ernych skladek™).
1.1.6 ¢idténi vodnich dél a toka,
1.1.7 uklid vefejného prostranstvi na sidlisti Chanov,
1.1.8 ru¢ni shér a likvidace psich exkrementi,
vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy €. 1 k této smlouvé.

¢l Il
Blokové ¢isténi komunikaci

2.1 Blokovym ¢isténim komunikaci se rozumi zejména:

2.1.1 komplexni strojni a ru¢ni vy¢isténi komunikaci, jejich soucasti a prislusenstvi.

2.1.2 komplexni strojni a ruéni vy¢isténi ostatnich souvisejicich zpevnénych i nezpevanénych
ploch.

2.1.3 likvidace odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pii blokovém ¢isténi komunikaci zejména:

2.2.1 provadét strojni a ruéni vy<iténi siinic, chodnikd, parki, nehlidanych parkovist, kruhovych
objezdd, podchodu. schodd, autobusovych zastavek méstské hromadné dopravy, stanovist
odpadovych nadob, zpevnénych hracich ploch a ostatnich souvisejicich zpevnénych
i nezpevnénych ploch véetné trdvnika a kefovych porostu.

2.2.2 provadet vycisteni kanaliza¢nich vpusti, 3achet a fadu véetné vymény poskozenych kosa,
popt. dopinéni chybéjicich kosh. V piipadé nutnosti odstranéni mfiZze a nasledné osazeni mfize
nové (z recvklovaného materialu). Déle provadét vy¢isiéni vE. odstranéni nalett a prorustajici
zelené retenénich nadrzi. které jsou soucasti kanaliza¢niho fadu,

2.2.3 odstrafiovat prorustajici travu na komunikacich, jejich souCasiech a pfisludenstvi
a ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach véetn¢ piedchoziho chemického o3etfeni
provedeného minimalné 7 dni pfed zapodetim praci — termin zahdjeni chemického ¢idténi urci
zhotovitel podle skuteéné potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen
prubézné iniciativné zjistovat, objednateli prokazovat, a nasledné objednatele pisemné, denné
informovat o provedeném chemickém osetreni konkrétnich ploch.

2.2.4 provést okopavku a vyCidténi naplavenin na komunikacich, jejich souédstech
a ptisludenstvich a na ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach,

2.2.5 provadét vy¢isténi odvodnovacich piikopa pihiléhajicich k ¢isténym komunikacim, kterym
se rozumi kazdoro¢ni vy¢isténi a tim i udrzovani odvodnovacich ptikopl v fadném funkénim
stavu odstranénim naplavenin (hliny, kamenu, apod.), vyZnuti travy a odstranéni porostu véetn¢
pfedchoziho chemického o$etieni a odstranéni ostatnich necistot.

2.2,6 zajistovat snizeni praSnosti komunikaci. jejich soucasti a pfisluSenstvi a ostatnich
souvisejicich zpevnénych ploch, phi ¢isténi pomoci kropicich vozi,



2.2.7 odstavit odpadové nadoby ze stanovisté odpadovych nadob pfed ¢isténim a po provedent
vy¢isténi stanovist' odpadovych nadob, ihned vratit odpadové nadoby zpét na stanovisté
odpadovych nadob véetné Fadného zabrzdéni odpadovych nadob,

2.2.8 odvazet a likvidovat veskery odpad,

2.2.9 hradit poplatky za uloZeni dopadi na skladce,

2.2.10 vést agendu o produkci odpadil a nasledné provést hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.2.11 zpracovat harmonogram blokového ¢isténi komunikaci, ktery zhotovitel pfedloZi
objednateli pro informaci do 10. bfezna pfislu§ného roku,

2.2.12 po skonéeni blokového ¢isténi komunikaci vypracovat seznam nefunkénich kanaliza¢nich
vpusti, a tento seznam pro informaci neprodlené ptedat objednateli spolu s odiivodnénim
vzniklého stavu a navrhem na odstranéni zavad véetné terminu, kdy budou zavady odstranény.
Tento seznam dale pfedat na piislusné oddéleni zhotovitele, které zajisti odstranéni zavad,
2.2.13 poskytovat podle pozadavku objednatele dali informace, které maji souvislost s blokovym
¢isténim komunikaci.

2.3 Blokové ¢isténi komunikaci zapocne nejdfive v druhé poloviné mésice kvétna piislusného
roku (navazné po ukonceni strojniho ¢isténi po zimni udrzb&) a skonéi nejpozdéji v druhé
poloviné mésice fijna ptislusného roku. Piesné terminy praci budou sjednany s objednatelem

na zakladé odsouhlaseného harmonogramu blokového &isténi komunikaci.

1.4 Zhotovitel je povinen provadét blokové ¢isténi komunikaci po pfedchozim oznadeni ¢isténych
komunikaci pfislusnymi pfenosnymi dopravnimi znatkami zakazujici stani silni¢nich vozidel
v dobe Cisténi s upozornénim, Ze vozidlo, které bude na mistni komunikaci tvofit pfekazku, bude
odstranéno. Pri této ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

2.4.1 pozadat silniéni spravni ufad o stanoveni ptechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asn¢ho zakazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé blokového ¢isténi komunikaci,

2.4.2 zajistit. aby dopravni znacky svymi rozméry, barvami, textem a daldimi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym piedpisim (napf. neobsahovaly ruéng psany text),
a byly udrzovany v fadném technickém stavu (natiené, &isté, atd.),

2.4.3 zajistit oznaceni ptisludné komunikace dopravnimi znackami podle zvlastniho pravniho
ptedpisu, a to nejmén¢ 7 dnd pied dnem docasného zakazu stani na ptisluiné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znagek piekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. Po ozna¢eni piislusné komunikace dopravnimi znatkami potidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek.

2.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v piipadé zjisténi vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Ndprava bude zajiSténa i po pfijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele, atd.
2.4.5 v piipadé neuposlechnuti do¢asného zakazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho predpisu v dob& odstranéni vozidla. Tato spoluprace bude provadéna
na zéklad¢ dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most, a to v pisemné podobé po dobu
trvani této smlouvy,

2.4.6 na vyzvu objednatele pfedat objednateli rozhodnuti o povoleni do¢asného zikazu stani
silni¢nich vozidel vydané silniénim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence dopravnich
znacek a dalsi mozné informace,

2.4.7 bezprosttedné po ukonceni blokového ¢isténi konkrétni komunikace odstranit z komunikace
pfenosné dopravni znacky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatfenim zru3eni jejich
platnosti.



2.5 Nedodélky vznikié nedostate¢nou sou¢innosti méstské policie nutné pro odtahy vozidel, popt.
nedodélky vzniklé dlouhodobym stanim vozidel v souladu s dopravnimi piedpisy budou feSeny
individualné. O téchto nedodélcich bude objednatel informovan pisemné — elektronickou postou,
a to v den vzniku nedodélku.

2.6 Podrobny rozsah blokového ¢isténi komunikaci a seznam mist, na kterych bude provedeno,
tvoH ptilohu &. 2A k této smlouvé.

¢l 111
Strojni &isténi po zimni udrzbé

3.1 Zhotovitel je pii provadéni strojniho ¢idténi po zimni adrzbé (déle téz ,strojni ¢i8téni™). které
probéhne od 01. dubna maximalné do druhé poloviny kvétna pfislusného roku, a jehoz pfedmétem
je strojni ¢isténi vsech mistnich a G¢elovych komunikaci, které jsou v majetku objednatele véetné
jejich soucasti a prisluSenstvi, povinen zejména provadét strojni ¢isténi komunikaci, mosti,
chodnikd, spojovacich komunikaci, nehlidanych parkovist, kruhovych objezdi a vefejnych
prostranstvi, jehoZ cilem je odstranéni zbytkd zdrsfiovacich materiali pouzitych pfi zimni udrzbé.
Piesné terminy praci budou sjednany s objednatelem na zakladé odsouhlaseného harmonogramu
strojniho ¢isténi po zimni adrzbé.

3.2 V pripadech uzsiho profilu chodniku, u schodist’ a vefejnych prostranstvi, kde neni mozno
provést strojni <&isténi, zajisti zhotovitel ¢&isténi ruéni. jehoz cilem je odstranéni zbytki
zdrsinovacich materiald pouzitych pfi zimni udrzbé.

3.3 Strojni ¢isténi bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a predlozeného objednateli k informaci do 15. inora daného roku. pficemz kazdy rok zhotovitel
rozhodne, zda se budou ¢istit viechny komunikace a chodniky, ¢i pouze nékteré z nich
v navaznosti na plnéni planu zimni adrzby komunikaci.

3.4 Zhotovitel je povinen provadeét strojni ¢1$téni komunikact po predchozim oznaceni ¢isténych
komunikaci pfislusnymi pienosnymi dopravnimi znatkami zakazujici stani silni¢nich vozidel
v dobé ¢idténi s upozornénim, ze vozidlo. které bude na mistni komunikaci tvofit pfekazku, bude
odstranéno. P#i této ¢innosti je zhotovitel povinen zejmeéna:

3.4.1 pozadat silni¢ni spravni ufad o stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asného zakazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé strojniho ¢isténi komunikaci,

3.4.2 zajistit, aby dopravni znacky svymi rozméry, barvami, textem a dal$imi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym ptedpisim (napi. neobsahovaly ruéné psany text).
a byly udrzovany v fadném technickém stavu (natfené, ¢isté, atd.),

3.4.3 zajistit oznacCeni prislusné komunikace dopravnimi znackami podle zvlastniho pravniho
pfedpisu, a to ngjméné 7 dni pred dnem docasného zakazu stani na piislusné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znac¢ek prekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. [hned po oznaceni pfislusné komunikace dopravnimi znatkami pofidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek,

3.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v pfipadé zjisténi vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Naprava bude zaji$téna i po piijeti oznameni od Méstské policic Most, objednatele,
atd.,

3.4.5 v piipad¢ neuposlechnuti do¢asného zakazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho ptedpisu v dobé odstranéni vozidla. Tato spolupriace bude provadéna



na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most. a to v pisemné podobé po dobu
(rvani této smlouvy,

3.4.6 na vyzvu objednatele predat objednateli rozhodnuti o povoleni dotasného zdkazu stani
silni¢nich vozidel vydané silni¢nim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence dopravnich
znaCek a dalsi mozné informace.

3.4.7 bezprostiedné po ukonéeni strojniho ¢isténi konkrétni komunikace odstranit z komunikace
prenosné dopravni znalky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatienim zrudeni jejich
platnosti.

3.5 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a uhradu poplatkt za uloZeni odpadu na skladce, vést agendu o produkci odpadi a
provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

3.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢L 1Y
Ruéni a strojni ¢isténi

4.1 Zhotovitel je povinen pfi ru¢nim a strojnim ¢isténi provadét zejména:

4.1.1 vv¢isténi podchodii 3x tydné, véetné tlakového umyti a desinfekee 1x tydné.

4.1.2 ¢isténi a zametani schodist’ a odstranovani prorustajici travy minimalné 1x tydné,

4.1.3 vytidieni kruhovych objezdu, kterym se rozumi vy¢isténi celého kruhového objezdu,
vy¢isténi ¢asti souvisejicich komunikaci minimalné 50 m a ostrivkd v komunikaci (zameteni.
odstranéni prorustajici travy. odstranéni naplavenin. iklid odpadki i ze zelené). a to 2x mésicné,
v obdobi od 15.03. do 20.11. prisludného roku.

4.1.4 vycisténi velkych kfizovatek, kterym se rozumi vy¢iténi samotné kiizovatky, vy¢isténi ¢asti
souvisejicich komunikaci a ostrivkd v komunikaci (zameteni. odstranéni prorustajici travy,
odstranéni naplavenin, uklid odpadki), a to 2x mési¢né, v obdobi od 15.03 do 20.11. pfisludného
roku,

4.1.5 vyc¢isténi autobusovych zastavek méstské hromadné dopravy (déle jen ,MHD"), kterym se
rozumi vyéidténi celé plochy zastavky od nedistot a nedopalki, zameteni, odstranéni proristajici
travy, odstranéni naplavenin, uklid odpadku i ze zelené, a to 1x tydng,

4.1.6 myti stiech a konstrukci autobusovych piistieski MHD, a to Ix mési¢né, v obdobi
od biezna do listopadu pfisluiného roku,

4.1.7 myti stran autobusovych ptistteski MHD. odstranéni napisu, nalepek, samolepek, plakét
apod., a 1o 1 z konstrukci pristfeskil, a to 2x mési¢né,

4.1.8 vy¢isténi kanalovych vpusti, Sachet, fadu a retenénich nadrzi, kieré jsou soucasti
kanaliza¢niho fadu v¢. odsati vzniklych louzi podle skuteéné potreby statutdrniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel priubézné iniciativné zajist'ovat a objednateli prokazovat. V piipadé zjisténi
technické ziavady na kanalovych vpustich nebo retenénich nadrzi v¢. jejich oploceni hlasit toto
zjisténi na pfislusné oddéleni zhotovitele, aby byla zajisténa naprava,

4.1.9 vyc¢isténi komunikaci, zejména po havanich, od holubinci, spadaného ovoce. listi,
naplavenin, kaluzi, apod.. podle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen prubéZné iniciativné zajidtovat a objednateli prokazovat — fotodokumentace vietné
popisu zaslana elektronickou postou,

4.1.10 vy¢isténi vybranych cyklostezek a cyklopruhil.

4.2 Zhotovitel je ddle povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zikonem
o odpadech a dhradu poplatkd za uloZeni odpadi na skladce, vést agendu o produkei odpadi a
provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.



4.3 Rutni 2 strojni &iténi bude probihat podle harmonogramu vyhotoveného (zpracovaného)
zhotovitelem a piedlozeného objednateli k informaci do 02.01. dané¢ho roku. Zhotovitel je
povinen zménit terminy ruéniho a strojniho ¢iténi s pfihlédnutim zejména ke klimatickym
podminkam daného roku nebo aktualnimu pokynu objednaiele.

4.4 Pripadné pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho strojniho nebo rucniho ¢isténi
mimo harmonogram je zhotovitel povinen provadét prednostné, a to nejpozdéji nasledujici den
od sdéleni pozadavku. PoZadavky bude objednatel sdélovat zhotoviteli telefonicky. na Zadost
zhotovitele potvrdi objednatel pozadavek elektronickou postou.

4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

4.6 Podrobny rozsah ru¢niho a strojniho ¢i§téni a seznam mist. na kterych bude provadéno, tvori
ptilohu ¢&. 2B k této smlouvé.

4.7 Zhotovitel je dale povinen regulovat populaci voln¢ zdivocelych holubd formou odchytu a
nasledné likvidace na vymezeném tzemi mésta Mostu. Prace budou provadény v souladu se
zakonem ¢. 246/1992 Sb., na ochranu zvifat proti tyrani, zakona ¢. 114/1992 Sb.. o ochran¢
ptirody a krajiny a souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Predmét plnéni, termin plnéni. povinnosti a
sankce jsou vedeny v priloze 2C.

4.8 Zhotovitel je povinen zajiftovat tplnou spravu odlué¢ovacich lapoli parkovist’ v majetku
objednatele. Pfedmét plnéni, povinnosti a termin plnéni jsou uvedeny v ptiloze ¢. 2D.

LV
Ruéni ¢isténi mésta

5.1 Zhotovitel je pti provadéni ruéniho ¢isténi mésta v lokalitach uvedenych v priloze €. 2E k této
smlouvé, povinen provadét zeyména:

5.1.1 rucni sbér drobného odpadu na vefejném prostranstvi do ptisludnych prostiedki {nadob.
pytla, apod.). kterymi bude vybaven kazdy pracovnik zhotovitele. a tento odpad bude nasledné
samostatné likvidovan,

5.1.2 ru¢ni zametani komunikaci (vozovek, chodniki) a ostatnich zpevnénych ploch v majetku
objednatele (napf. schodist, prichodii, zpevnénych hracich ploch) od neéistot (drobnéhoe odpadu,
drobnych naplavenin, listi apod.), podle skute¢né potieby statutdmiho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

5.1.3 drobnou okopavku, vycisteni a uklid prorustajici travy, drobnych naplavenin
na komunikacich a zejména podzimni Uklid spadaného listi na komunikacich (vozovkach,
chodnicich a ostatnich zpevnénych plochach) v majetku objednatele, podle skute¢né potieby
statutarniho mésta Mostu., kterou je zhotovitel povinen prabézng iniciativné zji§t'ovat a objednateli
prokazovat,

5.1.4 ruéni povrchové ¢isténi zanesenych kanalovych vpusti a ¢isténi odvodnovacich kanalku.
podle skute¢né potfeby statutamiho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné
iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat.

5.2 Zhotovitel je povinen vramci ruéniho ¢isténi provadét chemické oSetfeni a nasledné
odstranéni prorustajici travy na komunikacich (vozovkéch, chodnicich), zpevnénych plochach
a naslednou likvidaci vzniklého odpadu. Chemickym o$etfenim se rozumi postiik systémovym
herbicidem. Odstranéni chemicky oSetfené proristajici travy, okamzité odklizeni a likvidaci
odpadu véetné vy¢isténi (zameteni, popf. umyti) odetfovancho prostoru provede zhotovitel
bez zbyteéného odkladu, ne viak diive nez po 7 dnech od postriku. Zhotovitel je povinen provadét



vdaném uzemi monitorovani stavu prorustajici travy na zpevnénych plochach v majetku
objednatele a predkladat objednateli k informaci 10 dnu pted provedenim chemického oSetfeni
pfistusny plan (seznam) provedeni chemického oSetfeni konkrétnich ploch. V planu zhotovitel
uvede termin postfiku, velikost a umisténi odetfované plochy. ’

3.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a uhradu poplatkii za uloZeni odpadi na skladce, vést agendu o produkci odpadi
a provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

5.4 Rugni ¢isténi je zhotovitel povinen provadét v lokalitach 1, 2, 3, 4,5, 7,8. 9,10, 11 a 12
kazdy den od pondéli do patku, s v¥jimkou dni, na které pfipada statni svatek a v lokalitach 13
az 16 1x tydné. Maximalni pocet pracovnikil zajistujicich rucni ¢isténi je 22, s pracovni dobou
kazdého pracovnika 8 hodin denné,

5.4.1 zhotovitel zpracuje harmonogramy pro lokality 13, 14, 15 a 16 a ty ptedlozi objednateli
k informaci do 02. ledna daného roku.

5.5 Piipadné dalsi pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho ruéniho vytisténi splni
zhotovitel v den, kdy mu objednatel pozadavek sdéli, nejpozdéji viak nasledujici den nebude-li
v odivodnénych piipadech moZné spinit vySe uvedenou lhiitu. Pozadavky bude objednatel
sd¢lovat zhotoviteli telefonicky, na 2zadost zhotovitele potvrdi objednatel pozadavek
elektronickou postou.

5.6 Zhotovitel je povinen zmeénit terminy provedeni ruéniho ¢isténi s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

5.7 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkii objednatele.

¢l VI
Likvidace &ernyeh skladek

6.1 Zhotovitel je pii provadéni likvidace Eernych skladek povinen zejména:

6.1.1 provadét komplexni zajisténi likvidace ¢ernych skladek nachazejicich se na pozemcich
ve viastnictvi objednaiele,

6.1.2 provadét celoro¢ni priizkum a vyhledavani c¢ernych skladek na pozemcich ve vlastnictvi
objednatele,

6.1.3 z nalezené Cerné skladky pofidit fotodokumentaci, tuto fotodokumentaci véetné popisu
spolu s rozpoctem nakladii na jeji likvidaci zaslat elektronickou postou objednateli pro informaci,
6.1.4 zajistit likvidaci ¢erné skladky,

6.1.5 pofidit fotodokumentaci uklizeného prostoru, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tfech dnii po likvidaci éerné skladky objednateli pro informaci,

6.1.6 tridit odpad z ¢ernych skladek, kde to bude moZné odpad vyttidit a nasledné piedat podle
slozek k vyuziti nebo ke skladkovani. U objemného odpadu v piipadé moznosti nejprve odpad
rozebrat, vytfidit a pfedat podle sloZek k vyuziti nebo ke skladkovani,

6.1.7 v ptipad¢ zjisténi ¢erné skladky stavebniho odpadu, pfedavat stavebni odpad k vyuziti
(recyklaci), az jako dal$i moznost pfedani stavebniho odpadu ke skladkovani.

6.2 Zhotovitel zahrne do ceny za likvidaci ¢ern¢ skladky poplatky za uloZeni odpadu na skladce
a veSkeré naklady spojené s likvidaci ¢erné skladky.



6.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a vhradu poplatki za ulozeni odpadi na skiadce, vést agendu o produkei odpadi a
provadét nasledné hlaseni za objednatele podle zdkona o odpadech.

6.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

} ¢l VII
Cisténi vodnich dél a toku

7.1 Zhotovitel je pi provadeéni &isténi vodnich dél a tokli (Cepirozsky potok, vodni dilo
u dékanského kostela, nadrz Cepirohy, apod.) povinen zejména:

7.1.1 vy¢istit ruéné vodni dila a toky (bfehy, koryto, vodni plocha apod.) od veskerého odpadu
s naslednou likvidaci, a to dle skutednych potieb,

7.1.2 v pfipadé nutnosti zajistit strojni vy¢idténi vodnich dél a toku (biehy, koryto, apod.)
od veskerého odpadu,

7.1.3 dle skuteéné potieby zajistit u vodnich tokl odstranéni nanosu z koryta, tzn. zajistit obnoveni
plvodnich rozmér koryta,

7.1.4 provadét pravidelnou kontrolu vodnich dél a tok, a dle skute¢né potieby zajistit vy¢isténi,
7.L.5 zkontroly vodnich dél a tokd pofidit fotodokumentaci, a tu véetné popisu zaslat
elektronickou postou s informaci o nasledném postupu objednateli.

7.1.6 pofidit fotodokumentaci po provedeni vy¢isténi, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tiech dnii po vy¢isiéni objednateli.

7.2 Zhotovitel zahme do ceny vyéisténi vodnich dél a tokd poplatky za uloZeni odpadu
na skladce a veskeré naklady spojené s likvidaci odpad( vzniklych vyciSténim vodnich dél a toku.

7.3 Zhotovitel je dile povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a uhradu poplatki za uloZeni odpadi na skladce, vést agendu o produkci odpadi a
provadét nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

7.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

) ¢l VIII
Uklid veFejného prostranstvi sidliSté Chanov

8.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podle poZzadavki objednatele uklid sidlidte
Chanov, a to zejména sbér a odvoz odpadu a jeho pfedani opravnéné osobé.

8.2 Zhotovitel je povinen pfi uklidu provadét zeyjména:

8.2.1 shér odpadu volné loZzeného na vetejném prostranstvi, tj. na zpevnénych i nezpevnénych
plochach, véetné kontejnerovych stanovist’ a jejich okoli,

8.2.2 uklid veskerého odpadu — piedeviim smésného komunalniho, objemného a stavebniho,
ktery je volné loZzeny na vefejném prostranstvi,

8.2.3 povrchové ¢idténi zanesenych kandlovych vpusti (odstranéni naplavenin a drobn¢ho
odpadu),

8.2.4 zameteni necistot z komunikaci, chodniki a ostatnich zpevnénych ploch (napt. drobného
odpadu, drobnych naplavenin, listi},

8.2.5 okopavky, vy¢isténi a tklid prorustajici travy na komunikacich, chodnicich a ostatnich
zpevnénych plochach,



8.2.6 uklid provadét pravidelné, tj. kazdy pracovni den tak, aby na viech mistech sidlisté nedoslo
k nahromadéni vétsiho mnozstvi volné lozeného odpadu. Mapa vymezeni lokality sidliste Chanov
je prilohou &. 2F této ptilohy.

8.3 Zhotovitel je povinen pii sbéru, odvozu a ptedani odpadu opravnéné osobé zejména:

8.3.1 veskery sebrany odpad odkladat do pfisiuSnych nadob,

8.3.2 stavebni odpad shromazd’'ovat samostatn& do nddob,

8.3.3 odvazet odpad. Pii odvozu musi byt odpad zajistén tak, aby nedochéazelo k jeho uniku a
naslednému zne¢isténi okoli (napf. komunikace),

8.3.4 predavat odpad opravnéné osobé, tj. zafizeni na vyuzivani a odstrafiovani odpadu (napf.
skladka, svozova firma, recyklaéni firma),

8.3.5 odvazet a ptedavat odpad opravnéné osobé dle aktualni potfeby,

8.3.6 nakladat s veskerym odpadem v souladu se zakonem o odpadech, vést agendu o produkei
odpadii a nasledné provadét hlaSeni za objednatele podle zdkona o odpadech a poZadavku
objednatele.

8.4 Zhotovitel je dale povinen poskytovat podle poZadavku objednatele informace, kieré maji
souvisiost s predanim odpadu opravnéné osobé.

¢l IX
Ruéni sbér a likvidace psich exkrementu

9.1 Zhotovitel se =zavazuje pro objednatele provédét na uzemi objednatele ruCni sbér
a likvidaci psich exkrementii, v pracovnim tydnu pondéli — patek, s pracovni dobou od 7.00
do 15.00 hod. (po dohodé lze upravit v letnich a zimnich mésicich), s poledni pfestavkou
od 11.30 do 12.00 hod., dle pravidelného harmonogramu 1x tydné v zakladnich sidelnich
jednotkach.

9.2 Ru¢ni sbér psich exkrementi bude realizovan dle niZze uvedeného harmonogramu praci
v celkovém poétu 4 pracovniki s 8 hod. pracovni dobou denné, kteti budou zarovenl vyuzivani
k feSeni pripominek ob¢ani, nebo objednatele:

9.2.1 2 pracovnici budou denné zajist'ovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementii v zakladnich
sidelnich jednotkach nasledovné:

pondéli horni &ast sidlisté ,,sedmistovky™ + 18. Z8

tery spodni cast sidlisté , Sestistovky + 10 ZS a SVC
stieda sidliste , petistovky* + MS Rizova a 14. Z8§
ctvrtek sidlisté ,.Ctyfstovky™

patek stfed mésta (od ul. Pionyra smérem k ul. J. Skupy}.

9.2.2 2 pracovnici budou denné zajiit'ovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementi v zakladnich
sidelnich jednotkach nasledovné:

pondeli spodni &ast sidlisté ,,sedmistovky™

atery horni &ast sidlisté ,,Sestistovky™ + 15. ZS
stfeda sidlisté ,pétistovky” (nad nadrazim)

ctvrtek sidlisté , tristovky™ + stfed mésta

patek “stovky* (od ul. J. Skupy k ul. Chomutovska).

1x za 14 dni v patek se provede 0klid lokality od ul. SNP (LUNA) smérem na Ressl a druha dvojice
provede pate¢ni aklid celé pivodni lokality.



V piipadé statnich svatki, pfipadajicich na den pracovni, bude harmonogram praci upraven
dle pozadavku objednatele.

9.3 Zhotovitel se zavazuje akceptovat pfipadné zmény harmonogramu sbéru v pribéhu plnéni
smlouvy dle poZadavku objednatele.

9.4 Zhotovitel se zavazuje pfijimat od objednatele tstni i telefonické pokyny, potfebné
k zajisténi &innosti dle bodu 9.1 této piilohy a neprodleng zajistit provedeni poZzadovanych praci
nejpozdéji nasledujici pracovni den.

9.5 Sbér psich exkrementi bude provadén ru¢né (hrabicky, lopatka, védro, apod.). Sebrané psi
exkrementy budou ukladany do igelitovych sa¢ku, které budou po dezinfekénim postiiku
zavazany a odloZeny do uréené odpadni nadoby. Separovany odpad je nutno kompostovat nebo
spalovat a odpadni nidobu s exkrementy vyprazdiiovat minimaln¢ dvakrat tydné.

9.6 Sbér a likvidace psich exkrementi se bude provadét dle zakona €. 185/2001Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici budou oznaceni logem firmy a ¢innosti.

8.X
Zaivérefna ujednini

10.1 Nedilnou soucasti je:
Ptiloha2A  — Rozsah blokového ¢isténi,
Piiloha 2B — Rozsah ruéniho a strojniho ¢i§téni,
Pfiloha2C - Regulace populace volné zdivodelych holubi,
Piiloha 2D — Uplna sprava odlu¢ovacich lapold parkovist,
Priloha 2E - Lokality ruéniho ¢&isténi mésta,
Piiloha 2F - Mapa vymezeni lokality sidlist¢ Chanov,
Pfiloha 2G - Provadéni kontrol u vybranych sluZeb.

15



Priloha é. 2A
Rozsah blokového &isténi komunikaci

V prubghu roku bude provedeno blokové ¢idténi viech komunikaci, Blokové ¢isténi komunikaci
zapocne nejdiive v druhé poloviné mésice kvétna pfislu§ného roku (navazné po ukonéeni
strojniho ¢isténi po zimni Udrzbé) a skonéi nejpozdé&ji v druhé poloviné mésice Fijna prislusného
roku. Pfesné terminy praci budou sjedniny s objednatelem na zakladé odsouhlaseného
harmonogramu blokového &isténi komunikaci, ktery zhotovitel pfedlozi objednateli do 10.03.
pfisluiného roku.

Specifikace ¢asti mésta, ve kterych bude probihat blokové &isténi viech komunikaci + mapa mésta
pro blokové ¢isténi viech komunikaci ,,ptiloha A* a mapa primyslova zona Joseph.

Lokalitag, | €0 ‘[’n';‘s‘::e’ cast Cislo zdkladni sidelni jednotky

1 1A/ Most 024, 031

2 1B/ Most 023,032

3 1C/ Most (46, 047, 061, 033

4 1D/ Most 069, 045

5 1E/ Most 019, 026, 025, 030, 042

6 1F/ Most 014, 015, 029, 040, 067, 066, 039

7 1G/ Most 028, 027,018,016, 011,013

8 1H/ Most 022, 020, 021, 049

9 1CH/ Most 048

10 2/ Sous 051, 012, 050, 038

11 3/ Komorany 054, 057, 058, 071

12 4/ Cepirohy 056, 072, 059, 041, 060

13 5/ Velebudice 070, 044, 043, 068

14 6/ Vielno 053
15 7/ Rudolice 034, 035 _

16 8/ Stary Most 004, 062, 063, 064, 001, 055, 008, 065
17 priumyslova zona Joseph
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Ptiloha ¢. 2B

Rozsah ruénihe a strojniho &iSténi

podchody 5 ks (dle aktualniho stavu a poZzadavku)
schodisté 95 ks (dle aktualniho stavu a poZzadavku)
autobusové zastavky MHD 135 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
autobusové piistiesky MHD — pouze stfechy 70 ks (dle aktudiniho stavu a poZadavku)
autobusové piistiesky MHD — strany 50 ks (dle aktualniho stavu a poZadavku)
piistieska
kruhové objezdy 17 ks (viz tabulka)
velké kiizovatky 8 ks (viz tabulka)
kruhové objezdy
l. | Tvrzova — Narodniho odboje 10. | Rudolicka — Pod Lajsnikem - Teplicka
2. | Chomutovska — Csl. armady 1. Pod Lajsnikem — Josefa Suka — OkruZni
— Jana Palacha
Csl. armady — Jana Opletala — ., e
3. I V. Slidka 12. | Jana Palacha — Jana Zajice — Visnova
4 Csl. armady — Slovenského narodniho 13 Visniova — Lipova — Velebudicka —
" | povsténi — Josefa Skupy — Zateck4 " | Okruzni
Zatecka — Frantiska Halase — _ .
5. | Pod Kofiskym vrchem 14. | Velebudicka — Ceskd
- C e . Jitiho z Podébrad — Jana Palacha —
6. | Zateckd — Pionyra — Sportovni 13| pod Sibenikem — Jaroslava Priichy
tf. Budovateli — Chomutovska — . . . L
7. | Rudolicka 16. | Topolova — Zdefika Stépanka - Lipova
. Slovenského narodniho povstéani — Alej
8. | Rudolicka 17 Bozeny Némcové — Pod Resslem
9. | Rudolickd — Moskevska 18. | jezero Most (horni KO)
19. | jezero Most (dolni KO)

velke kiizovatky

1. i Bl}d?vate]u - Zdefika Stépanka - 5. | U Stadionu — Bélehradska
Pionyru

5 tf. Budovatelu — Jaroslava Prichy — 6 Bélehradska — Moskevska —

" | Frantika Halase " | Jitiho z Podébrad

3 tt. Budovatelu — Moskevska — 7. | Jana Palacha — Topolova
Josefa Skupy

4 | Budovate!u — U Stadionu - 8. | Pod Lajsnikem — Vtelenska
Jaroslava Seiferta

cyklostezky, cyklopruhy

Cisténi bude provadéno v obdobi od biezna do Fijna, dle skuteéné zjisténych potieb, s tim Ze je
uréena minimalni frekvence:

- Jezero Most (min. 3x), LiSnice (min. 1x), nddrazi (min. 3x), ul. Chanovska (min. 3x), ul. SNP
(min. 2x), ul. Rudolicka (min. 6x), ul. Chomutovska (min. 6x).

19



retenéni nadrZe

I retenéni nadrz Benedikt vychod — ppé- 4980/8 k.t. Most II

-
<

HpMmatova

2. retenéni nadrz Vtelno Na Grunté — pp¢. 314/16 k.u. Vielno




Priloha 2C
Regulace populace volné zdivo&elych holubu.

1. Pfedmét plnéni

Piedmétem plnéni je provedeni odchytu voln¢ zdivocelych holubii v obdobi prosinec - Gnor
(3 mésice roku) a nasledné likvidace na vymezeném tuzemi mésta Mostu. Prace, které jsou
predmétem smiouvy, budou provedeny v souladu se zak. ¢. 246/1992 Sb., o ochrané zvifat proti
tyrdni, zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny a souvisejicimi platnymi pravnimi
ptedpisy. Objekty odchytu budou dle potfeby a dohody objednatele se zhotovitelem.

1.1 Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) zajisténi dohody s vlastniky objekti o pfistupu a umisténi odchytového zarizeni,

b) umisténi odchytovych zafizeni — voliér, schvalenych veterinarni spravou o minimalnich
rozmé&rech délka 100 cm x Sitka 46 cm x vyska 20 cm v jednotlivych lokalitach,

¢) poklidka navnady na ocisténou plochu,

d) odvoz odchycenych holubu,

¢) utraceni odchycenych holubi,

f) umisténi kadaveru v kafilernim boxu,

g) likvidace kadaveru,

h) odvoz umisténych odchytovych zafizeni.

1.2 Plnéni bude ptedavano mési¢né formou zpravy, ktera bude obsahovat:
a) mista s umisténymi odchytovymi zatizenimi,

b) pocet umisténych odchytovych zafizeni,

¢) pocet dnli umisténi jednotlivych odchytovych zafizeni,

d) pocet odchycenych holubd,

e) ¢itelnou kopii dokladu o likvidaci kadaveru,

f) nezaménitelny fotograficky zaznam z umisténych odchytovych zafizeni.

2. Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provadéné prace, které jsou pfedmétem smlouvy, provést v mésicich
uréenych pro odchyt (prosinec - tinor) v souladu s rozhodnutim Krajské veterindmi spravy a
v poftu minimalné 35 odchytovych zafizeni, fakturovano bude dle skute¢né umisténych
odchytovych zafizeni za mésic.

3. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) snizit populaci volné zijicich holubu na vymezeném tzemi mésta Mostu,

b) zajistit souhlas vlastnik objektll s umisténim odchytovych zafizeni a provedenim praci,
souvisejicich s odchytem a uginit stejné kroky i v pfipadé pfemisténi zafizeni na jiné€ objekty
dle potieb objednatele po dohodé se zhotovitelem,

¢) provést odchyt holubli na objektech nebo na objektech dle potfeby objednatele po dohodé se
zhotovitelem,
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d) v piipadé nizké a¢innosti odchytu v dané lokalité a po dohodé s objednatelem odchytova
zafizeni pfemistit,

e) vést tydenni pichled o provedeném odchytu — tabulka — soupis odchytovych mist + pocet
odchycenych holubii, ’

f) predkiadat kontrolni zpravu za kazdy mésic (tedy 3x za obdobi odchytu),

g) umoznit objednateli provedeni vizualni kontroly umisténych odchytovych zafizeni,

h) pfi kazdém odchytu pofidit nezaménitelny fotograficky zdzmam z umisténych odchytovych
zafizeni s datem, véetné poétu odchycenych holubi na jednotlivych objektech,

i) spolupracovat pfi plnéni pfedmétu zakazky s mistni veterinarni spravou a s mistné pfislu$nym
orgdnem statni spravy v oblasti ochrany zivotniho prostfedi.

4, Sankce

Dle ¢l. IV. Sankce této smlouvy.
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Pfiloha 2D

Uplna spriva odludovacich lapolii parkovise

1. Predmét pinéni

Zhotovitel je povinen zajistit plnéni podminek dané provoznimi fady odlucovacich lapola
parkoviit’ v majetku objednatele (napf.: parkovi§i¢ M. J. Husa - naproti bloku 614, parkovisié
Okruzni - u bloku 729, parkovisté Moskevska - u ¢&p. 508, parkovisté Wolkera - u ¢p. 354,
parkoviit¢ Rozmarynova — za ¢p. 1348, parkovisté J. Arbesa — naproti ¢p. 2600, parkovisté
Moskevska — pfed zdravotnim stfediskem SEVER, parkoviit¢ Ke Koupalisti — u budovy
koupalisté, parkovisté Brnénska — u bl. 407-408 a bl. 411, atd.).

2. Povinnosti zhotovitele

Kazdy lapol ma sviij provozni fad, kde jsou k jednotlivym odlu¢ovaélim pfesné specifikovany
provozni pedminky, rozsah poZadavkl a podminek provozovani.

Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) udrZzovat provozovane zafizeni v takovém stavu, aby byla zajisi¢na jeho funkénost,

b) zajistit operativni odstrafiovani zavad,

¢) zamezit naruseni odlu¢ovadu nepovolanymi osobami,

d) podle zakonnych ustanoveni zajistit pé¢i o bezpeénost a hygienu zdravi pfi vykonu prace
zaméstnancil,

¢) vest provozni deniky jednotlivych odlucovacich zafizeni, do kterych jsou zaevidovany
veskeré kontroly, opravy, ¢isténi, havarie a ostatni &innosti,

f) vést evidenci odpadii a naklddat snimi dle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a
souvisejicich pfedpisech,

g) archivovat provozni dokumentaci véetné vysledki rozbori odpadnich vod,

h) provozovatel odlu¢ovade umozni vzdy kontrolni vzorkovani provozovateli nebo majiteli
kanalizace,

1) provozovatel odlu¢ovace pfedlozi na vyZadani provozni denik provozovateli nebo majiteli
kanalizace.

3. Termin pinéni

Provadét pravidelné &innosti se zapisem do provozniho deniku odlu¢ovace:

a) 1x za mésic kontrola funk&nosti, vizualni kontrola viech provoznich ¢asti, odvodnéné
plochy, kontrola mnoZstvi kalu a zachycenych sedimentt, kontrola tloustky vrstvy lehkych
kapalin, kontrola automatického uzavirani, kontrola propustnosti filtra¢nich slozek lapolu,

b) 3x rotné¢ kontrolni vzorkovani odpadnich vod na vystupu zodlufovaciho zafizeni
pfed vstupem do kanalizace,

¢) 1x ro&né kompletni vy¢isténi véetné odvozu zachycenych latek, vymény nefunkénich
filtra¢nich material(, vy¢isténi odlu¢ovace ostitkem.
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Priloha & 2E
Lokality ru¢niho ¢iSténi mésta

a) specifikace lokality ru¢niho &isténi mésta + mapa mésta s lokalitami pro ruéni ¢isténi
mésta

lokalita | ¢&islo zdkladni sidelni jednotky (¢ast obce) uklid
1 | 028,027, 018,016,011, 013 (Most) denn 8 hodin (pondéli aZ patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondé¢li az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
| pracovnik
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denn¢ 8 hodin (pondéli az patek)
1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéii az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici

2 014, 015, 029, 040, 066, 067 (Most)

3 019, 026 (Most)

4 | 021,020 (Most)

5 022, 049 (Most)

7 025, 024 (Most)

8 030, 042 (Most)

9 023, 032 (Most)

10 031 (Most)

11| 045,069 (Most)

12 046, 047, 061 (Most)

13 041, 043, 068 (Cepirohy. Velebudice) | x tydné 8 hodin | pracovnik
053, 034 (Vielno, Rudolice v¢. propojky I x tydné 8 hodin | pracovnik
14 Rudolice a jezero Most, chodnik smérem k
sidlisti Chanov, Benedikt vychod)
15 004, 001 (Stary Most) 1 x tydné 8§ hodin 1 pracovnik
16 012, 050, 051 (Sous) 1 x tydné 8 hodin | pracovnik

Ru¢ni tklid mésta bude zajistovan max. 22 pracovniky, z toho 20 pracovniki pro ruéni uklid je
rozdéleno do lokalit 1,2, 3,4,5,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, a 2 pracovnici pro ruéni tklid
budou umist'ovani do lokalit na posileni uklidu dle aktualnich potteb, které je zhotovitel povinen
iniciativné zjist'ovat.

Mapa mésta s lokalitami pro ruéni ¢iSténi mésta

b) Chemické o3etfeni a nasledné okopdini trivy na zpevnénych plochach

vymezeni ¢innosti mérna jednotka pocet ukoni/rok
CheTlclf? ' ?ﬁelrer_u . véetn¢  okopani 100.000 m? 1
rorustajici travy a likvidace odpadu
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Priloha & 2F

Mapa vymezeni lokality sidlisté Chanov
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Priloba 2G

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba

Cinnost

Frekvence kontroly | Poznamky

Blokové éisténi
komunikaci

kompletni kontrola
¢isteni silnic,
chodniku,
zpevnénych i
nezpevnénych
ploch, kanalovych
vpusti — denni
prebirani
provedenych praci
dle harmonogramu

1x tydné

tydenni souhmny
zaznam dennich
kontrol

Ruéni a strojni kontrola éiﬁtér‘ﬁ
cisteni kruhovych objezdi a 1x mésiéné
velkych kfizovatek
kontrola ¢isténi,
myti
Rucni a strojni - schodq, ' namétkf)vé
cisteni - podchodu, Ix za 14 dni vybranych dle
- autobusovych harmonogramu
zastavek (plochy,
stény a stfechy)
kontrola ¢isténi
Strojni &isteni po silnic a chodnikd — tydenni souhrmny
o denni ptebirani 1x tydné zdznam dennich
zimé . ]
provedenych praci kontrol
dle harmonogramu
e kontrola rué¢niho
?p‘fc‘:;f;ff::‘l: ) &istén - sbéru Ix tydné vybranych lokalit
y drobného odpadu
kontrola vyskytu fotodokumentace pied
Cerné skladky gernych skladek a a po uklidu u kazdé
nasledného uklidu cerné skladky
Uklid vetejného kontrola uklidu tydenni souhrnny
prostranstvi sidlisté¢ | vefejného I1x tydné zaznam dennich
Chanov prostranstvi kontrol
Ruc¢ni sbér a kontrola sbéru psich tydenni souhrnny
likvidace psich exkrementi dle Ix tydné zaznam dennich
exkrementt lokalit kontrol
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Priloha ¢. 3
Nakladani s komunidlnim odpadem pro rok 2023

éLl
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v€as a fadné, na sviij naklad a nebezpedi, sluzby v oblasti
odpadového hospodafstvi tykajici se nakladani s komundlnim odpadem, jehoZ pivodcem je
objednatel, a to:

1.1.1 sbér, svoz a likvidaci smésného komunalniho odpadu,

1.1.2 separovany sbér odpadu,

1.1.3 provoz sbémého dvoru,

1.1.4 sbér, svoz a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejneru,

1.1.5 shér, svoz a likvidact biocodpadu,

1.1.6 sbér, svoz a likvidaci odpadu z odpadkovych kosi,

v3e za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pilohy &. 1 k této smlouvé.

¢l II
Sbér, svoz a likvidaci smésného komunilniho odpadu

2.1 Zhotovitel je povinen pfi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu zejména:
2.1.1 poskytovat odpadové nadoby o obsahu 1 100 |, 240 1 a 120 | v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy Cernodedé, plastové, na koletkdch a odpovidajici platnym
technickym predpistim,

2.1.2 vyjime¢né, zdivodh zfeteiné hodnych, poskytovat odpadové nadoby plechové,
odpovidajici platnym technickym piedpisim,

2.1.3 zajist'ovat na své naklady odpadové nidoby,

2.1.4 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, neposkozené a Cisté, zajistit
2x ro¢né myti a desinfekei odpadovych nadob,

2.1.5 oznacovat vsechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spolenosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o ¢etnosti vyvozu,

2.1.6 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovi$té odpadovych nadob
na (izemi statutarniho mésta Mostu podle skute€né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

2.1.7 ménit stanovi$té odpadovych nadob podle potfeb statutirniho mésta Mostu, kieré je
zhotovitel povinen prib&Zné iniciativné zjistovat,

2.1.8 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(zluta &ara souvisla) na komunikaci pfed stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pfed zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znadeni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.1.9 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésného komunélniho odpadu po lokalitich mésta
a harmonogram piedloZit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.1.10 vyvazet odpadové nadoby o obsahu 1100 | nejméné jedenkrat za dva dny (ob den), a 1o
i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatki, nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji
do 20.00 hodin,

2.1.11 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbémého stanovisté odpadovych niddob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

2.1.12 oznadit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz smésného komunalniho
odpadu,
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2.1.13 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v ptipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dnil
od zjisténi poskozeni €i odcizeni nebo jiné potieby,

2.1.14 provadét neprodlené potfebna opatfeni ke zjednani napravy v piipadé vyskytu volné
odlozené¢ho smésného komunalniho odpadu z divodu pirepinéni odpadovych nadob,

2.1.15 provadét zmény umisténi nebo Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdéji do 3 pracovnich dnil po zjisténi vzniku potieby zmény,

2.1.16 vést pribéznou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunalni odpad, ktera
musi obsahovat minimalné ¢islo stanovisté, ulici, ve které je stanovi$té umisténo, orientaéni
blizsi oznaCeni umisténi stanovisté (napt. ¢p., bl.), oznaéeni lokality v souladu s oznac¢enim
v harmonogramu svozu, kde se stanovi$té nachazi, poéet odpadovych nadob na stanovisti a
vyvoz dle harmonogramu,

2.1.17 pfedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mési¢ng aktuilni seznam
stanoviit’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
forme, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendarniho mésice,

2.1.18 pozadovat Ghradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skutedné a divodné umisténvch odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zpisobem dolozen,

2.1.19 provadeét uklid, tridéni a likvidaci veskerého komunainiho, objemného a stavebniho
odpadu, véetné nebezpednych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je prevazen
na shérny dvir) v piipadé moZnosti nejprve odpad rozebrat, vyttidit a predat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zakona o dopadech,

2.1.20 pi1 manipulaci s odpadovymi nadobami pfi svozu odpadu zaji$t'ovat vraceni odpadovych
nadob na jejich stanovisté, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit,
uzaviit, stanovi§té zameést a uklidit,

2.1.21 likvidovat veskeré odpady vletné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zadkonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadu na skladce,

2.1.22 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hladeni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.1.23 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci smésného
komunalniho odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci smésného komundlniho odpadu
z podzemnich a polopodzemnich kontejnerii o objemu 3 m® a 5 m’® (dale té2 ,.odpadové
nadoby®), které jsou ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu a jsou umisiény na uzemi
statutdirmiho mésta Mostu, zejména:

2.2.1 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, Cisté a neposkozené,

2.2.2 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spolecnosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o ¢etnosti vyvozu,

2.2.3 minimainé 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znadeni V 12¢ — zakaz zastaveni
(Zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pfed stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pted zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésného komundlniho odpadu po lokalitach mesta
a harmonogram piedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.2.5 vyvazet odpadové nadoby dle harmonogramu, a to i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech
statnich svatkd, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

2.2.6 oznacit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz smésné komunalniho odpadu,
2.2.7 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob v piipadé jejich
poskozeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dnil od zjisténi poskozeni nebo jiné potieby.
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Po dobu trvani zaru¢ni lhity neprodlené zajistit uplatfiovani reklamace ptes pfislusny odbor
objednatele v ptipadé poskozeni nebo nefunkénosti odpadovych nadob a nasledné zaslat
informaci objednateli,

2.2.8 provadét zmeény Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich nejpozdéji .
do 3 pracovnich dnil po zjisténi vzniku potfeby zmény,

2.2.9 vést pribéznou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunéini odpad, kterd
musi obsahovat minimalné ¢islo stanovisté, ulici, ve které je stanovisté umisténo, orientaéni
bliz5i oznaceni umisténi stanovi§té (napf. &p., bl.), oznadeni lokality v souladu s ozna¢enim
v harmonogramu svozu, kde se stanovisté nachazi, pocet odpadovych nadob na stanovisti a
vyvoz dle harmonogramu,

2.2.10 pfredavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mési¢n¢ akiudlni seznam
stanovi$t’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténvch v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendafniho mésice,

2.2.11 pozadovat thradu za zaji$téni sbéru, svozu a likvidaci smésného komunainiho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skuteé¢né a dlvodné umisténych odpadovych nadob, jejichZ pocet musi
byt prokazatelnym zplsobem doloZen,

2.2.12 provadét oklid, tfidéni a likvidaci veskerého komunalniho, objemného a stavebniho
odpadu, v¢etné nebezpeénych sloZzek nachédzejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je pfevazen
na sbérny dviir) v ptipadé mozZnosti nejprve odpad rozebrat, vytfidit a pfedat podle slozek
k vyuziti nebo ke sklddkovani, a to dle zakona o odpadech,

2.2.13 pii manipulaci s odpadovymi nadobami pii svozu odpadu zajiftovat jejich vraceni
na stanovisté, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadn€ uzavfrit,
stanovi$té zamést a uklidit,

2.2.14 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadii na skladce,

2.2.15 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.2.16 poskytovat objednateli dalsi informace, kter¢ maji souvislost s likvidaci smésného
komunalniho odpadu.

2.3 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavki objednatele.

¢l 1
Separovany sbér odpadu

3.1 Zhotovitel je povinen pfi separovaném sbéru odpadu na uzemi statutarniho mésta Mostu,
kterym se rozumi komplexni zajiténi shéru, svozu a vyuZiti vytiidénych sloZzek komunalniho
odpadu z nadob urcenych ke sbéru jednotlivych komodit: papir, plast a ndpojové kartony, sklo,
jejichz plvodce je objednatel, zejména:
3.1.1 zajistit odpadové nadoby o obsahu [ 100 | odpovidajici pfislusnym technickym
piedpisim, v jednotném standardnim barevném provedeni pro kazdou komoditu, na:
i. papir — nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem v modré barvé,
ii. plast a napojové kartony — nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem ve Zluté
barve,
iii. sklo — nadoba v kovovém provedeni s dolnim vysypem v bilé barvé nebo nadoba
v plastovém provedeni s dolnim vysypem v zelené barvé,
3.1.2 zajistovat na své naklady odpadové nadoby,
3.1.3 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, neposkozené a ¢isté, zajistit
2x ro¢né myti a desinfeket odpadovych nadob,
3.1.4 oznacovat vsechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spole€nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
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informace o ¢etnosti vyvozu, udaje o sbirané komodité, piipadné pottebné upfesnujici
informace — napf. PET lahve — seslapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.1.5 rozmistovat odpadové nddoby na svozova mista — stanoviité odpadovych nadob
na uzemi statutdarniho mésta Mostu podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

3.1.6 ménit stanovi§té odpadovych nadob podle potfeb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen prab&zné iniciativn€ zjistovat,

3.1.7 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni zna¢eni V 12¢ — zakaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisld) na komunikaci pfed stanovistém odpadovych niadob na své niklady a
14 dni pfed zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znaCeni  zaslat objednaieli
pro informaci seznam mist. kde bude obnova provadéna,

3.1.8 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit po lokalitich mésta a
harmonogram piedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.1.9 vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrat tydné a u komodity sklo vyvazet odpadové
nadoby nejméné jedenkrat za 14 dni, a to i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatku.
nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

3.1.10 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét.

3.1.11 oznacit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.1.12 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v ptipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dnii
od zji$téni poskozeni &i odcizeni nebo jiné potreby,

3.1.13 provadét neprodlené potiebna opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé vyskytu volné
odloZzeného separovaného sbéru odpadu - jednotlivych komodit zdlvodu pfeplnéni
odpadovych nadob,

3.1.14 provadét zmény umisténi nebo &etnosti svozu odpadovych nadeb na jednotlivych
stanovistich nejpozd¢)i do 3 pracovnich dnit po zjisténi vzniku potieby zmény,

3.1.15 vést pritbéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, ktera musi
obsahovat minimaln¢ ¢islo stanovidté, udaje o sbirané komodité, ulici, ve které je stanovisté
umisténo. orientaéni blizsi oznaceni umisténi stanovis$té (napf. ¢p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovidti a {etnost vyvozu,

3.1.16 predavat objednateli pisemné v elektronické podob& Ix mési¢né aktualni seznam
stanovi§t’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.1.17 pozadovat hradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti} separovaného odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zpusobem doloZen,

3.1.18 provadét dotfidovani svezeného odpadu a vyuziti vyttidénych slozek odpadu
véetné likvidace jejich nebezpeénych slozek, v souladu se zakonem o odpadech,

3.1.19 provadét uklid, tfidéni a likvidaci veskerého odpadu (komunalniho, objemného,
stavebniho) véetné nebezpeénych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je pfevazen
na sbérmy dwvir) v piipadé moZnosti nejprve odpad rozebrat, vytiidit a ptedat podle sloZek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zakona o odpadech,

3.1.20 pii manipulaci s odpadovymi nddobami pfi svozu odpadu zajistovat vraceni odpadovych
nadob na stanoviste, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit, uzaviit,
stanovi§té zameést a uklidit, '

3.1.21 likvidovat vedkeré odpady véetné jejich nebezpecnych sloZzek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadii na skladce,

3.1.22 vést agendu o produkci odpadt a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech.
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3.1.23 poskytovat objednateli dalsi informace, které¢ maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

3.2 Zhotovitel je povinen pii separovaném sbéru odpadu na uzemi statutarniho mésta Mostu, .

kterym se rozumi komplexni zajisténi sbéru, svozu a vyuziti vytfidénych slozek komunalniho
odpadu z podzemnich a polopodzemnich kontejnert o objemu 3 m®® 5 m? (dale jen odpadové
nadoby) uréenych ke sbéru jednotlivych komodit: papir — kontejner s modrym vikem, plast a
napojové kartony — kontejner se Zlutym vikem, sklo — kontejner se zelenym vikem, jehoz
plivodce je objednatel, zeyména:

3.2.1 udrzovat odpadové nadoby vidy v fadném technickém stavu, €isté a neposkozené,

3.2.2 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat ze¢jména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o <etnosti vyvozu, udaje o sbirané komodité, pfipadné pottebné upiesnujici
informace — napt. PET lahve - seSlapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.2.3 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaeni V 12¢ — zidkaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pied stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pfed zahajenim obnovy vodorovného dopravniho zna¢eni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit a harmonogram piedlozit
objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.2.5 vyvazet odpadové nadoby nejméné tiikrat za mésic dle harmonogramu, u komodity sklo
vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrat za mésic, a to i ve dnech pracovniho klidu a
ve dnech statnich svatki, nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

3.2.6 oznacit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.2.7 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob v pfipadé jejich
poskozeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dni od zisténi poskozeni nebo jiné potieby.
Po dobu trvani zaru¢ni lhity neprodlené zajistit uplatiovani reklamace pies prislusny odbor
objednatele v pfipadé¢ poskozeni nebo nefunkénosti odpadovych nadob a nasledné zaslat
informaci objednateli,

3.2.8 provadét zmény ¢etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich nejpozdé)i
do 3 pracovnich dnu po zjisténi vzniku potieby zmény,

3.2.9 vést prub&znou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, ktera musi
obsahovat minimaln¢ &islo stanovidté, udaje o sbirané komodit, ulici, ve které je stanovisté
umisténo, onentaéni bliz3i oznafeni umisténi stanovisté (napi. ¢p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovisti a vyvoz dle harmonogramu,

3.2.10 piedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mésiéné aktudlni seznam
stanovi$t’ odpadovych nadob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.2.11 pozadovat uhradu za zajidténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti) separovaného odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a divodne umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zptisobem dolozen,

3.2.12 provadét dotfid'ovani svezeného odpadu a vyuziti vytridénych slozek odpadu véetné
likvidace jejich nebezpeénych slozek, v souladu se zakonem o odpadech,

3.2.13 provadét uklid, tfidéni a likvidaci veskerého odpadu (komunalniho, objemného,
stavebniho), véetné nebezpecnych sloZzek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovidté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je prevazen
na shérny dvir) v ptipadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vytiidit a pfedat podle slozek
k vyuzZiti nebo ke skladkovani, a to dle zakona o odpadech,

3.2.14 pii manipulaci s odpadovymi nadobami p#i svozu odpadu zaji$tovat jejich vraceni
na stanovisté, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadné uzavit,
stanovisté zamést a uklidit,
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3.2.15 likvidovat veskeré odpady v¢etné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

3.2.16 vést agendu o produkci odpadd a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

3.2.17 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit i prostfednictvim subdodavatele sbér, svoz a vyuZiti
vytiidénych slozek komunalniho odpadu z nadob uréenych ke sbéru komodit — kov.

3.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavki objednatele.

¢l IV
Provoz sbérného dvoru

4.1 Pi provozu sbérmého dvoru je zhotovitel povinen zejména:

4.1.1 zajistit podle pozadavki objednatele misto ve vlastnictvi zhotovitele, nebo uzivana
zhotovitelem, a to na zdkladé najemni smlouvy uzaviené na dobu trvani této smlouvy,
o minimalni vyméte mista 800 m?, vhodného pro umisténi a provozovani sbérného dvoru
na uzemi statutarniho mésta Mostu,

4,1.2 ziidit shémy dviir a zajistit viechna potiebna povoleni zajist'ujici provozovani sbérmého
dvoru v souladu s pravnimi predpisy,

4.1.3 vybavit sbérny dvir odpovidajicimi nadobami na jednotlivé druhy odpadu, a to v pottu,
objemové kapacité a ucelnosti technického zafizeni, dostateéného pro pfijem a Fradné
skladovani veskerych odpadi pfedanych do sbémého dvoru fyzickymi osobami s trvalym
bydlistém na izemi statutamiho mésta Mostu,

4.1.4 zajistit oznadeni aredlu sbérmého dvoru vsouladu spravnimi predpisy (udaje
o provozovateli a o provozni dobé, vyvéseni provozniho fadu, vyvéseni seznamu pfijimaného
druhu odpadu apod.),

4.1.5 zajistit ptevzeti veskervch odpadi, predanych obCany — fyzickymi osobami s irvalym
pobytem na tizemi statutarniho mésta Mostu, a to bezplatné, pii prevzeti odpadi vyzvat kazdého
ob¢ana k doloZeni trvalého pobytu a totoznosti ob¢anskym pritkazem nebo jinym dokladem,
na zaklad¢ takio ziskanych informaci pii pfejimce odpadi vést evidenci obéanu, kteri odpad
osobné ptedaji, véetné informaci o druhu a mnozstvi predanych odpadi a vypis z této evidence
piedlozit objednateli kdykoliv na vyzadani. Dokladani trvalého bydlisté se nevztahuje
na zpétny odbér elektrozatizeni,

4.1.6 stavebni odpad piebirat v maximalnim mnozstvi 1000 kg/osoba s trvalym pobytem na
luzemi mésta/rok,

4.1.7 zajistit pievzeti, skladovani a dotfidéni vSech pfedanych druhi odpadi. Zejména
u objemného odpadu v pfipadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vyttidit a predat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zakona o odpadech, a to dle zadkona o odpadech,

4.1.8 zajistit pfepravu, vyuziti ¢i odstranéni vSech pfevzatych druhi odpadd, které
ve shérmém dvoru odlozily fyzické osoby s trvalym pobytem na Uzemi statutarniho mésta
Mostu,

4.1.9 vyrobky, na které se podie zakona o odpadech vztahuje povinnost zpétného odbéru,
odebirat, vést a predavat povinné osobé podle phisludnych smluv uzavienych
mezi objednatelem a spoleénostmi kolektivniho systém (ASEKOL s.r.o.. ELEKTROWIN as.,
EKOLAMP sr.0.), pro tento téel se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli aktualni
informace o vy$e uvedenych smiouvach,

4.1.10 hradit pripadné poplatky,

4.1.11 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,
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4.1.12 poskytovat objednateli dal$i informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit provoz shérmmého dvoru, véetné obsluhy minimalné v tomto-
rozsahu:
pondéli az nedéle  od 9.00 — do 18.00 hodin

4.3 S vyjimkou dni, na které pripadnou stitni svatky, je zhotovitel povinen zajist'ovat provoz
sbérného dvoru celoroéné, minimalné ve vyse uvedenych provoznich hodinach.

4.4 Seznam pozadovanych prijimanych vytiidénych odpadi tvofi pfilohu ¢. 3A k této smiouvé.
4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele,

4.6 V ramci provozu sbémého dvoru zajistit pravidelny aklid, vyttidéni a svoz veskerého
odlozeného objemncho a stavebniho odpadu. véetné nebezpecnych sloZzek nachazejicich se
na stanovistich odpadovych nadob a i v okoli do 3 m od stanovisté po cely rok minimainé
2x tydné. Svezeny odlozeny odpad bude roztfidén a nasledné odstranén dle zakona o odpadech
v ramci provozu a tthrady sbérného dvoru. Zejména u objemného odpadu v ptipadé moZnosti
nejprve odpad rozebrat, vytiidit a pfedat podle slozek k vyuZiti nebo ke skladkovani, a to dle
zakona o odpadech.

Y
Sbér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

5.1 Zhotovitel je pii sbéru, svozu a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejneri povinen
zejména:

5.1.1 poskytovat velkokapacitni kontejnery, a to minimalné 21 kusid o objemu 12 m’
v jednotném barevném provedeni, odpovidajici platnym technickym predpistim,

5.1.2 udrzovat velkokapacitni kontejnery vzdy v fadném technickém stavu, ¢isté. nepodkozené,
nezrezivélé a natiené,

5.1.3 zajidtovat velkokapacitni kontejnery na své naklady,

5.1.4 oznacovat viechny velkokapacitni kontejnery jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),

5.1.5 umisténi 5 ks velkokapacitnich kontejneri o objemu 12 m’ provadét operativné,
podle pozadavki bytovych druzstev, max. 1x ro¢né na nemovitost, ¢i pozadavki objednatele
nebo dle vlastniho uvazeni,

5.1.6 piistaveni a vyvoz provadét i ve dnech statnich svatkti a dnech pracovniho klidu, a to
v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,

5.1.7 minimalné¢ 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zikaz zastaveni
(Zluta ¢ara souvisld) na komunikaci pfed stanovistém velkokapacitnich kontejnerti a 14 dni
pfed zahijenimn obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

5.1.8 zpracovat ro¢ni harmonogram pfistaveni 16 ks velkokapacitnich kontejneri o objemu
12 m’ po jednotlivych tydnech vroce, vharmonogramu uvést identifikaci umisténi
velkokapacitniho kontejneru v pfislusném tydnu a harmonogram pfedloZit objednateli
pro informaci do 02.01. kazdého roku,

5.1.9 provadét zmeény umisténi nebo cetnosti svozu velkokapacitnich kontejneru
na jednotlivych stanovistich podle potieb statutarniho mésta Mostu, které je zhotovitel povinen
prubézné iniciativné zajistovat,
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5.1.10 vést priubéznou evidenci viech velkokapacitnich kontejnert s konkrétnimi dny vyvozu,
ktera musi obsahovat minimalné ¢islo stanovidté, ulici, ve které je stanovisté umisténo,
orienta¢ni bii1281 oznaceni umisténi stanovisté, obsah nadoby a data vyvozu,

5.1.11 pozadovat uhradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci odpadu z velkokapacitnich
kontejnert v alikvotni ¢asti podle skute¢né a davodné umisténych odpadovych nadob, jejichz
pocet musi byt prokazatelnym zplisobem dolozen,

5.1.12 provadét uklid veskerého odpadu, véetné nebezpe¢nych slozek nachazejicich se
na stanovistich velkokapacitnich kontejnerti a v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu,
5.1.13 likvidovat veskeré odpady. vCetné jejich nebezpeénych slozek, a to v souladu se
zakonem o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce, dle moznosti odpad
nejprve vyttidit na jednotlivé slozky,

5.1.14 vést agendu o produkci odpadil a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zikona
o odpadech,

5.1.15 poskytovat objednateli dal3i informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z velkokapacitnich kontejnert.

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

CL VI
Shér, svoz a likvidace bioodpadu

6.1 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci bicodpadu zeyména:

6.1.1 poskytovat odpadové nadoby bio o obsahu 1 100 | a 240 | v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy hnédé, plastové, na koleC¢kach a odpovidajici platnym
technickym pfedpisim,

6.1.2 zajidtovat na své naklady odpadové nadoby,

6.1.3 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu a neposkozené,

6.1.4 oznacovat vsechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek ,nadoba
na bioodpad®, kter¢ budou obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa
sidla, kontaktni telefon) a o ukladanych odpadech.

6.1.5 rozmistovat odpadové niadoby na svozova mista — stanovi$té¢ odpadovych nadob
na izemi statutarniho mésta Mostu podle skuteéné potieby statutamiho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen priibéZné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

6.1.6 ménit stanovi$té odpadovych nadob podle potieb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjistovat,

6.1.7 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu bioodpadu po lokalitich mésta a harmonogram
piedlozit objednateli pro informaci do 02. 01. kazdého roku,

6.1.8 vyvazet odpadové nadoby dle harmonogramu, kiery je sou¢ésti pfilohy ¢. 3B (bod 5)a 1o
i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatki, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji
do 20.00 hodin,

6.1.9 provadét nutné piemisténi odpadovych nadob ze sbémého stanoviste odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

6.1.10 oznacdit svozové vozidlo informaci, ze vozidlo provadi svoz bioodpadu,

6.1.11 provadét obnovu poskozenych samolepek. renovaci, vyiménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v pfipadé jejich poskozeni, odeizeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dnii
od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potieby.

6.1.12 vést prubéznou evidenci viech odpadovych nadob na bicodpad. kterd musi obsahovat
minimalné &islo stanovité, ulici, ve které je stanovisté umisténo, onentaéni blizsi oznaceni
umisténi stanovisté (napi. ¢p., bl.) nebo lokalitu dle harmonogramu svozu, kde se stanovité
nachazi a potet odpadovych nadob na stanovisti,
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6.1.13 piedavat objednateli pisemn¢ v elektronické podobé 1x mési¢né aktudlni seznam
stanovist’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nddob na nich umisténveh v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kaZdého kalendaimiho mésice,

6.1.14 pozadovat uhradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu v alikvorni ¢asti podle
skutetné a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz podet musi byt
prokazatelnym zpiisobem doloZen,

6.1.15 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle
zakona o odpadech,

6.1.16 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci bioodpadu.

6.2 Zhotovitel je povinen dale pti sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu zajistit v obdobi
po vanocnich svitcich svoz odlozenych vanoénich stromki ze stanovist’ odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu a to minimalng 5x ro¢né.

él. VII
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych koS

7.1 Zhotovitel je povinen pii zajiSténi pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu
z odpadkovych kosi zejména:

7.1.1 provadét vyvoz odpadkovych koSt 3x tydné (dle harmonogramu), ptfitemz vyvoz
odpadkovych ko3i z centra mésta bude provadén 7x tydné a vyvoz odpadkovych ko z centra
mésta — lokalita ulice Lipova (lokalita .,Kahan*) bude provadén 7x tydné. Pfesné vymezeni
lokalit centra mésta je v pfiloze ¢. 3B,

7.1.2 provadét vyvoz odpadkovych kot v pribéhu celého kalendafniho tydne. tedy
1 ve dnech pracovniho klidu a statnich svatkd, vzdy v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

7.1.3 odpadkové koSe, umistit na celém tzemi objednatele v minimalnim poctu 1 000 kust
s tim, Ze konkrétni mista a pocet odpadkovych kosi miZe objednatel zm&nit jednostrannym
pokynem,

7.1.4 vyvoz odpadkovych kosl provadét podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem a
piedlozeného objednateli k informaci do 02.01. daného roku, pficemz vyvoz odpadkovych kot
z centra mésta musi byt proveden vzdy v rannich hodinéch, a to do 8.00 hodin,

7.1.5 ptipadné poZadavky objednatele na vyvoz odpadkovych ko nad ramec harmonogramu
splnit pfednostné v den sdéleni pozadavku, a v ptipadé, Ze spinéni této thiity nebude technicky
mozn€, v den nasledujici po sdéleni pozadavku objednatele. Ve stejny den, kdy bude pozadavek
spinén, oznamit objednateli splnéni pozadavku. Pozadavek na vyvoz bude zhotoviteli
objednatelem sdélovan telefonicky nebo prostiednictvim elektronické posty. Stejnym
zpusobem zhotovitel sdéli objednateli splnéni pozadavku,

7.1.6 predchazet Skodam pifi manipulaci s odpadkovymi kosi, popf. sjejich souédstmi
(univerzalni zamky, vlozky odpadkovych kodd, atd.) pti vyvozu odpadu,

7.1.7 z odpadkovych kosi odstraniovat veskery odpad,

7.1.8 provadét uklid, sbér, svoz a odstranéni odpadu, ktery se bude vyskytovat v okoli 2 m
od odpadkového koSe vidy pfi vyvozu a iklid odpadu, vzniklého pfi manipulact
s odpadkovymi kosi pfi vyvozu,

7.1.9 udrzovat odpadkové kose vidy v tadném technickém stavu, ¢isté, nepoSkozené,
nezrezivélé a natfené,

7.1.18 provadét zpétné zabudovani odpadkovych ko3t v pripadé jejich vyvraceni, opravy
poskozenych odpadkovych kodit a vyménu a dopinéni poskozenych nebo odcizenych soudasti
kosi, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne nahldeni zdvady objednatelem, nebo
ode dne zjisténi zavady zhotovitelem,

7.1.11 1x roén¢ provést dezinfekce viech odpadkovych kosi v letnich mésicich daného roku,
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7.1.12 ménit umisténi odpadkovych kost podle skuteéné potieby statutarniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat, soucasné
zaznamenat provedeni zmény v pfislusné evidenci a ozndmit objednateli zménu
do 3 pracovnich dnd po jejim provedeni, pficemZ pisemnd forma je ze strany objednatele
1 zhotovitele dodrzena i ph dorutovani pisemnosti elektronickou postou,

7.1.13 vést pribéznou evidenci vSech odpadkovych kosh, kterd musi minimalné obsahovat
inventarni ¢islo a typ odpadkového kose, ulici, ve které je odpadkovy ko$ umistén, orientani
popis umisténi odpadkového kose, cenu odpadkového kose a identifikaéni &islo odpadkového
koge pridélené v prisludném pasportu,

7.1.14 piedavat objednateli pisemné nejpozdéji do 5 pracovnich dni po ukonceni kazdého
¢tvrtleti informaci o zméné v po¢tu odpadkovych kosi (Ubytky. priristky) formou celkového
seznamu zmén v tabulce, s vySe uvedenymi minimalnimi eviden¢nimi udaji ke kaZdému
odpadkovému kosi a informaci o celkovém poétu vyvazenych odpadkovych kodi v konkrétnim
mésici,

7.1.15 pozadovat uhradu za =zajidiéni pravidelného sbéru, svozu a likvidact odpadu
z odpadkovych kosi v alikvotni ¢asti dle skuteéného poctu umisténych odpadkovych kosi,
7.1.16 likvidovat veskeré odpady, veetné jejich nebezpeénych slozek, a to v souladu se
zdkonem o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadti na skladce,

7.1.17 vést agendu o produkcei odpadi a nasledné provadét hldseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

7.1.18 poskytovat objednateli dals§i informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z odpadkovych kosil,

7.1.19 mit zasobu souéasti odpadkovych ko3 v rozsahu umozaujicim jejich nahradu (vyménu)
do tf dnu od zjisténi zavady.

7.2 Zhotovitel je povinen pii zajisténi natéru kovovych odpadkovych ko3t zejména:

7.2.1 provést natér 100 kus kovovych odpadkovych kosa v kazdém roce plnéni 1éto smlouvy
podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem predlozeného objednateli pro informaci
do 31.05. daného roku,

7.2.2 provést natér do 31.08. daného roku a tim, Ze natirany kovovy odpadkovy kos nebude
funkéni maximalné 1 den.

7.3 Povinnosti zhotovitele pii nakupu a umisiéni odpadkovych kosii:

7.3.1 Zhotovitel je povinen pii nakupu a umisténi novych odpadkovych kost zejmena pofidit
nové odpadkové kose v celkové ¢astce 100.000 K¢ roéné, za uéelem nahrady odcizenych,
technicky nevyhowvujicich odpadkovych kost a dopliovani odpadkovych ko3t na dalsi mista
podle skute¢né potfeby statuarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné
iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat. Ve vyse uvedené cené odpadkovych kosi, ktera
je soucasti celkové ceny plnéni podle této smlouvy, je zahrnuta cena za umisténi novych
odpadkovych kosi, ktervm se rozumi fadné upevnéni odpadkového kose (zabetonovani,
pfipevnéni pomoci Sroubi, postaveni, apod.), za oznaceni novych odpadkovych kosi
inventarnim &islem a za zavedeni novych odpadkovych koSt do pribéiné evidence viech
odpadkovych kosil, véetné uvedeni minimalné pozadovanych Gdajt,

7.3.2 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dntt od ndkupu odpadkového koSe sdéht
objednateli, jaky typ odpadkového kose byl nakoupen a kde je umistén,

7.3.3 inventarni ¢islo odpadkového kose, kter¢ sdéli objednatel zhotoviteli, zhotovitel vhodnym
zplisobem vyznadi na odpadkovy ko$,

7.3.4 zhotovitel je povinen mit zisobu ptislusnych typt odpadkovych kosu v rozsahu
umozinujicim nahradu odcizenych odpadkovych ko$t nebo jiz technicky nevyhovujicich
odpadkovych kosu. (vyménu) do tfi dnd od zjisténi zavady,
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7.3.5 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dnii od oznameni poZadavku objednatelem na
ndkup konkrétniho typu odpadkového koe a konkrétni umisténi nového odpadkového kose
pozadavek splnit a do 3 pracovnich dnit sdélit objednateli splnéni poZzadavku pisemné.

7.4 odpadkové kose jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je povinen neprodlené udinit
pfipadné pravni ukony potfebné k tomu, aby se vlastnikem odpadkovych ko3 stal objednatel.

7.5 Provadeét vyvoz odpadkovych kosi z priimyslové zény Joseph, a to 3x tydné.
7.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l VIII
Prehled zdkladnich ukonua a jejich ¢etnost

8.1 Pichled jednotlivych zakladnich ukon v odpadovém hospoddistvi a jejich minimalni
Cetnost — rozsah sluzeb, priloha ¢. 3B této pfilohy a ocenéni tvofi — rozpis finan€nich
prostfedkil, pfiloha ¢. 3C této pfilohy.

¢l IX
Zavéreina ujednani

9.1 Nedilnou souéasti je:
Priloha 3A° - Seznam pozadovanych piijimanych vytiidénych odpadi,
Prilocha 3B — Rozsah sluZeb,
Ptiloha 3C - Rozpis finan¢nich prostfedki,
Ptiloha 3D - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.

38



Priloha &. 3A

Seznam poZzadevanych pFijimanych vytifidénych odpadi

Kod odpadu Niazev odpadu Kategorie
130113* Ostatni hydraulické oleje N
130208* Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
150101 Papir a lepenkové obaly 0O
150102 Plastové obaly O
150106 Smésné obaly 0
150107 Sklenéné obaly 0]
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpe¢nych latek nebo N
obaly t€mito litkami zneciSténé
150202* Absorpéni &inidla, filtraéni materidly (véetné olejovych N
filtrt blize neurcenych), gistici tkaniny
160103 Pneumatiky 0
160601* Olovéné akumulatory N
160604 Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod ¢islem O
160603)
160605 Jiné akumulatory a baterie O
170106* Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych N
vyrobkil obsahujici nebezpecné latky
170107 Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych 0}
vyrobki neuvedené pod ¢islem 170106
170201 Drevo 0
170202 Sklo 0
170203 Plasty O
170204* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpedné latky nebo N
nebezpecnymi latkami zne€isténé
170503* Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
170603* Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpetné N
latky
170604 [zola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 170601 a 170603 0
170801* Stavebni materidly na bazi sadry znec¢isténé nebezpetnymi N
latkami
170802 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem 0
170801
170904 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly O
170901, 170902 a 170903
180101 Ostré ptedméty 0
200101 Papir a lepenka 0O
200102 Sklo O
200111 Textilni materialy O
200113* Rozpoustédla N
200114* Kyseliny N
200115* Zasady N
200117* Fotochemikalie N
200119* Pesticidy N
200121* Zarivky nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N
200123* Vytazena zafizeni obsahujici chlorofluorovodiky N
200125 Jedly olej a tuk O
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200126*
200127+

200128

200133*

200135+
200136

200139
200140
200108
200201
200203
200307

Olej a tuk neuvedeny pod &islem 200125

Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici
nebezpecéné latky

Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskytice neuvedené pod
¢islem 200127

Baterie a akumulatory, zatazené pod ¢isly 160601, 160602
nebo pod &islem 160603 a netfidéné baterie a akumulatory
obsahujici tyto baterie

Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici
nebezpeéné latky neuvedené pod ¢&isly 200121 a 200123

‘Vytazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod

¢isly 200121 a 200123

Plasty

Kovy

Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven
Biologicky rozlozitelny odpad

Jiny biologicky nerozloZitelny odpad

Objemny odpad
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Priloha &. 3B

Rozsah sluzeb pro rok 2023

1. Shér, svoz a likvidace smésného komunilniho odpadu véetné smésného komundlniho
odpadu z podzemnich a polopodzemnich kontejnerii

nidoba max. pocet ks nadob ¢etnost svozu nadob z 1 ks nadoby
, 1x tydné
popelnice 1201 800 min. 52x/rok
y 1x tydné
popelnice 240 | 630 min. $2x/rok
. ob den, v¢. dnil prac. klidu a svatkd
kontejnery 1 100 1 940 min. 183x/rok
kontejnery 1 1001
by Ji 60
posileni svozu
kontejnery 1 100 1 leden — 7x
L 500 .
posileni svozu prosinec — 8x
polopodzemni 20 2x tydné
kontejner 3 m® minimalné 104x / rok
polopodzemni 125 2x tydné
kontejner 5 m’ minimalné 104x / rok

Potty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.

2. Separovany shér odpadu

nadoba max. poéet ks nadob ¢etnost svozu u 1 ks nidoby
na papir 2x tydné
11001 320 min. 104x/rok
na papir 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 3 m’ 70 + 40 (posileni) min. 26 x/rok
na papir 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 5 m’ 22 + 15 (posileni) min. 26x /rok
na plast a ndpojovy karton 1x tydne
11001 390 min. 52x/rok
na plast a napojovy karton 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 3 m’ 70 + 40 (posileni) min. 26 x/rok
na plast a napojovy karton 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 5 m’ 22 + 15 (posileni) min. 26x /rok
na sklo 1x 14 dni
11001 170 min. 26x rok
na sklo 1x mésic
polopodzemni kontejner 3 m’ 80 min. 12x /rok
na sklo 1x mésic
polopodzemni kontejner 5 m’ 3 min. 12x /rok
na kov 1x za 2 mésice
11001 10 min. 6x/rok

Poéty nadob jednotlivych komodit mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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3. Provoz sbérného dvoru

Provozni doba pondéli az nedéle od 9.00 — do 18.00 hod.

4. Sbér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneri

nadoba max. pocet ks nidob ¢etnost pristaveni a vyvozu
1 ks niadoby
velkokape}c‘:zitnijkontejner 5 ks minimélné 52x/rok
m

velkokapacitni kontejner 16 ks Ix tydné, minimalné 52x/rok

12 m’ pozn. 1
velkokapacitni kontejner minimalné 1x za celé obdobi

12 m? 16 ks posileného svozu

posileni svozu

Pozn. 1: Na uzemi mésta bude celkem 61 stanovist’ velkokapacitnich kontejneri. Kazdy
z pozadovanych 15 ks velkokapacitnich kontejneri bude v pribéhu mésice umistén
na 4 stanoviité od pondéli do nedéle stim, Ze za dobu pfistaveni (1 tyden) bude celkové
Ix vyvezen. 1 ks velkokapacitniho kontejneru bude v pribéhu mésice umistén na 1 stanovisti
od pondéli do nedéle a tim, Ze po dobu pfistaveni (1 tyden) bude celkové 1x vyvezen.

5. Sbér, svoz a likvidace bisodpadu

Pravidelny svoz bioodpadu od ledna do prosince pfislusného roku, a to:
1. od bfezna do listopadu:
- POP 240 1 - svoz 1x za 14 dni (kazdy sudy tyden)
- stfedni kontejnery 1 100 | svoz 1x tydné (pondéli)
2. v zimnim obdobi, tj. leden, unor, prosinec
- POP 240 |, stfedni kontejnery 1 100 | svoz 1x za mésic (vzdy do 10. dne v mésici)
3. svoz vano¢nich stromki (dle potteby — minimalné 5x roéné)

nidoba max. pocet ks nadob detnost pristaveni a vyvozu
1 ks nadoby
POP 2401 - bio 1x14 dni, minimalng
1 500 ks 21 s/rok
SK kontejner 1 100 1 - bio minimalné 42x/rok
115 ks
Svoz vanoénich stromkii min! $ rodnE

Potty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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6. Shér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych koSu
Specifikace lokality centrum mésta:

mapa A — centrum mésta: leva a prava strana tf. Budovatelu od ulic Frantiska Halase a Jaroslava
Prichy po ulice Josefa Skupy a Moskevska (vyvoz odpadkovych kosi 7x tydng),

mapa B — centrum mésta — lokalita ulice Lipova (,.Kahan™): ulice Lipova leva i prava strana
(vyvoz odpadkovych kosl 7x tydné).

7. Myti a desinfekce odpadovych nidob

Myti a desinfekce odpadovych nadob bude zajisténo ve dvou terminech daného roku.

Prvni myti a desinfekce odpadovych nadob prob¢hne v dobé od 01.05. do 31.05. daného roku
a druhé myti a desinfekce odpadovych nadob probéhne v dobé od 01.09. do 30.09. daného
roku.

Myti a desinfekce odpadovych nadob bude zajisténo v max. poétu 3 500 ks u stfednich
kontejnera 1 100 1.

Do 15.04. pfislu$ného roku budou pfediozeny harmonogramy obou terminti myti a desinfekce
odpadovych nadob se specifikaci jednotlivych dnd, podti a typu odpadovych nadob, tj.
u stfednich kontejnerd 1 100 | rozdéleno na smésny komunalni odpad, separovany odpad,
bioodpad. Déle bude uvedena jednotkova cena dle typu nadoby.

O zahajeni bude zhotovitel objednatele informovat 5 dnii pfedem.

Poéty nadob mohou byt po domluve zhotovitele a objednatele ménény.
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Priloha ¢. 3C

Rozpis finanénich prostiedkii pro rok 2023

1. Sbér, svoz a likvidace smésného komunalniho odpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

likvidaci smésného komunilniho odpadu

Nadoba
za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023

popetnice 120 | 1.996.800

popelnice 240 | 2.457.000

kontejnery 1 100 1 24.339.000

Polopodzemni kontejnery 3 m’ 1.268.800

Polopodzemni kontejnery 5 m’ 9.230.000

Kontejnery 1 1001 — ppsileni svozu, leden a 997 500

prosinec

Vysledna celkova cena za sbér, svoz a 40.289.100

2. Separovany sbér edpadu

Nadoba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023

separovaného sbéru odpadu

na papir 1 100 | 3.328.000
Polopodzem'ni kor;tejner 2 173.600
na papir 3 m
Polopod { '
olopodzemni kor;te_mer 557.960
na papir 5 m :
na plast a napojovy karton 1.865.760
11001
PolopodzerTml kontejner 2.930.800
na plast a napojovy karton 3 m’
Polopodzen-ml kontejner 572 390
na plast a napojovy karton 5 m’
na sklo 1 1001 884.000
Polopodzemni kontejner 672.000
na sklo 3 m’
Pol i ]
olopodzemni kontejner 27.000
na sklo 5 m’
nakov 1 1001 10.000
Vysledna celkovi cena za zajisténi 12.321.510
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3. Provoz sbérného dvoru

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Sluzba
za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023
provoz shérného dvoru 6.173.291
s vybavenim mésta
Vysledna celkova cena za provoz 6.173.291

shérného dvoru

4. Sbhér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneri

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Nadoba _
za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023
velkokapacitni kohtejner 12 m? ' 832.000
velkokapacitni kontejner 12 m’ 5.046.000
posileni sbéru, svozu a likvidace odpadu — 420.500
Y2 leden a Y2 prosinec (vano€ni obdobi) 4
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a
likvidaci odpadu z velkokapacitnich 6.298.500

kontejneru

5. Shér, svoz a likvidace bioodpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Néidoba _ _
za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023
popelnice 240 | 1.638.000
kontejnery 1 100 1 724.500
svoz vanocnich stromki 31.050
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a 2.393.550

likvidaci bioodpadu

6. Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych ko3u

Sluzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023

Sbér, svoz a likvidace odpadu

z odpadkovych kosi itk
Nakup novych odpadkovych ko3 100.000
Natér 100 ks odpadkovych ko$i 54.450
Vysledna celkova cena za shér, svoz a 4.075.149

likvidaci odpadu z odpadkovych kosi
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7. Myti a desinfekce nidob

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
Sluzba
za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.936.900
Vysledna celkova cena za myti a
desinfekci odpadovych nidob 19345300
SHRNUTI
Cena za danou sluzbu K¢ viéetné DPH
Sluzba

za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023

Sbér, svoz a likvidace smésného

komunalniho odpadu D100
Zajisténi separovaného sbéru odpadu 12.321.510
Provoz sbérného dvoru 6.173.291
Sbhér, svoz a likvidace odpadu
z velkokapacitnich kontejneri G135.580
Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 2.393.550
Sbér, svoz a likvidace odpadu
z odpadkovych kosi 4.075.149
Myti a desinfekce odpadovych nddob 1.936.900

Celkova cena za naklddéni 73.488.000
s komunalnim odpadem

Do ceny jsou zapoditany veskeré naklady v¢. poplatki dle zakona, spojené s poskytovanim sluzeb
dle smlouvy. Vysledna celkova cena za obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023 je celkova koneéna
cena za poskytovani sluzeb dle smlouvy.
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Priloha ¢&. 3D

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence Poznimky
kontroly
uklid stanovisté po
« e zeag Vyvozu , .
el Voodainiah | e | Ry
p + potet nadob na
stanovisti dle seznamu
dodr?ovani provozni
v doby, evidence ,
Sbhérny dvir odpadil, tridéni Ix mésién¢
odpadii
pfistavovani dle
Velkokapacitni harmonogramu, . u vybranych
kontejnery uklid stanovisté po Ixza 14 dni stanovist’
odvozu VKK
Sbér, svoz a likvidace Kyvoz ko dle , .
armonogramu, . vybrana lokalita
odpadu 1 . 1x za 14 dni L
7 odpadkovvch ko uklid okolo odp. ko3, nebo ulice
zodp vy u stav odp. kot
Sheér, svoz a likvidace v letnich mESlCICh, 2x kontrola
kontrola provedeni n
odpadu . v obdobi ¢erven -
z odpadkovych kosa | dcsinfekee Zat
‘ odpadkovych kosi
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Ptiloha &. 4
Zajisténi sluzeb souvisejicich s provozovinim méstského mobilidfe pro rok 2023

¢L 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na svilj naklad a nebezpedi, zajidténi sluzeb
souvisejicich s provozovanim méstského mobilidfe na uzemi a ve vlastnictvi objednatele,
kterym se rozumi zeyména:

1.1.1 péce o détska hiisté, piskovisté a zpevnéné hraci plochy,

1.1.2 péce o lavicky a navigaéni systém mésta,

1.1.3 provozovéani a zfizovani bazénl, fontan, pitek, kasny na 1. namésti, vodniho dila
u dékanského kostela a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého,

1.1.4 dalsi sluzby na zakladé pozadavki objednatele vé. udrzby parku u budovy MmM (spravy
— bez uhrady energii: elektro piipojky, ptipojky vody, dekorativiniho a architektonického
osvétleni),

v terminech a v rozsahu podle skutecné potreby statutirniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen pribézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

v3e za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy ¢. 1 k této smlouve.

1.2 Zhotovitel je povinen zajistovat sluzby souvisejici s provozovanim méstského mobiliafe.
Pokud charakter prace bude vyZzadovat ohla3eni stavebnich tprav nebo stavebni povoleni, je
zhotovitel povinen splnit viechny pkisluiné povinnosti uloZené stavebnim zikonem, vetné
zajisténi viech potfebnych podklada.

1.3 V pripadé¢ zjiSténi zavady pii pravidelnych kontrolach zhotovitele, poda zhotovitel o této
zavadé objednateli pisemnou zpravu dopln€nou v pfipadé poZadavku fotodokumentaci véetné
popisu. Zpravu véetné fotodokumentace odesle objednateli elektronickou postou nejpozdéji
nasledujici pracovni den po zjisténi zavady.

1.4 Zhotovitel je povinen veSkery odpad vznikly v souvislosti s provozovanim méstského
mobiliafe likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu a nasledné
provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

1.5 Zhotovitel plné odpovida za fadny stav méstského mobiliare odpovidajici platnym pravnim
piedpisim a normam (v&etné odpovédnosti za provadéni pfisluinych revizi) a za plnéni
povinnosti fadné a véas nakupovat a dopliiovat potfebné nové prvky méstského mobiliare.

1.6 V terminu do 15.01. kazdého roku zhotovitel predloZi objednateli pro informaci orienta¢ni
operativni plan, zpracovany po mésicich dle jednotlivych sluZzeb souvisejicich s provozovanim
meéstského mobiliafe v¢. odhadu finanéniho ¢erpani.

¢ 11
Péce o détska hiisté, piskoviSté a zpevnéné hraci plochy

2.1 Pii péci o détska htiste, piskovisté a zpevnéné hraci plochy je zhotovitel povinen provadét
zeymeéna: 7

2.1.1 opravy a vymény viech &asti détskych atrakci bez rozdilu pouzitého materialu
v¢. doplnéni chybéjicich &asti détskych atrakei,

2.1.2 svéafetské prace na kovovych ¢astech konstrukci détskych atrakci,
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2.1.3 opravy piskovist véetné vymeény a doplnéni prken,

2.1.4 opravy oploceni,

2.1.5 upravy novych a stdvajicich dopadovych ploch v souladu s pfislusnymi normami (napf.
Uprava min. hloubky dopadové plochy odpovidajici kritické vy3i padu, doplfovani tlumiciho
materidlu),

2.1.6 terénni Gpravy,

2.1.7 osetfeni povrchu asfaltovych ploch postfikem proti proriistan{ travy, opravy asfaltovych
povrchi,

2.1.8 odstranovani zbytk( starych natéri a rzi z détskych atrakci. provedeni natérd novych
a v piipadé potfeby likvidace poskozenych nebo nepotiebnych détskych atrakei,

2.1.9 vyménu pisku na piskovistich, spoéivajici ve vyvezeni starého pisku, navezeni pisku
nového, a to vzdy z ovéfeného zdroje, ktery spliiuje potfebné hygienické limity a 1klid okoli
piskoviste,

2.1.10 v piipadé potieby vycisténi piskovisté od necistot, prorustajici travy a doplnéni pisku,
2.1.11 vyrobu, nakup a instalaci novych détskych atrakci. a to vsouladu s pfislusnymi
normami,

2.1.12 likvidaci détskych atrakci a piskovist' dle skute¢né prokazatelné potieby, nebo
podle pozadavki objednatele.

2.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZadavki objednatele.

¢l I
Péée o lavitky a navigaéni systém mésta

3.1 Pii péci o lavicky a navigaéni systém mésta je zhotovitel povinen provadét zejmena:

3.1.1 vyménu poskozenych prken na lavickach, popf. jejich doplnéni,

3.1.2 doplnéni chybé&jicich sroubi a matek,

3.1.3 svafe¢ské prace na kovovych ¢astech konstrukei lavicek,

3.1.4 odstranéni starého natéru na lavickach a provedeni natéru nového,

3.1.5 zabudovani vyvracenych nebo uvolnénych lavitek, likvidaci poSkozenych lavicek
a vyrobu a instalaci novych lavicek,

3.1.6 zajistit vyrobu, instalaci a opravu navigac¢niho systému mésta (pro pési a pro motoristy),
riznych informaénich tabuli a ozna¢nik ulic,

3.1.7 opravy konstrukci velkoplosnych map spocivajicich v odstranéni rzi, opravach natéru,
opravach poskozenych spoji, vyméné¢ a doplnéni nerez Sroubu, doplnéni zpeviovacich list.

3.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavki objednatele.

LIV
Provozovani a z¥izovani bazéni, fontan, pitek, miZicich zaFizeni, kaSny na 1. namésti,
vodniho dila u dékanského kostela a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého

4.1 P provozovani a zfizovani bazénu, fontan, pitek, mlzicich zaiizeni, kaSny na 1. namésti,
vodniho dila u dékanského kostela a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého je zhotovitel povinen
provadét zejména:

4.1.1 zprovoznéni bazéni, fontan, pitek, mlzicich zafizeni, kadny na 1. ndmeésti a kasny u sochy
sv. Jana Nepomuckého po zazimovani - provedeni pottebnych natérii, stavebni dpravy,
doplnéni 3oupat, ventild, tésnéni, svitidel, rozvodnych skfini, kabeli, Zarovek, vrutd,
hmozdinek, odstranéni zakryti kadny na 1. namésti, apod.,
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4.1.2 vy¢isténi bazéni, fontan, pitek, mlzicich zafizeni, kasny na 1. namésti a kasny u sochy sv.
Jana Nepomuckého po zazimovani,

4.1.3 napousténi, dopousténi a vypousténi vody,

4.1.4 pravidelné ¢idténi bazéni, fontan a ka$ny u sochy sv. Jana Nepomuckého v prubéhu
sezony Cisticim strojem,

4.1.5 pravidelné ru¢ni &isténi pitek, mlzicich zafizeni, fontan, kasny na 1. nimésti a kasny u
sochy sv. Jana Nepomuckého,

4.1.6 sluzby souvisejici schovem okrasnych ryb v ka$né na 1. namésti, véetné nakupu
okrasnych ryb dle potfeby,

4.1.7 chemické oSetfeni vody,

4.1.8 provadéni pottebnych oprav v prilbéhu provozu bazéntl, fontan, pitek, mlZicich zafizeni,
kadny na 1. namésti a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého (doplnéni Soupat, ventild, tésnéni,
svitidel, rozvodovych skfin€k, kabell, Zarovek, vrutld, hmozdinek, apod.),

4.1.9 prace spojené se zazimovanim bazéni, fontan, pitek, mlzicich zafizeni, kasny na 1.
nameésti a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého,

4.1.10 v obdobi zazimovéni provadét 1x mésiéné kontrolu technického zazemi bazént, fontan,
pitck a kasny na 1. namaésti,

4.1.11 provadéni potiebnych sluzeb a oprav souvisejicich s provozem vodniho dila
u dékanského kostela (pravidelna kontrola a idrzba technického zafizeni, apod.),

4.1.12 prace spojené se zfizovanim novych pitek a mlzicich zafizeni.

4.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

&LV
Dalsi sluzby a opravy na zakladé poZadavki objednatele vé. idriby parku u budovy
MmM

5.1 DalSimi sluzbami a opravami, které je zhotovitel povinen poskytovat podle skutedné
potfeby statutarniho mésta Mostu, které je zhotovitel povinen prib&zn& iniciativng zjidtovat
a objednateli prokazovat, se rozumi napf. odstranéni riiznych zbytkd kovovych konstrukei,
odstrafiovani riznych betonovych ploch na vefejném prostranstvi a Gpravy a opravy vefejného
prostranstvi, obnova napisi na informaénich tabulich, nastfik inventarnich &isel, zajisténi
sluzeb souvisejicich s provozovanim bezpe¢nostné dopravnich prvki (napf. méfice rychlosti,
blikace), iidrzba a oprav oploceni retenénich nadrzi vé. adrzby parku u budovy MmM (spravy
— bez dhrady energii: elektro piipojky, pfipojky vedy, dekorativniho a architektonického
osvétleni), apod.

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢L VI
Zivéretns ujednini

6.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha4A  — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha ¢ 4A

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

SluZzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
- kontrola stavu
kontrola stavu a V);bragyﬁh DH,
idrzba détskych e o mentace
. viech nové
s . atrakci, piskovist, . . e
U-c'irzba détskych vymeéna pisku, 1x za 14 dni msta]o’van)fch dc?tskych
hiist idrzba zpevnénych atrakci a piskovist’
hracich ploch - namatkova kontrola
g . i oprav
likvidace DH - vyména pisku dle
harmonogramu
namatkova kontrola
vybranych lokalit
- u viech nove
Udr?ba lavicek a lfon:trola sta}zu ¢ instalovanych lavi¢ek
: . udrzby lavicek a iy
naviga¢niho ST 1x mésiéné fotodokumentace
; navigaéniho \
systéru SStému (nahrada za
Y ’ zlikvidovanou nebo
nove umisténou
lavicku)
Bazénky, fontany, kontrola ¢innosti ,
pitka, kasny, vodni | spojenych s touto Ix méi‘;?gn()k véten kontrola stavu + Cistota

dilo u kostela

sluzbou
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) Priloha ¢. 5
Udrzba a oprava mistnich komunikaci ve vlastnictvi statutdrniho mésta Mostu
pro rok 2023

N |
Piedmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét veas a fadné, na svil) naklad a nebezpedi, udrzbu mistnich
komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele, s cilem odstrafiovat zavady ve sjizdnosti,
opotfebeni nebo poskozeni komunikace, jejich soucasti a prisluSenstvi a bere na védomi, Ze
objednatel je vlastnikem cca min. 129 km vozovek a cca min. 176 km chodniki na Gzemi
statutarniho mésta Mostu.

1.2 Udrzbou mistnich komunikaci se rozumi:

1.2.1 bézna Gdrzba komunikaci, véetné provadéni opatieni k zajistovani bezpecnosti silni¢niho
provozu,

1.2.2 souvisla adrzba — celoplo3na oprava komunikace,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy €. | této smlouvy.

¢l 11
BéZna udriba komunikaci

2.1 Bé&znou udrzbou komunikaci se rozumi zejména oprava vytlukd na asfaltobetonovych
vozovkach komunikaci, oprava a dopliovani souédsti a ptisludenstvi komunikaci (svodidla,
zatarasy, zabradli), UdrZba odvodiiovacich piikopld a svodidel, udrzba mosti, podchodu
a lavek, v&etné zajidt'ovani pravidelnych mostnich prohlidek, bezodkladné opravy, kterymi jsou
opravy piekopll, propadi, ipravy vozovek, opravy dlazdénych povrchi chodnikii, vyména a
oprava obrub, oprava schodist’, oprava propadii na chodnicich, oprava kanalizagnich vpusti a
potrubi dedtové kanalizace, dopliiovani odcizenych poklopu vpusti, osazovani nového svislého
dopravniho znaceni, vyména poskozeného svislého dopravniho znaé¢eni, vyznaCovani nového
vodorovného dopravniho znaéeni, obnova a dopliiovani vodorovného dopravniho znadeni,
vyména starych poskozenych a osazovani novych ozna¢nik ulic, opravy pfistieski zastavek
MHD apod.

2.2 Bé&znou udrzbu komunikaci je zhotovitel povinen provadét podle mési¢niho operativniho
planu vykoni. Zhotovite! pfedlozi navrh operativniho planu objednateli pro informaci
nejpozdéji do patnictého dne mésice ptedchazejiciho mésici, pro ktery se operativni plan
pfipravuje. Soucasti obsahu navrhu je popis zavad zjisténych zhotovitelem pfi provadéni
prohlidek komunikaci, jejich soucasti a pfislufenstvi. Sou¢asti mési¢niho operativniho planu
vykonu je jejich specifikace, terminy provedeni, ceny vykoni v polozkach a celkové mésiéni
ceny vykoni (s DPH).

2.3 Pfedlozenim piislusného mésiéniho operativniho planu vykoni objednateli vznika
povinnost zhotovitele poskytnout pinéni podle ptisluiného meési¢niho operativniho planu
vykonu a podle ujednani této smlouvy.

2.4 V nezbytnych piipadech je zhotovitel opravnén zahrnout do navrhu mési¢niho operativniho
planu vykond plnéni pfesahujici svym finanénim objemem maximélni finanéni objemy
sjednané pro jednotlivé oblasti v pfiloze ¢. 1 této smlouvy. Pripadné pozadavky objednatele nad
ramec operativniho planu budou provadény pfednostné, mimo harmonogram, pokud se smiuvni
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strany nedohodnou jinak. Pozadavky sd&li objednatel zhotoviteli telefonicky a nasiedng je
potvrdi pisemné nebo elektronickou postou.

2.5 Zhotovitel je povinen provadét opatfeni k zajistovani bezpecnosti silni¢niho provozu,
spocivajici zejména v:

2.5.1 odstrafovéni spadlych vétvi stromu, kameni z vozovky,

2.5.2 usmémovani dopravy na zavadnych asecich,

2.5.3 vyznacovani uzavirek nesjizdnych useku a jejich objizdek,

2.5.4 umistovani prenosnych dopravnich znacek (Ziadost o povoleni ptechodné upravy
na mistnich komunikacich ptedloZit na pfisluiny odbor objednatele a na dopravni inspektorat
PCR) a zafizeni a vyméné poskozenych ¢i odcizenych dopravnich znadek a zafizeni,

2.5.5 obnovovani priijezdnosti komunikaci pfi dopravnich nehodach.

O provedeni 1€chto opatfeni je zhotovitel povinen informovat objednatele vZzdy bezodkladné
telefonicky nebo elektronickou postou.

2.6 Nepredvidatelna plnéni (ndhld naléhavé potfeba odstranit technické zavady, zavady
v disledku ptirodni kalamity apod.) bude zhotovitel poskytovat bez zbyte¢ného odkladu podle
skuteCné potfeby statutdrniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné iniciativné
zjistovat, objednateli prokazovat a o téchto plnénich bude objednatele neprodlené pisemné
informovat.

2.7 Pii opravach vytluk( komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.7.1 oznaleni mista opravy pfisluSnym pfenosnym dopravnim zna¢enim,

2.7.2 odfrézovani nebo ruéni vybourani, véetné zafiznuti okraju, starého pfetvofeného
Zivién€ho krytu komunikace do hloubky min. 5 cm,

2.7.3 upravu podloZi, asanaci, zhutnéni podkladu,

2.7.4 zafiznuti hran vytluku, vybourani hran,

2.7.5 odvoz odpadu na skladku,

2.7.6 dovoz ABJ - asfaltobeton jemny,

2.7.7 pokladka ABJ strojné nebo ruéné - vyrovnani,

2.7.8 hutnéni nového ABJ valcem nebo vibraéni deskou,

2.7.9 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi),

2.7.10 zapra3eni spar kamennym prachem,

2.7.11 odstranéni pfenosného dopravniho znadeni,

2.7.12 opravy vytlukd v zimnim i letnim obdobi tak, aby mezi odfrézovanim poskozeného krytu
a vyplnénim vytluku asfaltobetonem nebo specialni smési nevznikla casova prodleva delsi
nez 1 den.

2.8 V zimnim obdobi pouZije zhotovitel k opravé vytluki namisto asfaltobetonu spectalni smés
urenou pro pouZiti v mrazu technologii k tomu pfedepsanou a bude provadét pouze opravy
vytlukd v havarijnim stavu pro zajisténi bezpe¢nosti silni¢niho provozu. V ramci opravy
provede: vysuSeni vytluku, vyplnéni zimni smési. ktera je nasledné zhutnéna. Ostatni ikony
dle bodu 2.7 provadét nebude.

2.9 Pii opravich dlazdénvch povrchi chodnikii — provedeni betonové diazby, rozmér
30 x 30 x 4 cm, je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.9.1 sejmuti stavajici staré betonové dlazby,

2.9.2 deponoviani na misto nakladky,

2.9.3 sejmuti podkladu do hloubky 15-20 cm,

2.9.4 vybourani stavajicich starych obrub,
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2.9.5 nakladku staré dlazby, starych obrub,

2.9.6 odvoz na skladku,

2.9.7 dpravu podlozi, odstranéni kofenu, dovoz pisku,
2.9.8 piipravu podlozi — hutnéni,

2.9.9 osazeni — poloZeni novych obrub,

2.9.10 dpravu podkladu, vyrovnani,

2.9.11 pfipravu na pokladku nové dlazby,

2.9.12 pokladku nové dlazby 30 x 30 x 4 cm,
2.9.13 vysparovani dlazby — betonovym potérem,
2.9.14 (klid stavby,

2.9.15 provedeni terénnich uprav,

2.9.16 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.10 Pii opravach dlazdénych povrchii chodnika — provedeni zamkové dlazby tl. 6-8 ¢m je
zhotovitel povinen provadét zejména:

2.10.1 sejmuti starého povrchu opravovaného chodniku,

2.10.2 vybourani stavajicich obrub,

2.10.3 odstranéni stavajiciho podlozi do hloubky 15-20 cm,

2.10.4 dovoz nového podkladu do podlozi (pisek, Stérk, drt),
2.10.5 osazeni novych obrub zahradnich,

2.10.6 upravu podlozi, hutnéni, vyrovnani nivelety chodniku, popf. doplnéni §térkodrté,
2.10.7 pokladku nové zamkové dlazby tloustky 6-8 ¢cm,

2.10.8 hutnéni povrchu vibra¢ni deskou pti opravach v&tsich ploch,
2.10.9 vysparovani jemnym piskem — zameteni,

2.10.10 provedeni terénnich tprav,

2.10.11 odvoz suté na skladku,

2.10.12 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.11 Pfi opravach. vyménach a doplnéni obrub chodnikil je zhotovitel povinen provadét
zeyména:

2.11.1 vyjmuti starého poruseného obrubniku (zahradniho, silni¢niho),

2.11.2 tpravu podlozi — vyspraveni podkladu,

2.11.3 osazeni novych obrub do betonového loZe — do nivelety,

2.11.4 vysparovani betonovym potérem,

2.11.5 odvoz suté, uloZeni na skladku.

2.12 Pii opravach kanaliza¢nich vpusti je zhotovitel povinen v rimci opravy provadét
Zeyména:

2.12.1 zatiznuti stavajictho povrchu v okoli dest'ové vpusti (cca 2 x 2 bm),

2.12.2 vybourani stavajicich deStovych vpusti (kompresorem), vy¢isténi koSe vpusti,
2.12.3 zafiznuti vpusti cca 3 cm pod niveletu stavajiciho povrchu,

2.12.4 podbetonovani rimu vpusti, dosyp $térku, hutnéni. V pfipadé nutnosti celkova vyména
ramu v&. mfiZze,

2.12.5 opravu konstrukce Sachty kanaliza¢ni vpusti,

2.12.6 osazeni mfize,

2.12.7 pokladku ABJ nebo dlaZzby — napojeni na vpust’ — sklon do stfedu vpusti,
2.12.8 piedani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

2.12.91klid stavenisté,

v ramci zafiznuti Ziviéného krytu komunikace provadét zejména:

2.12.10 dovoz pily — fezaCe spar — zaméreni fezané trati,

54



2.12.11 zajisténi bezpeénosti pfenosnymi DZ,
2.12.12 dovoz vody na chlazeni fezaciho kotouce,
2.12.13 tezani spar v AB do hl. 8 cm,

2.12.14 uklid drté po fezu,

2.12.15 odvoz ptenosnych DZ.

2.13 V piipadé zjisténi vpusti bez poklopu je zhotovitel povinen vpust’ bezodkladng provizorné
zabezpecit a poté opatfit novym poklopem. Nové poklopy vpusti typovych rozmérii, zhotovené
z tvrzeného plastu, musi byt osazeny do 24 hodin od zjisténi jejich zcizeni, atypické tvary
poklopl musi byt osazeny do 48 hodin od zjisténi jejich zcizeni.

2.13.1 Zhotovitel poda objednateli 1x ro¢né ucelenou kompletni pisemnou informaci
o technickém stavu dedtové kanalizace, véetné ndvrhu na zjednani napravy nebo navrhu
na pfipadné zlepSeni stavu.

2.14 Provadéni stavebnich a pomocnych praci zahrnuje drobné opravy, napt. opravy zidek,
tarasu, zastavek MHD a v tomto ramci je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.14.1 ocisténi stavajicich zidek aj.,

2.14.2 doplnéni, vyménu zvétralého zdiva (poskozeného), asanace,

2.14.3 provedeni novych omiiek a jinych oprav dle potieby,

2.14.4 uklid prostoru, odvoz suté, provedeni terénnich uprav okoli opravy.

Pfi opravach zastavek MHD — vyméné skel - je zhotovitel povinen provést vyymuti zbytku
starcho poskozeného skla, uklid celého prostoru od stiepli, dovoz nového specidlniho skla,
osazeni nového skla do ramu, zajiSténi Srouby, polep vystraznou folii, uklid pracovisté.

2.15 Osazovani nového svislého dopravniho znaeni a dopravnich zafizeni se provadi
na zakladé stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich vydané Magistratem
mésta Mostu, o které je povinen pozadat zhotovitel po predchozim mistnim Setfeni za ucasti
zastupc Policie CR, Magistratu mésta Mostu a  zhotovitele. V ramci osazovéni nového
svislého dopravniho znaceni a dopravnich zafizeni je zhotovitel povinen provadét zeyjména:
2.15.1 zajisténi podkladi, seznameni s inZzenyrskymi sitémi a jejich vytyéeni,

2.15.2 vykop pro osazeni nového sloupku DZ (0,35 m, priimér 60 ¢cm),

2.15.3 pripraveni DZ, Gchytii, spojovaciho materialu,

2.15.4 zabetonovani sloupku — vyrovnani,

2.15.5 osazeni dopravniho znadeni na sloupek,

2.15.6 odvoz suté na skladku,

2.15.7 uklid pracoviste.

2.16 Udrzbu a opravy svislého dopravniho znadeni je zhotovitel povinen provadét dle skuteéné
potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovite! povinen priibéZné iniciativné zji§tovat a
objednateli prokazovat, obdobnou technologii, ktera se pouziva p# osazovani nového
dopravniho znaceni.

2.17 Vyznacovani vyhrazenych parkovacich mist pro obéany je zhotovitel povinen provadét
na zakladé rozhodnuti vydaného Magistritem mésta Mostu, na naklady ob¢ana, ktery
o vydani rozhodnuti pozadal. Zhotovitel je povinen provést oznaceni vyhrazeného parkovaciho
mista vodorovnym dopravnim znalenim a osadit svislé dopravni znaeni podie pfislusného
rozhodnuti.

2.18 Obnovu vodorovného dopravniho znafeni na vvhrazenvch parkovacich mistech
pro obcany je zhotovitel povinen provadét die skuteéné potfeby statutdrniho mesta Mostu,
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kterou je zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat, obdobnou
technologii, ktera se pouziva pfi vyznacovani nového vodorovného dopravniho znaceni.

2.19 Odstranovani dopravniho znaceni z vyhrazenych parkovacich mist pro obcany je

zhotovitel povinen provadét na zdkladé rozhodnuti Magistratu mésta Mostu o zruseni
parkovaciho mista ve lhité uvedené v rozhodnuti. Zhotovitel je povinen odstranit svislou
dopravni znatku a na parkovistich s vyhrazenymi parkovacimi misty vybudovanych
objednatelem odstranit pouze RZV z dodatkové tabulky. Vodorovné dopravni znaceni odstrani
zhotovitel brousenim.

2.20 Vyznadovani nového vodorovného dopravniho znadeni je zhotovitel povinen provadét
na zakladé¢ stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich vydané Magistratem
mésta Mostu, o které zhotovitel pozada, po pfedchozim mistnim 3etfeni za ucasti zastupcu
Policie CR, Magistratu mésta Mostu a zhotovitele. V ramci vyznacovani nového vodorovného
dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.20.1 zajisténi podkladi, provedeni pracovni uzavéry ozna¢eného mista — ptenosnym DZ,
2.20.2 rozméreni prostoru dle pozadavku, dle projektové dokumentace a pfislusnych norem.
2.20.3 ocisténi prostoru — zameteni tlakovym vzduchem,

2.20.4 nastiik vodorovného DZ (barva nebo plast) — vetné reflexni Upravy,

2.20.5 na nov¢ opravenych komunikacich (novy povrch) bude vzdy piechod pro chodce
vyznacen ve stérkovém plastu.

2.20.6 po zaschnuti barvy — klid pracoviste,

2.20.7 odvoz pienosneho DZ.

2.21 Opravy a doplifiovani vodorovného dopravniho znacéeni je zhotovitel povinen provadét
dle skute¢né potreby statutirmniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné
iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat, obdobnou technologii. ktera se pouziva
pfi vyznacovani nového dopravniho znaceni.

2.22 Pii osazovani svislého dopravniho znaéeni. vyznacovani vodorovného dopravniho znaceni
a opravach a adrzbé dopravniho znadeni je zhotovitel povinen postupovat podle Zakona
¢. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakonu (zakon
o silniénim provozu), vyhlasky ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a tprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v souladu
s TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, s TP 66 - Zasady
pro piechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, a s TP 133 — Zasady
pro vodorovné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich. Provedeni, rozméry a umisténi
dopravniho znaceni na komunikaci musi odpovidat CSN EN 12899-1.

Pro nastiitk vodorovného dopravniho zna¢eni pouzije zhotovitel barvu, na jejiz trvanlivost
poskytne zaruku nejméné po dobu 12 mésict. Na komunikacich s vhodnym povrchem vyznaéi
zhotovitel vodorovné dopravni znaceni plasty, na jejichZ trvanlivost poskytne zaruku nejméné
po dobu 60 mésict.

Zhotovitel poskyine zaruku za jakost opravy vytluki provedenou v zimnim obdobi po dobu
nejmené 12 mésicl a provedenou mimo zimni obdobi po dobu nejméné 36 mésicu.

2.23 Provadéni oprav mosti, podchodd a lavek zahrnuje opravy zabradli, sanaci porusenych
stén betonovych Hims a nosnych konstrukei, opravy kryta kabela vefejného osvétleni, opravy
zastreSujicich prostor nad schodisti, opravy omitek a obkladd stén piistupovych schodist’,
opravy sklenénych vyplni otvorl ve vstupnich objektech, opravy Zlabu aj. V piipadé sanaci a
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oprav nad rimce moznosti zhotovitele, zhotovitel neprodiené tento stav projedna s odpovéd-
nym zistupcem objednatele a poté zasla pisemn¢ stanovisko. Zhotovitel zajisti provadéni pro-
hlidek mosta dle zavazné CSN 73 6220 a doporucené CSN 73 6221.

¢l 11
Souvisld udrzba — celoplo$na oprava komunikace

3.1 Souvislou udrzbou - celoplosnou opravou komunikaci se rozumi rozsahlejsi prace
v souvislych tsecich, slouzici k zachovani a obnové plivodnich vlastnosti komunikaci, zejména
obnova opotfebované obrusné vrstvy, zpevnéni a uprava krajnic, obnova jednotlivych druhi
soucasti a pfisluenstvi komunikaci. iprava zemniho télesa.

3.2 Celkové opravy komunikaci provede zhotovitel na zakladé pisemného pokynu objednatele.
Pokud to bude oprava vyzadovat, zajisti zhotovitel splnéni vSech povinnosti podle stavebniho
zakona, zejména zajisti vSechny spravni akty potfebné pro provedeni oprav v souladu
se stavebnim zakonem.

3.3 Pii souvislé udrzbé komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:

3.3.1 zajidténi podkladi, zaméfeni opravované ¢asti komunikace, zaji$téni stavby dopravnim
znacenim,

3.3.2 odfrézovani stavajiciho krytu komunikace,

3.3.3 dpravu nivelety — Soupatek, kanali, destovych vpusti,

3.3.4 upravu, doplnéni obrub, apravu nivelety,

3.3.5 vybudovani bezbariérovych ptechodi (komunikace — chodnik),

3.3.6 provedeni asanace podloZi, vyrovnani nerovnosti,

3.3.7 zafiznuti a vybourani hran po odfrézovani povrchu,

3.3.8 provedeni spojovaciho postiiku (0,3 kg/m?),

3.3.9 v pripadé zjisténi zavad (trhlin) v konstrukéni vrstvé, budou, po predchozi konzultaci se
zastupcem objednatele, pouzity geomfize,

3.3.10 strojni pokladku, tl. 5 — 6 cm,

3.3.11 ruéni pokladku,

3.3.12 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi), zapraSeni spar kamennym prachem,
3.3.13 piedani suti k vyuzZiti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

3.3.14 provedeni svislé¢ho dopravniho znaceni,

3.3.15 odvoz pfenosného dopravniho znaceni.

3.4 Pii planovanych celoplosnych opravach a opravach propadii, piekopl a uprav vozovek
projedna zhotovitel navrh prechodného dopravniho znaceni s Policii CR, dopravnim
inspektoratem a schvaleny navrh predlozi Magistratu mésta Mostu ke stanoveni prechodné
upravy provozu na pozemnich komunikacich dle § 77 zikona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkoni (zdkon o silniénim provozu),
piipadné povoleni uzavirky komunikace dle ustanoveni § 24 Zakona &. 13/1997 Sb,,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich pfedpist.

3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zaruku za jakost celoplo$né opravy
po dobu nejméné 36 mésici.
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[JH AY
Zavéredna ujednini

4.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha SA  — Provadéni kontrol vybranych sluZeb.
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Priloha & S5A

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba

Cinnost

Frekvence
kontroly

Poznamky

Komunikace
{silnice) - vytluky

oprava vytlukd

1x mésiéné

namatkova kontrola
provadéni oprav
vytluki (dodrzovani
technologického
postupu) +
fotodokumentace

Bé#na udrzba
komunikaci (silnic)

kontrola ¢innosti
spojenych s touto
sluzbou

IX mé&siéné

kontrola vybrané
provedené (drzby
(opravy silnice) +
fotodokumentace

kontrola éinnosti

kontrola vybrané
provedené udrzby

znaleni

sluzbou

Udrzba chodnik sro:}znych s touto 1x mésiéné (opravy chodniku) +
stuzbol fotodokumentace
fotodokumentace viech
opravenych vpusti
. ; - miiZe byt I zaznam
Oprava kanalovych kon.l.rol'a ‘E'““"S“ o dohromady pro béinou
; spojenych s touto 1x mési¢né P L
vpusti fuZbou udrzbu komunikaci,

s tidrzbu chodniku a
opravu kandlovych
vpusti
béZna kontrola

kontrola ¢innosti vybranjch ulic jsou-li

Svislé dopravni . . veskeré znacky
: spojenych s touto 1x mésiéné oy
znaceni v pofadku

sluzbou
- kontrola po opravé
znacek
kontrola oprav a

. . | kontrola &innosti obnovy vybranych ulic
Vodorovné dopravni . s )
spojenych s touto 1x mésicné - obnova viech

ptechodd formou
zakresu do mapy
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¢. 118/13/2022

PFiloha &. 6
Zimni idrzba mistnich komunikaci pro rok 2023

¢l 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na sviij naklad a nebezpeci, zimni udrzbu
mistnich komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele v celkové délce cca 334 km.
tj. dopravnich pruhii a pasti mistnich komunikaci, chodniku, schodist, podchodii, mosti, zastavek
MHD, ptechodli a vetejnych prostranstvi na uzemi statutarniho mésta Mostu. Ve za cenu a
v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy ¢. 1 této smlouvy.

1.2 Zimni udrzbou se pro ucely této smlouvy rozumi soubor ¢innosti zajist'ujicich v zimnim
obdobi odstranéni nebo alespoii zmirnéni zavad ve sjizdnosti a schidnosti komunikaci v uréenych
casovych lhitach. P#i provadéni zimni udrzby se zhotovitel ¥idi Zakonem ¢&. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, Vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zikon o pozemnich
komunikacich, a planem zimni Gdrzby mistnich komunikaci mésta Mostu (dale jen .,plan zimni
adrzby*).

1.3 Zimni udrzba se provadi podle poradi dilezitosti mistnich komunikaci takto:

L. pofadi — zimni ddrzba komunikaci (zajisténi sjizdnosti a schiidnosti} do 4 hodin,
II. pofadi — zimni Gdrzba komunikaci (zajisténi sjizdnosti a schiidnosti) do 12 hodin,
[T1. pofadi — zimni Gdrzba komunikaci (zajiténi sjizdnosti a schiidnosti} do 48 hodin.

Na mistnich komunikacich, které jsou dopravné bezvyznamné (neudrZované komunikace),
se zimni UdrZzba neprovadi.

1.4 Pro ucely planu zimni udrzby se kalamitou rozumi mrznouci dést’, popfipadé dést’ se snéhem,
zav¢je, tvotici se naledi, snéhové srazky nad 100 mm, prudky narazovy vitr tvofici naledi nebo
zavéje. Kalamitni situaci vyhlaSuje objednatel prostfednictvim povéfeného zastupce, a to
sdélovacimi prostiedky (radio, televize, atd.).

1.5 Zimnim obdobim se rozumi doba od 01.11. do 31.03., a pokud vznikne zimni povétrnostni
situace mimo toto obdobi, zmiriuji se zavady ve sjizdnosti a schidnosti komunikaci
bez zbyte¢nych odkladi, ptimérené ke vzniklé situaci.

1.6 Zimni Gdrzbu neprovadi zhotovitel na plochéch pronajatych, plochach ve vlastnictvi tietich
osob a plochach dle obecné zavazného pravniho piedpisu.

LI
Zikladni povinnosti zhotovitele

2.1 Zhotovitel pfipravuje a preddva ke schvdleni navrh planu zimni udrzby v souladu s vyhlaskou
¢.104/1997 Sb.

2.2 Zhotovitel je povinen odstranovat a zmirfiovat zavady ve sjizdnosti a schidnosti mistnich

komunikaci v uréenych lhitich pofadi duleZitosti podie planu zimni (drzby schvéleného
objednatelem.
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2.3 Zhotovitel vede dokumentaci o zimni udrzbé mistnich komunikaci jako samostatny denik,
ve kterém chronologicky zaznamenava viechna zjisténi a plnéni tak, aby v deniku nemohly byt
provadény zadné dodate¢né zmeény.

2.4 Pro ucely operativniho fizeni zimni 0drzby komunikaci sestavi zhotovitel operaéni stab, jehoz
tkolem je koordinace vSech Cinnosti spojenych se zimni Udrzbou mistnich komunikaci, dle
schvaleného planu zimni udrzby komunikaci pro dany rok.

Clenem opera¢niho 3tdbu miZe byt také osoba uréend objednatelem, pokud si toto &lenstvi
objednatel vyzada.

2.5 Dispecer zhotovitele (dale téz ,,dispecer*) operativné fidi v neptetrzitych dvanactihodinovych
sménach (od 7.00 do 19.00 hodin a od 19.00 do 7.00 hodin) zimni GdrZbu mistnich komunikaci
ve spolupraci s vedoucim zimni idrZzby. Ve spolupraci s vedoucim zimni udrzby dispecer fidi
zimni Gdrzbu mistnich komunikaci, fesi kalamitni situace, sleduje predpovéd pocasi, zajistuje
kontrolu stavu vozovek a chodnik( ve statutarnim mésté Most. Na zakladé zjisténych skuteénosti
rozhoduje o technologii Gdrzby komunikaci souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb. Uzce
spolupracuje s povéfenym dispeterem dopravnich podniki, s Méstskou policii a Policii CR.
Prokazatelné¢ eviduje vedkera hlaseni ve vztahu kzimni G4drzbé komunikaci. V zavislosti
na informacich CHMU v Usti nad Labem rozhoduje dispecer o predsypani komunikaci na tzemi
statutarniho mésta Mostu.

2.6 Vedouci zimni Gdrzby ve spolupraci s dispeerem fidi zimni idrzbu mistnich komunikaci, fesi
mimofadné situace v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., sleduje stav posypového materialu
na skladu, dava pokyn k jeho doplnéni, provadi kontrolni ¢innost zimni Gdrzby mistnich
komunikaci (nasazeni mechanizace, technologii posypu a stav vykonané prace). Na zakladé
vykonané prace pfipravuje pribéZzné podklady pro fakturaci, které po kazdém vyjezdu pieda
objednateli. Operativn¢ koordinuje ¢innost podle aktualnich pozadavki. Kontroluje a koriguje
praci dispecert v ramei zimni UdrZzby mistnich komunikaci.

2.7 Zhotovitel je povinen zajidtovat ve dvanactihodinovych pracovnich cyklech nepretrzitou
pohotovostni sluzbu, kterou zabezpetuje dispeer a fidi¢ sypace nad 12,5 t. Soucasné s touto
sluzbou je zhotovitel povinen zajistit, aby byli v pohotovosti v misté¢ bydlist¢ fidi¢i ostatnich
mechanismii a nakladae. Nepfetrzitd pohotovostni sluzba je povinna sledovat stav pocasi,
pfijimat zpravy a hlaseni tykajici se zimni adrzby a provadét zimni GdrZbu mistnich komunikaci
v rozsahu daném planem zimni (drzby komunikaci a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb.,

2.8 Zhotovitel je povinen dodrzovat postupy a technologii zimni idrzby dle schvalené¢ho planu
zimni Gdrzby komunikaci pro dany rok.

2.9 Zhotovitel je povinen provadét ruéni uklid pfi zimni adrzbé komunikaci, rozsah a mista
provadéni ruéniho tklidu dle schvaleného planu zimni Gdrzby komunikaci pro dany rok.
Smluvné je dohodnuto, Ze dle potfeb je mozno posilit ruéni uklid dal$imi pracovniky za stejnych
finan¢nich podminek.

2.10 Dalsi pozadavky objednatele, které je zhotovitel povinen pfi provadéni zimni udriby
mistnich komunikaci splnit, tvoti ptilohu ¢. 6A této ptilohy.
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Zaivéredna ujednani

3.1 Nedilnou soug¢asti je:

Piiloha 6A  — Dalsi pozadavky na zimni udrzbu mistnich komunikaci.
Ptiloha 6B  — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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€. 118/13/2022

Priloha €. 6A

Pro provadéni zimni udrzby mistnich komunikaci ve mésté Most je pozadovino:

dispeéerské stanovisté zimni Udrzby, které bude vybavené minimalné jednou pevnou
telefonni linkou, mobilnim telefonem, politatem s pfistupem na internet a prostory
pro strojni vybaveni se zdzemim pro vlastni zaméstnance, umisténé v jednom objektu,

strojni vybaveni — dle schvalené¢ho planu zimni udrzby komunikaci pro dany rok.

prokazatelné spojeni viech vozidel s dispecinkem, které je uchaze¢ povinen
konkretizovat,

minimalné 1 osobni vozidlo k provadéni kontrolnich jizd,

sklady posypového materiilu.
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Ptiloba & 6B

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

rozmisténych po
meésté

nasledujiciho)

Sluzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
zajisténi sjizdnosti a
schidnosti
komunikaci (silnic a 1x tydné (listopad \ .
Zimni udrzba chodnikii) dle etap | prislusného roku — az g}fma:t‘i‘ilf‘;f“ -
komunikaci - kontrola oSetfeni bfezen roku dmin ky
silnic, chodnik, nasledujiciho) pocmine
'schodisr’, ptechodi,
zastavek MHD
dop lnova’m 1x mési¢né (listopad
Zimni adrzba posypového prislusného roku - az
komunikaci materidlu do beden bfezen roku

__‘,.-.-" :



PFiloha &. 7
Péce o zeleii na izemi ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu pro rok 2023

Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podle pozadavki objednatele idrzbu zelené
ve vlastnictvi objednatele, a to:
1.1.2  oSetfovani travnik(, kterym se rozumi zejména:
i.  se¢ travniku,

ii. obnova a zakladani travniho porostu,

jiii.  profezani travnik,

iv.  hnojeni travnikd,

v.  jarni a podzimni vyhrabdvani travnika,
1.1.3 adrzbu dfevin,
1.1.4 0drzbu okrasnych zahonu (rize, trvalky, letnicky a dvouletky),
1.1.5 zajiténi okrasnych kvétinovych stojanti a okrasnych kvétinovych nadob na sloupy

vefejného osvétleni,

1.1.6 chemické oSetieni porosti,
1.1.7 ¢innosti spojené s vanoéni a majovou vyzdobou,
1.1.8 piejimky ploch, zjistovani siti,
1.1.9 udrzbu zelené matefskych skol, zakladnich skol a stfediska volného ¢asu,
vie za cenu a v rozsahu sjednaném smiouvou a dle prilohy €. 1 k této smlouvé.

LIl
Seé travanika

2.1 Smluvni strany shodné konstatuji, Ze pro ucely této smlouvy jsou zakladni travnaté plochy
na Uzemi statutarniho mésta Mostu rozdéleny podle minimalniho poétu seéi travniki
provadénych v prib&hu jednoho kalendainiho roku (dale téz ,se¢*) nebo podle vysky udrzby
travniho porostu provadéné v pribéhu jednoho kalendainiho roku do tti intenzitnich t¥id.

Na travnatych plochach zafazenych do prvni intenzitni tfidy (dale ¢z ,,1. IT*) je zhotovitel
povinen udrZzovat vysku travniho porostu, ktera nepfesahne 15 cm, v pfipadé dlouhotrvajicich
veder mize vyika porostu piesahnout 15 ¢m. Na travnatych plochach zafazenych do druhé
intenzitni tfidy (déale téz ,,2. IT*) je zhotovitel povinen udrzovat vysku porostu, ktera
nepresdhne 20 c¢m u travnich porosti sidlidtni zelené a vySku porostu do 35 ¢m u porostu
piiméstské zelené. Na travnatych plochach zafazenych do treti intenzitni tridy (dale téz ,,3. IT*)
je zhotovitel povinen provést minimalné 3 sece, nejpozdéji v terminech sjednanych v tabulce
obsazené v bodu 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen provadét dalsi sece podle skuteéné potfeby iniciativné, objektivné a
prokazateln¢ zji§téné zhotovitelem, nebo podle poZadavku objednatele.

Vyskou travniho porostu je stanovena vySka Cistého travniho porostu bez pfimési plevelnych
rostlin na sledované plose. Kontrolnim obdobim dodrZzovani ustanoveni bodu 2.1 je vzdy konec
kalendafntho mésice, ve kterém jsou prace provadény.

2.2 Terminy sedi:

Intenzitni tFida Udrzba
1.IT udrzba vyiky travniho porostu do 15 cm
2, IT sidlist’. zelen udrzba vysky travniho porostu do 20 cm
2. IT primést. zelefi udrzba vysky travniho porostu do 35 cm
3.1T l.se¢ d030.05. | 2.secdo31.08. | 3.se¢do31.10.
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2.3 Sede budou provadény podle mési¢niho harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
pro kazdou se¢ a intenzitni tfidu a pfedlozené objednateli k informaci vzdy 10 dni
pfed zahdjenim prisluiné sece. V zavislosti na klimatickych podminkich muze dojit
v mési¢nim harmonogramu ke zménam. Pfipadné poZzadavky objednatele na prace nad ramec
harmonogramu splni zhotovitel prednostné do 2 pracovnich dnl od vzneseného pozadavku.
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2.4 Zhotovitel je povinen iniciativné zménit terminy se¢i v jednotlivych intenzitnich tfidach
podle klimatickych podminek ptislusného roku a 0 zméné predem informovat objednatele.

2.5 Zhotovitel je povinen pfi provadéni se¢i zejména:

2.5.1 posekat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek, véetn¢ dosekavek v okoli sloupt
vefejného osvétleni, lavicek, obrubnikil, apod.,

2.5.2 posekani plochy i dosekavky provadét max. do 24 hodin od posekani plochy,

2.5.3 posekanou travu, véetné veskervch ptipadnych odpadkf. vden posekani shrabat
a shrabky bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 24 hodin. odvézt na ptislusné misto.

2.5.4 po odvozu shrabek uloZenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pé3i, mistni
komunikace a ostatni plochy), plochy ihned tadné vy¢istit od shrabki a zamést,

2.5.5 ke sbéru travy pouzivat takové technologie, pii kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pé&si, které by mohlo zpusobit jejich poskozeni.

2.5.6 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadl (kompostovanim).

2.5.7 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech. vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech,

2.5.8 na vybranych plochach dle zvazeni zhotovitele provadét se¢ s mulCovanim,

2.5.9 dbat opatrnosti pii seci, zeyjména strunovou sekackou, okolo vysadby stromi. Pii seéi
nesmi dojit k poSkozeni kmene stromu.

2.6 Travnaté pasy podél komunikaci a pasy okolo svodidel kruhovych objezdd jsou zahrnuty
do 2. IT a zhotovitel je povinen provést se¢ kompletné po obou dvou stranach komunikace vzdy
najednou, v jeden den.

2.7 Orientacni piehled travnatych ploch rozdélenych do ti intenzitnich tfid tvofi piilohu ¢. 7A
k této ptiloze.

2.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l Il
Obnova a zaklidani travniho porostu

3.1 V ramci této ¢asti adrzby zelené je zhotovitel povinen zejména:

3.1.1 zakladat nové travniky v piripadé Ghynu travniho porostu a vzniklych nerovnosti terénu,
3.1.2 provadét upravy travniho porostu po odstranéni klepadel, sudaku na pradlo, zpevnénych
ploch, kefovych porostit apod.

3.2 Soucasti zaloZeni nového travniku je dovoz ornice. rozprostieni zeminy v tloust'ce 10 cm,
ruéni zaloZeni travnik( (parkovou smési} véetné prvni sece. Soucasti obnovy travnika je
chemicky postfik silné zaplevelenych travnatych ploch selektivnim herbicidem, s naslednym
dosetim parkovou smési. Zhotovitel se zavazuje provadét v daném tizemi prizkum stavu
travntho porostu a predkladat objednateli k informaci vzdy vterminu do 15 dnd
pied provedenim ukonu navrh ploch pro zaloZeni nového travniho porostu véetné vymeér, navrh
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ploch na obnovu travnikd, navrh rekonstrukce travnik( a ploch pro chemické oSetteni. Dale je
zhotovitel povinen provadét obnovu a zakladani travniho porostu podle poZzadavkl objednatele.

SL IV
Prorezani travniki

4.1 Vramci této casti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét vertikutact
travnikid, kterou se rozumi naru$eni a proc¢esani vegetaéni vrstvy rotujicimi nozi nebo jinym
ustrojim scilem odstranéni stafiny, zvyseni cirkulace vzduchu, podpory ristu kofeni
a dal3ich kladnych vlivii na vyvoj travniho dmu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provadét vdaném uUzemi pruzkum stavu travniho porostu
a predkladat objednateli k informaci vzdy v terminu do 15 dni pfed provedenim tkonu navrh
ploch véetné vymér na profezani travnika.

LV
Hnojeni travnika

5.1 V ramci této ¢asti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét hnojeni travnikia
ve vybranych lokalitach anorganickym hnojivem NPK s plodnym rozprostfenim, a to 1x ro¢né.
Pozadovana davka hnojiva na jedno osetfeni Cini 200 kg/ha.

5.2 Hnojeni trdvnikl je zhotovitel povinen provadét podie harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a pfedloZeného objednateli k informaci 15 dni pied provedenim praci.

€L VI
Jarni vyhrabavani travoika

6.1 Vramci této Casti adrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky ukon - vyciSténi travnatych ploch, vetné pfilehlych komunikaci
od biologického i nebiologického znecisténi, ke kterému dochazi v zimnich mésicich.

6.2 Vyéidténim piilehlych komunikaci se rozumi vycisténi mistnich komunikaci (vozovek,
chodnikll) a zpevnénych ploch ptiléhajici k hrabané plose, a to ru¢nim foukacem (vysavacem)
a strojovou technikou.

6.3 Zhotovitel je dale povinen:

6.3.1 shrabky likvidovat zejména biologickym odbourdvanim odpadi (kompostovanim),

6.3.2 ostaini odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadet hlaseni za objednatele podle zdkona o odpadech,

6.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

6.3.4 vyhrabanou travu, véetné veskerych p#ipadnych odpadkt (dale téz . shrabky®)
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na ptislusné misto,

6.3.5 po odvozu hromad shrabkii uloZenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pé&si, mistni
komunikace a ostatni plochy), tuto plochu thned fadné vydistit a zamést,

6.3.6 ke sbéru shrabki pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatéZovani
komunikaci pro pési, které by mohilo zpiisobit jejich poskozeni.

6.4 Jarni vyhrabani travniki provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkéach,
nejpozdéji viak do 20.04. piislusného roku. Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni
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praci v 1. IT a 2. IT s piihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochich
zafazenych do 3. IT se jarni vyhrabavani travniki neprovadi.

6.5 Jarni vyhrabani travnikii bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a predlozen¢ho objednateli k informaci 10 dni pted zahdjenim vyhrabavani. Pripadné
pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, spini zhotovitel prednostné
do 2 pracovnich dnli od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni elektronickou postou
provede objednatel na zadost zhotovitele.

¢l VI
Podzimni vyhrabani travnika

7.1 Vramci této ¢asti udrzby zelen¢ je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky tkon - vy¢isténi travnatych ploch, v&etné ptilehlych komunikaci od spadaného
listi.

7.2 Vycisténim pfilehlych komunikaci se rozumi vy¢isténi mistnich komunikaci (vozovek)
v ifce 30 c¢m pril¢hajici k hrabané ploge, vy¢isténi dalsich mistnich komunikaci (chodniki)
a zpevnénych ploch priléhajicich k hrabané plose, a to ruénim foukatem (vysavaCem)
a strojovou technikou.

7.3 Zhotovitel je dale povinen:

7.3.1 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

7.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hladeni za objednatele podle zakona o odpadech,

7.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

7.3.4 vyhrabané listi, véetné veskerych pkpadnych odpadkd, bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na piisluiné misto,

7.3.5 po odvozu hromad listi uloZzenych na zpevnénou plochu (komunikace pro p&si, mistni
komunikace a ostatni plochy), plochy ihned fadné vyc¢istit a zamést,

7.3.6 ke sbéru listi pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zplsobit jejich poskozeni,

7.3.7 provést opakované prehrabani 35 % ploch.

7.4 Podzimni vyhrabani listi provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkéch,
nejpozdéji viak do 15. 12. pfisludného roku. Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochéch
zafazenych do 3. IT se podzimni vyhrabani travnikd neprovadi.

7.5 Podzimni vyhrabani travniki bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predlozeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vyhrabavani.
Pripadné pozadavky objednatele na price nad ramec harmonogramu, spini zhotovitel
piednostné do 2 pracovnich dnii od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. PoZadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

7.6 Pod stromy jirovcd napadenych klinénkou jirovcovou je zhotovitel povinen provést

vyhrabani listi v mésici zafi a fijnu s tim, Ze objednatel je opravnén zménit tento termin podle
klimatickych podminek. Zhotovitel je povinen shrabky likvidovat takovym zpisobem, aby
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nedoslo k vyvoji daldi generace $kidce ze shrabaného listi. Dalsi prisluiné povinnosti
zhotovitele zustavaji timto ujednanim nedotéeny.

] ¢l VIII
Udrzba dievin

8.1 V ramci OdrZby dfevin je zhotovitel povinen provadét zejména:

8.1.1 profezani dfevin (Odrzbové, tvarovaci a zmlazovaci fezy) — souéasti praci je i vycisténi
porosti od komunalniho odpadu,

8.1.2 geometrické tvarovani Zzivych ploth v centru mésta,

8.1.3 kaceni dfevin,

8.1.4 likvidaci vzniklého odpadu zejména
(kompostovanim), a dale podle zakona o odpadech,
8.1.5 vedeni agendy o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele
podle zakona o odpadech,

8.1.6 okopavku dievin, v¢etné vypleti,

8.1.7 obnovu dievin (v piipadé thynu, apod.) a vysadby novych drevin podle skuteéné potfeby
iniciativné, objektivné a prokazatelné zisténé zhotovitelem, nebo podle pozadavku
objednatele. a v této souvislosti zadat spravni organ o potfebna povoleni ke kaceni stromu,
navthovat nové vysadby dfevin (stromu a kefovych skupin) a navrhovat lokality pro nahradni
vysadby stromi. U nové vysadby stromu vzdy pouzit chrani¢ku k ochrané paty kmene stromku
pred poskozenim zejména strunovou sekackou,

8.1.8 Gpravu mis s dfevinami véetné odpleveleni,

8.1.9 dle aktualni potieby dokoupeni a osdzeni min. 10 ks velkych betonovych mis ro¢né. které
zustanou majetkem zhotovitele, pficemz vzhled mis, vybér dfevin a vlastni umisténi ve mésté
je zhotovitel povinen konzultovat pfedem s objednatelem,

8.1.10 hnojeni dfevin,

8.1.11 dovoz vody véetné zaliti,

8.1.12 oznaceni komunikace dopravnimi znackami, v ptipadé potfeby omezeni stani vozidel,

8.1.13 poskytnuti dalich informaci dle pozadavki objednatele.

biologickym odbouravanim odpadi

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelné sledovat zdravotni stav dievin a dle zjiSténych skute¢nosti
zajistit neprodlené napravu.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, ze dale uvedené ukony (déle €z ,,vybrané sluzby") provede v téchto
terminech:

1. akon | 2. ukon | 3. dkon | 4.1dkon | S.1ukon | 6. dkon

Rez zivych ploti do do do
80 ¢cm a nad 80 cm 10.03. 15.08. ) ) i ’
arovini ivich do do do do : :

. 10.05. 30.06. 15.08. 31.10.
ploti
Okopavka kefovych do do do
skupin s vypletim 15.05. 31.07. 30.09. i i )
Vypleti zahusténych do do
vysadeb s vy¢idténim | 30.06. | 31.10. ] ) ) i
Osetfeni dievin do do
soliternich 31.05. 30.09. i i ) i
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Uprava 99 ks mis +
25 ks novych mis

do
30.04.

do
31.05.

do
30.06.

do
31.07.

do
31.08.

do
30.09.

s dfevinami

8.4 Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predloZeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vlastni Gdrzby
drevin.

Navrh harmonogramu pro provedeni fezu zivych ploti pfedlozi zhotovitel objednateli
k informaci do 02.01. pfisluiného roku.

Navrh harmonogramu pro provedeni ostatnich vybranych sluzeb a ostatnich sluzeb predlozi
zhotovitel objednateli k informaci vZdy 15 dni pfed zahajenim kazdého jednotlivého tikonu.
Objednatel je opravnén zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pFihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

Pripadné pozadavky objednatele na price nad ramec harmonogramu, spini zhotovitel
pfednostné do 2 pracovnich dnii od vzneseného poZadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, ndsledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

8.5 Zhotovitel je dale povinen likvidovat odpad vznikly pii pleti téhoZ dne, kdy byl vytvoren,
a v pfipad¢, Ze bude tento odpad uloZeny na zpevné&nou plochu (komunikace pro p&si, mistni
komunikace a ostatni plochy), je zhotovitel po odvozu odpadu plochy ihned Fadné vygistit a
zamest. Ke sbéru odpadu je zhotovitel povinen pouZivat takové technologie, pH kterych nebude
dochazet k zatéZovani komunikaci pro pési. které by mohlo zpisobit jejich poskozeni.

8.6 Cena za udrzbu dievin zahrnuje i cenu za pouziti pomocnych mechanismi pii udrzbé drevin
{kaceni, protezavky atd.).

8.7 Seznam lokalit s Zivymi ploty tvofi pfilohu 7B k této ptiloze.
8.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

. IX
Udrzba rizi, trvalek, letnitek a dvouletek

9.1. Zhotovitel je povinen zejména:

9.1.1 provadét vysadbu, celoroéni idrZzbu, obnovu, dopliiovani a komplexni osetieni riiZi a
trvalek, veetné jejich zalévani a likvidace vzniklého odpadu,

9.1.2 provéadét ptipravu zahoni pro vysadbu letni¢ek a dvouletek, vysadbu letni¢ek a dvouletek
veetné zajiSténi potfebného materialu, nasledné osetfeni v prib&hu letniho obdobi, likvidaci
letniéek a dvouletek, veéetné likvidace vzniklého odpadu,

9.1.3 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim) a dale
podle zakona o odpadech,

9.1.4 vést agendu o produkei odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zikona
o odpadech,

9.1.5 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvofen, a v ptipade, Ze bude tento odpad
uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pesi, mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vy¢istit a zamést,

9.1.6 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zaiéZovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpisobit jejich po3kozeni,
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9.1.7 dle aktudlni potieby dokoupit a osadit letni¢kami a dvouletkami betonové misy (velké 1
malé), kter¢ zlistanou majetkem zhotovitele, piicemz vzhled mis, vybér letnicek a dvouletek a
vlastni umisténi ve mésté je zhotovitel povinen konzultovat ptedem s objednatelem.

9.2 Zhotovitel se zavazuje, 7¢ dile uvedené akony (déle téz ,,vybrané sluzby*) provede v téchto
terminech:

1. akon | 2. ukon | 3. ukon | 4. ukon | 5. ukon | 6. ikon

Jarni fez rizi s odhrutim do -
a jarni fez rizi sadovych 15.04. i i ] i
Letni fez razi do

31.07. i ) ] i )
Okopavka razi do do do do do do
s vypletim 30.04. 30.05. | 20.06. | 20.07. 31.08. | 20.10.
Okopavka rizi sadovych do do do

31.05 15.07. | 30.09 i ) i
Zimni nakopéeni ruzi do

Odstranéni planych 3ipka do

31.08.
Jarni vy¢isténi trvalek do

30.04. ] ] ) ] )
Okopavka s vypletim do do do do do
trvalek 30.04. 30.05.  30.06. | 20.08. 10.10. i
Podzimni vy¢isténi do
trvalek 31.10. i ] ) i ]
Okopavka s vypletim do 15.04. do do do do do
letni¢ek a dvouletek dvouletky | 30.06. ¢ 25.07. | 25.08. | 25.09. 10.10.
Odpleveleni min. 52 ks do do do do do do

mis s letmi¢kami a

: 15.04. 30.06. 25.07. 25.08. 25.09. 10.10.
dvouletkami

Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predloZeného objednateli k informaci vzdy 15 dni pfed zahajenim kazd¢ho
jednotlivého tkonu.

Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

Pripadné pozadavky objednatele na price nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
pfednostné do 2 pracovnich dni od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. PoZadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na zadost zhotovitele.

9.3 Seznam lokalit rizovych zahon, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zdhonu, lokalit
trvalkovych zahont a lokalit s vysadbou cibulovin tvofi ptilohu 7C k této pfiloze.

9.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkii objednatele.

¢l X
Chemické oSetieni porosta

10.1 Zhotovitel je povinen zejména provadét:
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10.1.1 chemické o3etteni $kiideii a chorob na porostech,
10.1.2 chemické oSetfeni jiroveih proti klinénce jirovcové,
10.1.3 o3etieni pafezl proti vymladnosti,

10.1.4 chemické oSetreni kefovych porosti,

10.1.5 likvidaci vzniklého odpadu.

10.2 Chemickym osetfenim $kidcli a chorob na porostech se rozumi postiik pfisluSnym
pesticidem. Zhotovitel je povinen samostatné provadét monitorovani stavu porostil ve mésté a
zaji§tovat postfik napadenych porostl. Pred postiikem vidy zhotovitel podle zikona
o rostlinolékarské péi splni ohlaSovaci povinnost - pfehled mist, kde je zdsah nutné provést
a o provedenych osetienich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.3 Chemickym oSetfenim klinénky jirovcoveé se rozumi postfik pfislusnym pesticidem, ktery
je zhotovitel povinen provést vzdy v prub&hu mésice dubna - kvétna dle uvedeného seznamu
na zakladé monitoringu vyskytu Skiidce — piehled mist, kde je zasah nutné provést.
Pted postiikem vzdy zhotovitel podle zakona o rostlinolékatské péci spini ohla$ovaci povinnost
a o provedenych o3etfenich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.4 Chemickym osetfenim pafezd proti vymladnosti se rozumi oSetfeni pfislusnym
piipravkem. Jedna se o postiik pafezi, které nebyly v minulosti odstranény frézovanim
z divodu nepfistupnosti mechanismu. O provedenych oSetfenich je povinen vést evidenci
v souladu s platnou legislativou.

10.5 Chemickym osetfenim kefovych porosti se rozumi posyp pfislusnym herbicidem, ktery je
zhotovitel povinen provést v mésici bieznu. OSetiuji se pievainé mladsi vysadby
proti jednoletym plevelim a zmlazené kefové porosty. O provedenych osetienich je povinen
vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.6 Zhotovitel je povinen provadét priizkum stavu porostd, vyhotovit navrh harmonogramu
oSetieni porostu a predkladat objednateli tento navrh k informaci vzdy do 15 dnu
pted provedenim praci.

10.7 Seznam lokalit napadenych klingnkou jirovcovou tvofi pfilohu 7D k této pfiloze.
10.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkil objednatele.
¢LXI
ZajiSténi okrasnych kvétinovych stojanu a okrasnych kvétinovych nidob na sloupy
veiejného osvétleni
11.1 Zhotovitel je povinen zejména doplnit kvétinové vyzdoby mésta umisténim okrasnych
kvétinovych stojanii do centra mésta statutirmiho mésta Mostu a okrasnych kvétinovych nadob

na sloupy vefejného osvétleni.

11.2 Kvétinovy stojan musi byt tvofen minimalné tfemi patry {pyramidalni tvar) a jeho vy3ka
musi byt minimalné 2 m.

11.3 Kvétinové nadoby na sloupech verejného osvétleni je zhotovitel povinen umistit tak, aby
kvétinova vyzdoba byla kolem celého obvodu stozaru, ve vyice cca 2,5 m od zemé.
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11.4 Kvéitnové nadoby na sloupy veiejného osvétleni a kvétinové nadoby, z kterych bude
sloZzen pyramidalni stojan, musi byt plastové, s dvojitym dnem, ktery funguje jako rezervoar
vody a tepelnd izolaéni vrstva, barva kvétnikti bude zelena nebo hnéda.

11.5 Nadoby musi byt osdzeny ptevislymi rostlinami (Petunie, Pelargonie, aj.) v takovém
poctu, aby tvofily souvislé ozelenéni kvétinovych nadob a stojanli. Zhotovitel je opravnén
provést zménu druhového slozeni rostlinného materidlu, o kterém je povinen informovat
objednatele.

11.6 Zhotovitel je povinen rostliny s dostatenym ¢asovym piedstihem pfedpéstovat tak, aby
na sloupy vefejného osvétleni a pyramidalni stojany byly umistény jiz dostate¢né rozkvetle.

11.7 Zhotovitel je povinen umistit okrasné kvétinové nadoby srozkvetlymi rostlinami
na sloupy vefejného osvétleni a umistit pyramidalni stojany na uréené misto do 20.05. kazdého
roku a odstranit je v terminu po 25.10. kazdého roku dle rozhodnuti objednatele. Terminy
mohou byi zménény s pfihlédnutim ke klimatickym podminkdm daného roku.

11.8 Zhotovitel je dale povinen provadét pravidelnou péstebni péci o umisténé rostliny, kterou
se rozumi zejména zalévani, pithnojovani, doplfiovani uhynulych, odcizenych, poskozenych
rostlin a rostlin napadenych 3kudci. Cetnost jednotlivych dkontt je individudlni,
dle skute¢nych potieb tak, aby byla zajiténa bohata kvétinova vyzdoba.

11.9 Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojana a okrasnych nadob na sloupy vefejného
osvétleni tvoii piilohu 7E k této ptiloze.

5 €l XII
Cinnosti spojené s vano¢ni a majovou vyzdobou

12.1 Zhotovitel se zavazuje zaji$fovat tradiéni vanoéni a majovou vyzdobu. V ramci této
¢innosti je povinen zejména provést nakup a dovoz vanoéniho stromu, chvoji na vyzdobu
ohradky, majky, apod.. jejich umisténi a fadné upevnéni na pfipravena mista vetn¢ jejich
nasledného odstranéni a likvidace odpadu.

12.2 Zhotovitel je dale povinen:

12.2.1 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim), a dile
podle zakona o odpadech,

12.2.2 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

12.2.3 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvoten, a v ptipadé€, Ze bude tento odpad
uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vy¢istit a zamést,

12.2.4 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatéZovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpiisobit jejich poSkozeni.

¢l XII1
Sluzby — prejimky ploch, zji§Covini siti

13.1 Zhotovitel se zavazuje v ramci sluzeb spojenych se zajisténim udrzby zelené vyjadiovat
se ke studiim a projektovym dokumentacim tykajicich se zelené, povolovat zasahy do zelené
nebo se vyjadfovat k Zddostem o povoleni zasahii do zelen& (napf. vykopové prace), provadét
prejimky zelené po vykopech ¢&i jiném zasahu do nich, sledovat jejich stav zelené v zaruéni
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A

Ihité. Z ptejimky zelené sepise zhotovitel neprodlené predavaci protokol, ktery zadle do 10 dni
od sepsani objednateli k informaci. V zaruéni dobé bude zhotovitel sledovat stav ptedané
zeleng. Do jednoho roku od predani zelené provede zhotovitel kontrolu, ze které sepise zaznam,
ktery zasle do 10 dnt od sepsani objednateli. Posledni kontrolu stavu zelené provede zhotovitel
20 dnii pfed koncem zaru¢ni doby. Zaznam ztéto kontroly zalle zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 10 dnii od sepséni. Pii pfipadném zjisténi vad v prubehu sledovani stavu zelené
zhotovitel ihned zahaji reklamaéni fizeni a upozorni neprodlené objednatele.

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit vyjadieni spravci inZzenyrskych siti véetné piipadnych jejich
vyty€eni pro ¢innosti v oblasti zelené.

13.3 Zhotovitel je povinen podavat ozndmeni o trestném ¢&inu nebo ptfestupku spachaném
na majetku objednatele v oblasti zelené organtim &innym v trestnim Fizeni.

13.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkii objednatele.

&L XIV
Piehled zikladnich dkoni a jejich éetnost

14.1 Piehled jednotlivych zakladnich ukoni pii idrzbé zelené a jejich minimélni ¢etnost véetné
ocenéni tvofi piflohu &. 7F — Rozsah sluZeb véetné ocenéni, k této pfiloze.

él. XV
Zavéredna ujednini

15.1 Nedilnou souéasti je:
Piiloha 7A° - Orienta¢ni piehled travnatych ploch,
Ptiloha 7B — Seznam lokalit s zivymi ploty,
Priloha 7C  — Seznam lokalit rizovych zahonu, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych
zahonu, lokalit trvalkovych zahonu a lokalit s vysadbou cibulovin,

Priloha 7D - Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou,

Ptiloha 7E. — Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojand a okrasnych nadob
na sloupy verejného osvétleni,

Priloha 7F - Rozsah sluzeb véetné ocenéni,

Priloha 7G  — Provadéni kontro! u vybranych sluzeb.
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Prilecha €. 7A

Orientacni prehled travnatych ploch

Prvni intenzitoi téida (dale 1. IT)

Druha intenzitni tiida (dale 2. IT) - sidlitni zelen

Druha intenzitni tfida (dale 2. IT) — pfiméstska zelen

Tteti intenzitni tiida (déle 3. IT)

Travniky v objektech MS
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25,5010 ha

166,4808 ha

58,6288 ha

73,4099 ha

4,9466 ha



Priloha 7B

Lokality s Zivymi ploty

Zivé ploty — vy$ka nad 80 cm

ulice misto
1. maje bl. 350
1. maje bl. 353
1. maje bl. 354
I. maje bl. 355-358
Albrechticka h¥isté nad bl. 630-631
Antonina Dvotaka bl. 63
Antonina Dvordka bl. 68
Antonina Dvotdka bl. 77
Antonina Sochora park
Antonina Sochora garaze za ¢.p. 2893
Antonina Sochora bl. 356
Antonina Sochora bl. 357

Barvitska | pas pfed Astrou
Bélehradska bl. 402

Bélehradska bl. 405

Bélehradska pas (u bl. 406)
Bélehradska pas (od bl. 402 k bl. 405)
Bohuslava Martint bl. 501

Bohuslava Martinii bl. 502+vymén. stan.
Bohuslava Martint bl. 556

Bohuslava Martini bl. 557

Bohuslava Vrbenského bl. 725

Bohuslava Vrbenského bl. 727

Cepirozské &p. 5l

Ceska bl. 627

Ceska bl. 623

Cs. mladeze bl. 294

Cs. mladeZe bl. 317

Csl. armady bl. 80

Csl. armady pfed Okresnim muzeem
Csl. armady Okresni archiv

Csl. armady pred ¢&.p. 338-339

Csl. armady bl. 80

Csl. armady péas Luna-Partyzénska
Csl. armady pas solna jeskyné - park Rudé armdady
Druzstevni Druzst. bl. Al
DruzZstevni Druzst. bl. A2
Druzstevni Druzst. bl. A3

Eduarda Basse bl.515

Eduarda Basse

byv.13.ZS uvniti-hiisté
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F. L. Celakovského

bl. 519

Frantiska Kmocha okolo hotelové skoly
Hollarova ¢.p. 1936-1937,za &.p. 1738
Hutnicka bl. 336

Hutnicka bl. 337

Hutnicka bl. 338

Hutnicka bl. 365

Hutnicka bl. 367

Hutnickd bl. 370

Hutnicka bl. 369

Jana Ktize bl. 714

Jana Kiize bl. 715

Jana Kubelika bl. 506

Jana Kubelika bl. 507

Jana Kubelika plocha za Sputnikem
Jana Kubelika pod 4.Z8+od hotel.skoly

Jana Palacha

pasy okolo Specialni koly

Jaroslava Haska

bl. 514

Jaroslava Jezka

okolo pradelny. &.p. 1548

Jaroslava Jezka

okolo MS + Gastra

Jaroslava Jezka bl.503+park za bl.
Jaroslava Jezka bl.504

Jaroslava Priichy Cs. spofitelna
Jaroslava Vrchlického bl. 322

Jaroslava Vrchlického

park mezi bl.294-287

Javorova

bl. 525

Jitiho Wolkera bl. 572
Josefa Dobrovského bl. 48

Josefa Skupy bl. 84

Josefa Suka bl. 509
Josefa Sevéika bl. 707
Josefa Sevéika bl. 717
Julia Fucika bl. 226
Julia Fuéika bl. 227
Julia Fuéika bl. 228
Julia Fuéika bl. 229

K. H. Borovského

okolo détského domova

K. H. Borovského

bl. 517

K. H. Borovského

parkov. pod bl. 517

K. J. Erbena bl. 558+garaze
K. J. Erbena bl. 561

Ke Kostelu park
Komofanska bl. 704
Konstantina Biebla bl .42
Konstantina Biebla bl. 43
Konstantina Biebla bl. 44

77




Konstantina Biebla bl. 45

Konstantina Biebla bl. 47

Kpt. Jarose bl. 608

Kpt. Jarose bl. 609

Kpt. Jaroe bl. 651 - 652

Lesni okolo &.p. 2241-2244
M. G. Dobnera bl. 383

M. G. Dobnera bl. 386

Marie Majerové-Prujezdna okolo &.p. 2286, 2287, 2363, 2362
Maxe Svabinského bl. 268

Maxe Svabinského bl. 287

Maxima Gorkého bl. 581

Maxima Gorkého bl. 584

Mikolase Al3e bl. 23

Mladé gardy bl. 372

Moskevska bl. 406

Obranct miru bl. 363

Pionyrii bl. 327

Pod Resslem

dvir &.p. 2340, 1978-1980, 1990-1994

¢.p. 2079,2080,za ¢.p. 2081.¢.p. 2083.0kolo

Pod Resslem ¢.p. 2084

Pod Sibenikem LSU

Pod Sirokym vrchem od garazi k ¢.p. 1902
Prokopa Divise ¢.p. 1665

Prokopa Holého ¢.p. 2282-2283
Prijezdna plocha u vrby, hfisté
Pticna &.p. 50

Revoluéni ¢.p. 154

Revoluéni ¢.p. 155

Revoluéni ¢.p. 157

Revoluéni ¢.p. 159

Rudolicka pas pod bl. 518
Rudoiicka pas pod MUS
Rizova bl. 524

Sadova par¢ik

Slovanska garaze

Slovenského narodniho povstani |bl. 1

Slovenského narodniho povstani | bl. 8

Slovenského narodniho povstani | bi. 12

Slovenského ndrodniho povstani |bl. 14

tf. Budovatell pas pred Rozkvétem
tf. Budovatell park pod Deltou

tf. Budovateli bl. 89

tf. Budovatelt bl. 90

tf. Budovateli bl. 91-92 park

tf. Budovatelu bl. 94
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tf. Budovateli bl. 95
tt. Budovatelil park od auto plusu
tk. Budovatela bl. 265
tf. Budovatel bl. 266
tf. Budovatela bl. 328
ti. Budovateld bl. 331
U Cachovny ¢.p. 2083
U Lomu ué.p. 1578, ¢.p. 1575-garaz
U Lomu bl. 392
U Mésta Chersonu park
U Parku bl. 566
V. K. Klicpery bl. 516
Velebudicka Mediza
Vita Nejedlého trznice
Vita Nejediého bl. 364
Vitézslava Nezvala Telecom
Vitézslava Nezvala bl. 242
Vitézslava Nezvala bl. 236A
W. A. Mozarta okolo bl. 16
Zdénka Fibicha bl. 262
Zdénka Fibicha bl. 252
Zdénka Fibicha bl. 275+park bl. 275-391
Zdénka Fibicha bl. 303
Zderika Stépanka bl. 340
Zdenka Stépanka bl. 342
Zateckd svah
Zivé ploty — vyska do 80 cm

_ ulice misto
Albrechticka bl. 638
Aloise Jiraska parcela &. 3220
Antonina Dvotdka bl. 64
Antonina Dvofika bl. 65
Antonina Dvofaka bl. 66
Antonina Dvofaka bl. 67
Antonina Dvoiaka bl. 69
Antonina Dvoraka bl. 71
Bélehradska bl. 415
Brnénska bl. 407
Csl. armady bl. 76
Frantiska Halase bl. 231
Frantiska Halase bl. 238

Frantiska Halase

plocha mezi bl. 241 a 238

Frantiska Malika

bl. 735

|Jakuba Arbesa

okolo &.p. 2574, p.&. 2600
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Jaroslava Seiferta

bl

.57

Jaroslava Seiferta

okolo &.p. 2296

Jaroslava Seiferta bl. 37

Jaroslava Vrchlického bl. 288

Jaroslava Vrchlického bl. 289

Jaroslava Vrchlického bl. 290

Jaroslava Vrchlického bl. 292

Jaroslava Vrchlického bl. 293

Jaroslava Vrchlického bl. 323

Josefa Dobrovského bl. 52

Josefa Skupy bl. 200

Josefa Skupy bl. 201

Josefa Skupy bl. 202

Josefa Skupy bl. 81

Josefa Skupy bl. 86

Josefa Skupy bl. 87

Josefa Seveika bl. 705

Lidicka u .p. 46

Ludovita Stura bl. 15

Marie Pujmanové bl. 204

Petra Jilemnického bl.216

Pionyri bl. 325

Pionyri garaze za €.p. 2923

Rlzovi okolo MS a jesli
pied €.p. 1709 (zatacka proti zastavce

Sportovni MHD)

Taboriti bl. 74

U Stadionu bl. 401

U Vézovych domi bl. 374

Vaclava Talicha 'nad 4. Z8+od bl. 506-508

Visnova pas ubl. 522

Zdénka Fibicha | bl. 250 A+B

Zdénka Fibicha bl. 263 A+B

Zdénka Fibicha bl. 283

Zdénka Fibicha bl. 284

Zdénka Fibicha- bl. 285-286-Severka

Zdénka Fibicha bl. 301

Zdénka Fibicha bl. 302

Lokality mohou byt v priibéhu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7C

Seznam lokalit rizovych zihonii, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zdhonu, lokalit

trvalkovych zihoni a lokalit s vysadbou cibulovin

Parkové rize

ulice misto
1. maje bl. 355-358
1. maje bl. 350
Antonina Sochora bl. 356
Cepirozska ¢.p. 51
Cs. mladeze pred bl. 294
Csl. armédy park pfed bl. 76-72
Csl. armady park pied bl. 38-40
Druzstevni druzst. bl. Al
DruZstevni druzst. bl. A2
Eduarda Basse okolo 13. Z8
Frantiska Halase bl. 241
Hutnicka bl. 337
Hutnicka bl. 338
Jaroslava Priichy pasy pied €.p. 921-926
Josefa Skupy bl. 203
Josefa Skupy bl. 218
Joseta Skupy pés pied bl. 81-87
Josefa Skupy bl. 81 '
Josefa Skupy bl. 84
Josefa Skupy bl. 87
Josefa Sev¢ika bl. 705
Julia Fuéika bl. 226
Julia Fuéika bl. 227
Julia Fuéika bl. 228
Konstantina Biebla bl. 41
Kpt. Jarose bl. 606
Lipova KB - bl. 530 - 531
Lipova bl. 527
M. G. Dobnera bl. 236 A
Marie Pujmanové bl. 204
Marie Pujmanové bl. 217
Maxima Gorkého bl. 585
Moskevska park Mir, mezi policii a knihovnou
Moskevska Prior+pés k po3té _
Moskevska pas u ¢.p. 3336(pted SHD a Penny)

Petra Jilemnického

bl. 209+hfiste

Pod Resslem

dviir €.p. 2340, 1978-1980, 1990-
1994

Rozmarynova

pred 14. 78
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Rozmarynova pted 14. ZS
| Riizova bl. 524
RiiZova bl. 522
Slovenského narodniho povstani | bl. 4
Slovenskeho narodniho povsiani | bl. 14

tf. Budovatel(

park pod Deltou ( Stred)

tf. Budovatela

od Centalu k Prioru

tf. Budovateld

&.p. 1996-1997

tf. Budovateli

bl. 266

tf. Budovatelu

pés od bl. 89-J.Sciferta

tf. Budovatell

pas od bl. 23-bl. 100

tf. Budovatell

za zastavkou MHD ¢. 17(parcela
¢. 6378/3)

it. Budovatelii park proti DP

tf. Budovatelti pasy u bl. 336 - 338
tf. Budovatelii park od Autoplusu
tf. Budovatell. bl. 331

tf. Budovatelii bl. 333

tf. Budovatelti

pas u bl. 365-370

tf. Budovatelu

pas ubl. 288-293

t¥. Budovatein

pas u bl. 321-323

Visfiova bl. 533
Vi§iova bl. 534
Vitézslava Nezvala bl. 221
Vitézslava Nezvala 8. ZS-venku
Vitézslava Nezvala 8. ZS-venku
Vit¢zslava Nezvala bl. 242
Zdeika Stépanka bl. 339
Zdeiika Stépanka bl. 341
Zderika Stpanka bl. 388
Zderika Stépanka bl. 389
Zatecka bl. 214
Pokryvné ruze

ulice misto
Bankovni ¢.p. 1300
Jana Kubelika ¢.p. 1091
Jana Palacha kruhovy objezd
Jaroslava Vrchlického park za bl. 322, bl. 324
Josefa Skupy bl. 202-203
Kostelni vedle kostela
Nadrazni prednadrazi
Rozmarynovi bl. 546
Rudolicka pied &.p. 1700
Topolova pted Divadlem Rozmanitosti
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[ . Budovateli

| kruh. objezd bl. 100

tt. Budovateli

park vedle Autoplusu

|U Parku bl. 566
U Stadionu park pod bl. 401
Zahrazanska park
Sadové ruze
ulice misto
Csl. armady park
Jana Kubelika pergola v parku

Jana Opletala

u zdi kojeneckého ustavu

Jaroslava Priichy bl. 380
Jaroslava Vrchlického bl. 266
Josefa Skupy bl. 83
Josefa Skupy bl. 84
Josefa Skupy bl. 200
Obranci miru bl. 363
Obranch miru bl. 373
Obrancti miru bl. 342
Pionyru bl. 304
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u malé Shell
tf. Budovatell bl. 288 '
tf. Budovatell pfed magistratem
U Stadionu park za bl. 401
Zdénka Fibicha bl. 263
Zdénka Fibicha bl. 300, bl. 302
Letnicky a dvouletky
. ulice _misto
Csl. armady park Rudé armady
Chomutovska kruhovy objezd u bl. 100
Jaroslava Prichy u é.p. 1682
Lipova u pitka
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u Shell
Radniéni 1. namésti
Radniéni strom Evropy
| Radniéni strom Republiky
Radnicni Cascade
| Slovenského narodniho povstani | Pomnik VMS

tf. Budovatela

magistrat-atrium

tf. Budovateli

magistrat-pied svatebkou+ kostka z
boku

tf. Budovatela park Mariansky sloup
tf. Budovatell park pod Deltou
| tf. Budovateld vinovka (letnicky)
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Misy - letni¢ky a dvouletky

ulice misto
Josefa Skupy Mariansky sloup
Albrechticka pted Stfediskem volného ¢asu
Lipova pred KB
Lipové u bl. 531
Radniéni 1. nAmésti
Radniéni magistrat
Radni¢ni ptechod pro chodce u Cascade
Radniéni u Cascade
Radni¢ni u palisad pfed magistratem
Topolova u Divadla Rozmanitosti

tf. Budovateld

kvétinace okolo Centralu

tf. Budovatelt

pted Priorem

Trvalky a cibuloviny
_ ulice misto
1. namésti zéhon jamich cibulovin u CS
| Bélehradska park pod Deltou
Csl. armady bl. 80
Divadelni u divadla
Frantitka Halase pred parkovitém Mé&P
Chomutovska zéhon jarnich cibulovin u KO s CSA

Jana Palacha

kameny pod bl. 700

Jana Palacha kameny pod parkovistém
Jaroslava Priichy kruhovy objezd
Josefa Skupy bl. §2-84

Josefa Skupy bl. 218

Josefa Skupy zahon lihi

Moskevska park Mir

Pod Lajsnikem kruhovy objezd
Radniéni atrium

Rozmarynova bl. 546

Rudolicka kruhovy objezd Tesco
Slovenského nérodniho povstani | Luna+kameny

Slovenského narodniho povstani

zidky ¢.p. 1867

Slovenského narodniho povstani

zéhon liliiubl. 5a7

tf. Budovateli.

park pod Deltou

tf. Budovateli

palisada

tf. Budovateld

fontdna u magistraiu

tf. Budovateli

&.p. 1996-1997

tf. Budovateli

palisddy Rozkvét

Visiova kameny proti KB
Vishova kameny proti Lidlu
Visiova kameny proti Penny
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Visfiova zahon jarnich cilulovin u VZP
Zateckd zahon jarnich cibulovin u KO Luna

Lokality jednotlivych okrasnych zahont a okrasnych prvka mohou byt v pribéhu plnéni
zakazky ménény.
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Priloha 7D

Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou:

ulice misto
U Mésta Chersonu park
Zahrazanska park Zahrazany za &.p. 1633
Alej Bozeny Némcové pasy

Josefa Skupy

¢.p. 2271 - 2281 (bl. 81),
¢.p. 2262 - 2264 (bl. 82)

¢.p. 2505 - 2508 (bl. 206), ¢.p. 2552 — 2555 (bl. 207),
uc.p. 2509 — 2512 (bl. 208) na pase,

Julia Fuc¢ika u &.p. 2509 — 2512 (bl. 208). &.p. 2500 — 2503 (bl. 209)
Antonina Dvoraka uc.p. 2194 - 2196 (bl. 68)
Jana Zizky

tf. Budovatela

u ¢.p. 2425 - 2427 (bl. 23). park kone¢na,
ué.p. 2816 — 2817 (bl. 292), &.p. 1877 — NS Rozkvét

Vinohradska

u &.p. 795 — 797 (bl. 536), &.p. 790 — 793 (bl. 537)

Taboriti u.p. 2224 — 2226 (bl. 50)

Mikolase Alse zac.p. 21352137 (bl. 28)

Vladislava Vanéury zal.p. 2132 -2134 (bl. 29)

Zalecka u &.p. 2469 — 2472 (bl. 212), za ¢.p. 2450-2448 (bl. 212)

Bélehradska

&.p. 531 u budovy jesli, mezi &.p. 125 - 128 (bl. 402),
¢.p. 356 — 359 (bl. 403), ¢.p. 619 — 622 (bl. 404).

¢.p. 316 — 319 (bl. 405), pod ¢.p. 3055- 3066 (bl. 406),
ué.p. 121 (bl. 412). &.p. 119 (bl. 417)

K. H. Borovského

&.p. 1145 - pied objektem MS

U Stadionu u silnice u &.p. 1190
Jiftho Wolkera DPS ¢é.p. 404
Brnénska u ¢.p. 428
mezi &.p. 113 - 116 (bl. 409), ¢.p. 1461 — 1464 (bl. 410),
uc.p.975-978 (bl. 411}, u &.p. 1776 (bl. 408).
nad ¢.p. 3055 — 3066 (bl. 406). z boku ¢.p. 1461 — 1464
Moskevska (bl. 410)

Jana Kubelika

nad &.p. 1336 — 1339 (bl. 507)

F. L. Celakovského

u &.p. 887 — 890 ( bl. 520)

Rudolicka zaC.p. 129 — 142 (bl. 518)
Svazna ¢.p. 1528 HOSPIC
Jakuba Arbesa za &.p. 2203 — 2205 (bl. 71)aza 7. ZS

V Zahradkach

za objektem ,,Luna™ mezi ¢.p. 2463 — 2464 (bl. 14),
¢.p. 2661 - 2662 (bl. 15)

Slovenského narodniho povstani

za &.p. 2523 — 2527 (bl. 4 hfiste)

Pod Resslem

Hollarova
Lomena ¢.p. 45 = byvala MS
. maje u C.p. 2919 (bl. 358), u &.p. 2836 - 2838 (bl. 356)

Jaroslava Vrchlického

u.p. 2795 - 2796 (bl. 321)

Pod Lajsnikem

park u €.p. 142 - 129 (bl. 518). pod ¢.p. 1049 — 1152 (bl.
514). u &.p. 608, u &.p. 1155 — 1158 (bl. 515)

Hutnicka

park za ¢.p. 2893 (NS Rozvoj). park u ¢.p. 1451
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Josefa Sevéika

u &.p. 943 (bl. 720)

Franti$ka Malika u &.p. 985 — 990 (bl. 735)
U Lomu ud.p. 1575
Maxima Gorkého svah u ¢.p. 1259 - 1262 (bl. 584)
Chomutovska ¢.p. 152 (bl. 14)
Druzstevni ¢.p. 880, ¢.p. 1784
Eduarda Basse &.p. 1142 (byvald 13. ZS)
Jaroslava Haska park — nad &.p. 1049 — 1152 (bl. 514)
Vaclava Talicha mezi ¢.p. 258 — 269 (bl. 509), &.p. 1491 (bl. 513)
Brigadnicka uc.p. 2670 — 2672 (bl. 314)
&.p. 846, u ¢.p. 892 — 897 (bl. 710), u &.p. 827 — 832
Jana Kfize (bl. 704)
Radnicni ¢.p. 15 - Méstské divadlo (v jaloveich od hotelu Cascade)
Cs. mladeze za &.p. 1093 - 2701 (bl. 294) — park
Pod Sibenikem za ZUS &p. 2364
Komofanska mezi MS a vyménikovou stanici
Rilizova u &.p. 1687 — 1691 (bl. 522), u &.p. 2071 (bl.521)
Jaroslava Priichy u &.p. 2906 — 2908 (bl. 380)
M. G. Dobnera ¢.p. 2696 u objektu TELECOM
park, kostel, ul. Mostecka ¢.p. 85,
Vtelno ul. Nad Potokem proti &.p. 76
u hfisté a ul. Pod Vinici ¢.p. 17, u hospody,
Cepirohy ul. Cepirozské za &.p. 53, ul. Pod Kastany u &.p. 107

Lokality mohou byt v prabéhu plnéni zakazky ménény.
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Piiloha 7E

Lokality pro umisténi pyramiddlnich stojani a okrasnych nidob na sloupy vefejného
osvétleni:

ul. Bankovni, Radniéni, 1. namésti, namésti Velké mostecké stavky
Lokality mohou byt v pribéhu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7F
Rozsah sluZeb véetné ocenéni pro rok 2023

1. OSetirovani travnika

Pocet Cena v K¢
Sluzba M. j. | Vyméra | ukonu Poznamka
. | v& DPH
roéné
paudélni cena za
soubor ¢innosti
Celoroé¢ni adrzba travanatych . thrada 1/10 mésicné
Sloch K& 39.589.050 | "L e ceny
stuzby v mésicich I
- X1
Sezdnni drzba dle
set travnikii 11T m? klimatickych podminek
) na vysku nepfesahujici
15 cm*
Sezoénni Odrzba dle
se¢ travnika 2. IT — sidlitni zeled m? khmthky ch podmlpelf
na vysku nepfesahujici
20 cm
Sezénni idrzba dle
se€ travriki 2. IT — primé&st. zeled m? kllma:tlckych podmi!'l‘el'(
na vysku nepfesahujici
35cm
Predpokiad 3 sece/rok,
se¢ travnika 3. IT m? dle klimatickych
podminek
jarni vyhrabani travnikd m’? 1 200 000 1
podzimni vyhrabéni travniki m? 1 550 000 1
vyhrabani listi - klinénka m? 3 000 1
profezani travnfkt vybranych ploch ha 1,5 |
ptihnoj. trav. (30g/m2) nadircko a ruéné ¢ 3.9 I
na vyméfe 11,5 ha v€emé hnojiva NPK ’

T : thrada dle ceniku
Ostatni udrzba travnatych ploch | K¢é $520.000 TSmM a.e.
terénni apravy, obnova a zakladani
travnikii
Celkem udrzba travnike 40.109.050

* v pripadé dlouhotrvajicich veder mize vyska porostu presahnout 15 cm.

Seznam ploch k provedeni praci — profezavky a pfihnojeni travnika:
ulice Radnicni: Méstské divadlo, akat u Méstského divadla a pasy u hotelu Cascade, ulice JiFiho
z Podébrad: pod budovou ¢. p. 1682, . Budovatelu: nakupni stfedisko Rozkvét, park Stfed a park na
konecné (Autoplus II), ulice Moskevskd: OD PRIOR a pdsy, plocha pred Ceskou posiou a park Mir,
park pod bl. 401, park pod bl. 505, ulice Jaroslava Haska: park nad bl. 540 a bl. 514, ulice Jana

Palacha: plocha u ucilisté.

Dalsi plochy mohou byt uréeny konkrétnimi poZadavky objednatele do celkové vyméry stanovené

tabulkou rozsahu slufeb.
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2. Udriba dievin na pozemcich ve vlastnictvi mésta, v&. ZS a SVC

Pofet | Cena v Ke vi
Sluzba M.j. | ukoni DPH * | Poznidmka
rofné
Sezonni Gdrzba dfevin
UdrZba Zivych ploti K& 3.069.662 “h"’T‘ifnfh'j :i‘_"k“
- vyika do 80 cm bm 2
- vy3ka nad 80 cm bm 2
geomet. tvar. Zivych ploti m’ 4
okopavka dfevin m’ 3
vyple.ti zal‘1. vysadeb m? 2
s vyCiSténim
oletfeni dfevin soliternich ks 2
oprava uvazkl drevin ks 1
oprava ukotveni kild v¢. mater. ks 1
uprava mis s dfevinami ks 6
hnojeni dfevin ks [
vysadba novych ket. skupin ks !
vysadba dfevin obv. kmene 14 -16 cm ks |
vysadba devin obv. kmene 20 cm ks l
vysadba dfevin obv. kmene nad 20 ¢m ks l
lihrada dle
jednotkovych cen

dovoz do 6 km v&. zaliti dfevin m? I
voda m’ I
nakup novych mis v¢. osazeni ks |
Rez dievin 9.577.644
Profezavky Ké Uhr?l.(?n?;: ;Z‘:"ku
kaceni drevin ks
kdceni dfevin ztiz. podm. — bez plodiny ks
kaceni dfevin_ #iz. podm. — s plodinou, bez ks
ceny mechanismi
vodorovné pfemisténi kmend — vzdalenost
do 5 km ks
frézovani pafezu se zasypanim m?
likvidace ost. odpadu z prok. §tepk. m?
odstr. nevhodnych dfevin — primeér kmene ;
do 10cm m
priklest stromi — s plodinou nebo bez

- bezpeénostni fez

- zdravotni Fez ks

- vychovny fez
fez na Cipek - pravidelna udrzba ks
priklest ket ks
zmlazeni ket ks
fez a tvarovéni kefovych skupin m?
vyhrabadni komunalnich necistot po zmlazeni hod.

— pomocné price
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tthrada dle
vykon mechanismu - plo&ina Ke vykazaného
vykonu
Ostatni udrzba dfevin (park Sibenik, ahrada dle ceniku
C | park Hrabak, revitalizace dle projektn, | K& 5.100.000 TSmM a.s. nebo
zvydena zélivka, nakup zavl. vaki atd.)* Jednotkovych cen
Celkem udrzba dievin 19.747.306
* tato kapitola bude ¢erpana dle konkrétnich pozadavku a skute¢nych potieb objednatele v daném roce,
dle ceniku TSmM a.s.

Rozsah praci u jednotlivych Gkoni se muze v prabéhu roku meénit v zavislosti na pozadavcich
objednatele.

3. Udriba rizi, trvalek, letnicek a dvouletek na pozemcich ve vlastnictvi mésta, v¢. ZS a

SvE¢
Pocet
. L. o Cena v K¢ ,
SluZzba M. j. ukonil vé. DPH Poznamka
roéné
A Celoroéni drzba okrasnych 3.888.119

zahonu

pausalni cena za
soubor Einnosti
RiiZze K¢ 1.250.651 uhrada 1/9 mési¢né
z celkové ceny sluzby
v mésicich [l - X1

jami fez s odhrnutim m’ I
jarni Fez rizi sadovych ks 1
jarni tez riZi pokryvnych m’ 1
letni tez rizi m’ 1
letni Fez riiZi pokryvnych m? |
pleti rizi sadovych ks 3
pleti riiZi pokryvnych m’ 6
okopavka riizi s vypletim m? 6
zimni nakopceni m? 1
ptihn. rizi (v&. CERERIT 100 g/m?) m? I
odstranéni planych $ipki m? 1

pauialni cena za

soubor ¢innosti

Trvalky K¢ 639.604 ahrada 1/9 mési¢né

z celkové ceny sluzby
v mésicich 1T - XI |

jarni vytidteéni m- 1
okopavka trvalek m’ 5
podzimni vyéisténi m’ 1
ptihnojeni organ. hnojivem (101 t/m2) m? I
viemné materidlu
paudilni cena za
soubor innosti
Letnitky a dvouletky K& 1.997.864 ihrada 1/9 mésicné
z celkové ceny sluzby
v mésicich 111 — XI
tiprava mis s letnickami a dvouletkami ks 6
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ryti zahoni m? 2
uhrabani m? 2
vysadba lemniéek a dvouletek ks |
okopavka a vypleti zahonii m* 6
pfiknojeni org. hnoj. (101 vm2) m? 2
likvidace letni¢ek a dvouletek ks 1
voda véetné dovozu a zaliti ploch m’
R'ekonstru kce okrasnych Ké L.181.856 ﬂ%?g;f::ﬁgg?
vysadeb jednotkovych cen
obnova riizovych zahonii K¢
rekonstrukce trvalkovych zahonii K¢
dosadba cibulovin K&
ostatni (zakladani kvét. luk, nakup
novych mis v&. osazeni, atd.) Ke
Celkem adrzba razi, trvalek, letni¢ek a dvouletek 5.069.975

4. Okrasné kvétinové stojany a okrasné nideby na sloupy vefejného osvétleni

Pocet Cena v K¢ ~
Sluzba M. j. | Pocet uk?n? véetné DPH Poznimka
rocné
pausalni cena za
soubor ¢innosti,
. L dhrada 1/6 mési¢ne
Kvétinové stojany a pyramidy 7 celkové ceny
sluZzby v mésicich
V-X
sloupy VO (dvojmisa) ks 44
kvetinova pyramida. ks 5
Celkem kvétinové stojany a pyramidy 480.000
5. Chemické oSetieni porostii na pozemcich ve vlastnictvi mésta, vé. ZS a SVC
Y Cena v K& .
Sluzba véetné DPH Poznamka
Chemické ofet¥eni porosti 294.285 thrada dle ceniku

TSmM a.s.

- chemické odetieni kefovych porosth

- chemické o3etfeni porostil proti $kidcim a chorobam
- chemické o3etfeni jiroved proti klinénce jiroveové
- chemické o3etfeni pafezil proti vimladnosti
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6. Ostatni ¢innosti spojené s vano¢ni 2 majovou vyzdobou

Podet Cena v K¢
w . M. -- L L] 4
SluZzba i uk?ny vEetné DPH Poznamka
rocne
pauddlni cena za
Zajisténi vyzdob pfi akcich soubor &innosti,
mésta Ghrada v daném
mésici plnéni
nakup a dovoz vano¢niho stromu cca i
I8 m véemé instalace a demontdZe ks : 90.355
pofizeni a dovoz chvoji 1 16.300
dovoz quky a vénce vi. instalace a ks I 4.125
demontaze
nakup a’dovoz malych bfiz veetng ks I 12.220
naraSeni
Celkem vanoé¢ni a majova vyzdoba 160.000
7. Sluzby — pfFejimky ploch, sité
. . Cena v K¢ .,
Sluzba M. j. véetné DPH Poznamka
Sluzby - prejimky ploch, sité* Ke 60.000

*iithrada uvedené rocni finanéni Eastky ve vysi 60.000 K¢ veetné DPH pro zajisténi sluzeb
nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢tvrtletnich platbach, tj. ve vvsi 15.000 K¢ véetne DPH
za Ctvrileti.

8. Udriba zelen& MS, ZS a SVC

: Polet Cena v K¢
Sluzba M. j uk?_nlj véetné DPH Poznamka
ro¢né
pausalni cena za
soubor ¢innosti,
] v s s a wy , 5 vhrada 1/10
Cel{)/r‘pcm tidrzba travnika MS K& 775.463 mésiEng z celkové
aSVC ceny sluzby
v mésicich
11 - X
jarni vyhrabdni travniki m? 1
podzimni vyhrabani travniké m’ 1

m’ | Sezdnni udrZba dle klimatickych podminek na

se¢ ravnikd 1. 1T vviku neptesahujici 15 cm*

terénni Opravy, obnova a zakladani uhrada dle ceniku

travaiki M3 a SVC Ke 80.707 TSmM a.s.
Celoroéni idrzba dfevin M‘S: tthrada dle ceniku
.y K .

ZS a SVC béhem vegetace ¢ 300.000 TSmM ass.

udrzba Zivych ploth vy3ka nad 80 cm bm 2

okopavka drevin m? 3

pleti drevin m? p _

Celoroéni udrzba okrasnych < pausalni cena za
e w v K¢ . . ,

zihoni MS, ZS a SVC 101.214 soubor ¢innosti
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uhrada 1/9 mésiéné \
z celkové ceny \
sluzby v mésicich

v¢. materidlu

11 - XI
Jjarni Fez riZi s odhrnutim m?
letni fez razi m?
okopavka rizi s vypletim m’
zimni nakopéeni m*
pfihnojeni rizi (CERERIT 100 g/m?) m?
odstranéni planych $ipka m?
jarni vy&isténi mrvalek m*
okopéavka trvalek m’
podzimni vy¢isténi trvalek m?
pfihnoj. org. hnojivem (101 t/m2) m?

Celkem udrzba MS, ZS a SVC

1.257.384
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Priloha 7G

Proviadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
formou zékresu do
Udrzba travniky | <ontrola provddéni Ix tydné mapy co bylo
seéi posekano béhem
piisludného tydne
s formou zakresu do
. kontrola provadéni 1x tydné (bfezen - | mapy co bylo
Udrzba travniki | jamiho vyhrabavani 4 Py €0 By
e duben) vyhrabdno béhem
travnika L . .
prislusného tydne
. kontrola provadéni 1x tydné (listopad — f:]);m 0:0 b lzsu @
Udrzba travniki podzimniho v . P Py Yo
hrabavani travnikit prosinec) vyhrabano béhem
vy ptislusného tydne
profezivka,
zmlazovani, kontrola pribézné
Udrba dfevin geometricke 1x mési¢né dle béhem mésice a Ix za
tvarovani aktualnosti mésic souhrnny
+ vy¢isténi od z4aznam
odpadu
kontrola pribézné
béhem mésice a 1x za
mésic souhrnny
zaznam
e 4w uprava mis s 1x mési¢né dle - miZe byt jeden
Udrzba drevin dievinami aktudlnosti zdaznam dohromady
pro udribu drevin
(proFezavka,
zmlazovani, atd. +
udrzba mis)
Udrzba rizi, kontrola ¢innosti o namitkovd kontrola
. ., 1x mési¢né (duben — | vybranych &innosti
trvalek, letnicek, spojenych s touto ,
L Fijen) ve vybranych
dvouletek sluzbou g
lokalitach
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PFiloha &. 8
Plna moc

hﬁ [ STATUTARNI MESTO MOST
Radnitni i 2. 334 69 Mos)

Mgr. Jan PAPAREGA
primater

PLNA MOC

Zmocnite] a stavebnik:  STATUTARNE MESTO MOST

Sidlo: 434 69, Most, Radniénf /72

IC: 00266084

Zastoupeny: Mgr. Janem Paparcgou, primitorcm

{ddle fen ,Zmocuite})

Zmocnénec: TECHNICKE SLUZBY MESTA MOSTU as.
Sidlo: 434 01, Most - Velebudice, D€lnicka 164

IC: 64052265

Zastoupeny: Ing. Viclavem Zahradnitkem, feditelem spoleaosti
{ddle jen ,,Zmocnénec™)

Zmocnitel edéluje timto plnou moc Zmocnoci k zastupovini a stanovi rozsah zdstopatho
oprivoiai takto:

- zmocnénec, spravce vefejnych pohfebist Méstského hibitova v ulici Pod KoAskym vrchem,
Kostelnfho hibitova v ulici Kostelns a hfbitova ve Vietng v ulici Ke Kostelu, (dile té2, vefejnd
pohicbidtg*), je oprivnén jménem Zmocnitele uzavirat ndjemni smiouvy o najmu hrobovych
mist na vefejnych pohicbistich podle § 25 zikona & 256/200) Sb., ve znéni pozdéjsich
pledpisi

- znocnénec je oprivnén jménem zmocnitele uzaviret ndjemni smlouvy s Zadateli
o provozovini stinkového prodeje oblerstveni dle smiouvy ¢ 2/1072011 o sprivd
ptiméstskych rekreaZnich aredl, vetné platnych dodatkid

Zmocnénes je opravnén zastupovat Zmocnitele ve viech sprévaich Hzenich a podle zAkona
¢&. 1371997 Sb., o pozemnich komunikecich, ve zn#ni pozdé&jéich pledpisti a podle zikona
¢. 36172000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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- zmocnénec je oprivnén zastupovat Zmocnitele pfed sprvnimi orgény v Hveni. jehoi
pfedmétem je kiceni sromu 5 jc oprdvnén jméncm Zmocnitele uzoviral smiouvy
o povolovéani vykopovych praci.

zmocnénec je oprdvién zastupoval Zmocnilcle pted stavebnimi dfady, jinymi spravnimi
orgliny, jinymi dottenymi orgdny a pravnickymi a fyzickymi osobami ve viech z8leZitostech
ve stavebnim Hzenl dle zdkona & 225/2017 8b., kterfm se¢ méni zikon &. 18372006 Sb.,
o Gzemnim plinovini a stavebnim Hidu (stavebnl zdkon), ve znéni pozdgjdich predpisi,
v mmei uwzavienych smluv, véetné platnych dodatka,

zmocnénec je opravnén jméncm Zmocnitele predaval odpady na sklidku a rovnéZ provadeét
placeni poplatku sklidce (veemé uplatitovidni tFidici slevy).

mmocrenec je opravaén podivat ozndmenf o trestnim &inu nebo plestupku spachaném na
majelku objednatele ve viech oblastech komundalnich slu2eb organim &innym v trestnim
Fzeni a na zdkladd udélené plné moci objednatele zastupovat.

Most 16. prosiace 2021

Za zmocnttele:

Flnou moc phijimém ¢hoZ dne a v ptném rozsahu:
Ing. Véclav Zahradni¢ek, feditel spolefnosti, Techni

Strdaka 272
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