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Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel:

80.00 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 80.00 %

| naklady celkem | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
projekt celkem
Ucelova podpora 12 105 567 408 822 3841349 5444 102 2411294 0
neverejné zdroje 3026 392 133 974 1179 323 1164 082 549 013 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 15131 959 542 796 5020 672 6 608 184 2960 307 0
mira podpory 75.32 % 76.51 % 82.38 % 81.45 % %
prijemce:
IC: 25495071 EUROPANEL s.r.0.
ucelova podpora 8401755 200 959 2700 027 4175742 1325027 0
neverejné zdroje 3026 392 133 974 1179 323 1164 082 549 013 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 11428 147 334 933 3879350 5339 824 1874 040 0
dosazena mira podpory 73.52 % 60.00 % 69.60 % 78.20 % 70.70 % %
max. mira podpory 73.52 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 00216305 Vysoké uceni technické v Brné / Vysoké uceni technické v Brné, 26110 - Fakulta stavebni
Ucelova podpora 3703812 207 863 1141322 1268 360 1086 267 0
neverejné zdroje 0 0 0 0 0 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 3703812 207 863 1141322 1268 360 1086 267 0
dosaZena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % %
max. mira podpory 100.00 %

*plati pouze pro vyzkumné organizace
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