

Číslo smlouvy objednatele : 141/P/2017 -1
Číslo smlouvy zhotovitele : 01/2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	12 -05- 2017
Č.j.:	7672/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	12.příl.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb. v platném znění,
(dále jen „smlouva“)

mezi :

Objednatelem: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
se sídlem : Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10
zápis v OR : u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173
jednatel : Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
IČO : 70971641
DIČ : CZ70971641
bankovní spoj. : [redacted]

Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických:

Hlavní mostmistr: [redacted]
Mostmistr závodu Č. Budějovice: [redacted]
Mostmistr závodu Č. Krumlov: [redacted]
Mostmistr závodu J. Hradec: [redacted]
Mostmistr závodu Tábor: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: Ing. Ladislav Šašek, CSc.

se sídlem : Havlovického 318/19, 14700, Praha 4-Hodkovičky
zápis v ŽR : Fyzická osoba zapsaná na OÚ, ŽR Praha 4, ev. č. 310004-80325
jednatel : Ing. Ladislav Šašek, CSc.
IČO : 67661700
DIČ : CZ511215018
bankovní spoj. : [redacted]
[redacted]
[redacted]

Zástupce objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Šašek, CSc
tel. 602494066, e-mail: ladislav.sasek@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Článek I.
NÁZEV ZAKÁZKY**

**„Provedení hlavních prohlídek mostů na silnicích II. a III. třídy
v okrese České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Tábor“**

**Článek II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1. **Předmětem smlouvy je provedení hlavních mostních prohlídek na vybraných objektech na sil. II. a III. třídy v okr. České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Tábor ve správě zadavatele.**

Seznam dotčených mostů je uveden v Příloze této smlouvy.

Prohlídky budou provedeny v souladu s ustanovením § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 73 6221 v souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS čj.: 18162/98-120 z 3.3.1998, Věstník dopravy 6/98 z 24.3.1998), dle podkladů a požadavků předaných objednatelem (zadavatelem), tj. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 141/P/2016 ze dne 24.4.2017.

Mimo všeobecných podmínek uvedených v normě ČSN 73 6221 je z důvodu zachování kontinuity provádění prohlídek mostů nutné plnit následující požadavky:

- Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků je nutné provést stručné porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky.
- Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu s mostmistrem doplní zhotovitel do protokolu prohlídky mostu navrhovaná opatření spolu s termínem dohodnutého splnění opatření. Navrhovaná opatření budou rozdělena podle stupně naléhavosti odstranění závady.
- V případě zjištění závažných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě má zhotovitel povinnost neprodleně informovat správce objektu.
- Kvalifikační stupeň objektu stanoví zhotovitel dle ČSN 73 6221/2011, zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci.

2. Smluvní strany se dohodly, že výsledky hlavních prohlídek mostů - formuláře „Protokoly o HMP“ (provedené v souladu s přílohou B.2 ČSN 73 6221). Předmětem smlouvy je zapsání prohlídky včetně fotodokumentace do webové aplikace pro správu mostů JČK prostřednictvím přístupu, který bude zhotoviteli na vyžádání zaslán (pro každý most zvláště) příslušným mostmistrem závodu a kterým bude současně zpřístupněn mostní list konkrétního mostu. Součástí prohlídky bude stanovení předběžné ceny prací pro jednotlivá opatření zvláště (každé opatření bude odpovídat výlučně jednomu charakteru práce) a vytvoření výkazů výměr a to způsobem výběru a použitím položek z třídníku prací, který je součástí vyplňovaného formuláře v rámci webové aplikace pro správu mostů JČK. Součástí zpracované prohlídky mostu bude, přesně v souladu s článkem 7.1.2 ČSN 73 6221, barevná fotodokumentace
3. Změny zadání jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

Článek III.
SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy předal, příp. předá k dispozici zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat za účelem řádného splnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dokumentaci v souladu s podmínkami smlouvy podle podkladů:
 - objednatel zapůjčí mostní list předmětných mostů, event. projektovou dokumentaci k nahlédnutí (pokud tuto dokumentaci zadavatel vlastní),
 - objednatel zapůjčí výsledky předchozích HPM a běžných prohlídek
3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek mostů a právo zúčastnit se HPM.

Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Termín plnění: **do 31. 8.2017**
2. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
4. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu § 2620 občanského zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek V.
CENA

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **24. 4. 2017** činí:

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese České Budějovice

Cena ██████████

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Český Krumlov

Cena ██████████

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Jindřichův Hradec

Cena ██████████

Provedení HPM na silnicích II. III. třídy v okrese Tábor

Cena ██████████

Cena celkem..... 211.050,- Kč

Zhotovitel není plátce daně z přidané hodnoty.

V ceně je zahrnutý počet vyhotovení dokumentace dle čl. II., odst. 2. smlouvy. Samostatně budou účtovány objednatelem dodatečně vyžádané kopie, včetisky a náklady vyplývající z víceprací, dle skutečnosti.

2. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnou výší finančních prostředků, které jsou třeba k zaplacení ceny objednaného díla.

Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě daňového dokladu-faktury po řádném, tj. včasném a bezvadném splnění (předání) kompletního díla.
2. Záloha na požadované práce nebude ze strany objednatele zhotoviteli poskytována.
3. Faktura bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a § 11 zákona o účetnictví. Bude uveden úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, číslo smlouvy objednatele, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli za předpokladu, že bude splňovat všechny shora uvedené náležitosti. Konkrétní datum splatnosti bude na faktuře vyznačen.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se původní lhůta splatnosti zastaví a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Článek VII.

SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu poskytnutím slevy z fakturované částky ve výši 0,5 % z ceny neodevzdané části díla (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny díla.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy : pět set korun) za každý den prodlení do jejich odstranění.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v těchto případech :
 - objednatel nepředal včas závazné podklady nebo neučinil rozhodnutí, která jsou podmínkou pro zhotovení díla,
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
6. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.
7. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku vystaven nový daňový doklad. Objednatel je oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel ze svého pojištění.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Záruka za jakost - odpovědnost za vady:
 - a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby, stanovenou dle ČSN 73 6221 s ohledem na stavební stav mostu, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
 - b) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle ujednání této smlouvy.
 - c) Reklamované vady díla odstraní zhotovitel neprodleně, nejdéle do 15-ti dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jejich zjištění, nebo do jiného termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran.
 - d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřené smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s

vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

Článek IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako „dodatek ke smlouvě“ s pořadovým číslem. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č.141/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 26. 4. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 potvrzený výtisk.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
8. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Součástí smlouvy jsou:
Přílohy – Cenové nabídky zhotovitele s konkrétním seznamem mostů určených pro hlavní prohlídky v r. 2017 ze dne 26. 4. 2017 pro část č. 1,2, 3, a 7.

V Českých Budějovicích, dne: 17-05-2017
za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Praze, dne: 11. 5. 2017
za zhotovitele:

Ing. Ladislav Šašek, CSc.

Část 1. - provedení HPM na slínicích II. a III. Třídy v okrese České Budějovice

Č. Budějovice - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2017.									
č/závod	evidenční číslo	místo	Stančení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / CB		most přes potok za obcí Rančice	11.327	Špatný / Špatný	■				
2 / CB		most přes potok Kyselá Voda za obcí Úsilné	dub.62	Špatný / Špatný	■				
3 / CB		most přes potok v obci Bohunice	3.418	Velmi špatný / Špatný	■				
4 / CB		most přes potok Strouha před obcí Jeznice	6.657	Velmi špatný / Uspokojivý	■				
5 / CB		most přes potok u obce Nákří	1.376	Špatný / Špatný	■				
6 / CB		most přes rybníční stoku u Dívčic	0.283	Špatný / Špatný	■				
7 / CB		most přes rybníční stoku před obcí Dubenec	1.061	Špatný / Špatný	■				
8 / CB		most přes železniční trať u Zbudova	led.37	Uspokojivý / Dobrý	■				
9 / CB		most přes potok před obcí Lékařova Lhota	1.043	Špatný / Uspokojivý	■				
10 / CB		most přes rybníční stoku v obci Jaronice	8.923	Uspokojivý / Uspokojivý	■				
11 / CB		most přes Dehtářský potok před obcí Strýčice	1.016	Špatný / Špatný	■				
12 / CB		most přes železnici u Dobřejovic	6.303	Uspokojivý / Uspokojivý	■				
13 / CB		most přes potok před obcí Lišov	17.421	Uspokojivý / Uspokojivý	■				
14 / CB		most přes potok před obcí Dobřejovice	0.796	Špatný / Uspokojivý	■				
15 / CB		most přes stoku před obcí Sedlčkovice	0.204	Špatný / Špatný	■				
16 / CB		most přes rybník Dvořiště v obci Dolní Slovénice	5.986	Dobrý / Dobrý	■				
17 / CB		most přes říčku Stropnici v Horní Stropnici	0.165	Bezvadný / Bezvadný	■				
18 / CB		most přes říčku Stropnici v obci Dlouhá Stropnice	2.132	Špatný / Uspokojivý	■				
19 / CB		most nad železniční trať v obci Trocnov	21.256	Dobrý / Dobrý	■				
20 / CB		most přes řeku Malší před obcí Římov	29.866	Špatný / Špatný	■				
21 / CB		most přes řeku Stropnici za obcí Komařice	0.689	Bezvadný / Bezvadný	■				
22 / CB		most přes potok před obcí Střížov	0.191	Velmi dobrý / Velmi dobrý	■				
23 / CB		most přes Plavnický potok v obci Plav	5.301	Špatný / Uspokojivý	■				
24 / CB		most přes potok u cihelny za obcí Nové Hodějovice	4.839	Bezvadný / Bezvadný	■				
25 / CB		most přes potok za obcí Nová Ves	8.786	Špatný / Špatný	■				
26 / CB		most přes potok v obci Nakolice	5.228	Špatný / Uspokojivý	■				
27 / CB		most přes řeku Stropnici v Jedovarech	0.435	Uspokojivý / Uspokojivý	■				
28 / CB		most přes Pašínovický potok za obcí Něchov	6.477	Uspokojivý / Špatný	■				
29 / CB		most přes Keblanský potok před obcí Březí	0.751	Velmi dobrý / Velmi dobrý	■				
30 / CB		most přes potok v obci Trhové Sviny	32.42	Špatný / Špatný	■				
31 / CB		most přes řeku stropnici za obcí Borovany (pa	38.204	Dobrý / Velmi dobrý	■				
32 / CB		most přes vodoteč za obcí Chotýčany	43.17	Špatný / Špatný	■				
						Celkem bez DPH			
						Celkem včetně DPH			

nejsem plátcem DPH

Dne: 26. 4. 2017

Podpis oprávněné osoby: Ing. Ladislav Šašek, CSc




Část 2. - provedení HPM na silnicích II. a III. Třídy v okrese Český Krumlov

Č.Krumlov - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2017.									
ú/závod	evidenční číslo	místo	Stančení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / CK	00359-2	Most za Příbyslaví	4.322	Dobry / Uspokojivy					
2 / CK	00360-2	Most před Hněvanovem	0.592	Špatny / Velmi špatny					
3 / CK	143-006	Most v Kfemži	28.474	Bezvadny / Bezvadny					
4 / CK	1439-5	Most za Plešovicemi	7.018	Špatny / Špatny					
5 / CK	154-003	Most přes Mašši Kaplici	2.156	Uspokojivy / Dobry					
6 / CK	157-002	Most za Č. Krumlovem	2.507	Uspokojivy / Uspokojivy					
7 / CK	157-006	Most přes Malši U Houdků [U Houdků]	18.423	Velmi špatny / Velmi špatny					
8 / CK	157-007	Most přes suchý náhon U Houdků [U Houdků]	18.507	Uspokojivy / Uspokojivy					
9 / CK	157-008	Most za odbočkou na Malše	19.953	Uspokojivy / Uspokojivy					
10 / CK	157-009	Most za Besednicemi	22.495	Uspokojivy / Uspokojivy					
11 / CK	15811-0	Most před odbočkou na Radčice	pro.93	Velmi dobry / Velmi dobry					
12 / CK	15811-0a	Most před Rapotickemi	13.422	Bezvadny / Bezvadny					
13 / CK	15811-1	Most u osady Terčí Dvůr	1.556	Uspokojivy / Špatny					
14 / CK	1596-1	Most přes Vltavu ve Zlaté Koruně	1.278	Bezvadny / Bezvadny					
15 / CK	1599-3	Most u Petrálka	1.972	Velmi dobry / Velmi dobry					
16 / CK	160-007	Most na konci dřevoskladu	čvc.93	Špatny / Špatny					
17 / CK	160-021	Most před Rožmberkem	22.827	Uspokojivy / Uspokojivy					
18 / CK	16011-2	Most před Dolní Drkolnou	2.331	Uspokojivy / Uspokojivy					
19 / CK	161-003	Most ve Studánkách	5.197	Špatny / Uspokojivy					
20 / CK	163-026	Most u Herbertova	31.911	Uspokojivy / Uspokojivy					
21 / CK	163-028	Most u Sejfů	36.487	Špatny / Špatny					
22 / CK	16316-1	Most před Přední Výtoní	2.123	Dobry / Špatny					
23 / CK	1664-1	Most před Borovou	1.807	Velmi dobry / Velmi dobry					
						Celkem bez DPH			
						Celkem včetně DPH			

nejsem plátcem DPH

Dne: 26. 4. 2017

Podpis oprávněné osoby: Ing. Ladislav Šašek, CSc



Část 3. - provedení HPM na silnicích II. a III. Třídy v okrese Jindřichův Hradec

J.Hradec - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2017.									
č/závod	evidenční číslo	místo	stančené provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / JH		Most před obcí Jindřih	1,993	Uspokojivý / Uspokojivý					
2 / JH		Most přes Lužnici u obce Halámky	0,408	Dobry / Dobry					
3 / JH		Druhý inundační most u obce Halámky	0,585	Velmi dobrý / Velmi dobrý					
4 / JH		Most za obcí Lohéřov směr J.Hradec	51,91	Uspokojivý / Uspokojivý					
5 / JH		Most přes Rečičku v J.Hradci směr N.Bystřice	58,371	Uspokojivý / Uspokojivý					
6 / JH		Most mezi obcemi H.Pěna a Čiměř	65,87	Uspokojivý / Uspokojivý					
7 / JH		Most za křižovatkou se silnicí I/34 směr Okrouhla Radouň	1,109	Špatný / Špatný					
8 / JH		Most před Pluhovým žďárem	7,345	Špatný / Špatný					
9 / JH		Most v obci Dolní Pěna směr H.Žďár	2,426	Špatný / Uspokojivý					
10 / JH		Most v obci Senořín směr Klenová	5,492	Uspokojivý / Uspokojivý					
11 / JH		Most před obcí Hradiště	0,213	Velmi špatný / Velmi špatný					
12 / JH		Most na hrázi rybníka za obcí Popelín	0,501	Uspokojivý / Uspokojivý					
13 / JH		Most v obci Česká Olešná	2,67	Uspokojivý / Špatný					
14 / JH		Most přes Zl.Stoku před obcí Smržov	0,19	Špatný / Uspokojivý					
15 / JH		Most přes Nežárku za obcí Novosedly směr Jemčina	2,774	Uspokojivý / Uspokojivý					
16 / JH		Most za obcí Buk směr J.Hradec	13,945	Uspokojivý / Uspokojivý					
17 / JH		Most před obcí Hrachoviště	8,049	Uspokojivý / Uspokojivý					
18 / JH		Most přes náhon v obci Františkov	0,066	Uspokojivý / Uspokojivý					
19 / JH		Most přes Dračici v obci Františkov	0,128	Uspokojivý / Uspokojivý					
20 / JH		Most přes náhon Suchdole nad Lužnicí	0,308	Uspokojivý / Uspokojivý					
21 / JH		Most v lese za obcí Hrdlořezy	6,314	Dobry / Dobry					
22 / JH		Most za obcí Rapšach směr Halámky	1,258	Uspokojivý / Špatný					
23 / JH		Most v obci Kunžak směr Dačice	13,144	Dobry / Uspokojivý					
24 / JH		Most v Ližích horách před Dačicemi	29,692	Špatný / Špatný					
25 / JH		Most v obci Blato	0,747	Dobry / Uspokojivý					
26 / JH		Most ve Starém Městě pod Landštejnem směr Stádkov	0,143	Uspokojivý / Dobry					
27 / JH		Most za obcí Volpřív směr Radčice	6,023	Špatný / Špatný					
28 / JH		Most ve Slavonicích	20,36	Špatný / Uspokojivý					
29 / JH		Most ve Starém Městě pod Landštejnem směr Veclov	0,127	Uspokojivý / Uspokojivý					
30 / JH		Most přes Lužnici před obcí Hamr-Kosky	0,763	Dobry / Dobry					
31 / JH		Most přes N.Řeku za obcí Stříbřec	6,115	Špatný / Špatný					
32 / JH		Most přes Zl.Stoku na okraji Lomnice n/L směr Záblatí	0,403	Špatný / Špatný					
33 / JH		Most před Č.Velenicemi směr N.Hrady	13,858	Uspokojivý / Dobry					
34 / JH		Most za obcí Čunek	9,47	Uspokojivý / Dobry					
35 / JH		Most před Strmilovem	16,888	Dobry / Dobry					
36 / JH		Most přes M.Dyji u nádraží v Dačicích	0,084	Špatný / Uspokojivý					
37 / JH		Most za obcí Mutná směr Slavonice	6,7	Špatný / Špatný					
38 / JH		Most za obcí Dančovice	10,1	Špatný / Uspokojivý					
39 / JH		Most za obcí Hradištko	2,903	Velmi dobrý / Velmi dobrý					
40 / JH		Most za křižovatkou se silnicí II/151 směr Český Rudolec	68,051	Uspokojivý / Dobry					
41 / JH		Most přes M.Dyji u obce Modletice	1,533	Uspokojivý / Uspokojivý					
42 / JH		Most před obcí Dešná	44,429	Špatný / Uspokojivý					
43 / JH		Most na okraji obce Hluboká	49,34	Špatný / Špatný					
44 / JH		Most na konci obce Budeč směr Borová	0,128	Uspokojivý / Uspokojivý					
						Celkem bez DPH			
						Celkem včetně DPH			

nejsem plátcem DPH

Dne: 26. 4. 2017

Podpis oprávněné osoby: Ing. Ladislav Šašek, CSc



Část 7. - provedení HPM na silnicích II. a III. Třídy v okrese Tábor

Tábor - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2017.									
č/závod	evidenční číslo	místo	Staničení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / TA		Most přes potok u Podolí	7.238	Uspokojivý / Dobrý					
2 / TA		Most přes potok před obcí Pořín	1.348	Uspokojivý / Špatný					
3 / TA		Most na přeložce silnice Střiborné Hutě		Uspokojivý / Uspokojivý					
4 / TA		Most přes potok před Kloužovicemi	5.287	Uspokojivý / Uspokojivý					
5 / TA		Most přes potok za obcí Kloužovice	6.dub	Špatný / Velmi špatný					
6 / TA		Most přes přepad z rybníka za Bechyní	32.617	Uspokojivý / Špatný					
7 / TA		Most přes říčku Smutná v Ratajích	1.939	Uspokojivý / Uspokojivý					
8 / TA		Most přes Oltyňský potok za obcí Stádléc	2.116	Špatný / Uspokojivý					
9 / TA		Most přes potok v obci Vlášence	13.443	Špatný / Uspokojivý					
10 / TA		Most přes přepad z rybníka před obcí Líderovice	8.413	Velmi špatný / Velmi špatný					
11 / TA		Most přes potok v obci Zahrádka	7.894	Uspokojivý / Uspokojivý					
12 / TA		Most přes potok v Noskově	14.589	Uspokojivý / Uspokojivý					
13 / TA		Most přes přepad z rybníka Žahour za obcí Mladá Vožice	17.63	Uspokojivý / Uspokojivý					
14 / TA		Most přes potok Barborka před obcí Malý Ježov	bře.67	Uspokojivý / Uspokojivý					
15 / TA		Most přes Zhoňský potok v Mladé Vožici	0.05	Dobrý / Uspokojivý					
16 / TA		Most přes Černovický potok v Tučapech	18.61	Špatný / Špatný					
17 / TA		Most přes potok za obcí Dvorce	36.158	Havarijní / Velmi špatný					
18 / TA		Most přes potok před obcí Budislav	39.948	Uspokojivý / Uspokojivý					
19 / TA		Most přes potok v obci Rybova Lhota	2.824	Dobrý / Uspokojivý					
20 / TA		Most přes výpusť z rybníka za obcí Rybova Lhota	4.143	Špatný / Špatný					
21 / TA		Most přes melioraci za křižovatkou se sil.II/159	2.391	Špatný / Špatný					
22 / TA		Most přes potok v Soběslavi	2.364	Uspokojivý / Uspokojivý					
23 / TA		Most přes přepad z rybníka v Dírné	zář.76	Uspokojivý / Uspokojivý					
24 / TA		Most přes potok před obcí Sedlečko	1.154	Uspokojivý / Uspokojivý					
25 / TA		Most přes potok před obcí Sedlečko	led.27	Uspokojivý / Uspokojivý					
26 / TA		Most přes potok u Kvasejovic	0.305	Špatný / Špatný					
27 / TA		Most přes D3 za Košicemi	88.426	Bezvadný / Bezvadný					
28 / TA		Most přes potok v obci Ustrašice	9.423	Špatný / Velmi špatný					
29 / TA		Most přes potok u osady Cihelna	3.672	Špatný / Špatný					
30 / TA		Most přes potok v obci Mlýny	7.787	Velmi špatný / Velmi špatný					
31 / TA		Most přes potok za obcí Choustník	3.342	Uspokojivý / Špatný					
32 / TA		Most přes potok v obci Nuzbely	9.513	Uspokojivý / Špatný					
33 / TA		Most přes D-3 u obce Záluží	28.584	Uspokojivý / Uspokojivý					
34 / TA		Most přes místní potok v obci Bezděčín	13.508	Uspokojivý / Uspokojivý					
35 / TA		Most přes potok před obcí Blatec	1.423	Špatný / Špatný					
36 / TA		Most přes meliorační stoku před obcí Lom	3.381	Dobrý / Uspokojivý					
37 / TA		Most přes Bechyňský potok před obcí Borkovice	4.led	Špatný / Velmi špatný					
38 / TA		Most přes potok v obci Břežnice	29.538	Uspokojivý / Dobrý					
39 / TA		Most přes přepad z rybníka v Turovci	3.756	Velmi špatný / Velmi špatný					
40 / TA		Most přes potok v obci Nuzbely	12.761	Uspokojivý / Uspokojivý					
41 / TA		Most přes Nežárku ve Veselí n/Lužnici	31.532	Uspokojivý / Dobrý					
						Celkem bez DPH			
						Celkem včetně DPH			

Dne: 26. 4. 2017

Podpis oprávněné osoby: Ing. Ladislav Šašek, CSc

nejsem plátcem DPH

