

Předběžná kalkulace ceny projektové přípravy

„Český Krumlov, stavební úpravy
ul.5.května“

Akce:

Stupně PD: **DUSP**

číslo pol.	Popis položky	Cena bez DPH
1.	Geodetické práce - zaměření :	
	1. Podrobné polohopisné a výškové zaměření zájmového území	22750
	---	0
	Geodetické práce - zaměření součet	22750
2.	Průzkumy a studie :	
	1. Vyjádření správců IS o exist. vedení a převzetí jejich zákresů	5000
	2. Geotechnický průzkum (podrobný)	0
	3. Diagnostika vozovky včetně vzorkování PAU (dle vyhl.č.130/2019)	0
	4. Dendrologický průzkum	0
	5. Dopravně inženýrské posouzení	0
	6. Hlukové studie 2x (hluk z výstavby a hluk z provozu)	0
	7. Rozptylová studie	0
	8. Průzkum ŽP (biologický průzkum)	0
	9. Pedologie, výpočet odvodů ZPF	0
	10. Oznámení záměru EIA	0
	---	0
	Průzkumy a studie součet	5000
3.	Technické řešení DUSP :	
	S.O. 000 Příprava staveniště	6500
	S.O. 100 Vozovka, vč. odvodnění	110500
	S.O. 110 Chodníky a parkoviště	97500
	S.O. 180 Dopravní opatření při stavbě (DIO)	13000
	S.O. 190 Dopravní značení trvalé	9750
	S.O. 200 Opěrná zeď (dl. cca 100m)	0
	S.O. 300 VH - vodovody (úpravy stávajících vedení)	0
	S.O. 300 VH - kanalizace (úpravy stávajících vedení)	0
	S.O. 400 Elektro NN + VN (úpravy stávajících vedení)	0
	S.O. 410 Veřejné osvětlení	35750
	S.O. 460 Sdělovací (úpravy stávajících vedení)	0
	S.O. 500 Plynovody (úpravy stávajících vedení)	0
	S.O. 700 Protihluková opatření	0
	S.O. 800 Vegetační úpravy, příp. rekultivace	6500
	---	0
	Technické řešení DUSP součet :	279500
4.	Majetkoprávní vztahy :	
	1. Zajištění a digitalizace katastr.map, identifikace, info o parcelách, LV	0
	2. Umístění stavby na pozemcích, záborový elaborát	0
	Majetkoprávní vztahy součet	0
5.	Ostatní :	
	1. Koordinace projektu, jednání ve fázi rozpracovanosti díla	13000
	2. Plán organizace výstavby (POV) a plán BOZP	7800
	Ostatní součet	20800
6.	Inženýrská činnost (IČ), bez správních poplatků :	
	1. Projednání s dotčenými orgány a subjekty, zajištění vyjádření a stanovisek	0
	2. Zapracování a koordinace požadavků dotčených orgánů a subjektů	0
	3. Sestavení a podání žádosti o vydání povolení souboru staveb	0
	Inženýrská činnost součet	0
7.	Autorský dozor (AD) :	0
	<i>Mezisoučet</i>	328050
	Základní cena (bez DPH)	328050
	DPH 21%	68891
	Cena celkem (včetně DPH)	396941

Poznámky:

1) Neoceněné položky nejsou předmětem a součástí kalkulovaných služeb a prací.