

Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.

Dolejšková 1402/5
182 00 Praha 8

Praha, 10.12.2022

Věc: Projektová dokumentace akce Stavební úpravy optických laboratoří 3.101 a 3.102 - cenová nabídka

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace akce **Stavební úpravy optických laboratoří 3.101 a 3.102** v rozsahu pro žádost o dotace:


- Stavební část
- Elektroinstalace silnoproud
- VTZ a MaR
- Rozpočet

dodáno ve 3 paré + PDF

Termín předání PD : 9.1.2023

Cena bez DPH	230 000,- Kč
DPH 21%	48 300,- Kč
Celkem	278 300,- Kč

S pozdravem



GCO plus, spol. s r.o. IČO 47972874
Poštovní 2
70200 Ostrava



Objednávka č.: 502220014**Odběratel:****Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,
spisová značka 17113/2006-34/ÚT.

Nabídka č.:

CN ze dne 10.12.2022

Konečný příjemce:Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 1402/5
182 00 Praha 8**Dodavatel:****GCO plus, spol. s r. o.**

Poštovní 39/2

702 00 Ostrava

CZ Česká republika

IČO: 47972874

DIČ: CZ47972874

Platnost objednávky do:**31.12.2022**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

9.1.2023

Období:

12/2022

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!

Položkový rozpis:

Množství MJ

Částka celkem

Na základě Cenové nabídky ze dne 10.12.2022 - Projektová dokumentace akce Stavební úpravy optických laboratoří 3.101 a 3.102 objednáváme:

Zpracování projektové dokumentace v rozsahu a specifikaci podle shora uvedeně
Cenové nabídky v rozsahu pro žádost o dotace:

- Stavební část
- Elektroinstalace silnoproud
- VTZ a MaR
- Rozpočet

dodáno ve 3 paré + PDF

Termín předání PD: 09.01.2023

Cena bez DPH

1,00

230 000,00

Předpokládaná cena celkem**230 000,00 CZK****Datum vystavení: 28.12.2022**.....
Razítko, podpis

Vystavil : [redacted]

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Strana: 1 / 1