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S m l o u v a  
o dílo č. O – MO II 01/2023 (0033852022),  

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Objednatel: Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice II 
  se sídlem Chemiků 128, 530 09 Pardubice 

  zastoupený ve věcech smluvních: 

  Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II, 
  zastoupený ve věcech plnění smlouvy:  

xxx, xxx 

  bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú. xxx 

  IČO: 00274046 

  na straně jedné, dále jen " objednatel " 

 

a 

 

Zhotovitel: Služby města Pardubic a. s. 
  se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803, 
  zastoupené ve věcech smluvních: 

  Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 

  Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 

  zastoupené ve věcech plnění smlouvy: 
  xxx, výkonným ředitelem SmP-Odpady a.s. 

  Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. xxx 

  IČO: 25262572   DIČ: CZ25262572 

  Obchodní rejstřík KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527 

  na straně druhé, dále jen " zhotovitel " 

 

  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit pro městský 
obvod Pardubice II likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené, především přistavování 
velkoobjemových kontejnerů (příloha č. 2 této smlouvy), obsluhu a výsyp odpadkových košů 
(příloha č. 3 této smlouvy), obsluhu a výsyp košů na psí exkrementy (příloha č. 4 této smlouvy) 
ve struktuře a rozsahu sjednaného objemu prací pro kalendářní rok 2023. 

2. Přistavování velkoobjemových kontejnerů a výsyp košů budou prováděny dle oboustranně 
odsouhlasených harmonogramů a dle specifikací uvedených v přílohách č. 1-4. Případné změny 
budou prováděny na základě písemné objednávky zástupce objednatele ve věcech plnění 
smlouvy.  
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3. Objednatel se zavazuje zabezpečit pro zhotovitele v roce 2023 objem prací stanovených 
v harmonogramu dle příloh č. 2, 3 a 4 této smlouvy a uhradit za tyto práce sjednanou cenu.  

 

 

 

II. 

Termín plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v článku I.  této smlouvy o dílo od 1. 1. 2023 do 

31. 12. 2023. 

2. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a posuzování plnění termínů budou respektovány 
závislosti na klimatických podmínkách. Pokud by nastaly zhoršené klimatické podmínky, které by 
neumožňovaly řádné a včasné provedení předmětu díla, zhotovitel o tom bezodkladně uvědomí 
objednatele. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

 

1. Předpokládaný roční objem prací pro rok 2023 činí: 
 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a odvoz odpadu v rozsahu dle přílohy č. 2 této 
smlouvy: 450 000 Kč  

Obsluha a výsyp odpadkových košů v rozsahu dle přílohy č. 3: 666 000 Kč  

Obsluha a výsyp košů na psí exkrementy v rozsahu dle přílohy č. 4: 276 000 Kč.  

Účtovány budou skutečné náklady dle ceníku (příloha č. 1). Zhotovitel bude měsíčně k fakturám 
přikládat též přehled průběžného čerpání po jednotlivých položkách a do 15. 1. 2023 poskytne 

objednali údaje o množství svezeného odpadu za služby specifikované smlouvou za předchozí 
kalendářní rok. 
 

2. K cenám bude připočtena příslušná DPH. 

3. V případě, že vstoupí v platnost právní předpis, popřípadě dojde ke změně způsobu následného 
odstraňování odpadu nebo k zásadní prokazatelné změně cen v oblasti odpadového 
hospodářství, které budou mít prokazatelný vliv na cenu za dílo, jež je předmětem této smlouvy, 

je možné takovou skutečnost promítnout do jednotlivých cen, a to ode dne účinnosti právního 
předpisu nebo změny. Tato případná změna ceny musí být řešena písemným dodatkem této 
smlouvy. 

 

IV.  

Uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu objednatele do dílčího základu  
poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku 

 

1. Objednatel pověřil zhotovitele k uplatnění 100 % nároku na zahrnutí komunálního odpadu 
splňujícího podmínky stanovené zákonem o odpadech namísto dílčího základu poplatku za 

ukládání využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu (dále 
také jen „třídící sleva“). Objednatel se zavázal nevystavit obdobné pověření třetí osobě, ani 
neuplatnit nárok na třídící slevu vůči provozovatelům skládky sám. 

2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli bez zbytečného odkladu sdělit veškeré údaje podstatné 
k uplatnění nároku na slevu, dále se objednatel zavazuje nejpozději do 30. listopadu kalendářního 
roku sdělit údaje rozhodné pro vznik nároku dle zákona o odpadech pro další poplatkové období, 
tedy počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým 
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statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího příslušnému 
poplatkovému období. Později doručenými podklady není zhotovitel vázán. Objednatel si je 

vědom, že v případě poskytnutí nesprávných dat nebo jejich doručení po termínu může mít vliv 

na výši poskytnuté slevy. Objednatel souhlasí s tím, že v případě poskytnutí nesprávných nebo 
neúplných informací o výši a rozsahu uplatnění zákonného nároku na třídicí slevu, bude mu 

neuhrazená část poplatku doměřena a dofakturována plátcem poplatku, resp. zhotovitelem. 

Objednatel se zavazuje uhradit neuhrazenou část poplatku ve lhůtě splatnosti daňového dokladu, 

který vystaví plátce poplatku (provozovatel skládky) nebo zhotovitel. 

3. Objednatel souhlasí s tím, že po vyčerpání svého zákonného nároku na třídicí slevu z důvodu 
uplynutí času nebo překonání hmotnostního limitu mu bude účtován za komunální odpad, jehož 
je původcem, přijatý na skládkách dílčí základ poplatku za ukládání využitelných odpadů na 
skládkách v sazbě stanovené zákonem o odpadech, respektive účtována cena za služby 

zohledňující povinnost odvést poplatek za využitelný odpad v plné výši bez uplatnění třídící slevy. 
4. Ceny za služby zohledňující povinnost odvést poplatek za využitelný odpad v plné výši bez třídicí 

slevy, budou objednateli účtovány nejpozději ode dne, kdy bude zjištěno vyčerpání limitu 
zákonného nároku na třídicí slevu, případně bude poplatek (resp. rozdíl mezi uhrazeným 
poplatkem a skutečnou výší vyměřeného poplatku) či rozdíl v ceně doúčtován na základě 
zpětného zjištění překročení limitu po ukončení poplatkového období. Objednatel se zavazuje 

uhradit zhotoviteli rozdíl mezi výší poplatků uhrazených objednatelem zhotoviteli a zaplacených 
zhotovitelem provozovateli skládky a poplatkem vyměřeným správcem poplatku provozovateli 
skládky k odpadům objednatele, zejména pokud provozovatel skládky uplatňuje tento rozdíl vůči 
zhotoviteli (tj. zejména pokud by byla zjištěna odlišná výše třídicí slevy po vyúčtování poplatku za 
ukládání odpadu na skládku po konci poplatkového období, případně nedoplatek v poplatku, 

který zhotovitel musel zaplatit plátci poplatku na základě informací poskytnutých objednatelem), 

resp. rozdíl v ceně, který neoprávněně uplatněné třídicí slevě objednatele odpovídá. Obdobně 
zhotovitel vrátí objednateli případný přeplatek. Případné platby mezi objednatelem a 

zhotovitelem související s vypořádáním nároků z uplatnění třídicí slevy budou primárně 
vypořádány v rámci plnění vzájemných závazků z této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel do 10. dne kalendářního měsíce vystaví a doručí objednateli fakturu za plnění díla 
uskutečněná v předcházejícím měsíci. 

2. Splatnost všech faktur na účet zhotovitele se sjednává na 14 dnů ode dne doručení. 
3.  Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 

plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uveden v registru plátců, zaplatí zhotoviteli 

pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

 

VI. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k provedení kontroly provádění díla: 
 - při zjištění zjevných nedostatků neprodleně 

 - dále dle vlastního uvážení s tím, že termín kontroly oznámí 3 dny předem. 
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit oprávněného zástupce na provedení kontroly díla v rozsahu 
uvedeném v předešlém odstavci, tj. při zjištěných nedostatcích neprodleně. 
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VII. 

Sankce 

 

1. V případě prodlení výsypu odpadkových košů a košů na psí exkrementy oproti termínu 
stanovenému ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % 

z dohodnuté ceny opožděného výsypu za každý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení přistavení velkoobjemových kontejnerů oproti termínu stanovenému 
ve smlouvě má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z dohodnuté 
ceny opožděného přistavení za každý den prodlení. 

 

3. V případě nezaplacení vystavené faktury v termínu dle této smlouvy má zhotovitel právo účtovat 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 

4. Sjednané pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody 
vzniklé nesplněním podmínek této smlouvy. 
 

5. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody či vady způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy 
se za vyšší moc považují případy spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné 

a nezaviněné události, která nastala nezávisle na vůli stran, ani ji smluvní strany nemohou 

vyloučit. Za vyšší moc smluvní strany považují zejména válku, mobilizaci, občanské nepokoje, 
stávky, epidemie, živelné pohromy, mimořádně nepříznivé klimatické nebo povětrnostní vlivy, 

působení přírodních vlivů, zvířat a podobně. Zhotovitel neodpovídá za škody či vady způsobené 

na poskytovaných službách třetími osobami, a to i v případech, kdy konkrétní viník nebude 
zjištěn. V případech uvedených v tomto odstavci zhotovitel zajistí poskytnutí služeb v nejbližším 
možném termínu. Zhotovitel v případech uvedených v tomto odstavci není v prodlení 
s poskytováním služeb a objednatel nemůže vůči zhotoviteli uplatňovat jakékoli sankce, zejména 
smluvní pokutu nebo uplatnění práv z porušení smlouvy či vadného plnění. 

 

VIII. 

Platnost smlouvy 

 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, vstupuje v platnost dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

2) Ukončení platnosti této smlouvy je možné: 
a) dohodou smluvních stran, 

b) výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvního 

dne měsíce následujícího po doručení výpovědi nebo 

c)     odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy stranou druhou. 

 

3) Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují: 
a) prodlení s úhradou faktur delší než 1 měsíc nebo 

b) neprovádění sjednané služby řádně a v rozsahu sjednaném touto smlouvou i přes 
opakované písemné upozornění. 

 

4) Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany 

ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. 
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IX. 

Ujednání o obchodním tajemství 
 

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené příloze č. 1 
k této smlouvě nadepsané jako „Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2023“ naplňují znaky 

obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, 
že veškeré informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené příloze č. 1 k této smlouvě nadepsané 
jako „Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2023“ považují za obchodní tajemství zhotovitele. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce dle zadání a popisu s tím, že dodrží při realizaci 

díla platné bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění 
díla, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. S odpady, které vzniknou v průběhu 

provádění prací, je zhotovitel povinen nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

  

2.  Veškeré údaje o umístění, době umístění, počtu, obsluze a výsypu velkoobjemových kontejnerů, 
odpadkových košů a košů na psí exkrementy uvedené v přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 této smlouvy jsou 
platné ke dni uzavření této smlouvy. V případě jakékoli změny ve výše uvedených údajích 
uvedených v těchto přílohách je možné tuto změnu promítnout do nové aktuální přílohy 
podepsané zástupci stran ve věcech plnění této smlouvy s uvedením data počátku její platnosti 
a tato příloha v novém znění se stane součástí této smlouvy. Ostatní změny této smlouvy nebo 
příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma zástupci 

ve věcech smluvních. 
 

3.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR vyjma částí smlouvy, 

které se podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neuveřejňují, zejména obchodního 
tajemství uvedeného v článku IX. této smlouvy. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno 

rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 

dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.  
 

4.  V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv objednatelem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
 

5.  Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 
 

6.  Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
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7.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích. 
Na znamení souhlasu s obsahem smlouvy připojují její účastníci své podpisy. 

 

 

V Pardubicích dne:     V Pardubicích dne: 
 

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 

Ing. Petr Beneš      Mgr. Radek Hejný  
předseda představenstva    starosta městského obvodu Pardubice II 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................    

Ing. Aleš Kopecký       

místopředseda představenstva     
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2023 (0033852022) 

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 

Ing. Petr Beneš      Mgr. Radek Hejný  
předseda představenstva    starosta městského obvodu Pardubice II 

 

 

 

.......................................................    

Ing. Aleš Kopecký       

místopředseda představenstva     
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2023 (0033852022) 
 

Stanoviště 
Den 

Přistavení Přistavení v týdnech 

Cihelna Kunětická úterý 
10; 12; 14; 16; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 

38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52 

Polabiny 1 Družstevní, u ZŠ  pondělí 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51 

Polabiny 1 Ohrazenická úterý 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49 

Polabiny 2 Prodloužená u policie úterý 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52 

Polabiny 3 Družby, parkoviště pondělí 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50 

Polabiny 4 Brožíkova, u čp. 437 středa 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49 

Polabiny 4 Mozartova, parkoviště středa 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51 

 

Na území MO Pardubice II budou velkoobjemové kontejnery přistavovány na sedmi stanovištích 
ve výše určených týdnech a pracovních dnech. Celkem se v roce 2023 jedná o 85 přistavení 
kontejnerů Avia nebo Liaz. Typ kontejnerů bude volen dle potřeby a podmínek stanoviště 
a technických možností zhotovitele. Mimořádnou změnu stanoviště nebo termínu přistavení musí 
objednatel předem odsouhlasit, prostřednictvím zástupců ve věcech plnění smlouvy. 

Zhotovitel na stanovištích: Cihelna, Prodloužená, Družby, Brožíkova a Mozartova zajistí volná místa 

pro přistavení kontejnerů na parkovištích prostřednictvím umístění dopravních značek.   
Kontrolu zaplnění přistavených kontejnerů bude provádět zhotovitel průběžně, po naplnění bude 
kontejner bezodkladně odvezen. Při odvozu zhotovitel zajistí i úklid stanoviště (případného odpadu 
odloženého mimo kontejner na zemi). 

Služba bude fakturována dle skutečně ujetých kilometrů a typu vozidla (Avia nebo Liaz), 

dle skutečného počtu přistavení, dle skutečné hmotnosti likvidovaného odpadu (včetně místního 

poplatku), popř. užití nakladače, vše dle ceníku uvedeného v příloze č. 1. 
Objednatel souhlasí s umístěním VOK na výše uvedených místech.  

Kontejnery jsou v majetku zhotovitele a objednatel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo 

ztrátu. 
 

V Pardubicích dne:     V Pardubicích dne: 
 

.......................................................   ....................................................... 

Ing. Petr Beneš      Mgr. Radek Hejný  
předseda představenstva    starosta městského obvodu Pardubice II 

 

 

 

.......................................................    

Ing. Aleš Kopecký       

místopředseda představenstva     

 



 

Smlouva o dílo č. O – MO II 01/2023 

  str. 9 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2023 (0033852022) 
 

 

Cihelna velké malé plast ÚMO Celkem 

K Rozvodně č.p. 92+95   2   

Kunětická č.p. 102+106   2   

MHD Kunětická točna    1   

u samoobsluhy č.p. 119   1   

U Josefa č.p. 116   1   

U Josefa u školy   1   

Centrum asfaltové hřiště   2   

hřiště u č.p. 100, 108, 115 a 117   4   

MHD Hradecká   1 3  

Stavařov, Hradecká + hřiště   1 1  

MHD Studentská u fakulty   2   

Cyklostezka za koupalištěm   3   

MHD Fáblovka     1   

C e l k e m 0 0 22 4 26 

Polabiny I velké malé plast ÚMO Celkem 

Chemiků park + za ÚMO   4   

MHD Kosmonautů   2   

Družstevní hřiště mezi domy   4   

Družstevní hřiště za čp. 118-123    1  

Družstevní hřiště za čp. 181-184    1  

Mladých 184 k podchodu   1   

Mladých u parkoviště   2   

náměstí Polabiny I   9   

Ohrazenická hřiště   3   

Ohrazenická Hramat   1   

Stavbařů pěší zóna   3   

Stavbařů 2 hřiště   2   

MHD Bělehradská   1   

MHD Hradecká    2  

C e l k e m 0 0 32 4 36 

Polabiny II velké malé plast ÚMO Celkem 

Jiřího Tomana pěší zóna   2   

Jiřího Tomana hřiště   4   

Karla Šípka proti poliklinice   1   

MHD Kosmonautů točna   2   

náměstí Polabiny II   9   

Pergola   4   

Prodloužená u školy    6  

Prodloužená u DRC a Jednoty    2  
Prodloužená hřiště za policií a čp. 267   2   

Varšavská hřiště   4   

Nová hřiště 196, ZUŠ   2   

MHD Bělehradská   1   
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MHD Kosmonautů   1   

MHD Okrajová   1   

C e l k e m 0 0 33 8 41 

Polabiny III velké malé plast ÚMO Celkem 

centrum Pernštejn   2   

Družby hřiště   1 1  

Gagarinova hřiště   2   

Npor.Eliáše pěší zóna   7   

před školou    3   

hřiště u Šedivce   2   

Valčíkova hřiště + DDM Alfa   4 1  

Bělehradská před 379   1   

MHD Bělehradská   1   

MHD kpt.Bartoše (most, škola)   2   

C e l k e m 0 0 25 2 27 

Polabiny IV velké malé plast ÚMO Celkem 

Grusova  hřiště 1  2   

kpt. Bartoše 410 hřiště   1   

Křičkova 423   1   

Mozartova u samoobsluhy 1  4   

Mozartova u školy   3   

Mozartova lavičky pod duby   1   

Sedláčkova,Brožíkova hřiště 1  6   

Labský palouk hřiště a před 495   2   

MHD Bělehradská ( Dryml )   1   

MHD kpt.Bartoše u samoobsl.   2   

C e l k e m 3 0 23  26 

Polabiny V velké malé plast ÚMO Celkem 

cyklostezka   7   

Stezka podél Bajkalu 1   4  

hrázka u Labe + lanové centrum   3 2  

obch. středisko č.p. 510   3   

Lonkova 465 (u slona+mostku)    2   

Lonkova mezi 481-6 + 469-74    2  

Lidická hřiště, chodník   2 2  

Na Labišti   3   

MHD Hradecká, u mostu   3   

MHD Bělehradská   1   

C e l k e m 1 0 24 10 35 

Polabiny celkem r. 2023 4 0 159 28 191 

 

Na území MO Pardubice II bude prováděn v roce 2023 výsyp 4 plechových košů, 153 plastových košů 
a 26 košů ve vlastnictví města Pardubic pravidelně 3 x týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek. Svoz 

3 ks košů „u hrázky“, 3 košů u cyklostezky a 2 ks u „Lanového centra“ bude prováděn v období 
březen-listopad 1x týdně (ve středu) a v období prosinec-únor 1x měsíčně (1. středu v měsíci). 
Mimořádnou změnu svozového dne musí zhotovitel objednateli bezodkladně oznámit, jinak má 
objednatel právo uplatnit sankce uvedené v čl. VII. smlouvy. 
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Přesné umístění košů je uvedeno výše v tabulce. Případná změna počtu košů nebo četnosti svozu 

bude předem dohodnuta pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.  

Služba bude fakturována u 163 ks košů ve vlastnictví zhotovitele a u 28 ks košů ve vlastnictví města 

Pardubic dle ceníku uvedeného v příloze č. 1. Uvedené ceny zahrnují dopravné včetně nakládky, 

vykládky a uložení odpadu a u košů ve vlastnictví zhotovitele také jejich údržbu. 
Zhotovitel se zavazuje provádět obměnu košů v jeho vlastnictví za nové dle potřeby. Výměnu 
poškozených košů dohodnou pověření zástupci ve věcech plnění smlouvy. Pověření zástupci ve 

věcech plnění smlouvy provedou v červnu společnou inventuru a kontrolu stavu rozmístěných košů 
na území MO II.   
 

Objednatel se zavazuje v případě instalace nových vlastních košů projednat použitý typ 

se zhotovitelem. Nový typ koše bude instalován jen se souhlasem zhotovitele.  

 

U košů, které jsou v majetku objednatele, zhotovitel nezodpovídá za jejich případné poškození nebo 
ztrátu. 
 

 

 

V Pardubicích dne:     V Pardubicích dne: 
 

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 

Ing. Petr Beneš      Mgr. Radek Hejný  
předseda představenstva    starosta městského obvodu Pardubice II 
 

 

 

.......................................................    

Ing. Aleš Kopecký       

místopředseda představenstva     
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Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. O – MO II 01/2023 (0033852022) 
 

Rozmístění speciálních košů na psí exkrementy:      celkem 47 ks 

Polabiny I, Družstevní 101 1 

Polabiny I. Poděbradská 105 1 

Polabiny I, Mladých mezi MŠ a Svítáním 1 

Polabiny I, Chemiků před čp. 124 1 

Polabiny I, Ohrazenická 159 1 

Polabiny I, Mladých 322, u podchodu       1 

Polabiny I, Ohrazenická J od 176 1 

Polabiny I, Kosmonautů 164 1 

Polabiny II, psí park 3 

Polabiny I, Kosmonautů 238 1 

Polabiny II, J. Tomana 275 1 

Polabiny II, Bělehradská 271 1 

Polabiny II, Prodloužená 286-293 1 

Polabiny II, Prodloužená na rohu DRC 1 

Polabiny II, Prodloužená x J. Potůčka 1 

Polabiny II, Sluneční za Kauflandem 1 

Polabiny III, Družby u parkoviště 1 

Polabiny III, Gagarinova S od 380 1 

Polabiny III, Gagarinova J od 383 1 

Polabiny III, Lidická 365 1 

Polabiny III, Lidická 355 1 

Polabiny III, Lonkova za 467, „U Slona“ 1 

Polabiny III, Lonkova u Bajkalu 1 

Polabiny III, npor. Eliáše před školou 1 

Polabiny III, npor. Eliáše před Službou škole 1 

Polabiny III, Valčíkova – chodník k ulici Kpt. Bartoše 1 

Polabiny IV, Labský Palouk naproti 496 1 

Polabiny IV, Brožíkova 440 1 

Polabiny IV, Sedláčkova 447 1 

Polabiny III, kpt. Bartoše MHD za mostem 1 

Polabiny IV, Brožíkova, za garážemi 457 1 

Polabiny IV, Mozartova 476 1 

Polabiny IV, Brožíkova mezi ZŠ a 436 1 

Polabiny IV, Bělehradská 398 1 

Polabiny IV, Křičkova 420 1 

Polabiny IV, Bělehradská 392 1 

Polabiny IV, louka u příjezdové komunikace k Eurovii 1 

Cihelna, K Rozvodně 97 1 

Cihelna, Kunětická 101 1 

Cihelna, K Cihelně 117 1 

Cihelna, Ke Koupališti 51 1 

Cihelna, Kunětická x Mezi Zahradami 1 

Cihelna, Javorová 197, u nádrže 1 

Stavařov 98 1 

Stavařov, Hradecká 91 1 
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Na území MO Pardubice II bude prováděn v roce 2023 výsyp 47 ks košů na psí exkrementy pravidelně 
2 x týdně, a to v úterý a v pátek. Mimořádnou změnu svozového dne musí zhotovitel objednateli 

bezodkladně oznámit, jinak má objednatel právo uplatnit sankce uvedené v čl. VII. smlouvy.  

Přesné umístění košů je uvedeno výše v tabulce. Případná změna počtu košů nebo četnosti svozu 
bude předem dohodnuta pověřenými zástupci smluvních stran ve věcech plnění smlouvy.  

 

Zhotovitel zabezpečí pravidelné doplňování chybějících sáčků při výsypu košů. Budou používány 
papírové sáčky.  

 

Objednatel se zavazuje v případě instalace nových košů projednat použitý typ se zhotovitelem. Nový 
typ koše bude instalován jen se souhlasem zhotovitele.  

 

Koše na psí exkrementy jsou ve vlastnictví objednatele a zhotovitel nezodpovídá za jejich případné 
poškození nebo ztrátu.  
 

 

 

V Pardubicích dne:     V Pardubicích dne: 

 

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 

Ing. Petr Beneš      Mgr. Radek Hejný  
předseda představenstva    starosta městského obvodu Pardubice II 

 

 

 

.......................................................    

Ing. Aleš Kopecký       

místopředseda představenstva     

 


