

D o d a t e k č. 78

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8.1999, ve znění dodatku č. 2
označeného jako č. 57992001.02 ze dne 2. 5. 2001

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem Města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy
mění takto:

I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se
doplňuje:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

Splašková a dešťová kanalizace v ul. Ondráčkova, Brno - Líšeň

Stavba byla realizována městskou částí Brno - Líšeň

Inv. č.: 08440

Název: KS PODOLSKÁ

1) Splašková kanalizace

Technický popis:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a) - průměr: DN 400 | b) – průměr: DN 400 |
| - materiál: kamenina | - materiál: HOBAS |
| - délka: 890,92 m | - délka: 23,10 m |
| - počet šachet: 25 ks | |

2) Dešťová kanalizace

Technický popis:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a) - průměr: DN 400 | b) - průměr: DN 300 | c) provizorní odlehčení |
| - materiál: ZB trouby | - materiál: ZB trouby | - průměr: DN 400 |
| - délka: 312,87 m | - délka: 133,86 m | - materiál: ZB trouby |
| - počet šachet: 9 ks | - počet šachet: 7 ks | - délka: 16,83 m |
| | | - počet šachet: 1 ks |

Navýšení ceny pronajímaného majetku o 13,407.270,-Kč

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu čl. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 2 označeného jako č. 5799200102 ze dne 2. 5. 2001 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 78 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavíráním a podpisováním smluv o pronájmu a provozování mezi městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek a vodohospodářská díla pronajata společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/057 dne 17.2.2000 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna.

V Brně dne 11.1.2002

V Brně dne 31. 01. 2002

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Odbor technických sítí
MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
Kounicova 67
601 67 BRNO



Ing. Antonín Kremr
vedoucí Odboru technických sítí MMB
(na základě pověření primátora města
Brna ze dne 29.3.2000)

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16

1.



Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.