

OBJEDNATEL:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

DODAVATEL:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25

709 00 Ostrava

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IS DS: 5zubv7w

e-mail: posta@ostrava.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Banka: Česká spořitelna, a. s.

IBAN: CZ25080000000271649297309

BIC: 0800

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Činnost dopravně inženýrské kanceláře dle přílohy

Cena bez DPH v Kč 4 297 520,66

Cena celkem v Kč 5 200 000,00

Lhůta plnění : 15.12.2023

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavatelé zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: Hrnčárková Milena

Tel/e-mail :

V Ostravě dne: 02.01.2023

Glumbík Břetislav Ing., vedoucí odboru dopravy

Pro dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Martinem Páclm

Jmenovité úkoly ODI pro rok 2023

číslo JÚ	Název JÚ	Návrh	termín objednání	termín předání	garant
----------	----------	-------	---------------------	-------------------	--------

I. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ INFORMACE

406	Analýza dopravních průzkumů za rok 2022	20 000,00	leden	listopad	Procházka
407	Dopravní průzkumy - sčítání intenzit dopravy	800 000,00	leden	listopad	Procházka
408	Sběr dat	50 000,00	březen	listopad	Švédiková
409	Verifikace pasportu DZ	65 000,00	leden	listopad	Procházka
410	Ročenka velkých měst	0,00			
411	Sborník informací-rok 2022	260 000,00	leden	duben	Procházka
Celkem objednávky- I		1 195 000,00			

II. BEZPEČNOST DOPRAVY

412	BESIP	480 000,00	leden	listopad	Švédiková
413	Nehodovost	290 000,00	leden	listopad	Švédiková
414	Nehodové lokality, analýza a návrh opatření	0,00			
Celkem objednávky- II		770 000,00			

III. ORGANIZACE DOPRAVY

415	Roční projekt OŘD 2023	35 000,00	leden	duben	Friedelová
417	Operativní návrhy - dílčí objednávky	850 000,00	leden	listopad	Procházka
418	Prac. skupina OŘD	240 000,00	leden	listopad	Procházka
420	Zajištění aktivu pro cyklistickou dopravu	10 000,00	leden	listopad	Píka
421	Statistická doprava-dílčí objednávky	30 000,00	leden	listopad	Adámek
Celkem objednávky- III		1 165 000,00			

IV. ŘÍZENÍ DOPRAVY

423	Aktualizace IDS	100 000,00	leden	listopad	Švédiková
426	Operativní návrhy SSZ - dílčí objednávky	400 000,00	leden	listopad	Švédiková
427	Udržovací práce na SSZ	450 000,00	leden	listopad	Švédiková
Celkem objednávky- V		950 000,00			

V. INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ DOPRAVY

428	Modelování dopravy	1 000 000,00	leden	listopad	Pácl
430	Návrhy řešení sil. staveb - dílčí objednávky	100 000,00	leden	listopad	Pácl
431	Návrhy týkající se MHD-dílčí objednávky	20 000,00	leden	listopad	Fojtík
Celkem objednávky- V		1 120 000,00			

CELKEM		5 200 000,00			
---------------	--	---------------------	--	--	--

Ky