

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

IČO: 709 32 581

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Střed, Veverří, PSČ: 602 00 Brno 2

(dále jen „**SUS JMK**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČO: 659 93 390

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

(dále jen „**ŘSD**“)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VYVOLANÉ INVESTICI

I.

Předmět smlouvy

1. ŘSD je investorem stavby „Silnice I/53 Miroslav - Branišovice“ (dále jen „stavba“), kterou bude dlouhodobě znemožněno užívání silnic II/400, III/4151, III/4136, III/0542, III/4138 nebo jejich částí ve vlastnictví Jihomoravského kraje (dále jen „silnice“).
2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění Dodatků majetkovým správcem těchto silnic a současně vykonává některá vlastnická práva k těmto silnicím, jejím součástí a příslušenství.
3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést přeložku silnice. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty:
 - **SO 120 Přeložka silnice II/400 vč. okružní křižovatky – větev M4 a M5** – dojde k úpravě průsečné křižovatky silnic I/53, II/400 a III/4151 do podoby malé okružní křižovatky

- **SO 121 Přeložka silnice III/4151 – větev M6** – přeložka je vedena ve stopě stávající komunikace, dochází k úpravě výškového a šířkového uspořádání
- **SO 122 Úprava připojení silnice III/0542 – větev S1a** – dochází k výškové a šířkové úpravě silnice
- **SO 123 Přeložka silnice III/4136 – větev S1b** – přeložka je vedena ve stopě stávající komunikace, na začátku úpravy je nově připojena na původní trasu I/53, dochází k výškové úpravě silnice
- **SO 157 Úprava areálu SÚS JmK Suchohrdly u Miroslavi** – dojde k zásahu do nezastavěných a zpevněných skladovacích ploch, ke změně dopravního napojení
- **SO193 Trvalé dopravní značení – ostatní komunikace** - trvalé svislé a vodorovné dopravní značení
- **SO 240 Most na silnici III/4151 v km 0,180 přes Kašenecký potok** – stavba nové mostní konstrukce, stávající most bude zdemolován
- **SO 802 Vegetační úpravy – SÚS JmK** – objekt zahrnuje výsadbu stromů a zatravnění na ploše stavebních objektů ve správě SÚS JmK
- **SO 860 Úprava oplocení areálu SÚS JmK Suchohrdly u Miroslavi** – nové oplocení se na obou koncích naváže na stávající oplocení

Přeložka bude realizována na pozemcích p. č.: 2600/16, 2600/18, 2600/23, 2600/26, 2600/27, 2600/30, 2607/17, 2620/3, 2620/4, 2621/2, 2622/2, 2624/12, 2664/9, 2664/12, 2664/11, 2664/14, 2665/6, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3041/3, 3041/5, 3041/6, 3041/7, 3041/8, 3041/9, 3043/11, 5849/6, 5882/5, 5885/7, 5885/8, 5885/9, 5885/10, 6545/2, 6545/3, 6545/4 v k.ú. Miroslav, dále na pozemcích p.č.: 3120/1, 3120/2, 3121/10, 3149/10, 3211/4, 3211/5 v k.ú. Damnice a dále na pozemcích p.č.: 3389, 3390 v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi.

(dále jen „přeložka“)

Přeložka bude realizována v souladu s:

- územním rozhodnutím čj. MUMI-3259/2018-HI ze dne 11.9.2018, které nabylo právní moci dne 17.10.2018
- projektovou dokumentací zpracovanou firmou PK OSSENDORF s.r.o. v 08/2017 a schválenou v rámci územního řízení. Pro potřebu stavebního povolení je zpracována projektová dokumentace zpracovanou firmou PK OSSENDORF s.r.o. v 05/2018
- stanoviskem SÚS JMK č. j. 886/2019 ze dne 24.1.2019, č.j. 17249/2020 ze dne 4.11.2020

4. Realizací přeložky nedojde ke změně vlastnictví silnice.
5. V případě, že přeložka bude realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JMK či SÚS JMK, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do jednoho roku od kolaudace je bezúplatně převede do vlastnictví Jihomoravskému kraji.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. ŘSD se zavazuje:

- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace přeložky písemně oznámit SÚS JMK plánovaný termín zahájení realizace přeložky;
- b) odsouhlasit se SÚS JMK dokumentaci pro stavební povolení a respektovat oprávněné připomínky SÚS JMK
- c) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření přeložky minimálně 3 pracovní dny předem;
- d) před zahájením přejímacího řízení přeložky od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dní před jeho zahájením;
- e) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
- kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
- kontrolní a zkušební plán pro přeložku
- přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

- geometrický plán 1x
Hranice silničního pozemku přeložky je ŘSD povinno konzultovat se SÚS JMK.
 - mostní listy a evidence mostu do BMS
 - hlavní prohlídku mostů
 - hlavní prohlídku silnice
 - kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
 - pravomocné územní rozhodnutí na přeložku
 - pravomocné stavební povolení na přeložku
 - kolaudační souhlas na přeložku;
- f) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace přeložky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

2. SÚS JMK:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložky;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; SÚS JMK při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné přeložky;
- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a polohového a výškopisného zaměření přeložky;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložce;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na přeložce oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na přeložce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let, na izolace mostů 10 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí přeložky;
- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

III.

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za SÚS JMK:

Za ŘSD:

IV.

Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na přeložce vyzve SÚS JMK v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, přičemž předání a převzetí přeložky mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. SÚS JMK je povinna přeložku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložky zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí přeložky ŘSD a SÚS JMK sepiší protokol.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha č. 1 – Seznam pozemků k majetkoprávnímu vyrovnání

V Brně dne - 3 -01- 2023

V Brně dne 11 -11- 2022

Za ŘSD ČR:

Za SÚS JMK:

Příloha č. 1 – Seznam pozemků k majetkoprávnímu vypořádání (dle ZE nabyvatelů)

pozemek p.č.	katastrální území	zábor			vlastník
		DZ do 1 roku	DZ nad 1 rok	TZ	
2600/16	Miroslav	520 m ²	217 m ²		České dráhy,a.s.
2600/18	Miroslav			1294 m ²	SUS JMK
2600/23	Miroslav	13 m ²		4 m ²	SUS JMK
2600/26	Miroslav			27 m ²	Správa železnic, státní organizace
2600/27	Miroslav			109 m ²	Správa železnic, státní organizace
2600/30	Miroslav	844 m ²	681 m ²		České dráhy,a.s.
2607/17	Miroslav			2 m ²	SUS JMK
2620/3	Miroslav			90 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2620/4	Miroslav			39 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2621/2	Miroslav			41 m ²	Povodí Moravy,s.p.
2622/2	Miroslav			23 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2624/12	Miroslav			616 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2664/9	Miroslav			159 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2664/11	Miroslav			89 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2664/12	Miroslav			16 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2664/14	Miroslav			2 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
2665/6	Miroslav			87 m ²	Povodí Moravy,s.p.
3040/1	Miroslav		774 m ²		SUS JMK
3040/2	Miroslav			2690 m ²	SUS JMK
3040/3	Miroslav			10 m ²	SUS JMK
3041/3	Miroslav			1427 m ²	SUS JMK
3041/5	Miroslav			1207 m ²	SUS JMK
3041/6	Miroslav			93 m ²	SUS JMK
3041/7	Miroslav			40 m ²	SUS JMK
3041/8	Miroslav			126 m ²	SUS JMK
3041/9	Miroslav			6 m ²	SUS JMK
3043/11	Miroslav			690 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
5849/6	Miroslav			13 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
5882/5	Miroslav			462 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
5885/7	Miroslav			12 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
5885/8	Miroslav			1 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
5885/9	Miroslav			13 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
5885/10	Miroslav			62 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
6545/2	Miroslav			53 m ²	SUS JMK
6545/3	Miroslav			2 m ²	SUS JMK
6545/4	Miroslav			1 m ²	SUS JMK
3120/1	Damnice			4 697 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
3120/2	Damnice			8329 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
3121/10	Damnice			2648 m ²	Správa železnic, státní organizace
3211/4	Damnice			17 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
3211/5	Damnice			267 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
3149/10	Damnice			3286 m ²	Ředitelství silnic a dálnic ČR
3389	Such. u Miroslavi		53 m ²	72 m ²	SUS JMK
3390	Such. u Miroslavi		88 m ²	162 m ²	SUS JMK

Vyjma pozemku p.č. 5894/2 k.ú. Miroslav, vlastník SUS JMK – na pozemku pouze VB