

Místo realizace stavby:

Oprava bytu Šlejnická 2593/5, byt č. 104
Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 27.12.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot , akrylátový tmel (dva pracovníci)	hod	23,00		
3	Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.)	hod	2,00		
4	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
5	Pročištění odpadu (chemické, mechanické)	hod	1,50		
6	Oprava kuch.linky vč. materiálu (renovace šuplíků)	hod	6,00		
7	Sprchová zástěna RIHO 90x90 (chrom, bezpečnostní sklo 6mm)	ks	1,00		
8	Demontáž a zpětná montáž sprchové zástěny (dva pracovníci)	hod	7,00		
9	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
10	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
11	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	3,00		
12	Led osvětlení kuchyňské linky	ks	1,00		
13	Montáž LED osvětlení	hod	1,00		
14	Digestoř - MORA	ks	1,00		
15	Montáž digestoře vč mat. (montážní pěna, alu flexo	soub	1,00		
16	Lednice CANDY	ks	1,00		
17	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	96,90		
18	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	96,90		
19	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek (dotažení spojů)	hod	1,50		
20	Doprava po Praze - lednice,...ostatní materiál (dodávka)	hod	8,00		
21	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
22	Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci)	hod	8,00		
CELKEM bez DPH					56 325,00