


<b>ODBĚRATEL:</b> Okresní soud v Břeclavi Národních hrdinů 11 690 24 Břeclav Účet 	<b>IČ:</b> 00025089 <b>DIČ:</b>	<b>Číslo objednávky:</b> 2022 / OBJ / 125  <b>Spisová značka:</b> 0Spr 201/2022
---	------------------------------------	---

<b>Adresa dodání:</b> Národních hrdinů 11 690 24 Břeclav	<b>DODAVATEL:</b> IČ: 48108375 DIČ: AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha
Datum splatnosti: do 28.02.2023 Datum objednání: 19.12.2022 Datum dodání: Způsob úhrady: Převodem	

**Text:**  
Dle Rámcové dohody Elektronizace jednacích síní, č. 40/2019-MSP-CES, č.j. 15/2019-OI-SML, ze dne 7.5.2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování plnění, ze dne 15.1.2020, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a firmou AV MEDIA SYSTEMS, a.s., a dle dílčí smlouvy s Okresním soudem v Břeclavi Spr 424/2019 ze dne 19.7.2019 objednááme u Vás :

Realizaci 2. vlny elektronizace jednacích síní (dále jen JS) s umístěním šesti JS dle tabulek v příloze objednávky.

Celková cena nesmí přesáhnout částku 1 353 060,10 Kč včetně DPH

Žádáme o akceptaci této objednávky. Bez akceptace, odeslané na naši adresu, nejpozději do 3 kalendářních dnů, od obdržení objednávky, musíme považovat objednávku za neplatnou. Akceptaci odešlete na email: 

Objednávka společně s akceptací bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna v registru smluv na dobu neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn a doplňků. Objednávka bude účinná od okamžiku uveřejnění v registru smluv. Objednávku společně s akceptací uveřejní v registru smluv Odběratel.

Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství
1	Realizace 2. vlny elektronizace JS	KS	6,00
2	DPH k vypracovaným projektům	KS	6,00

Počet příloh: 1

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:

Razítko a podpis:

Digitálně  
podepsal

Datum:

2022.12.24

02:06:56 +01'00'

## Schvalovací doložka

Okresní soud v Břeclavi  
Středisko: OSJIMBV  
Spis. zn.: 0Spr 201/20

Rok: 2022  
Dokladová řada: OBJ  
Číslo dokladu: 125

Schvalují:

1 Realizace 2. vlny elektronizace JS 1.118.231,48 Kč

Členění rozpočtu:	5420, 6125, EU214, 036V011000321
Zdroj:	1517011
Účel:	
Středisko:	

2 DPH k vypracovaným projektům 234.828,62 Kč

Členění rozpočtu:	5420, 6125, EU214, 036V011000321
Zdroj:	1117011
Účel:	
Středisko:	

1.353.060,10 Kč

Maximální cena:.....

19.12.2022

Datum:.....

Podpis  
příkazce operací

Kontrolu operace provedl správce rozpočtu:

19.12.2022

Datum: .....

Podpis  
správce rozpočtu

Poznámka:



Příloha objednávky na realizaci 2. vlny elektronizace jednacích síní dle RS

Okresní soud v Břeclavi – Jednací síně

Spr 201/2022

**Budova Národních hrdinů 17/11, Břeclav**

Podlaží	Č.dv. JS	ID projektu	Částka bez DPH	DPH	Částka včetně DPH
Přízemí	107	0391	189713,25 Kč	39839,78 Kč	229553,03 Kč
1.patro	208	0392	189353,25 Kč	39764,18 Kč	229117,43 Kč
	218	0393	189553,25 Kč	39806,18 Kč	229359,43 Kč

**Budova Jana Palacha 3126/18, Břeclav**

Podlaží	Č.dv. JS	ID projektu	Částka bez DPH	DPH	Částka včetně DPH
Přízemí	4	0394	188072,25 Kč	39495,17 Kč	227567,42 Kč
	1A	0396	171986,25 Kč	36117,11 Kč	208103,36 Kč
1.patro	13	0395	189553,25 Kč	39806,18 Kč	229359,43 Kč

Celkem			1118231,48 Kč	234828,62 Kč	1353060,10 Kč
--------	--	--	---------------	--------------	---------------