

DODAVATEL

etagere sansfil, s.r.o.
Vrchlického 128
572 01 Polička

IČ: 24289698
DIČ: CZ24289698

ODBĚRATEL

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav
IČ: 00283061

Tel: 731680149
Email: martin.cerny@breclav.eu

Název:

Projekt - FVE Břeclav

Nabídku vytvořil:

Jméno: Ladislav Pohorský
Email: ladislav.pohorsky@enterpolicka.cz
Telefon: 776 886 492

Datum vytvoření: 04.11.2022

Nabídka platí: 31.12.2022

Měna: CZK

Hlavní nabídka

Název	Množství	MJ
FVE Kino Břeclav – 41,85kWp		
Dokumentace stavby	1,00	-
<ul style="list-style-type: none">• spracování základních stavebních výkresů• průvodní a souhrnná technická správa• situační výkresy• kompletace dokumentace• Tisk 4x páre PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF		
Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV	1,00	-
<ul style="list-style-type: none">• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.• Zhotovení položkového rozpočtu• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02		
Požárně bezpečnostní řešení	1,00	-
spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu		
FVE MŠ u Splavu - 35,55kWp		
Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV	1,00	-
<ul style="list-style-type: none">• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.• Zhotovení položkového rozpočtu• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02		
Požárně bezpečnostní řešení	1,00	-

spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa
- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE TGM 10 – 33,75kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV

1,00 -

- Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
- Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
- Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- Zhotovení položkového rozpočtu
- Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení

1,00 -

spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa
- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE Domov Důchodců - Seniorů 1 – 17,75 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV

1,00 -

- Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
- Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
- Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- Zhotovení položkového rozpočtu
- Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa
- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE MŠ Na Valtické - 42,75kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV

1,00 -

- Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
- Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy

- Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- Zhotovení položkového rozpočtu
- Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení

1,00 -

spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa
- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE MŠ Okružní – 28,8 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV

1,00 -

- Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
- Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
- Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- Zhotovení položkového rozpočtu
- Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení

1,00 -

spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa
- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE ZŠ Komenského – 36 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV

1,00 -

- Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
- Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
- Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- Zhotovení položkového rozpočtu
- Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení

1,00 -

spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa

- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE ZŠ Jana Noháče – 62,55 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV

1,00 -

- Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
- Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
- Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- Zhotovení položkového rozpočtu
- Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení

1,00 -

spracování PBŘ dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Statické posouzení objektu

1,00 -

spracování statického posouzení dle požadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby

1,00 -

- spracování základních stavebních výkresů
- průvodní a souhrnná technická správa
- situační výkresy
- kompletace dokumentace
- Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

CELKOVÁ CENA REALIZACE:

491 750 Kč bez DPH

595 018 Kč s DPH

Termín dodání dokumentace : 90 dní od objednání

Předpoklady pro realizaci dokumentace.

Zakazník dodá stavební dokumentaci objektu , revize hromosvodů, projekt stávající elektroinstalace.