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Nabídka platí:
Datum vytvoření:

Ladislav Pohorský
ladislav.pohorsky@enterpolicka.cz
776 886 492

Jméno:
Email:
Telefon:

04.11.2022
31.12.2022

ODBĚRATEL

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02  Břeclav

00283061IČ:

731680149

martin.cerny@breclav.eu

Tel:

etagere sansfil, s.r.o.
Vrchlického 128
572 01 Polička

DODAVATEL

IČ:
DIČ:

24289698

CZ24289698

Název:

Projekt - FVE Břeclav

Email:

Nabídku vytvořil:

Měna: CZK

Hlavní nabídka

Název Množství MJ

FVE Kino Břeclav – 41,85kWp

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -

spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

FVE MŠ u Splavu - 35,55kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -
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spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE TGM 10 – 33,75kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -

spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE Domov Důchodců - Seniorů 1 – 17,75 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE MŠ Na Valtické  - 42,75kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
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• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -

spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE MŠ Okružní – 28,8 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -

spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE ZŠ Komenského – 36 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -

spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
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• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

FVE ZŠ Jana Noháče – 62,55 kWp

Technologický projekt FVE ve stupni DSP včetně VV 1,00 -

• Konzultace a návrh řešení, místní obhlídka
• Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy
• Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• Zhotovení položkového rozpočtu
• Autorizace PD autorizovaným technikem TE02

Požárně bezpečnostní řešení 1,00 -

spracování PBŘ dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Statické posouzení objektu 1,00 -

spracování statického posouzení dle pořadavku na realizaci FVE na objektu

Dokumentace stavby 1,00 -

• spracování zakladních stavebních výkresů
• průvodní a souhrná technická správa
• situační výkresy
• kompletace dokumentace
• Tisk 4x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky v PDF

CELKOVÁ CENA REALIZACE:
595 018 Kč

491 750 Kč bez DPH

s DPH
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Termín dodání dokumentace : 90 dní od objendání

Předpoklady pro realizaci dokumentace.
Zakazník dodá stavební dokumentaci objektu , revize hromosvodů, projekt stávající elektroinstalace.


