

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05/2017

Datum: 21. 4. 2017

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Petr Ptáček Tel.: 566 598 357, 724 775 894 e-mail: petr.ptacek@meu.nmnm.cz	Ing.František Laštovička – UNIprojekt, sdružení Studentská 1133 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 10117831 Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Ing. Alois Matýsek Tel. 604 444 522 e-mail: alois.matysek@seznam.cz

1. Specifikace zboží/služeb:

Projektová dokumentace pro stavbu – obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí

2. Termín a místo dodání:

Dle cenové nabídky – kompletní dokončení 31. 8. 2017. Cenová nabídka je přílohou objednávky.

3. Cena:

Dle cenové nabídky 57.500,- Kč bez DPH
69.575,- Kč vč. DPH

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace na základě předání provedených prací, splatnost faktury 21 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

..... Michal Šmarda, starosta	Potvrzuji přijetí objednávky: dne podpis dodavatele:
----------------------------------	--

Přímé zadání na základě souhlasu starosty / místostarosty města dle výjimky ze směrnice města RM č. 2/2016 o veřejných zakázkách.

.....
Michal Šmarda
starosta

.....
Stanislav Marek
místostarosta

Ing. František Laštovička - UNIprojekt, sdružení

Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika

Telefon 566651156
Mobil 604444522
alols.matysek@seznam.cz

Vyřizuje: Ing. Alois Matýsek

18. dubna 2017

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Věc: Nabídka vyhotovení PD pro stavbu: Nové Město na Moravě - obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí

• Řešené plochy:

- vozovka Školní ulice: obnova asfaltového krytu vozovky
- přechod pro chodce přes Školní ulici na styku s Vratislavovým nám: obnova var. a sign. pásů
- vozovka průjezdu přes Vratislavovo nám. od zpomalovacího prahu na styku s Komenského nám. až po zpomalovací práh u polikliniky: obnova obrusné vrstvy
- prodloužení chodníku před objektem hasičské zbrojnice až k jejímu vchodu.
- obnova asfaltového krytu zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí až k ústí dvora
- provedení okapového chodníčku při patě severozápadní stěny hasičské zbrojnice

Pozn: Základním předpokladem je, že se nebude měnit směrové a výškové řešení vozovek výše uvedených komunikací.

• Nabídka je rozdělena na :

- 1) Projekt pro ohlášení stavby (dle vyhl. č. 163/2008 Sb.)
- 2) Projekt pro provádění stavby (dle vyhl. č. 163/2008 Sb.)

1) Projekt pro ohlášení stavby

: 28.500 Kč + 21% DPH

z toho:

- objekty pozemní komunikace a uliční vpusti vč. přípojek 22.500,-Kč + DPH
- obstarání stanovisek dotčených orgánů a vlastníků inž. sítí 6.000,- Kč + DPH

- termín vyhotovení - bez stanovisek: 30.6.2017
- vč. stanovisek: očekávaný termín dle zákonných lhůt 31.7.2017

- počet vyhotovení :6 x výtisk

2) Projekt pro provedení stavby

: 29.000 Kč + 21% DPH

z toho:

- objekty pozemní komunikace a uliční vpusti vč. přípojek : 21.000 Kč + DPH
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb : 7.000 Kč + DPH
- položkový rozpočet : 1.000 Kč + DPH

- termín vyhotovení : 31.8. 2017

- počet vyhotovení:
- 6 x výtisk vč. neoceněného soupisu prací,
 - 1 x CD vč. neoceněného soupisu prací
 - 1x výtisk položkového rozpočtu

- součástí nabídky není:

- autorský dozor
- technický dozor
- diagnostika stávající vozovky, hydrogeologický průzkum
- projekt příp. vyvolaných investic, např. přeložek inž. sítí, změny plotů apod.
- aktuální zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území (bude použito to, které bylo vypracováno pro PD rekonstrukce kanalizace)

Ve Žďáru nad Sázavou 04/2017
Vypracoval: ing. Alois Matýsek

 INŽENÝRSKÉ
A PROJEKTOVÉ
SLUŽBY
VE VÝSTAVBĚ
Žďár nad Sáz. Studentská 1133

