

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20201208D
Stavba: Vestavba sociálních zařízení

KSO: 801 11 23
Místo: Vydmučov 399/5, Karviná - Ráj
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 1264
Datum: 6. 8. 2021
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p. o.

IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853

Zhotovitel:
HAMROZI s.r.o.

IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544

Projektant:
HAMROZI s. r. o.

IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544

Zpracovatel:
Walach

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			15 893 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	15 893 000,00	3 337 530,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			19 230 530,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20201208D

Stavba: Vestavba sociálních zařízení

Místo: VydmuchoV 399/5, Karviná - Ráj

Datum:

6. 8. 2021

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p. o.

Projektant:

HAMROZI s. r. o.

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o.

Zpracovatel:

Waiaach

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 893 000,00	19 230 530,00	
SO 01	Vestavba sociálních zařízení - 4.NP (křídlo A)	7 800 394,31	9 438 477,12	STA
SO 01 -	Architektonicko-stavební řešení	3 649 148,92	4 415 470,19	Soupis
D.1.1				
SO 01 -	Zdravotně technické instalace	551 728,15	667 591,06	Soupis
D.1.4				
SO 01 -	Vzduchotechnika	199 346,36	241 209,10	Soupis
D.1.5				
SO 01 -	Elektroinstalace	2 980 236,75	3 606 086,47	Soupis
D.1.6				
SO 01 -	Elektrická požární signalizace	135 934,13	164 480,30	Soupis
D.1.7				
SO 01 - D	Vedlejší a ostatní náklady	284 000,00	343 640,00	Soupis
SO 02	Vestavba sociálních zařízení - 5.NP (křídlo A)	8 039 866,20	9 728 238,10	STA
SO 02 -	Architektonicko-stavební řešení	3 862 410,84	4 673 517,12	Soupis
D.1.1				
SO 02 -	Zdravotně technické instalace	578 898,15	700 466,76	Soupis
D.1.4				
SO 02 -	Vzduchotechnika	211 330,58	255 710,00	Soupis
D.1.5				
SO 02 -	Elektroinstalace	2 987 292,50	3 590 423,93	Soupis
D.1.6				
SO 02 -	Elektrická požární signalizace	135 934,13	164 480,30	Soupis
D.1.7				
SO 02 - D	Vedlejší a ostatní náklady	284 000,00	343 640,00	Soupis
SO 03	Vestavba sociálních zařízení - 1.NP (křídlo A)	52 739,49	63 814,78	STA
SO 03 -	Architektonicko-stavební řešení	52 739,49	63 814,78	Soupis
D.1.1				