
 
 
Příloha č. 3 smlouvy o dílo 

Krycí list nabídky 
podané v rámci 

výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce pro zakázku: 

„D ětská skupina Zahradníkova“ 
Název zadavatele:    Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace 
Sídlo:                        Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno 
IČ:                             00344648 

 
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání 
nabídky a zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné 
nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. 
Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 
 
V Brně dne 15.8.2016 
 
 
                                                                             ……..….………………………………………………….. 

Jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce uchazeče 
(razítko) 

Milan Chlad – jednatel společnosti STAVBY PLUS s.r.o. 
 

Název uchazeče:    STAVBY PLUS s.r.o. 

IČ:  44016760 

DIČ: CZ44016760  

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
uchazeče: 

  Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 
Brno 

Adresa pro doručování (liší-li se od sídla 
uchazeče): 

  

Statutární orgán uchazeče:  Jednatel společnosti Milan Chlad 

Osoba zmocněná k jednání:  Milan Chlad 

Kontakt: 601 586 319, 601 586 320 

Zápis v obchodním rejstříku (či jiné 
evidenci): 

  u Krajského soudu v Brně, spisová zn. C 3521 

Celková cena díla bez DPH   3 640 718 Kč 

Celková cena díla s DPH   4 405 269 Kč 

Doba plnění díla v kalendářních dnech  61 kalendářní den 



REKAPITULACE CENY - STAVBY PLUS s.r.o.
bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH v Kč

základní rozpočet 3490352 732974 4223326
vybavení přípravny jídel 134875 28324 163199
žaluzie 15491 3253 18744

CENA CELKEM v Kč 3640718 764551 4405269

Dětská skupina Zahradníkova - vybavení přípravny jídel

Výměra Jedn. cena cena celkem bez DPH

 plně vestavná myčka, 4 programy , třída A+, viz. příloha 1ks 15125 15125,0 Kč

nerezový dřez s odkapávačem dle specifikace přílohy 1ks 19875 19875,0 Kč

cirkulační digestoř s filtrem, nerez, šířka 600mm 1ks 7250 7250,0 Kč

indukční varná deska dle specifikace přílohy 1ks 22375 22375,0 Kč

vyhřívaná vodní lázeň vestavná dle specifikace přílohy 1ks 18625 18625,0 Kč

vestavná lednička, s mrazákem, A+, viz. příloha 1ks 21125 21125,0 Kč

mycí stůl, dřez, police, nerez, dle specifikace přílohy 1ks 21000 21000,0 Kč

vestavěná mikrovlnná trouba, dle specifikace přílohy 1ks 9500 9500,0 Kč

Předpokládané náklady bez DPH 134875,0 Kč

Dětská skupina Zahradníkova - žaluzie

Výměra Jedn. cena cena celkem bez DPH

D+M žaluzie - okno RT/1, rozměr 750/900mm, 2ks 2ks 1030 2060

D+M žaluzie - okno RT/1, rozměr 750/1660mm, 2ks 2ks 1205 2410

D+M žaluzie - okno RT/2, rozměr 950/900mm, 2ks 1ks 1075 1075

D+M žaluzie - okno RT/2, rozměr 950/1660mm, 2ks 1ks 1267,5 1267,5

D+M žaluzie - okno (1.03), rozměr 650/900mm, 2ks 4ks 1000,8 4003,2

D+M žaluzie - okno (1.03), rozměr 650/1660mm, 2ks 4ks 1168,8 4675,2

Předpokládané náklady bez DPH 15490,9

Za STAVBY PLUS s.r.o., Milan Chlad, jednatel společnosti:
V Brně, dne 15.8.2016
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.8.2016

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44016760

DIČ: CZ44016760

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 15.8.2016 Razítko Datum a podpis: 15.8.2016 Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - příloha č. 3 smlouvy
2016/06/24

Dětská skupina Zahradníkova

STAVBY PLUS s.r.o., Železná 505/26, 619 00 Brno

3 490 351,79
0,00

3 490 351,79

21,00% 3 490 351,79 732 973,88

15,00% 0,00 0,00

CZK 4 223 325,67
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Kód: 2016/06/24

Stavba:

Místo:  Datum: ###

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: STAVBY PLUS s.r.o., Železná 505/26, 619 00 Brno Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Dětská skupina Zahradníkova

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vyplň vlastní 0,00 0,00

4 223 325,673 490 351,792016/06/24 Dětská skupina Zahradníkova

0,00

3 490 351,79 4 223 325,67

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 490 351,79 4 223 325,67

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 15.8.2016 Razítko Datum a podpis: 15.8.2016 Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - příloha č. 3 smlouvy

Dětská skupina Zahradníkova

15.08.2016

44016760

STAVBY PLUS s.r.o., Železná 505/26, 619 00 Brno CZ44016760

3 482 347,79
8 004,00

3 490 351,79

3 490 351,79 732 973,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 223 325,67
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: STAVBY PLUS s.r.o., Železná 505/26, 619 00 Brno Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    749 - Elektromontáže

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dětská skupina Zahradníkova

15.08.2016

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 482 347,79

498 108,88

16 256,34

195 002,67

150 211,35

83 292,52

53 346,00

2 944 238,91

23 560,68

41 789,87

339 185,10

123 542,84

476 483,00

259 317,00

149 444,04

3 042,29

992 036,58

3 810,00

68 764,44

208 989,64

60 183,45

134 307,74

59 782,24

40 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

8 004,00

Zařízení staveniště 1,00

Projektové práce 3 000,00

Územní vlivy 1,00

Provozní vlivy 5 000,00

Jiné VRN 1,00

1,00

3 490 351,79
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: STAVBY PLUS s.r.o., Železná 505/26, 619 00 Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310239211 m3 3,530

1,256

0,571

0,252

0,162

0,320

0,549

0,224

0,084

0,112

3,530

2 K 317941121 t 0,066

0,030

0,036

0,066

3 M 130107140 t 0,066

4 K 346244381 m2 0,708

0,324

0,384

0,708

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612131121 m2 621,999

135,000

111,151

-12,760

ROZPOČET

Dětská skupina Zahradníkova

15.08.2016

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC

3 945,00 13 925,85

3 482 347,79

498 108,88

16 256,34

"1.15"

1,395*2*0,45

"1.14"

1,159*1,97*0,25

"1.10"

0,6*2,8*0,15

"1.01"

0,58*2,8*0,1

"zazdívky v šachtě"

0,8*1,6*0,25

0,915*1,6*0,375

"1.09"

0,8*2,8*0,1

"1.07"

0,3*2,8*0,1

"1.06b"

0,2*2,8*0,2

Součet

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 
nebo L do č 12

8 140,00 537,24

2,7*11,1/1000

2*1,6*11,1/1000

Součet

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm 20 390,70 1 345,79

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 
cihlami

632,00 447,46

2,7*0,12

2*1,6*0,12

Součet

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně 43,00 26 745,96

195 002,67

"stropy"

244,47-109,47

"stěny"

"1.01""obvod měřen graf programem"

31,31*3,55

(-1,2*2,375)*3+(-1*1,97)+(-0,8*2,8)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,459

-1,970

104,903

-2,850

-2,836

111,044

-2,836

41,535

7,809

4,925

10,735

17,445

11,992

-5,936

9,302

-0,560

5,754

19,482

10,864

0,720

12,627

621,999

6 K 612321121 m2 18,324

2,790

4,566

1,680

1,624

"1.02""obvod měřen graf programem"

10,27*3,55

-1*1,97

"1,03""obvod měřen graf programem"

29,55*3,55

-1,2*2,375

-1,2*2,363

"1,04""obvod měřen graf programem"

31,28*3,55"

-1,2*2,363

"1,05""obvod měřen graf programem"

(17,05-5,35)*3,55"

"1.06a"

(1,189+1,6)*2,8

"1.06b"

(0,46+0,643+0,2+0,456)*2,8

"1.07"

(1,3+1,3+0,634+0,6)*2,8

"1.08"

(1,3+0,1+0,75+0,75+0,665+0,75+0,75+0,75)*3

"1.09""obvod měřen graf programem"

(14,99)*0,8

(2,120*2,8)*-1

"1.10""obvod měřen graf programem"

11,627*0,8

-0,7*0,8

"1.11"

(1,055+0,5+0,5)*2,8

"1.12"

(1,121+0,598+0,48+0,943+2,346)*3,55

"1.13"

(2,078+1,802)*2,8

"1.14"

0,9*0,8

"1.15"obvod měřen graf programem"

(0,575+0,826+0,954+1,202)*3,55

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

161,00 2 950,16

"omítka na zazdívky"

"1.15"

1,395*2

"1.14"

1,159*1,97*2

"1.10"

0,6*2,8

"1.01"

0,58*2,8

"zazdívky v šachtě"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,560

1,464

2,240

0,840

0,560

18,324

7 K 612325422 m2 621,999

135,000

111,151

-12,760

36,459

-1,970

104,903

-2,850

-2,836

111,044

-2,836

41,535

7,809

4,925

10,735

17,445

11,992

-5,936

9,302

-0,560

5,754

19,482

10,864

0,8*1,6*2

0,915*1,6

"1.09"

0,8*2,8

"1.07"

0,3*2,8

"1.06b"

0,2*2,8

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

125,55 78 091,97

"stropy"

244,47-109,47

"stěny"

"1.01""obvod měřen graf programem"

31,31*3,55

(-1,2*2,375)*3+(-1*1,97)+(-0,8*2,8)

"1.02""obvod měřen graf programem"

10,27*3,55

-1*1,97

"1,03""obvod měřen graf programem"

29,55*3,55

-1,2*2,375

-1,2*2,363

"1,04""obvod měřen graf programem"

31,28*3,55"

-1,2*2,363

"1,05""obvod měřen graf programem"

(17,05-5,35)*3,55"

"1.06a"

(1,189+1,6)*2,8

"1.06b"

(0,46+0,643+0,2+0,456)*2,8

"1.07"

(1,3+1,3+0,634+0,6)*2,8

"1.08"

(1,3+0,1+0,75+0,75+0,665+0,75+0,75+0,75)*3

"1.09""obvod měřen graf programem"

(14,99)*0,8

(2,120*2,8)*-1

"1.10""obvod měřen graf programem"

11,627*0,8

-0,7*0,8

"1.11"

(1,055+0,5+0,5)*2,8

"1.12"

(1,121+0,598+0,48+0,943+2,346)*3,55

"1.13"

(2,078+1,802)*2,8
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,720

12,627

621,999

8 K 631311114 m3 19,558

19,558

19,558

9 K 631319011 m3 19,558

19,558

19,558

134 K 631362021 t 0,592

0,515

0,515

10 K 634111113 m 237,545

237,545

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 K 949101111 m2 109,470

109,470

109,470

12 K 952901111 m2 218,200

218,200

13 K 962031132 m2 75,606

15,464

2,031

3,433

3,195

14,044

7,544

14,222

1,495

2,769

8,871

2,538

"1.14"

0,9*0,8

"1.15"obvod měřen graf programem"

(0,575+0,826+0,954+1,202)*3,55

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 2 900,00 56 718,20

"celková plocha dle tabulky místností"

244,47*0,08

Součet

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu 256,00 5 006,85

"celková plocha dle tabulky místností"

244,47*0,08

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 000,00 14 800,00

"hmotmost kari sítě 2,105kg/m2"  - kari sítí 5/150 

244,47*2,105/1000

Součet

Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi 
stěnou a mazaninou

45,00 10 689,53

140,859+10,5+86,186

Součet

150 211,35

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 
do 4 m

35,00 7 637,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

85,00 9 304,95

27,00+15,53+8,5+3,04+24,86+11,5+4,62+7,44+3,65+3,33

218,2

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 76,23 5 763,45

"1.01"

(4,8*3,55)-(0,8*1,97)

"1.03"

0,572*3,55

"1.04

(1,3*3,55)-(0,6*1,97)

"1.05"

0,9*3,55

"1.06"

(4,4*3,55)-(0,8*1,97)

"1.07"

2,125*3,55

(4,45*3,55)-(0,8*1,97)

0,421*3,55

"1.09"

0,78*3,55

"1.10"

2,499*3,55

"1.13"

(1,159*3,55)-(0,8*1,97)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 962032230 m3 5,899

5,550

0,349

5,899

15 K 962081141 m2 5,920

1,120

3,200

1,600

5,920

16 K 965042241 m3 32,730

32,730

32,730

17 K 965049111 m3 32,730

32,730

32,730

18 K 971035661 m3 1,710

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,710

1,710

19 K 978013191 m2 192,718

151,212

37,630

-2,364

6,240

20 K 978059541R1 kpl 1,000

    997 - Přesun sutě

21 K 997013213 t 111,092

22 K 997013219 t 1 110,920

23 K 997013501 t 111,092

24 K 997013509 t 1 110,920

25 K 997013801 t 108,326

108,326

108,326

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
nebo MVC do 1 m3

1 301,40 7 676,96

"1.04"

(5,3*3,55)*0,295

-(0,6*1,97)*-0,295

Součet

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm 146,25 865,80

1,4*0,8

4*0,8

2*0,8

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 
litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2

1 532,70 50 165,27

218,2*0,15

Součet

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 
svařovanou sítí tl do 100 mm

965,70 31 607,36

218,2*0,15

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 
mm

1 266,30 2 165,37

1,3*2,4*0,548

Součet

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
stěn v rozsahu do 100 %

52,02 10 025,19

"bourané příčky 100"

75,606*2

"bourané zdivo tl. 295"

(5,3*3,55)*2

-(0,6*1,97)*2

"vybourání otvoru pro dveře v zdivu tl. 600"

1,3*2,4*2

Stavební přípomoce k ZTI, ÚT a elektroinstalaci (bourací práce, 
prostupy apod)

25 000,00 25 000,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 12 m ručně

150,00 16 663,80

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot 
za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

15,00 16 663,80

83 292,52

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku 
do 1 km se složením

180,00 19 996,56

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km

8,00 8 887,36

Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

190,00 20 581,94

110,638-1,804-0,508

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 997013803 t 1,804

1,804

1,804

27 K 997013811 t 0,508

0,508

0,508

    998 - Přesun hmot

28 K 998018002 t 62,760

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29 K 711413111 m2 39,050

26,890

3,748

2,907

2,725

1,500

0,640

0,640

30 K 711413121 m2 6,400

3,200

3,200

31 K 998711202 % 4,000

    713 - Izolace tepelné

32 K 713121111 m2 244,470

244,470

244,470

33 M 283723050 m2 249,359

34 K 713191133 m2 244,470

244,470

244,470

35 M 283233140 m2 268,917

36 K 998713202 % 2,000

    725 - Zdravotechnika

37 K 725R3 kpl 1,000

1,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné)

135,00 243,54

0,03+1,774

Součet

Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce 
(skládkovné)

503,00 255,52

0,312+0,196

Součet

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 850,00 53 346,00

Izolace proti vodě za studena vodorovné  těsnicí hmotou - 
kolem sprchových koutů

490,00 19 134,50

53 346,00

2 944 238,91

23 560,68

"M.Č., 1.09,1.10, 1.11 a 1.14"

11,5+4,62+7,44+3,33

"vytažení hydroizolace do výšky 250mm"

"1.09""obvod měřen graf programem"

14,99*0,25

11,627*0,25

10,9*0,25

"1.14""obvod měřen graf programem"

7,5*0,2

"sprchové kouty"

0,8*0,8

0,8*0,8

Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou 550,00 3 520,00

"sprchové kouty"

(0,8+0,8)*2

(0,8+0,8)*2

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

226,55 906,18

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

21,30 5 207,21

41 789,87

"celková plocha dle tabulky místností"

244,47

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm 70,80 17 654,62

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí fólií s přelepeným spojem

52,70 12 883,57

"celková plocha dle tabulky místností"

244,47

Součet

fólie PE dle PD 19,43 5 225,06

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 
m

409,70 819,41

D+M rozvodů vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů 339 185,10 339 185,10

1

339 185,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

38 K 735151182 kus 5,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

1,000

5,000

39 K 735151811 kus 14,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

14,000

40 K 735159110 kus 12,000

3,000

3,000

1,000

1,000

Otopné těleso panelové Korado Radik Line 600x1800mm 5 167,80 25 839,00

"dodávka a montáž"

"1.06b"

1

"1.07"

1

"1.08"+"1.09"

0

"1.10"

1

"1.11"

1

"1.14"

1

Součet

Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 
1500 mm

129,60 1 814,40

"1.01"

1

"1.02"

1

"1.03"

3

"1.06"

1

"1.07"

1

"1.08a"

1

"1.09"

1

"1.10"

1

"1.12"

2

"1.13"

2

Součet

Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles 
Korado Radik délky do 1500 mm

302,40 3 628,80

"1.03"

3

"1.04"

3

"1.05"

1

"1.08"

1

123 542,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

2,000

12,000

41 M 484570700R kus 12,000

42 K 735169112R1 soubor 2,000

43 M 4845073R01 kus 2,000

44 K 7358908R01 kus 14,000

45 K 7358908R02 kpl 1,000

46 K 7358908R03 kpl 1,000

47 K 7358908R04 kpl 1,000

48 K 7358908R05 kus 19,000

19,000

19,000

49 K 998735202 % 1,500

    749 - Elektromontáže

50 K 749 -01 kpl 1,000

    751 - Vzduchotechnika

51 K 75151R0001 kpl 1,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

52 K 763111411 m2 67,052

3,920

5,460

4,060

0,000

6,538

13,454

2,240

4,245

6,328

4,936

8,386

3,503

3,982

"1.12"

2

"1.15"

2

Součet

těleso otopné deskové Korado radik Line s bočním napojením 

700x1400 mm
4 216,32 50 595,84

Montáž otopného tělesa trubkového Isan Spiral dl. 2500 669,60 1 339,20

těleso topné Isan Spiral na zeď 76X2,5X156 15 962,40 31 924,80

Likvidace stávajících otopných těles 59,40 831,60

Tlaková zkouška 529,20 529,20

Příplatek za barevné provedení radiátorů dle PD 3 888,00 3 888,00

Drobný materiál pro doplnění nových otopných těles na staré 
rozvody + nové rozvody

1 080,00 1 080,00

D+M termohlavic na otopná tělesa 12,96 246,24

5+12+2

Součet

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 
m

1 217,17 1 825,76

Elektroinstalace viz samostatný rozpočet 476 483,00 476 483,00

VZT viz samostatný výkaz výměr 259 317,00 259 317,00

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 
mm EI 60 Rw 50 dB

764,50 51 261,25

"1.01"

(0,8+0,6)*2,8

"1.06a"

(1,3+0,65)*2,8

(0,65+0,8)*2,8

"1.06b"

0

"1.07"

(2,335)*2,8

"1.08"

(0,84+1,35+2,615)*2,8

"1.09"

0,8*2,8

"1.10"

1,516*2,8

"1.11"

2,26*2,8

"1.12"

(2,563*2,8)-(0,8*2,8)

(3,558*2,8)-(0,8*1,97)

"1.13"

(1,814*2,8)-(0,8*1,97)

(1,985*2,8)-(0,8*1,97)

476 483,00

259 317,00

149 444,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,000

67,052

53 K 763111417 m2 31,128

10,475

6,009

0,000

8,708

0,000

5,936

31,128

54 K 763112318R m2 9,567

11,340

-1,773

9,567

55 K 763131451 m2 109,470

109,470

56 K 763131714 m2 109,470

109,470

109,470

57 K 998763201 % 4,500

    764 - Konstrukce klempířské

58 K 764510520 m 7,350

4,400

2,950

7,350

59 K 998764202 % 1,950

    766 - Konstrukce truhlářské

60 K 766691914 kus 13,000

13,000

61 K 766691915 kus 7,000

7,000

62 K 766R00001 kpl 1,000

63 K 766R00002 kpl 1,000

64 K 766R0000-NT01 ks 1,000

1,000

"1.14"

0

Součet

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 
mm EI 60 Rw 55 DB

781,00 24 310,97

"1.06b"

(4,4*2,8)-(0,9*2,05)

(2,805*2,8)-(0,9*2,05)

"1.11"

(0,8+2,16+0,15)*2,8

"1.13"

0

"1.14"

2,12*2,8

Součet

SDK příčka  tl 295 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100+100 mm viz PD

1 045,00 9 997,52

"1.06b"

4,050*2,8

-0,9*1,97

Součet

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD

511,50 55 993,91

27,00+15,53+8,5+3,04+24,86+11,5+4,62+7,44+3,65+3,33

SDK podhled základní penetrační nátěr 13,20 1 445,00

27+15,53+8,5+3,04+24,86+11,5+4,62+7,44+3,65+3,33

Součet

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m 1 430,09 6 435,39

Oplechování parapetů TiZn rš 160 mm včetně rohů 406,00 2 984,10

"K01"

2*2,2

"K02"

2,95

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech 
v do 12 m

29,84 58,19

992 036,58

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 37,00 259,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 20,00 260,00

13

7

Demontáž a likvidace oken viz (tabulka vyměňovaných oken a 
dveří v PD)

6 000,00 6 000,00

Zednické zapravení měněných výplní otvorů 7 000,00 7 000,00

NT01 - D+M vstupních požárních dveří kazetových 
(1200x2375mm) dle popisu v PD  včetně obložkové zárubně

49 335,00 49 335,00

1

3 042,29
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 766R0000-NT02 ks 1,000

1,000

66 K 766R0000-NT03 ks 1,000

1,000

67 K 766R0000-NT04 ks 1,000

1,000

68 K 766R0000-NT05 ks 2,000

2,000

0,000

69 K 766R0000-NT06 ks 1,000

1,000

0,000

70 K 766R0000-NT07 ks 1,000

1,000

0,000

71 K 766R0000-NT08 ks 1,000

1,000

0,000

72 K 766R0000-NT09 ks 1,000

1,000

0,000

73 K 766R0000-NT10 ks 1,000

1,000

0,000

74 K 766R0000-NT11 ks 1,000

1,000

0,000

75 K 766R0000-NT12 ks 1,000

1,000

76 K 766R0000-NT13 ks 2,000

2,000

77 K 766R0000-NT14 m2 23,660

8,400

8,400

6,860

23,660

78 K 766R0000-OR ks 12,000

12,000

79 K 766R0000-PP ks 1,000

1,000

80 K 766R0000-R06 bm 10,600

NT02 - D+M požárních dveří kazetových (1300 x 2680mm) dle 
popisu v PD včetně obložkové zárubně

69 115,00 69 115,00

1

NT03 - D+M interiérových dveří kazetových (800 x 2375mm) dle 
popisu v PD včetně obložkové zárubně

25 000,00 25 000,00

1

NT04 - D+M interiérových dveří hladkých (800 x 1970mm) dle 
popisu v PD včetně obložkové zárubně

20 000,00 20 000,00

1

NT05 - D+M interiérových dveří hladkých (800 x 1970mm) dle 
popisu v PD včetně obložkové zárubně

20 000,00 40 000,00

2

NT06 - D+M sestavy dřevěných EURO oken a dveří 2700 x 
2800mm kompletní provedení dle popisek v PD

56 853,78 56 853,78

1

NT07 - D+M sestavy dřevěných EURO oken a dveří 1900 x 
2800mm kompletní provedení dle popisek v PD

45 005,46 45 005,46

1

NT08 - D+M sestavy dřevěných EURO oken a dveří 2120 x 
3550mm kompletní provedení dle popisek v PD

55 010,64 55 010,64

1

NT09 - D+M  dřevěného EURO okna  3610 x 3000mm kompletní 
provedení dle popisek v PD

35 371,56 35 371,56

1

NT10 - D+M sestavy dřevěných EURO oken a dveří s výdejním 
otvorem 3610 x 3000mm kompletní provedení dle popisek v PD

64 947,00 64 947,00

1

NT11 - D+M vnitřních posuvných dveří 900x1970mm včetně 
pouzdra (umístění v SDK příčce) kompletní provedení dle 
popisek v PD

28 000,00 28 000,00

1

NT12 - D+M interiérových dveří hladkých (700 x 1970mm) dle 
popisu v PD včetně obložkové zárubně

20 000,00 20 000,00

1

NT13 - D+M interiérových dveří hladkých (900 x 1970mm) dle 
popisu v PD včetně obložkové zárubně

43 930,00 87 860,00

2

NT14 - D+M sestavy dřevěných příček s deskovou výplní - 
laminát s dveřmi do pouzdra, dveře 1000x2800mm prvedení dle 
popisku v PD

2 000,00 47 320,00

3*2,8

3*2,8

2,45*2,8

Součet

D+M ochranného prvku na rohy kcí 350,00 4 200,00

12

D+M přebalovacího pultu 4 900,00 4 900,00

1

D+ M kuchyňské linky bez spotřebičů 21 500,00 227 900,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,610

2,990

10,600

81 K 766R0000-RT01 ks 2,000

2,000

82 K 766R0000-RT02 ks 1,000

1,000

83 K 766R0000-RT03 ks 1,000

1,000

84 K 766R0000-RT04 ks 1,000

1,000

85 K 766R0000-R05 ks 1,000

1,000

86 K 998766202 % 1,450

    767 - Konstrukce zámečnické

87 K 767641800 kus 13,000

13,000

88 K 767641805 kus 7,000

7,000

    771 - Podlahy z dlaždic

89 K 771474111 m 17,988

9,910

4,800

0,000

0,000

0,000

0,000

3,278

0,000

17,988

90 M 597613120R m 17,988

91 K 771573810 m2 1,110

1,110

1,110

"1.06a"

3,01+1,7+2,9

"1.06b"

2,99

Součet

RT01 - repase stávajícího okna (1700x 2560mm) dle popisu v 
PD

12 508,30 25 016,60

2

RTT2 - repase stávajícího okna (2100 x 2560 mm) dle popisu v 
PD

14 535,60 14 535,60

1

RT03 - repase stávajícíh dveří dvoukřídlových (1200x2375mm) 
dle popisu v PD

7 722,00 7 722,00

1

RT04 - repase stávajícíh dveří dvoukřídlových (1200x2375mm) 
dle popisu v PD

6 006,00 6 006,00

1

D+ M výdejního pultu rozměr dle PD 30 240,00 30 240,00

1

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 12 m

9 778,58 14 178,94

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 180,00 2 340,00

13

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 210,00 1 470,00

7

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo 
v do 65 mm

60,00 1 079,28

"1.06a"

0,65+0,1+0,8+0,9+1,7+3,01+0,65+0,9+0,6+0,6

"1.06b"

1+0,5+1,8+(2,2-0,7)

"1.07"

0

"1.09"

0

"1.10"

0

"1.11"

0

"1.13"

2,078+0,6+0,6

"1.14"

0

Součet

sokl keramický 150,00 2 698,20

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 65,00 72,15

1,11

Součet

3 810,00

68 764,44
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 771574116 m2 57,600

57,600

93 M 597610280R m2 63,250

94 K 771579191 m2 14,630

14,630

14,630

95 K 771579192 m2 14,630

14,630

14,630

96 K 771591111 m2 57,600

57,600

97 K 771591115 m 86,186

14,520

11,700

7,269

14,990

11,627

10,900

7,680

7,500

86,186

98 K 771990112 m2 57,600

57,600

57,600

99 K 771990192 m2 57,600

100 K 998771202 % 6,700

    775 - Podlahy skládané

101 K 775413110 m 140,859

31,310

-6,100

9,270

27,150

24,540

11,700

18,829

12,530

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem 

290,00 16 704,00

15,53+8,5+3,04+11,5+4,62+7,44+3,64+3,33

dlažba keramická  (přesné označení viz PD) 354,20 22 403,15

Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 9,80 143,37

3,04+4,62+3,64+3,33

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor 54,00 790,02

3,04+4,62+3,64+3,33

Součet

Podlahy penetrace podkladu 32,00 1 843,20

15,53+8,5+3,04+11,5+4,62+7,44+3,64+3,33

Podlahy spárování silikonem 32,00 2 757,95

"1.06a"

3,01+1,7+0,65+0,8+0,9+1,7+3,01+0,65+0,9+0,6+0,6

"1.06b""obvod měřen graf programem"

11,7

"1.07""obvod měřen graf programem"

7,269

"1.09""obvod měřen graf programem"

14,99

"1.10""obvod měřen graf programem"

11,627

"1.11""obvod měřen graf programem"

10,9

"1.13""obvod měřen graf programem"

7,68

"1.14""obvod měřen graf programem"

7,5

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 
Mpa

230,00 13 248,00

15,53+8,5+3,04+11,5+4,62+7,44+3,64+3,33

Součet

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou 
pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky

47,00 2 707,20

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
12 m

644,47 4 317,92

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
přibíjené s přetmelením

59,40 8 367,02

"1.01""obvod měřen graf programem"

31,31

(1,2*3+0,7+0,8+1)*-1

10,27-1

29,55-(1,2*2)

31,28-(1,2+0,7+2,25+2,59)

17,05-5,35

22,979-(3,25+0,9)

(14,93)-(0,8*3)

208 989,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,630

102 M 614181010 m 154,945

103 K 775429124 m 10,500

5,100

1,000

1,200

0,700

0,000

0,900

1,600

0,000

10,500

104 M 553431100 m 10,500

105 K 775541114 m2 186,870

186,870

106 M 611521250 m2 196,203

107 K 775591191 m2 186,870

186,870

108 M 611553500 m2 196,214

109 K 775591197 m2 186,870

186,870

186,870

110 M 611553100 m2 205,546

111 K 998775202 % 1,200

    776 - Podlahy povlakové

112 K 776141112 m2 186,870

186,870

186,870

113 K 776201812 m2 217,090

217,090

217,090

114 K 998776202 % 1,500

    781 - Dokončovací práce - obklady

115 K 781413113 m2 87,414

0,000

12,43-0,8

lišta dřevěná - dle výběru investora 105,60 16 362,19

Montáž podlahové lišty přechodové připevněné zaklapnutím 99,00 1 039,50

"1.01"

1,2*3+0,8+0,7

"1.02"

1

"1,03"

1,2

"1,04"

0,7

"1,05"

0

"1.08"

0,9

"1.12"

0,8*2

"1.15

0

Součet

hliníkový přechodový profil - dle výběru investora 422,40 4 435,20

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných 
lepených 

121,00 22 611,27

27+6,53+45,64+50,55+11,46+24,86+11,43+9,4

vinyl - dle výběru investora 752,40 147 623,14

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy 5,00 934,35

27+6,53+45,64+50,55+11,46+24,86+11,43+9,4

podložka (Mirelon) pěnová 2 mm 12,00 2 354,57

Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí 
podlahy

5,00 934,35

27+6,53+45,64+50,55+11,46+24,86+11,43+9,4

Součet

fólie PE 0,2 mm šíře 2 m 9,00 1 849,91

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 
12 m

2 065,12 2 478,14

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 
MPa tl 5 mm

253,00 47 278,11

27+6,53+45,64+50,55+11,46+24,86+11,43+9,4

Součet

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 55,35 12 015,93

218,2-1,11

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 
12 m

592,94 889,41

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 
lepených standardním lepidlem

432,50 37 806,56

"1.06a"- 

0"skleněný obklad"

60 183,45

134 307,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,000

12,970

20,496

21,854

12,572

6,090

13,432

116 M 597610280 m2 91,785

117 K 781413810 m2 113,011

21,600

5,986

0,000

0,000

0,000

2,520

4,356

9,560

4,860

10,026

10,440

13,351

4,291

0,000

26,021

113,011

118 K 781419191 m2 87,414

119 K 781419197 m 76,000

0,000

0,000

0"skleněný obklad"

(0,6+1,3+2,335+1,3+0,95)*2

(1,8+0,25+0,5+0,15+1,35+0,26+0,8+4,638+0,5)*2

(11,627-0,7)*2

(2,265+0,88+0,5+2,641)*2

(0,25+0,31+0,665+0,52+1,3)*2

"1.14""obvod měřen graf programem"

(7,516-0,8)*2

obkládačky keramické (specifikace dle PD) 280,00 25 699,80

Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených 49,00 5 537,54

"1.01"

(0,55+4,8+5,45)*2

"1.02"

4,058*1,475

"1.03"

0

"1.04"

0

"1.05"

0

"1.06"

1,4*1,8

"1.07"

(1,95+0,47)*1,8

"1.08a"

(0,85+1,516+2,945)*1,8

"1.08b"

(0,8+1,1+0,2+0,6)*1,8

"1.09"

(1,06+1,02+0,925+0,115+1,25+0,9+0,3)*1,8

"1.10" - "obvod měřen graf. programem"

(6,4-0,6)*1,8

"1.11"

(0,75+1,3+0,85+0,8+3,066+0,651)*1,8

"1.12"

(1,287+1,097)*1,8

"1.13"- "obvod měřen graf. programem"

(20,4-0,9-1,395-1,159-2,49)*1,8

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu 
do 10 m2

31,00 2 709,83

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
spárování silikonem

35,00 2 660,00

"1.06a"- 

0"skleněný obklad"

"1.06b"

0"skleněný obklad"

"1.07"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8,000

0,000

14,000

34,000

4,000

4,000

12,000

76,000

120 K 781495111 m2 87,414

0,000

0,000

12,970

20,496

21,854

12,572

6,090

13,432

121 K 781495145 kus 27,000

0,000

0,000

2,000

0,000

12,000

2,000

5,000

0,000

6,000

27,000

122 K 781495146 kus 12,000

12,000

12,000

123 K 781495153 kus 6,000

2*4

"1.08"0

"1.09"

2*7

"1.10"

2*17

"1.11"

2*2

"1.13"

2*2

"1.14"

2*6

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 31,00 2 709,83

"1.06a"- 

0"skleněný obklad"

0"skleněný obklad"

(0,6+1,3+2,335+1,3+0,95)*2

(1,8+0,25+0,5+0,15+1,35+0,26+0,8+4,638+0,5)*2

(11,627-0,7)*2

(2,265+0,88+0,5+2,641)*2

(0,25+0,31+0,665+0,52+1,3)*2

"1.14""obvod měřen graf programem"

(7,516-0,8)*2

Průnik obkladem kruhový (armatury umyvadla pod) 220,00 5 940,00

"1.06a"- 

0"skleněný obklad"

"1.06b"

0"skleněný obklad"

"1.07"

2

"1.08"0

"1.09"

12

"1.10"

2

"1.11"

5

"1.13"

0

"1.14"

6

Součet

Průnik obkladem kruhový (zásuvky a vypínače) 230,00 2 760,00

2+2+2+2+2+2

Součet

Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm (tlačítko 
WC)

80,00 480,00

"1.11"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,000

0,000

1,000

6,000

124 K 78149515R01 m2 87,414

0,000

0,000

12,970

0,000

20,496

21,854

12,572

6,090

13,432

87,414

125 K 78149515R02 m2 8,600

5,160

3,440

8,600

126 K 998781202 % 3,700

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

127 K 784121001 m2 643,462

41,237

-4,352

17,180

-27,116

59,640

-15,410

31,200

77,000

-11,520

-2,836

-16,035

5

"1.13"

0

"1.14"

1

Součet

Vyrovnání podkladu pod obklady keramické 150,00 13 112,10

"1.06a"- 

0"skleněný obklad"

"1.06b"

0"skleněný obklad"

"1.07"

(0,6+1,3+2,335+1,3+0,95)*2

"1.08"0

"1.09"

(1,8+0,25+0,5+0,15+1,35+0,26+0,8+4,638+0,5)*2

"1.10""obvod měřen graf programem"

(11,627-0,7)*2

"1.11"

(2,265+0,88+0,5+2,641)*2

"1.13"

(0,25+0,31+0,665+0,52+1,3)*2

"1.14""obvod měřen graf programem"

(7,516-0,8)*2

Součet

D+M skleněného obkladu (nad kuchyňskou linkou) specifikace 
dle PD

3 500,00 30 100,00

"1.06a"

(1,15+0,6+2,35+1,7+0,65)*0,8

"1.06b"

(0,65+3+0,65)*0,8

Součet

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 
12 m

1 295,16 4 792,08

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 14,04 9 034,21

"mechanické očištění omítek"

"1.01"

(4,8+3,408+3,408)*3,55

-1,7*2,56

17,18"strop"

(0,55+4,8+4,15+4,058)*-2

(4,8+6+6)*3,55

((1,7*2,56)+(2,1*2,56)+(1,2*2,375)+(1,2*2,36))*-1

31,2"strop"

(5,35+8,17+8,17)*3,55

((1,5*2,56)*3)*-1

(1,2*2,363)*-1

(2,267+2,25)*-3,55

59 782,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47,700

33,015

-3,840

11,560

28,684

-1,773

-7,810

17,560

65,427

-16,035

-4,615

-1,710

44,800

27,658

-2,760

12,210

14,641

-1,182

3,890

7,144

-1,182

1,110

11,135

-2,364

2,050

11,200

-2,364

1,970

21,875

-5,664

-2,364

9,220

93,855

-2,850

-2,832

-2,364

36,750

35,263

-6,304

23,770

128 K 784181101 m2 903,633

244,470

111,151

47,7"strop"

(2,6+0,95+3,5+2,25)*3,55

(1,5*-2,56)

11,56"strop"

(4,04+4,04)*3,55

0,9*-1,97

2,2*-3,55

17,56"strop"

(1,35+7,84+1,4+7,84)*3,55

(2,267+2,25)*-3,55

1,3*-3,55

0,9*-1,9

44,8"strop"

(5,55+2,241)*3,55

1,2*-2,3

12,21"strop"

(0,75+0,85+1,516+2,945+1,06+0,8+0,445)*(3,55-1,8)

0,6*-1,97

3,89"strop"

4,082*(3,55-1,8)

0,6*-1,97

1,11"strop"

6,363*(3,55-1,8)

0,6*1,97*-2

2,05"strop"

"1.10" - "obvod měřen graf. programem"

6,4*(3,55-1,8)

0,6*1,97*-2

1,97"plocha stropu"

12,5*(3,55-1,8)

1,2*2,36*-2

7,56

0,6*1,97*-2

9,22"strop"

26,438*3,55

1,2*-2,375

1,2*-2,36

1,2*-1,97

31,31*3,55"otvory nedodečteny ponecháno na malbu ostění"

36,75"strop"

20,15*(3,55-1,8)

((1,2*-1,97)*2)+0,8*-1,97

23,77"strop"

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m

"stropy"

244,47

"stěny"

"1.01""obvod měřen graf programem"

6 831,47
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,459

-1,970

104,903

-2,850

111,044

41,535

40,656

-4,293

32,760

-4,925

5,255

68,937

-13,392

-2,520

11,992

-5,936

9,302

-0,560

30,520

-5,320

-7,784

53,002

-1,578

6,144

-1,280

6,000

-0,640

44,127

-1,576

129 K 784211101 m2 903,633

244,470

111,151

36,459

10,27*3,55

-1*1,97

29,55*3,55

-1,2*2,375"okna neodečtena ponechána na malbu ostění"

31,28*3,55"otvory nedodečteny ponecháno na malbu ostění"

(17,05-5,35)*3,55"otvory nedodečteny ponecháno na malbu 
ostění"

"1.06a"

(3,01+1,7+0,65+0,8+0,9+1,7+3,01+0,65+0,9+0,6+0,6)*2,8

(-0,9*2,8)+(-0,9*1,97)

"1.06b""obvod měřen graf programem"

(11,7)*2,8

(-0,7*1,97)+(-0,9*1,97)+(-0,9*1,97)

"1.07""obvod měřen graf programem"

(7,269*0,8)-(0,7*0,8)

22,979*3

(2,195+2,269)*-3

-0,9*2,8

"1.09""obvod měřen graf programem"

(14,99)*0,8

(2,120*2,8)*-1

"1.10""obvod měřen graf programem"

11,627*0,8

-0,7*0,8

"1.11""obvod měřen graf programem"

10,9*2,8

(1,9*2,8)*-1

(2,78*2,8)*-1

(14,93)*3,55

-(0,8*1,973)"otvory nedodečteny ponecháno na malbu ostění"

"1.13""obvod měřen graf programem"

7,68*0,8

(0,8*0,8)*-2

"1.14""obvod měřen graf programem"

7,5*0,8

-0,8*0,8

12,43*3,55

-0,8*1,97

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

48,60 43 916,56

"stropy"

244,47

"stěny"

"1.01""obvod měřen graf programem"

31,31*3,55"otvory nedodečteny ponecháno na malbu ostění"

"1.02""obvod měřen graf programem"

10,27*3,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1,970

104,903

-2,850

111,044

41,535

40,656

-4,293

32,760

-4,925

5,255

68,937

-13,392

-2,520

11,992

-5,936

9,302

-0,560

30,520

-5,320

-7,784

53,002

-1,578

6,144

-1,280

6,000

-0,640

44,127

-1,576

903,633

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

130 K 030001000 Kč 1,000

-1*1,97

"1,03""obvod měřen graf programem"

29,55*3,55

-1,2*2,375"okna neodečtena ponechána na malbu ostění"

"1,04""obvod měřen graf programem"

31,28*3,55"otvory nedodečteny ponecháno na malbu ostění"

"1,05""obvod měřen graf programem"

(17,05-5,35)*3,55"otvory nedodečteny ponecháno na malbu 
ostění"

"1.06a"

(3,01+1,7+0,65+0,8+0,9+1,7+3,01+0,65+0,9+0,6+0,6)*2,8

(-0,9*2,8)+(-0,9*1,97)

"1.06b""obvod měřen graf programem"

(11,7)*2,8

(-0,7*1,97)+(-0,9*1,97)+(-0,9*1,97)

"1.07""obvod měřen graf programem"

(7,269*0,8)-(0,7*0,8)

"1.08""obvod měřen graf programem"

22,979*3

(2,195+2,269)*-3

-0,9*2,8

"1.09""obvod měřen graf programem"

(14,99)*0,8

(2,120*2,8)*-1

"1.10""obvod měřen graf programem"

11,627*0,8

-0,7*0,8

"1.11""obvod měřen graf programem"

10,9*2,8

(1,9*2,8)*-1

(2,78*2,8)*-1

"1.12""obvod měřen graf programem"

(14,93)*3,55

-(0,8*1,973)"otvory nedodečteny ponecháno na malbu ostění"

"1.13""obvod měřen graf programem"

7,68*0,8

(0,8*0,8)*-2

"1.14""obvod měřen graf programem"

7,5*0,8

-0,8*0,8

"1.15"obvod měřen graf programem"

12,43*3,55

-0,8*1,97

Součet

Zařízení staveniště (pro kompletní dílo) 10 000,00 10 000,00

40 000,00

10 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    VRN4 - Inženýrská činnost

131 K 045002000 Kč 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

132 K 065002000 Kč 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

133 K 090001000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

Kompletační a koordinační činnost  (pro kompletní dílo) 10 000,00 10 000,00

Ostatní náklady  (pro kompletní dílo) 10 000,00 10 000,00

10 000,00

10 000,00

Mimostaveništní doprava materiálů  (pro kompletní dílo) 10 000,00 10 000,00

0,00

10 000,00
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VÝKAZ VÝMĚR ZTI NABÍDKA STAVBY PLUS s.r.o.
Cenová úrove ň položek je vlastní. P řesuny jsou hmot sou částí jednotlivých položek.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
VYPRACOVAL: Pavel Stavjaník
OBEC: Brno CEN. ÚR.: 7.16
MÍSTO: Zahradníkova 494/2, Veve ří, 602 00 Brno, Česká republika DATUM: 15.8.16
OBJEKT: ZTI PLATNOST: 8.16
STAVBA: Dětská skupina Zahradníkova PŘÍLOHA:

INVESTOR: Sdružení zdravotnických za řízení II Brno, p.o., Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno ZAKÁZKA:

CVP SKP popis měr. jed. počet dodávka dodávka cel. montáž montáž cel.

1
1

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPO ČTU HSV A PSV 0

2 MATERIÁL DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM

16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI CZK 0,00 CZK 1 505,52 CZK 1 505,52

17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI CZK 0,00 CZK 1 256,22 CZK 1 256,22

1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ CZK 0,00 CZK 8 307,36 CZK 8 307,36

MEZISOUČET PRACÍ HSV CZK 0,00 CZK 11 069,10 CZK 11 069,10

713 PSV TEPELNÉ IZOLACE CZK 7 096,33 CZK 3 052,30 CZK 10 148,63

721 PSV KANALIZACE CZK 28 353,68 CZK 14 145,96 CZK 42 499,64

722 PSV VODOVOD CZK 41 607,84 CZK 16 761,84 CZK 58 369,68

725 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CZK 193 071,40 CZK 20 843,24 CZK 213 914,64

767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE CZK 1 790,64 CZK 1 392,77 CZK 3 183,41

MEZISOUČET PRACÍ PSV CZK 271 919,89 CZK 56 196,10 CZK 328 116,00

MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV CZK 271 919,89 CZK 67 265,21 CZK 339 185,10

1

0   

VZDÁLENOST SKLÁDKY 25 km

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 1



CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH 0

1
1

CVP SKP popis měr. jed. 1 dodávka dodávka cel. montáž montáž cel.
1

1 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1
45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 100 METR 9,0 0,00 0,00 89,64 806,76

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB METR 14,0 0,00 0,00 16,20 226,80

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ PP TRUB METR 3,0 0,00 0,00 12,96 38,88

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 METR 15,0 0,00 0,00 35,64 534,60

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ PP TRUBEK METR 18,0 0,00 0,00 10,80 194,40

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ ARMATUR KUS 6,0 0,00 0,00 16,20 97,20

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ KLOZETŮ KUS 3,0 0,00 0,00 103,68 311,04

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ UMYVADEL KUS 5,0 0,00 0,00 81,00 405,00

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS KUS 1,0 0,00 0,00 66,96 66,96

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ VÝLEVEK KUS 1,0 0,00 0,00 110,16 110,16

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ BATERIÍ KUS 5,0 0,00 0,00 25,92 129,60

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VENTILŮ KUS 5,0 0,00 0,00 12,96 64,80

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK KUS 5,0 0,00 0,00 6,48 32,40

45111000-8 5E+05 DEMONTÁŽ KONZOL KUS 12,0 0,00 0,00 21,60 259,20

45111000-8 5E+05 VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 300 MM KUS 8,0 0,00 0,00 237,60 1900,80

45111000-8 5E+05 VYBOURÁNÍ RÝH 300x50 MM METR 15,0 0,00 0,00 70,20 1053,00

45111000-8 5E+05 VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM METR 10,0 0,00 0,00 62,64 626,40

45111000-8 5E+05 VYBOURÁNÍ RÝH 150x150 MM METR 4,0 0,00 0,00 96,12 384,48

45111000-8 5E+05 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M TUNA 1,7 0,00 0,00 626,40 1064,88

CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ C01 1 0,00 8307,36
16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 16,0

45252124-3 5E+05 NAKLÁDÁNÍ SUTI TUNA 1,7 0,00 0,00 345,60 587,52

45252124-3 5E+05 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI TUNA 1,7 0,00 0,00 540,00 918,00

CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI A01 16 0,00 1505,52
17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 17

45252124-3 5E+05 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 1,6 0,00 0,00 777,60 1227,02

45252124-3 5E+05 ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU TUNA 0,0 0,00 0,00 961,20 29,20

CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN A01 17 0,00 1256,22
721 PSV KANALIZACE 721

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ LIT ODPADNÍ VSAZENÍ ODBOČKY DO DN 100 KUS 1,0 1161,00 1161,00 853,20 853,20

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ LIT ODPADNÍ PROPOJENÍ DO DN 100 KUS 3,0 340,20 1020,60 113,40 340,20

45332300-6 5E+05 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 METR 15,0 0,00 0,00 151,20 2268,00

45332300-6 5E+05 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 METR 41,0 0,00 0,00 162,00 6642,00

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  75 - HT VČ TVAROVEK METR 15,0 226,80 3402,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK METR 30,0 248,40 7452,00 0,00 0,00



28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK METR 11,0 400,68 4407,48 0,00 0,00

45332300-6 5E+05 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK KUS 4,0 0,00 0,00 64,80 259,20

28815210-3 3E+05 POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -30 KUS 3,0 1103,76 3311,28 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 125 -30 KUS 1,0 1522,80 1522,80 0,00 0,00

45332300-6 5E+05 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 METR 17,0 0,00 0,00 64,80 1101,60

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  32 - HT VČ TVAROVEK METR 1,0 91,80 91,80 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  40 - HT VČ TVAROVEK METR 7,0 91,80 642,60 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  50 - HT VČ TVAROVEK METR 9,0 102,60 923,40 0,00 0,00

45332300-6 5E+05 VSAZENÍ ODBOČKY DO HRDLOVÉHO POTRUBÍ KUS 3,0 756,00 2268,00 283,00 849,00

45332300-6 5E+05 PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ KUS 1,0 231,12 231,12 254,88 254,88

45332300-6 5E+05 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63 KUS 17,0 0,00 0,00 37,80 642,60

45332300-6 5E+05 VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110 KUS 8,0 0,00 0,00 56,16 449,28

45332300-6 5E+05 NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU KUS 2,0 112,00 224,00 189,00 378,00

45332300-6 5E+05 MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH KUS 2,0 0,00 0,00 54,00 108,00

28815210-3 3E+05 HL 900N PP VENTILAČNÍ HLAVICE PŘIVĚTRÁVACÍ KUS 2,0 847,80 1695,60 0,00 0,00

CELKEM KANALIZACE OBOR: 721 28353,68 14145,96
722 PSV VODOVOD 722

45332200-5 5E+05 POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 1" KUS 3,0 135,00 405,00 648,00 1944,00

45332200-5 5E+05 POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1" KUS 6,0 122,00 732,00 391,00 2346,00

45332200-5 5E+05 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25 METR 120,0 0,00 0,00 43,20 5184,00

45332200-5 5E+05 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40 METR 2,0 0,00 0,00 54,00 108,00

45332200-5 5E+05 MONTÁŽ ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT METR 62,0 0,00 0,00 21,60 1339,20

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK  D 20/3,4 METR 100,0 183,60 18360,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK  D 25/4,2 METR 20,0 235,44 4708,80 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK  D 32/5,4 METR 2,0 278,64 557,28 0,00 0,00

28815210-3 5E+05 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM METR 40,0 33,48 1339,20 0,00 0,00

28815210-3 5E+05 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 25 MM METR 20,0 41,04 820,80 0,00 0,00

28815210-3 5E+05 ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 32 MM METR 2,0 45,36 90,72 0,00 0,00

45332200-5 5E+05 VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50 KUS 25,0 0,00 0,00 130,68 3267,00

45332200-5 5E+05 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2" KUS 2,0 0,00 0,00 38,88 77,76

45332200-5 5E+05 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" KUS 6,0 0,00 0,00 54,00 324,00

45332200-5 5E+05 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1" KUS 1,0 0,00 0,00 63,72 63,72

28815210-3 3E+05 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM KUS 2,0 89,64 179,28 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM KUS 6,0 136,08 816,48 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM KUS 1,0 238,68 238,68 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 KEMPER CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C KUS 3,0 3201,12 9603,36 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 KEMPER VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300 KUS 3,0 241,92 725,76 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 KEMPER IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015 KUS 3,0 487,08 1461,24 0,00 0,00

29131400-0 3E+05 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 1/2" KUS 2,0 137,16 274,32 0,00 0,00

29131400-0 3E+05 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 3/4" KUS 3,0 204,12 612,36 0,00 0,00



29131400-0 3E+05 KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R250DS 1" KUS 1,0 287,28 287,28 0,00 0,00

45332200-5 5E+05 TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50 METR 122,0 0,00 0,00 8,64 1054,08

45332200-5 5E+05 PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100 METR 122,0 3,24 395,28 8,64 1054,08

CELKEM VODOVOD OBOR: 722 41607,84 16761,84
725 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 725

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ SOUBOR 2,0 0,00 0,00 259,20 518,40

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY SOUBOR 6,0 0,00 0,00 777,60 4665,60

28815210-3 3E+05 123.700.11.1 SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ GEBERIT AP123 SOUBOR 2,0 939,60 1879,20 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 111.300.00.1 GEBERIT DUOFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU SOUBOR 6,0 5886,00 35316,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 115.770.11.1 GEBERIT OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ SAMBA SOUBOR 6,0 1155,60 6933,60 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH SOUBOR 6,0 0,00 0,00 583,20 3499,20

26214000-1 3E+05 KLOZET ZÁVĚSNÝ KOŁO PRIMO K83100 SOUBOR 1,0 1875,96 1875,96 0,00 0,00

26214000-1 3E+05 NÁSTĚNNÝ KLOZET DĚTSKÝ KERAMAG KIND 201700 33X53.5 HLUBOKÉ SPL SOUBOR 5,0 3953,88 19769,40 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET SOUBOR 6,0 83,16 498,96 0,00 0,00

26214000-1 3E+05 SEDÁTKO WC PRIMO K80111 SOUBOR 1,0 724,68 724,68 0,00 0,00

26214000-1 3E+05 SEDÁTKO DĚTSKÉ KERAMAG ČERVENÉ 573337 SOUBOR 5,0 2015,28 10076,40 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 HL 205 PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100 SOUBOR 2,0 162,00 324,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 HL 7 EL.100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100 SOUBOR 2,0 84,24 168,48 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY SOUBOR 6,0 0,00 0,00 518,40 3110,40

26213999 3E+05 UMYVADLO DĚTSKÉ H.8.1261.1000.134.1 JIKA BABY 45x37 SOUBOR 5,0 1185,84 5929,20 0,00 0,00

26214000-1 3E+05 UMYVADLO KOŁO PRIMO K81155 55X44 SOUBOR 1,0 1138,32 1138,32 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 HL 15.5/4 PP ODPADOVÝ VENTIL G 5/4" KUS 5,0 112,32 561,60 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 TRUBKOVÝ SIFON 305611 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4" KUS 6,0 503,28 3019,68 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS SOUBOR 2,0 0,00 0,00 453,60 907,20

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ SOUBOR 3,0 0,00 0,00 1393,20 4179,60

28815210-3 3E+05
ČTVRTKRUHOVÝ SPRCHOVÝ KOUT 90X90 KOŁO AKORD RKPG90222 POSUVNÉ 
DVEŘE 1850 SOUBOR 1,0 8856,00 8856,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 KŘÍDLOVÉ DVEŘE 90X1850 KOŁO AKORD RDRP90222 SOUBOR 1,0 6966,00 6966,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 PEVNÁ STĚNA 80X1850 KOŁO AKORD RSKS80222 SOUBOR 1,0 4201,20 4201,20 0,00 0,00

25232100-7 3E+05 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ KOŁO AKCENT 90X90X5 XBN0490 SOUBOR 1,0 3882,60 3882,60 0,00 0,00

25232100-7 3E+05 NOHY K VANIČCE KOŁO SN5 SOUBOR 1,0 507,60 507,60 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 SPRCHOVÝ SIFON VIEGA TERMOPLEX V6958 D 90 SOUBOR 2,0 503,28 1006,56 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ KOŁO XENO 90X90X7 XBK1390 SOUBOR 1,0 4314,60 4314,60 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ SOUBOR 1,0 0,00 0,00 345,60 345,60

28815210-3 3E+05 HL 100G50 PP SIFON 50 KUS 1,0 198,72 198,72 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ VÝLEVEK SOUBOR 2,0 0,00 0,00 626,40 1252,80

45222110-3 3E+05 VÝLEVKA MIRA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.6.000.000.1 SOUBOR 2,0 3920,40 7840,80 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2" KUS 1,0 0,00 0,00 27,00 27,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2" KUS 4,0 0,00 0,00 27,00 108,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ VENTILŮ SPECIÁLNÍCH KUS 1,0 0,00 0,00 51,84 51,84



28815210-3 3E+05 DELABIE CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL PREMIER COMPACT 3/4" 733021 KUS 1,0 4127,76 4127,76 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 DELABIE STOJÁNKOVÝ ČASOVÝ VENTIL TEMPOSOFT 2 740300 3L/MIN KUS 5,0 7009,20 35046,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 VÝTOKOVÝ VENTIL SCHELL S OTOČNOU PÁČKOU 034050699 G 1/2" KUS 1,0 180,00 180,00 50,00 50,00

28815210-3 3E+05 ROHOVÝ VENTIL SCHELL 049170699 G 1/2" S ROZETOU KUS 4,0 123,12 492,48 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100 KUS 4,0 91,80 367,20 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH KUS 2,0 0,00 0,00 218,16 436,32

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH KUS 2,0 0,00 0,00 203,04 406,08

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE) KUS 2,0 0,00 0,00 307,80 615,60

28815210-3 3E+05 BATERIE UMYVADLOVÁ GROHE EUROSMART 23322001 S ODP VENTILEM KUS 1,0 2322,00 2322,00 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ GROHE EUROSMART 33281001 KUS 1,0 2980,80 2980,80 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ GROHE EUROSMART 32224001 KUS 2,0 3206,52 6413,04 0,00 0,00

28815210-3 3E+05
GROHE TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE GROHETHERM 1000 34151003 SE 
SPRCHOVÝM SETEM KUS 2,0 6289,92 12579,84 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ KUS 3,0 0,00 0,00 162,00 486,00
28815210-3 3E+05 HL 136N PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40 KUS 2 944,00 1888,00 0,00 0,00
28815210-3 3E+05 HL 405ECO PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50 S PŘÍPOJEM VODY KUS 1,0 371,52 371,52 0,00 0,00

45332400-7 5E+05 MONTÁŽ DVÍŘEK KUS 2,0 0,00 0,00 91,80 183,60

28815210-3 3E+05 PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 200X150 KUS 2,0 156,60 313,20 0,00 0,00

CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY OBOR: 725 193071,40 20843,24
713 PSV TEPELNÉ IZOLACE 713

76211100-6 5E+05 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM METR 120,0 0,00 0,00 12,96 1555,20

76211100-6 5E+05 MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM METR 2,0 0,00 0,00 22,68 45,36

28815210-3 5E+05 SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ METR 11,7 0,00 0,00 28,08 328,54

28815210-3 3E+05 SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍSŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP KUS 1,0 191,16 191,16 0,00 0,00

28815210-3 3E+05 TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ KUS 13,0 0,00 0,00 86,40 1123,20

28815210-3 3E+05 POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML KUS 3,0 970,92 2912,76 0,00 0,00

45321000-3 5E+05 IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 100,0 17,28 1728,00 0,00 0,00

45321000-3 5E+05 IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 20,0 19,44 388,80 0,00 0,00

45321000-3 5E+05 IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE METR 2,0 23,76 47,52 0,00 0,00

45321000-3 5E+05 LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G KUS 2,0 437,40 874,80 0,00 0,00

45321000-3 5E+05 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) KUS 2,0 388,80 777,60 0,00 0,00

45321000-3 5E+05 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK KUS 406,7 0,43 175,69 0,00 0,00

CELKEM TEPELNÉ IZOLACE OBOR: 713 0,00 7096,33 3052,30
767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE 767 0,00

45223100-7 5E+05 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG KG 24,8 0,00 0,00 56,16 1392,77

28500000-7 3E+05 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23 KUS 40,0 15,12 604,80 0,00 0,00

28500000-7 3E+05 OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8  25-30 KUS 20,0 17,28 345,60 0,00 0,00

28500000-7 3E+05 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38 KUS 2,0 18,36 36,72 0,00 0,00

28500000-7 3E+05 ZÁVITOVÁ TYČ KUS 62,0 12,96 803,52 0,00 0,00

CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE OBOR: 767 1790,64 1392,77
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D - elektroinstalace 
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ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpo čtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo čtové náklady

Dodávka celkem 311 372

Z Montáž celkem 100 321

R HSV celkem 15 179

N PSV celkem 0

ZRN celkem 426 872
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Základ pro DPH 21 %  činí : 476 483 Kč
DPH 21 %  činí : 100 061 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 576 545 Kč

ing. Kadrnožka Miroslav
Sdružení zdravotnických za řízení II

ing. Miroslav Kadrnožka
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 Dětská skupina Zahradníkova
 D - elektroinstalace 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 15 179 281 493 95 071

Dodávka 29 879
Demontáže 320kč/hod  15 hod 5 250
Revize 320Kč/hod  8 hod 2 560
CELKEM  OBJEKT 15 179 0 311 372 100 321 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Mimostaveništní doprava 3,0 311 372 9 341
Pomocný materiál 5,0 311 372 15 569
PPV 6,0 411 693 24 702

CELKEM VRN

Ceny p řístroj ů v úrovni ABB Tango

Stavba :
Objekt :

49 611
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 Dětská skupina Zahradníkova
 D - elektroinstalace 

Část: Silnoproudé elekroinstalace
P.č. Č. položky 

mont (RTS)
Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K č) č.položky 

dodávka
cena / MJ

celkem (K č)

Díl: M21 Elektromontáže
1. 210 01-0003.R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm                                                                      m 350,00 19,80 6 930,00 Vlastní 5,60   1 960,00

2. 210 01-0022.R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm                                                              m 80,00 27,80 2 224,00 Vlastní 19,20   1 536,00

3. 210 01-0301.R00 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 120,00 21,80 2 616,00 Vlastní 6,50 780,00

4. 210 01-0321.R00 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 55,00 93,80 5 159,00 Vlastní 28,30 1 556,50

5. 210 01-0322.R00 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová kus 5,00 96,20 481,00 Vlastní 48,20 241,00

6. 210 01-0322.R00 Krabice odbočná ACYDUR kus 5,00 163,80 819,00 Vlastní 56,20 281,00

7. 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 5,00 161,80 809,00 Vlastní 83,20 416,00

8. 211 01-0002.R00 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 kus 55,00 14,20 781,00 Vlastní 1,10 60,50

9. 211 01-0009.R00 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 6 kus 12,00 17,80 213,60 Vlastní 0,90 10,80

10. 210 10-0001.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 210,00 12,20 2 562,00

11. 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,00 19,80 316,80

12. 210 11-0001.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 7,00 73,40 513,80 Vlastní 144,50 1 011,50

13. 210 11-0003.R00 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 1,00 78,20 78,20 Vlastní 165,20 165,20

14. 210 11-0004.R00 Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyč.prostředí kus 4,00 78,20 312,80 Vlastní 144,50 578,00

15. 210 11-0004.R00 Spínač nástěnný seriový - řaz. 66, obyč.prostředí kus 4,00 83,40 333,60 Vlastní 220,80 883,20

16. 210 11-0004.R00 Spínač nástěnný seriový - řaz. 6 IP44 kus 2,00 78,20 156,40 Vlastní 144,50 289,00

17. 210 11-0011.R00 Spínač 400V/25A kus 1,00 93,60 93,60 Vlastní 540,20 540,20

18. 210 11-0015.R00 Tlačítkový ovladač kus 12,00 73,40 880,80 Vlastní 164,20 1 970,40

19. 210 11-0026.R00 Ventilátor 230V/50A s doběhem nástěnný kus 1,00 158,20 158,20 Vlastní 590,00 590,00

20. 210 11-0026.R00 Autonomní čidlo požární kus 4,00 158,20 632,80 Vlastní 662,00 2 648,00

21. vlastní Spínač pohybový 230V/10A kus 1,00 131,00 131,00 Vlastní 1 520,00 1 520,00

22. 210 11-1065.R00 Zásuvka  16A,230V 2P+Z bílá kus 58,00 116,20 6 739,60 Vlastní 98,80 5 730,40

23. 210 11-1065.R00 Zásuvka do rámečku 16A,230V 2P+Z bílá "D" kus 9,00 129,00 1 161,00 Vlastní 670,00 6 030,00

24. 210 11-1065.R00 Zásuvka do rámečku 2xRJ45 kus 6,00 160,00 960,00 Vlastní 224,00 1 344,00

25. 210 11-1065.R00 Zásuvka venkovní 16A,230V IP44 kus 4,00 116,20 464,80 Vlastní 150,10 600,40

26. Vlastní EKV Přípojnice kus 3,00 445,40 1 336,20 Vlastní 152,30 456,90

27. Vlastní Krabice DEHN pro zkušební svorku kus 2,00 369,00 738,00 Vlastní 192,00 384,00

28. Vlastní Sada audiotelefon 2 vstupy, 4 uživatelé kus 1,00 255,00 255,00 Vlastní 5 860,00 5 860,00

29. Vlastní Zesilovač DTV pro 5 účastníky kus 1,00 620,00 620,00 Vlastní 321,00 321,00

30. Vlastní Jistič 3B/25A kus 1,00 582,00 582,00 Vlastní 320,00 320,00

31. Vlastní Anténa pro WiFi kus 1,00 3 500,00 3 500,00 Vlastní 3 850,00 3 850,00

32. 210 80-0003.R00 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 70,00 11,00 770,00 Vlastní 13,00   910,00

Montáže Dodávka

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :
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 Dětská skupina Zahradníkova
 D - elektroinstalace 

Část: Silnoproudé elekroinstalace
P.č. Č. položky 

mont (RTS)
Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K č) č.položky 

dodávka
cena / MJ

celkem (K č)
Montáže Dodávka

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :

33. 210 80-0006.R00 Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou m 45,00 11,00 495,00 Vlastní 31,30   1 408,50

34. 210 81-0001.R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 80,00 11,00 880,00 Vlastní 8,20 656,00

35. 210 81-0005.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 650,00 11,00 7 150,00 Vlastní 9,70 6 305,00

36. 210 81-0006.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 1 020,00 13,80 14 076,00 Vlastní 15,50 15 810,00

37. 210 81-0053.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený m 40,00 13,80 552,00 Vlastní 105,00 4 200,00

38. 210 81-0015.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 390,00 11,00 4 290,00 Vlastní 15,80 6 162,00

39. 210 81-0016.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 72,00 11,00 792,00 Vlastní 25,60 1 843,20

40. 210 81-0016.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený m 40,00 11,00 440,00 Vlastní 29,60 1 184,00

41. 210 81-0016.R00 Kabel JYTY-m 750 V 12 x 1 mm2 volně uložený m 120,00 11,00 1 320,00 Vlastní 52,20 6 264,00

42. 210 81-0016.R00 Kabel JYsTY-m 750 V 4x2 x 0,8 volně uložený m 160,00 11,00 1 760,00 Vlastní 15,30 2 448,00

43. 210 81-0016.R00 Kabel UTP 6 volně uložený m 600,00 15,00 9 000,00 Vlastní 10,20 6 120,00

44. Vlastní A1-Thorn 96643382 POPPACK LED6000-840 HF L1500 ks 11,00 204,00 2 244,00 Vlastní 3 522,00 38 742,00

45.
Vlastní A1N-Thorn 96643383 POPPACK LED6000-840 HF E3 L1500 ks 4,00 204,00

816,00 Vlastní 7 640,00 30 560,00

46. Vlastní A2-Thorn 96242245 POPPACK LED4500-840 HF L1200 ks 8,00 204,00 1 632,00 Vlastní 2 968,00 23 744,00

47.
Vlastní A2N-Thorn 96242246 POPPACK LED4500-840 HF E3 L1200 ks 3,00 204,00

612,00 Vlastní 6 255,00 18 765,00

48.
Vlastní B2-Zumtobel 42183057 MIREL-L DI LED5800-840 EVG WH ks 3,00 204,00

612,00 Vlastní 9 941,00 29 823,00

49. Vlastní C1-Thorn 96242098 CETUS LED 2000 HF 840 ks 12,00 204,00 2 448,00 Vlastní 1 956,00 23 472,00

50. Vlastní C1N-Thorn 96242100 CETUS LED 2000 HF E3 840 ks 2,00 204,00 408,00 Vlastní 4 522,00 9 044,00

51. Vlastní D- Svítidlo venkovní LED 20W, IP54 ks 3,00 204,00 612,00 Vlastní 941,00 2 823,00

52. Vlastní N1PN-EXTENRICO LED 2W nouzové s piktogramem ks 7,00 229,00 1 603,00 Vlastní 1 325,00 9 275,00

53. Celkem za M21 Elektromontáže 95 071,20 281 492,70 
54. 974 03-1121.R00 Vysekání rýh 30/30 m 190,00 48,30 9 177,00

55. 971 03-3261.R00 Vybourání otvorů ks 2,00 182,40 364,80

56. 611 40-3399.R00 Zaplnění rýh m2 5,00 289,00 1 445,00

57. 310 23-7241.R00 Zazdívka rozvaděčů m 2,00 321,00 642,00

58. 310 23-7241.R00 Vrtání děr do d=50mm ks 25,00 142,00 3 550,00

59. Celkem za Stavební výpomoc 15 178,80

Pozn. Uvedené ceny jsou pouze orientační a 
neobsahují možnosti jednotlivých odběratelů a 
prodejců.
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 Dětská skupina Zahradníkova
 D - elektroinstalace 

SPECIFIKACE DODÁVKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1. Rozvaděč RMS.MŠ  viz výkres 04 13 517
2. Rozvaděč NBR 16 362
3. Rozvaděč RACK  10", 4U vč náplně 6 660

SW 12 portů

CELKEM  OBJEKT 0 29 879 0 0

Stavba :
Objekt :
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Dětská skupina Zahradníkova -VÝKAZ VÝMĚR VZDUCHOTECHNIKY - NABÍDKA STAVBY PLUS s.r.o.

Zař./Poz. Platí OD Platí DO Ceník Položka Počet MJ
Dodávka 

jedn.
Celkem

Montáž 

jedn.
Celkem

Váha 

jedn.

Celke

m

Dodav

atel

1 Zař.č.1-Větrání místností v 1.NP

1.001 3.16 9.16 Větr.rekuper.j.V=990m/990 m3/h, P ext=285/265Pa, s el.ohřevem N=3kW 1 ks 151041 151041 16614,05 16614,05 115 115

1.001a 3.16 9.16 Kouřové čidlo+instalační materiál 1 ks 6582,6 6582,6 1316,52 1316,52 0 0

1.001b 3.16 9.16 Pružná manžeta a spona prům.250mm 4 ks 143,52 574,08 43,056 172,224 0 0

1.002 3.16 9.16 Tlumič hluku potrubní prům.250/dl .900mm 8 ks 2296,32 18370,56 367,4112 2939,29 24 192

1.003 3.16 9.16 Žaluz. klapka vel.250 1 ks 932,88 932,88 149,2608 149,2608 0 0

1.004 3.16 9.16 Žaluzie protidešťová vel.250 1 ks 1811,94 1811,94 289,9104 289,9104 0 0

1.005 3.16 9.16 Neobsazeno 0 ks 0 0 0 0 0 0

1.006 3.16 9.16 Klapka škrtící-kruhová vel. 100   plastové ovládání 1 ks 313,95 313,95 78,4875 78,4875 0 0

1.007 3.16 9.16 Talíř.vent.plast.odvod vel. 100 1 ks 115,115 115,115 40,29025 40,29025 0 0

1.008 3.16 9.16 Tal.ventil.kov.přívod vel. 100 1 ks 156,975 156,975 54,94125 54,94125 0 0

1.009 3.16 9.16 Odsávací vyústka pro kruh.potr.  225 x  75 4 ks 425,04 1700,16 106,26 425,04 0 0

1.010 3.16 9.16 Odsávací vyústka pro kruh.potr.  325 x  75 3 ks 473,34 1420,02 118,335 355,005 0 0

1.011 3.16 9.16 Přívodní vyústka pro kruh.potr.  325 x  75 3 ks 627,9 1883,7 156,975 470,925 0 0

1.012 3.16 9.16 Spiro do prům.100 mm/ 40% tvar. sk.I pozink 17 bm 146,51 2490,67 58,604 996,268 5 85

1.013 3.16 9.16 Spiro do prům.160mm/ 40% tvar. sk.I pozink 24 bm 261,625 6279 104,65 2511,6 5 120

1.014 3.16 9.16 Spiro do prům.250 mm/ 30% tvar. sk.I pozink 43 bm 429,065 18449,8 171,626 7379,918 5 215

1.015 3.16 9.16 Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech 1 m2 611,8 611,8 244,72 244,72 0 0

1.016 3.16 9.16 Deska z minerální vlny s AL polep tl.4 cm 8 m2 368 2944 0 0 0 0

1.017 3.16 9.16 Objímka 100 s gumou 10 bm 57,5575 575,575 17,26725 172,6725 0 0

1.018 3.16 9.16 Objímka 160 s gumou 14 bm 77,441 1084,174 23,2323 325,2522 0 0

1.019 3.16 9.16 Objímka 250 s gumou 22 bm 115,115 2532,53 34,5345 759,759 0 0

1.020 3.16 9.16 Spojovací matice pro tyč M 10 56 bm 7,3255 410,228 2,19765 123,0684 0 0

1.021 3.16 9.16 Závitová tyč M 10 - 1 m 56 bm 20,93 1172,08 6,279 351,624 0 0

1.022 3.16 9.16 Spojovací a těsnící materiál 1 ks 1610 1610 483 483 10 10

CELKEM 223 063 36 254 737

CELKEM DODÁVKA+MONTÁŽ 259 317


