

Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji - soupis prací - 38

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	166,764	166,764	Výměna SDZ A1a před obcí Kokšín ve směru na Plzeň	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			22	57,308	57,308	Výměna SDZ A11 v obci Nalžovské Hory ve směru na Horažďovice	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			22	57,308	57,308	Výměna SDZ Z3 v obci Nalžovské Hory ve směru na Horažďovice (umístěna pod SDZ A11)	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			22	69,725	69,725	Výměna SDZ P2 v obci Horažďovice ve směru na Klatovy (u kostela)	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			22	69,755	69,755	Výměna SDZ B28 v obci Horažďovice ve směru na Strakonice (cca 70 m před železničním přejezdem)	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	164,340	164,340	Výměna SDZ P2 v obci Švihov ve směru na Klatovy (za mostem před křižovatkou Švihov - město-Kamýk)	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	176,970	176,970	Výměna SDZ P1 za Klatovy-Luby před křižovatkou na Týnec ve směru na Ž.Rudu, nově bude umístěna P1 s jednostranným připojením z pravé strany!!!!	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	188,312	188,312	Výměna SDZ P1 před odbočkou na Březí ve směru na Ž.Rudu, nově bude umístěna P1 s jednostranným připojením z pravé strany!!!!	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	202,174	202,174	Výměna SDZ P1 před mostem přes Křemelnou ve směru na Ž.Rudu, nově bude umístěna P1 s jednostranným připojením z levé strany!!!!	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	160,392	160,392	Výměna SDZ P1 před Č.Poříčím před mostem přes železnici ve směru na Klatovy, nově bude umístěna P1 s jednostranným připojením z levé strany!!!!	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00			27	188,312	188,312	Výměna SDZ P1 před odbočkou na Březí ve směru na Ž.Rudu, nově bude umístěna P1 s jednostranným připojením z pravé strany!!!!	31.01.2023	

20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	27	163,421	163,421	Výměna SDZ IP19 před obcí Švihov ve směru na Klatovy (rovná šipka + odbočovací pruh vpravo do Švihova)	31.01.2023	
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	22	41,747	41,747	Výměna SDZ A1a před obcí Mochtín ve směru na Horažďovice	31.01.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	230,00)	22	24,320	72,252	celý okres	31.01.2023	dle pasportu z 2021
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	253,00)	27	157,449	188,565	Od hr. okresu Borovy po Čachrov	31.01.2023	dle pasportu z 2021
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 428,00)	22	24,320	72,252	celý okres	31.01.2023	dle pasportu z 2021
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 000,00)	27	157,449	188,565	Od hr. okresu Borovy po Čachrov	31.01.2023	dle pasportu z 2021
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení	m2	20,00)	22	63,199	63,209	Hradešice-M.Bor	31.01.2023	dosyp krajnice v místě sjezdu šířky 2 m
61s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	m3	10,00)	27	165,614	165,624	cca 50 m před viaduktem Kokšín ve směru na Plzeň	31.01.2023	sesunutý svah
65s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	m	50,00)	22	63,149	63,209	Hradešice-M.Bor	31.01.2023	obnova příkopu, viz. foto
65s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	m	100,00)	27	165,600	165,700	začátek cca 40 m před viaduktem Kokšín ve směru na Plzeň	31.01.2023	obnova a prodloužení příkopu
70s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	m	10,00)	22	63,199	63,209	Hradešice-M.Bor	31.01.2023	
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks	3,00)	27	209,584	209,624	Ž.Ruda před odbočkou na chata Ořovský	31.01.2023	viz.foto
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks	47,00)	27	212,113	213,523	Alžbětín	31.01.2023	
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks	2,00)	27	204,069	204,089	Nejvyšší bod	31.01.2023	viz.foto
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks	4,00)	27	201,184	201,079	poslední serpentína za Javornou ve směru na Ž.Rudu	31.01.2023	viz.foto
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks	4,00)	27	212,113	213,523	Jesení	31.01.2023	viz.foto
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	80,00)	27	184,229	184,269	Běšiny před viaduktem směr Ž.Ruda	31.01.2023	viz.foto
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	150,00)	27	165,550	165,750	Kokšín u viaduktu	31.01.2023	
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	100,00)	27	195,134	195,089	Onen Svět	31.01.2023	
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	400,00)	27	185,667	185,872	nad Běšiny	31.01.2023	včetně křovin na proti svodidlům ve směru na Ž.Rudu

I/26 Plzeň OK Makro – Folmava

I/22 Draženov – Libkov

I/21 celá

14s	3131	914912.1	SDZ - narovnění stojanu	ks	1,00)	21 J	3,937	3,937	Kočov	31.01.2023	A22 + E12 - foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	2,00)	21 J	3,937	3,937	Kočov	31.01.2023	A22 + E12 s textem: silnice se v zimě neudrzuje

20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	22	8,846	8,846	před x Bořice	31.01.2023	E2a - kolmý tvar "T" x - foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	22	20,768	20,768	před x Pčinovice	31.01.2023	B16 - 4,3m - foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	26 2	16,202	16,202	Sulkov.přivaděc směr Plzeň	31.01.2023	Z4c -foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	26	34,368	34,368	před Holýšovem	31.01.2023	A24 - foto
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	260,00)	21	0,000	21,199	celá	31.01.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	73,00)	22	0,000	24,320	celá v okr. DO	31.01.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	627,00)	26	14,555	76,864	za OK Makro - hranice Německo	31.01.2023	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	780,00)	21	0,000	21,199	celá	31.01.2023	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	628,00)	22	0,000	24,320	celá v okr. DO	31.01.2023	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 965,00)	26	14,555	76,864	za OK Makro - hranice Německo	31.01.2023	
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívák a asf. zálivů od odpadků ručně	hod	0,50)	26	61,040	61,113	u x Lužnice - oboustranně	31.01.2023	foto
73s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	ks	1,00)	26	14,555	14,555	Plzeň před OK Makro vpravo	31.01.2023	foto 2x
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	450,00)	22	8,170	8,990	od mostu 22-004 - AZ u x Bořice	31.01.2023	foto
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	350,00)	26	64,780	65,000	před x Újezd	31.01.2023	foto

I/20 Hr.kr. u Bezvěrova – Plzeň MÚK Koterov

I/26 Ejpovice – Plzeň OK Makro

I/27 Hr.kr. u Libyně – Plzeň OK Sukova

1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	6 326,00)	20H	0,000	1,771	Plzeň ul. Na Sudech	31.01.2023	PM
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	20 093,00)	27	121,650	134,540	zač. Plzeň (u Kameňáku) - OK Sukova	31.01.2023	PM
6s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	t	84,17)	20	67,150	69,425	Nevřeň - Nová Hospoda, zemina z krajnic 12/2022	31.01.2023	PS
8s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	t	11,24)	27			uliční smetky, PM prosinec	31.01.2023	PM
16s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	ks	1,00)	20	43,402		nový základ, patka a sloupek pro SDZ P1 před křiž. Chudeč	31.01.2023	PS
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	3,00)	27	104,952		Výměna 3 ks SDZ u odbočky na Žebnici (B24a, E9, E13)	31.01.2023	PS
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	ks	1,00)	27	134,354		Výměna SDZ P2 v Sukovo ul, u odb. do Area Bory (ve středovém pásu)	31.01.2023	PM
22s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	ks	1,00)	27	133,983		Sukova ul. - výměna SDP IP19 na sloupu VO	31.01.2023	PM
26s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	ks	1,00)	20	70,656		výměna celé SDZ IP19 u benzínky Chotíkov (směr Karl. Vary)	31.01.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	217,00)	20	39,586	75,328	hr.kr. před Bezvěrovem - Plzeň	31.01.2023	PS

39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	145,00		20	83,018	83,750	U Seřadiště - MÚK Koterov	31.01.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	39,00		20A	0,000	1,771	ul. Na Sudech, celá	31.01.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	198,00		26	0,000	4,480	Ejpvovice - Plzeň	31.01.2023	PM
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	431,00		27	89,497	134,538	Hranice kraje u Vys. Libyně - Plzeň	31.01.2023	PS
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 563,00		20	39,586	75,328	hr.kr. před Bezvěrovem - Plzeň	31.01.2023	PS
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	106,00		20	83,018	83,750	U Seřadiště - MÚK Koterov	31.01.2023	PM
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	298,00		26	0,000	4,480	Ejpvovice - Plzeň	31.01.2023	PM
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 591,00		27	89,497	134,538	Hranice kraje u Vys. Libyně - Plzeň	31.01.2023	PS
49s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	ks	10,00		20	77,831		Sady 35 - Palackého nám. 10 ks	31.01.2023	PM
49s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	ks	14,00		27	125,166		MÚK Třemošná 14 ks	31.01.2023	PM
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení	m2	15,00		20	47,258	47,403	dosypat krajnici a díry v krajnici na odpočívce u Tramvaje, směr PM	31.01.2023	PS
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	ks	10,00		27	115,691	116,326	mezi železn. přejezdem Obora a Kaznějovem	31.01.2023	PS
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	ks	10,00		27	115,691	116,326	mezi železn. přejezdem Obora a Kaznějovem	31.01.2023	PS

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	22 705,00		27	133,000	142,500	Klatovský přivaděč	31.01.2023	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	22 200,00		27	133,000	142,500	Klatovský přivaděč	31.01.2023	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	11 548,00		20	83,700	86,700	Písecký přivaděč	31.01.2023	
8s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	t	7,77		27			Klatovský přivaděč	31.01.2023	za 12 2022
13s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	ks	5,00		27	141,000	142,500	od Vysoké ke X s II-180	31.01.2022	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	62,00		19	0,000	23,608	celá	31.01.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	922,00		20	83,750	128,075	MÚK Koterov - hr.kraje za Kasej.	31.01.2023	
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	ks	358,00		27	134,550	158,220	OK Sukova - X Nezdice	31.01.2023	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	772,00		19	0,000	23,608	celá	31.01.2023	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 329,00		20	83,750	128,075	MÚK Koterov - hr.kraje za Kasej.	31.01.2023	
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1 117,00		27	134,550	158,220	OK Sukova - X Nezdice	31.01.2023	
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívce a asf. zálivů od odpadků ručně	hod	4,00		20	109,800	110,050	odpoč.Prádlo	31.01.2022	svah za oplocením

62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod	2,00		20	123,200	123,350	odpoč AGRO	31.01.2023	příkop a svah
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře	m2	200,00		20	116,550	118,200	od X Třebčice k horizontu vpravo	31.01.2023	rozlomené lísky a odnože

Pro uplatnění skládkovného jsou určeny pouze položky č. 6s, 7s, 8s a 9s. U ostatních položek není skládkovné součástí kalkulace.

cena celkem bez DPH	1 329 540,90
DPH 21%	279 203,59
cena celkem včetně DPH	1 608 744,49

Digitálně podepsal:
Datum: 06.01.2023 6:03:17 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.06
07:26:38 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.06
07:36:47 +01'00'