



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

PMP-Renova s.r.o.
Stará Přerovská 808
779 00 OLOMOUC 9

IČ: 28570774
DIČ:CZ28570774

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/00185/2023/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

21. 12. 2022

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 305/11/22/7020

Objednáváme u Vás opravu bytu - výměnu souvrství podlah formou demontáže a likvidace původního podkladu a parket, montáže OSB desek - křížová vazba prošroubená - vč. nivelačního podkladu s položením PVC Tarket(celkem 56m²) v pokojích, nivelační stěrku včetně PVC v kuchyni, chodbě včetně pvc soklu a 4 ks přechodových lišt ve volném bytě po p. Bezděk v bytovém domě ČSA 7, dle rozpisu prací Vaší cenové nabídky ze dne 19.10.2022.

Záruka na dílo: 24 měsíců

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1.1.Výměna souvrství podlah_v.b.po p.Bezděk, BD ČSA 7-cena smluvní				169 222,00
Celkem bez DPH				169 222,00
Sazba DPH 15 %				

Převzme: Jitka Killarová

Termín dodání: 20. 2. 2022

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 305/11/22/7020.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

hk9bq2f
#mestozabreh

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 305/11/22/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**


Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH **194 605,30 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 05.01.2023


ID:


Ing. Petr Kostál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 21.12.2022 

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 305/11/22/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: *Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.*

Údaj k zajištění finanční kontroly:


Cena včetně DPH 194 605,30 Kč

IK
S
P
IC



S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: *9. 1. 2023 V. TROSKA*




Ing. Petr Kostal
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 21.12.2022

19.10.2022



PMP-Renova s.r.o., Stará Přerovská 808/17, Olomouc 779 00 IČ: 28570774 DIČ: CZ28570774
Zábřeh 789 01, Havlíčkova 29 J - provozovna

Nabídka volný byt p. Bezděk ČSA 7 4 patro.

- likvidace lam. podlah a parket 56.5m² x 240kč 13.560 kč
- podsyp sekaný itong skladba farmacel plus deska 35 ks litru 34.860 kč
- Farmacel 25mm došroubovat obvod zapěnovat pěnou nízkoexpanzní 37m² x 880 kč 32.560 kč
- nivelace pod lino v rolích jako na všech bytech musí být adhezní můstek plus nivelace s vláknem 37m² x 480 kč 17760 kč
- lino v rolích dle výběru 56m² vč. prořezu 39.140 kč
- nivelace chodby plus kuchyň 19m² x 480kč 9120 kč
- lišty plus lištování 66 mb x 169kč 1154 kč
- pokládka lina 17200 kč
- dovoz a manipulace 9.900 kč
- přechodové lišty poskytneme jako slevu i s montáží

Celková cena při použití lina v rolích 185254 kč v převedené daňové povinnosti

Sleva na 169.222 kč v převedené daň povinnosti.

194.605,30 vč. 15% DPH

PMP-Renova s.r.o.

Prokeš Petr