



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 26817853 DIČ: CZ26817853

KANIA a.s.

Špálova 80/9
702 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Ing. Petr Svoboda

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 16.11.2022

Datum dodání:

Forma dopravy:

Zpracoval: Ing. Jan Lenert, tel.: 553 46 1028, e-mail: jan.lenert@osu.cz

Kontaktní osoba: Ing. Petr Svoboda, tel.: 553 46 4001, e-mail: petr.svoboda@osu.cz

Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks	Zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení dle platných zákonů a vyhlášek a zajištění vyjádření správců sítí veřejné technické infrastruktury. Součástí prací je i tisk dokumentace a autorizace dokumentace k podání žádosti na stavební úřad o dodatečné stavební povolení. T: 30. 11. 2022	240 000,00	21	50 400,00	290 400,00

Celková cena s DPH: 290 400,00 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:
1. LATA Jan, prof. MUDr., CSc.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90000, 1190, 1881, 040986

datum

podpis:

Příkazce operace - LATA Jan, prof. MUDr., CSc.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.