

REKAPITULACE STAVBY


Kód: Laplan005
Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikušov

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25510509
Tlak Smolík s.r.o.	DIČ: CZ25510509
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Cena bez DPH			24 869 333,95
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 869 333,95	5 222 560,13
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			30 091 894,08



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Laplan005

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Místo: Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 869 333,95	30 091 894,08	
01	Stavební část	7 265 153,09	8 790 835,24	STA
02	ZTI	1 274 031,21	1 541 577,76	STA
03	Vytápění	799 798,00	967 755,58	STA
04	Plynofikace	83 469,75	100 998,40	STA
05	Silnoproud	3 101 403,86	3 752 698,67	STA
06	Slaboproud	1 389 373,69	1 681 142,16	STA
07	MaR	90 546,40	109 561,14	STA
08	Gastronomické vybavení	6 672 253,67	8 073 426,94	STA
09	VZT	2 684 722,60	3 248 514,35	STA
10	Nábytek	1 341 581,68	1 623 313,83	STA
990	Vedlejší rozpočtové náklady	167 000,00	202 070,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Tlak Smolík s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2022
IC:
DIČ:
IC: 25510509
DIČ: CZ25510509
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		7 265 153,09	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 265 153,09	21,00%	1 525 682,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 790 835,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 01 - Stavební část

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 265 153,09
HSV - Práce a dodávky HSV	4 023 396,64
1 - Zemní práce	102 749,47
2 - Zakládání	14 902,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	269 825,53
4 - Vodorovné konstrukce	9 346,10
5 - Komunikace pozemní	21 414,89
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 639 393,80
612 - Sanace	608 805,06
62 - Úprava povrchů vnějších	5 473,10
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	548 653,07
8 - Trubní vedení	500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	403 417,66
901 - Drobné vybavení	71 220,00
997 - Přesun sutě	247 245,57
998 - Přesun hmot	80 449,75
PSV - Práce a dodávky PSV	3 241 756,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	139 050,26
713 - Izolace tepelné	137 230,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	468,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 072,00
751 - Vzduchotechnika	149,60
763 - Konstrukce suché výstavby	335 538,57
764 - Konstrukce klempířské	27 100,00
765 - Krytina skládaná	15 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 157,01
7661 - Dveře	723 644,36
767 - Konstrukce zámečnické	360 502,48
7671 - Okna	15 603,33
771 - Podlahy z dlaždic	193 999,05
772 - Podlahy z kamene	268 650,60
776 - Podlahy povlakové	74 689,07
777 - Podlahy lité	490 696,46
781 - Dokončovací práce - obklady	230 444,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	222 760,80

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 01 - Stavební část

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 265 153,09	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 023 396,64	
D	1	Zemní práce					102 749,47	
1	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	22,718	90,70	2 060,52	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bořené dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odšití: a) dlažebních nebo mozaikových kosek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odšití výbouraných dlažebních kosek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Odšití výbouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava aut a vybouraných hmot. VV "pro lapák luku" 4,075*5,675								
2	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,718	150,00	3 407,70	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plochu krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky nejednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplásky, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo námlvy. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73 Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství aut získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava aut. 8. Pro odstranění živinových podkladů nebo krytů -704...-744...a-704...nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním. VV "pro lapák luku" 4,075*5,675								
3	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	44,317	417,00	18 480,19	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu a na přeložení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. VV "lapák luku" (2,8*4,3+4,075*5,675)/(2*(0,15+0,2+1,7+0,5)) 44,317								
4	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,176	2 210,00	26 908,96	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchytení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. VV "skladba podlahy S3" 160,17*0,06 9,610 VV "skladba podlahy S4" 40,66*0,055 2,566 VV Součet 12,176								
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,176	127,00	1 546,35	CS ÚRS 2020 02
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	97,408	117,00	11 396,74	CS ÚRS 2020 02
					12,176*8 97,408			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	72,382	79,20	5 732,65	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyřazuje-li projekt použití dozu. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňují individuálně. VV "výkopek na meziskládku" 36,191 VV "pro zřevpy" 36,191 VV Součet 72,382								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,302	298,00	6 050,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyřazuje-li projekt použití dozu. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňují individuálně. VV "výkopek" 44,317+12,176 56,493 VV "ponecháno pro zřevpy" -36,191 VV Součet 20,302								
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,191	50,20	1 816,79	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m vzhledu; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovinného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství nájmých jednotek se určí v rostlém stavu hominy. VV "pro zřevpy" 36,191 VV Součet 36,191								
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,544	250,00	9 136,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upřesnit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. VV 20,302*1,8 36,544								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojní sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem udržným ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv mlhu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lícce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tlislo tenkmem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou, zbyvajcí obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo tch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkapku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nestuhlých násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí, tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svažování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svažování, b) komusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprašení a urovňování omice. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny; tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Přímek ze prohození sypaniny.	m3	36,191	448,00	16 213,57	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"lapák tuku"					
	W		44,317-1,2*2,7*1,7-1,808-0,812		36,191			
	D	2	Zakládání				14 902,64	
12	K	271532213	Podsy pod základové konstrukce se ztuhněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Poistěte ztuhnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.	m3	1,806	1 900,00	3 431,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"pod lepák tuku"					
	W		2,8*4,9*0,15		1,806			
13	K	27321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně přípletu -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztížení betonáž pod hladinou patci betonitové suspenze e na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.	m3	0,812	3 810,00	3 093,72	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"řída betonu C20/25 XC2"					
	W		"pod lepák tuku"					
	W		1,4*2,8*0,2		0,812			
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapečených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kružové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m2	1,720	503,00	865,16	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"pod lepák tuku"					
	W		(1,4+2,9)*2*0,2		1,720			
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapečených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kružové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m2	1,720	128,00	220,16	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
16	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.	t	0,122	56 000,00	6 832,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"pod lepák tuku"					
	W		1,4*2,8*0,2*0,15		0,122			
17	K	278381155	Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotelny železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2 tř. C 20/25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních prvků.	m3	0,039	11 800,00	460,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"základ pod škrabku"					
	W		0,7*1,1*0,05		0,039			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				269 825,53	
18	K	310237261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm "větrací otvor"	kus	1,000	919,00	919,00	CS ÚRS 2020 02
	W							
	W		1		1,000			
19	K	310279842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm "1S"	m3	7,627	4 500,00	34 321,50	CS ÚRS 2020 02
	W							
	W		0,8*0,9*0,2		0,144			
	W		"1,np"					
	W		0,5*3,65*0,4+0,5*1*0,2+1,12*3,65*0,4+(2,15*2,1-0,7*1,2)*0,65+0,3*0,2*3,65		4,705			
	W		0,4*0,2*3,65+1,3*(1,2+1,35)*2*1,5		2,778			
	W		Součet		7,627			
20	K	317142422	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.	kus	8,000	637,00	5 096,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"1S"					
	W		3		3,000			
	W		"1,NP"					
	W		5		5,000			
	W		Součet		8,000			
21	K	317142424	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.	kus	1,000	681,00	681,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
22	K	317142428	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
23	K	317142442	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.	kus	6,000	841,00	5 046,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"1,np"					
	W		6		6,000			
24	K	317142446	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"1,np"					
	W		1		1,000			
25	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zadní osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zbytek lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krycí náklady na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).	t	0,277	10 500,00	2 908,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	W		"nad hydrant"					
	W		1,3*8,34*2/1000*2		0,043			
	W		"viz výpis překladů"					
	W		(4*1,5+6*1,5*2+2*1*2)*8,34/1000		0,234			
	W		Součet		0,277			
26	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakosti I1 375 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení profilu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.	t	0,299	43 500,00	13 006,50	CS ÚRS 2020 02
	W		"nad hydrant"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		1,3*8,34*2/1000*2*1,08		0,047				
	W		"viz výpis příkladů"						
	W		(4*1,5+6*1,5*2+2*1*2)*8,34/1000*1,08		0,252				
	W		Součet		0,299				
27	K	34000-001.x	Osazení ocelové plotny pod ocelové překlady, vč. závlivky cementovou rychletuhnoucí maltou	kus	22,000	280,00	6 160,00		
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		4		4,000				
	W		"nad hydrant 1.pp"						
	W		2*2		4,000				
	W		"technologický rolet"						
	W		14		14,000				
	W		Součet		22,000				
28	K	342272225	Přířky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka přířky 100 mm	m2	106,336	678,00	72 095,81	CS ÚRS 2020 02	
	W		"1S"						
	W		(2,975+1+2,9+1+3,3)*2,6-0,6*2,05*2-0,9*2,05		23,930				
	W		"1.pp"						
	W		(4+2,055+3,345+1,2*2+2+5,56+1,75)*3,98-0,7*2*2-0,8*2*2-1*2		76,018				
	W		1,75*3,65		6,388				
	W		Součet		106,336				
29	K	342272245	Přířky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka přířky 150 mm	m2	120,034	918,00	110 191,21	CS ÚRS 2020 02	
	W		"1.pp"						
	W		(2,3+3,15+2,06+2,3+5,985+2,8+2,2+7,25+0,25+1,25+3,79)*3,98-0,8*2*6-1,5*2		120,034				
30	K	342291121	Ukotvení přček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	87,960	131,00	11 522,76	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odtřizení zatvrdlé pěny u líc přčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení přček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení přček k podlaží. 4. Množství jednotlivých jednůvek se určuje v m styku přčky s konstrukcí.						
	W		"1S"						
	W		2,6*5		13,000				
	W		"1.pp"						
	W		3,98*17+3,65*2		74,960				
	W		Součet		87,960				
31	K	346272256	Přizdivky z porobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	2,768	1 000,00	2 768,00	CS ÚRS 2020 02	
	W		"1.pp"						
	W		"mč.105+106"						
	W		(0,9+0,945)*1,5		2,768				
32	K	349231811	Přizdivka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 80 do 150 mm	m2	1,275	1 270,00	1 619,25	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přizdivku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny nepokryjí pro přizdivku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20-. Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství jednotlivých jednůvek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdivného o ostění.						
	W		"mč.104"						
	W		0,65*1,5		1,275				
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 346,10		
33	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,117	6 500,00	760,50	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových keců.						
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		1*1,3*(0,06+0,08/2)		0,117				
34	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vin), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, přívlakcích, do traverz a povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	1,300	1 010,00	1 313,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 se mž půborysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 35-... je-li předepsána u této příslušné konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.						
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		1*1,3		1,300				
35	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,010	62 900,00	629,00	CS ÚRS 2020 02	
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		11*1,3*0,615/1000*1,1		0,010				
36	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,008	49 900,00	399,20	CS ÚRS 2020 02	
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		1*1,3*1,3*4,44/1000		0,008				
37	K	413232221	Zadivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	18,000	251,00	4 518,00	CS ÚRS 2020 02	
	W		"nosníky technolog. roštu"						
	W		8+6		14,000				
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		4		4,000				
	W		Součet		18,000				
38	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,030	10 400,00	312,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zadivku osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zateřné lze dohodnout ve směru výši 8 % na krycí náklady na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).						
	W		"zastropení šachty po výtlahu"						
	W		1,7*17,9/1000		0,030				
39	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 1f 375	t	0,032	44 200,00	1 414,40	CS ÚRS 2020 02	
	W		0,03*1,08		0,032				
	D	5	Komunikace pozemní				21 414,89		
40	K	564861111	Podklad ze šlérkodní ŠD a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,358	231,00	5 164,70	CS ÚRS 2020 02	
41	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici 8. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	22,358	379,00	8 473,68	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro větší cen dílčích platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (oboustr. kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zátěžové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; zateřné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9. Připletek ze každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	W		"pro lapák luku"						
	W		4,075*5,575-0,6*0,6		22,358				
42	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	22,805	341,00	7 776,51	CS ÚRS 2020 02	
	W		22,358*1,02		22,805				
	D	61	Úprava povrchu vnitřních				1 639 393,80		
43	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	706,033	15,00	10 590,50	CS ÚRS 2020 02	
	W		"1.S"						
	W		44,32		44,320				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			4,83*3,8-0,8*2-1,6*2 "mč.120" (2,3+0,75+3+1,3)*3,8-0,8*2*2 "mč.121" 4*3,8-0,7*2 "mč.122" 4*3,8-0,7*2 "mč.124" (0,9+0,85)*2,8+(0,9+1,3+1,4)*3,8-0,8*2 Mezisoučet "ostatní plochy po otlučených omítkách" 1067,74+413,182 Součet			13,554 24,730 13,800 13,800 16,980 373,115 1 480,922 1 501,545			
48	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1 568,678	285,00	447 073,23	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstvé omítky přes 10 mm se použije příplatek ze každých dalších i zepočítaných 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
			"schody do 1.np" 1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*3,8-0,9*2 "odečet sanační omítky" -18,654 "Ostatní plochy po otlučených omítkách" "1.np" "mč.101" 7,56*3,8-1*2 "mč.102" 9,76*3,8-1*2 "mč.103" 19,6*3,8-2,25*3,65-2,06*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1,05 "mč.104" (2,95+4,545)*3,8-2,25*3,65+0,375*3,85-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,85 "mč.106" 0,9*(3,8-1,5) "mč.107" 0,945*(3,8-1,5)+1,705*3,8 "mč.108" 2,7*3,8 "mč.109" (5,825+1,9)*3,8-1*2,05-1,8*3,1-1,0*2,05+(1,9+2,1*2)*1,3 "mč.110" 12,32*3,8-1,2*1,5-1,6*3,1-2,4*3,6+(1,8+3,1*2)*0,3+(0,9+2,1+0,9)*3,8-1,8*3,1 "mč.112" 18,76*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1+(1,2+2,1)*2*0,9+1*0,9*2 "mč.113" 2,8*3,8-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*1 "mč.115" 9,75*3,8-0,9*2-1,6*2,05-1*2,05 "mč.116" 5,515*3,8-1,55*2,4 "mč.117" (2,785+2,75)*3,8-1,33*2,05-0,85*2,4+(1,35+2,8)*1,1 "mč.118" (8,7+8,7)*3,8-2,4*2,4*3-(1,85+1,75+1,8)*2,6+(2,4+2,4*2)*0,25*3 (1,85+1,75+1,8+2,8*6)*1,3 "mč.119" (11,95+12,615+5,685)*3,8-(1,85+1,75+1,8+1,8)*2,8-1,2*2,85*2-0,9*2 -1,2*1,5*4+(1,4+1,2)*2*1*4+1,05*1,5*8 "mč.120" 5,65*3,8-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,25 "mč.121" (5,24*2+4)*3,8-3,1*1,7-1,2*2,85*4+(1,2+2,85*2)*0,55*4 "mč.122" (1,585*2+4)*3,8-3,5*3+(3,5+3*2)*1,05-0,9*2-1,2*2,85 (1+2,05*2)*0,46+(1,2+2,85*2)*0,55 "mč.123" (10,1+0,1)*2*3,8-1,2*1,5*6+(1,2+1,5)*2*0,95+0,85*1,5*2)*6 -1,7+1,75+1,8*4)*2,8+(1,7+1,75+1,8*4+2,8*12)*1,3 "mč.124" (25+23,7)*3,8-(0,9+1,7+1,75+1,8*4)*2,8+1,8*0,45+0,9*(1,3-0,45) (0,45+1,3)*2,8-2,4*2,7*7+(2,4+2,4*2)*0,25*7 "mč.125" (4,45+2,3+4,45)*3,8-2,4*3,25-1,6*2,8+(1,8+2,6*2)*0,6 "mč.126" (3,45+0,13)*2*3,8-1,6*2,8-1,4*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6-0,8*2*2-1,8*2 -(1,85+2,1)*2*0,7+0,7*2,8*2 "ostatní místnosti" 413,182 "odečet sanační omítky" -(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)*2*1+2*1,5+2,7*0,75+4*0,75+(6,1+1+1,3)*0,9) -(4+2,94)*0,3+3,352*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)*2*0,7) Mezisoučet Součet		108,492 -18,654 				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.103"					
	VV		17,37		17,37			
52	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	19,107	275,00	5 254,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		"mč.103"					
	VV		17,37*1,1		19,107			
53	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	126,170	43,00	5 425,31	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se nepočítá měrných jednotek určuje v m2 rozvinutá plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"1.np"					
	VV		1,5*1,5*15+3,5*3+1,85*2,8+2,4*3,25+2,4*2,4*11+1,8*3,1		126,170			
	D	612	Sanace				608 805,06	
54	K	60000-2.3.1	Vnitřní svislý hydroizolační systém, skladba viz technická zpráva 2.3.1	m2	120,440	1 750,00	210 770,00	
	P		Poznámka k položce: - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2 - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči srážám 1,6kg/m2 - vyrovnání podkladu světlé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči srážám 2kg/m2 - minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči srážám 2x1,6kg/m2 "1S"					
	VV		2*(24,9+5,5+8,1+2+3,4)+0,2*(8,9+10,85+4,5+5,35+1,3)+0,5*(13,9+16,5)		109,580			
	VV		"1NP"					
	VV		0,3*(4,7+5,6+10,4+2,9+2,8+5,15+4,85)		10,860			
	VV		Součet		120,440			
55	K	60000-2.3.2	Vnitřní svislý hydroizolační systém, skladba viz technická zpráva 2.3.2	m2	15,200	1 750,00	26 600,00	
	P		Poznámka k položce: - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2 - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči srážám 1,6kg/m2 - vyrovnání podkladu světlé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči srážám 2kg/m2 - dvovrstevná flexibilní ochranná silicová páska nátěr zúšlechťených částí 3kg/m2 "1S"					
	VV		(0,3+0,1+0,15+2,8+0,15+1+0,1+0,1+2,8+0,1)*2		15,200			
56	K	60000-2.4.1	Sanační omítkový systém, skladba viz technická zpráva 2.4.1	m2	149,598	1 220,00	182 509,56	
	P		Poznámka k položce: - sutfloetický omítkový podhoz 3kg/m2 - podkladní, porizní jádrové omítka s inteligentním reaktivním plnivem 14,5kg/15mmvln2 - sutfloetický omítkový podhoz 3kg/m2 (začernění nastříkat do stěny) - hydrofobizované vlákno armované sanační omítko s inteligentním reaktivním plnivem 13kg/15mmvln2 - hydrofobizované sanační štuková omítka 3kg/m2 - silikátový ocaroondrniv nátěr s ochranným účinkem 0,3kg/m2 "1S"					
	VV		2,6*(8,85+15,75+2+8,37)+1,2*(3,9+8,5)		100,082			
	VV		"1NP"					
	VV		1*3,6+1*2+2*1,653+0,9*(0,55+0,95+0,75+2,65)*1*1,4+2*17,4		49,518			
	VV		Součet		149,598			
57	K	60000-2.4.2	Sanační omítkový systém, skladba viz technická zpráva 2.4.2	m2	83,463	1 220,00	101 824,86	
	P		Poznámka k položce: - sutfloetický omítkový podhoz 3kg/m2 - podkladní, porizní jádrové omítka s inteligentním reaktivním plnivem 14,5kg/15mmvln2 - hydrofobizované vlákno armované sanační omítko s inteligentním reaktivním plnivem 13kg/15mmvln2 - hydrofobizované sanační štuková omítka 3kg/m2 - silikátový ocaroondrniv nátěr s ochranným účinkem 0,3kg/m2 (1+1+1,2+1+1)*2+(1+1)*0,5+(0,4+0,55+0,55+0,95+0,55+0,55+0,75+0,55+0,54+1,64+1)*0,9 (0,2+1+3,5+1+0,2+0,9+1+1,2+1+1)*0,75+(1+1+1,87)*1+1*2+2*1,5 (5,095+0,57+5,095+4,775+0,35+4,775)*2,6-((0,1+2,8+0,1)*2)					
	VV		(1+1+1,2+1+1)*2+(1+1)*0,5+(0,4+0,55+0,55+0,95+0,55+0,55+0,75+0,55+0,54+1,64+1)*0,9		18,627			
	VV		(0,2+1+3,5+1+0,2+0,9+1+1,2+1+1)*0,75+(1+1+1,87)*1+1*2+2*1,5		17,120			
	VV		((5,095+0,57+5,095+4,775+0,35+4,775)*2,6)-((0,1+2,8+0,1)*2)		47,716			
	VV		Součet		83,463			
58	K	60000-2.4.3	Sanační omítkový systém, skladba viz technická zpráva 2.4.3	m2	20,630	1 120,00	23 105,60	
	P		Poznámka k položce: - sutfloetický omítkový podhoz 3kg/m2 - podkladní, porizní jádrové omítka s inteligentním reaktivním plnivem 20kg/20mmvln2 (6,065+0,15+1+0,1+0,1+2,8+0,1)*2		20,630			
59	K	600-6211	Injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm, skladba viz technická zpráva	m	12,192	1 280,00	15 605,76	
	P		Poznámka k položce: Vytváření otvorů (10 ksm zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení paků, nízkožáká injektáž, dodávka injektážní mikroemulze, Aplikace injektážním zařízením. MJ jsou měřeny délkou injektovaného zdiva. "oklep"					
	VV		(4,66+2,6+0,3+2,6)*1,2		12,192			
60	K	600-6212	Injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm, skladba viz technická zpráva	m	20,568	1 460,00	30 029,28	
	P		Poznámka k položce: Vytváření otvorů (10 ksm zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení paků, nízkožáká injektáž, dodávka injektážní mikroemulze, Aplikace injektážním zařízením. MJ jsou měřeny délkou injektovaného zdiva. "ideálna"					
	VV		4+0,3+2,94+0,2+1		6,440			
	VV		"kuchyř"					
	VV		0,55+4+0,55+0,7+0,7+1,2		4,900			
	VV		"oklep"					
	VV		(5,00+2,6)*1,2		9,228			
	VV		Součet		20,568			
61	K	600-6215	Injektáž cihelného zdiva tl. do 130 cm, skladba viz technická zpráva	m	7,200	2 550,00	18 360,00	
	P		Poznámka k položce: Vytváření otvorů (10 ksm zdí), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení paků, nízkožáká injektáž, dodávka injektážní mikroemulze, Aplikace injektážním zařízením. MJ jsou měřeny délkou injektovaného zdiva. "ideálna"					
	VV		1+1,2+1		3,200			
	VV		"kuchyř"					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		7,200			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				5 473,10	
62	K	612315221	Vápnenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"větrací otvor"					
	VV		1		1,000			
63	K	783627425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stinné čtenosti 1 a 2 silikonový	m2	0,090	190,00	17,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		"větrací otvor"					
	VV		0,3*0,3		0,090			
64	K	783906851R	Obroušení betonových povrchů	m2	4,361	480,00	2 093,28	
	VV		"1.np"					
	VV		"čelo rampy"					
	VV		(0,925+2,955)*0,95+1,195*(0,95+0,18)/2		4,361			
65	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací mštek nanášený ručně	m2	4,361	84,40	368,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.np"					
	VV		"čelo rampy"					
	VV		(0,925+2,955)*0,95+1,195*(0,95+0,18)/2		4,361			
66	K	622531001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm	m2	4,361	650,00	2 834,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		stěn					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				548 653,07	
67	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených náprků na prostředí tl, přes 80 do 120 mm tl. C 16/20	m3	8,864	6 890,00	61 072,96	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pocházení i pojízdné), popř. podkladní, plavací, vyrovnávací nebo oddělovací pod polny; podlahy, prýmskové podlahy, popř. pro podávání provizorně podlahovaných patek usazených shůry a technologických zařízení (s náležitým zatimovacími hrdly beton). 2. Pro mazaniny tloušťky větší než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v hálkách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kladené. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy včetně tvarování rigolového žláku v příslušných tloušťkách. Jeho podstla se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stěžení povrchu mazaniny s urovňnutím vnitřním štěpem nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zapínání, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Rozřezání dilatačních nebo směrčovačích spár.					
	VV		"podkladní beton pod podlahy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			WV "skladba S11"						
			WV 19,73*0,1*2		3,946				
			WV "skladba S12"						
			WV 24,59*0,1*2		4,918				
			WV Součet		8,864				
68	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 16/20	m3	63,411	3 420,00	216 865,62	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděluje pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podúhlovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatavením hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodítek budovy (včetně tvarování náhlového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podíl se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovněním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zapínání, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo směřovacích spár.						
	PSC								
			WV "podkladní beton pod podlahy"						
			WV "skladba S2"						
			WV 75*0,15*2		22,500				
			WV "skladba S3"						
			WV 56,78*0,15*2		17,034				
			WV "skladba S4"						
			WV 33,85*0,15*2		10,155				
			WV "skladba S6"						
			WV 34,84*0,15*2		10,452				
			WV "skladba S7"						
			WV 10,9*0,15*2		3,270				
			WV Součet		63,411				
69	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	8,864	175,00	1 551,20	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	PSC								
			WV "podkladní beton pod podlahy"						
			WV "skladba S11"						
			WV 19,73*0,1*2		3,946				
			WV "skladba S12"						
			WV 24,59*0,1*2		4,918				
			WV Součet		8,864				
70	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	63,411	87,60	5 554,80	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	PSC								
			WV "podkladní beton pod podlahy"						
			WV "skladba S2"						
			WV 75*0,15*2		22,500				
			WV "skladba S3"						
			WV 56,78*0,15*2		17,034				
			WV "skladba S4"						
			WV 33,85*0,15*2		10,155				
			WV "skladba S6"						
			WV 34,84*0,15*2		10,452				
			WV "skladba S7"						
			WV 10,9*0,15*2		3,270				
			WV Součet		63,411				
71	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,858	45 000,00	83 610,00	CS ÚRS 2020 02	
			Poznámka k souboru cen: 1. Betonové podezdívky přiček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového						
	PSC								
			WV "podkladní beton pod podlahy"						
			WV "skladba S2"						
			WV 75*1,2*3,03/1000*2		0,545				
			WV "skladba S3"						
			WV 56,78*1,2*3,03/1000*2		0,413				
			WV "skladba S4"						
			WV 33,85*1,2*3,03/1000*2		0,246				
			WV "skladba S6"						
			WV 34,84*1,2*3,03/1000*2		0,253				
			WV "skladba S7"						
			WV 10,9*1,2*3,03/1000*2		0,079				
			WV "skladba S11"						
			WV 19,73*1,2*3,03/1000*2		0,143				
			WV "skladba S12"						
			WV 24,59*1,2*3,03/1000*2		0,179				
			WV Součet		1,858				
72	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité tl. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	255,690	422,00	107 901,18	CS ÚRS 2020 02	
			WV "skladba S2"						
			WV 75		75,000				
			WV "skladba S3"						
			WV 56,78		56,780				
			WV "skladba S4"						
			WV 33,85		33,850				
			WV "skladba S6"						
			WV 34,84		34,840				
			WV "skladba S7"						
			WV 10,9		10,900				
			WV "skladba S11"						
			WV 19,73		19,730				
			WV "skladba S12"						
			WV 24,59		24,590				
			WV Součet		255,690				
73	K	632451293	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30	m2	917,718	36,60	33 588,48	CS ÚRS 2020 02	
			WV "skladba S2"						
			WV 75*(70-50)/5		300,000				
			WV "skladba S3"						
			WV 56,78*(75-50)/5		283,900				
			WV "skladba S4"						
			WV 33,85*(60-50)/5		67,700				
			WV "skladba S6"						
			WV 34,84*(70-50)/5		139,360				
			WV "skladba S7"						
			WV 10,9*(63-50)/5		28,340				
			WV "skladba S11"						
			WV 19,73*(55-50)/5		19,730				
			WV "skladba S12"						
			WV 24,59*(66-50)/5		78,688				
			WV Součet		917,718				
74	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	212,970	21,90	4 664,04	CS ÚRS 2020 02	
			WV "1.S"						
			WV 46,275+21,38		67,655				
			WV "1.np"						
			WV 31,82+61,25+18,48+12,97+7,795+13		145,315				
			WV Součet		212,970				
75	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	117,110	289,00	33 844,79	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vítrnosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemílovým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyzhružení plešivem jsou započteny i náklady na dodávku plešiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dovoz stěrky.					
	VV		*skladba S3*					
	VV		66,78		56,780			
	VV		*skladba S6*					
	VV		10,43		10,430			
	VV		*skladba S9*					
	VV		3,23		3,230			
	VV		*skladba S10*					
	VV		13,02		13,020			
	VV		*skladba S12*					
	VV		24,59		24,590			
	VV		*skladba S16*					
	VV		9,06		9,060			
	VV		Součet		117,110			
	D	8	Trubní vedení				500,00	
78	K	899201211	Deformláž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*hygienický žlab*					
	VV		19,84/1+0,16		20,000			
	VV		*hygienické šachtíčky*					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				403 417,66	
77	K	92000-001x	Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 34 A, vč. luminiscenční tabulky	kus	2,000	1 012,00	2 024,00	
78	K	92000-002x	Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21 A, vč. luminiscenční tabulky	kus	2,000	828,00	1 656,00	
79	K	93000-001x	Protipožární ucpávka s PO do 30min do stěny tl. 175mm do plochy 0,5m2	kus	5,000	750,00	3 750,00	
80	K	93000-002x	Protipožární ucpávka s PO do 30min do stěny tl. 150mm do plochy 0,5m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	
81	K	93000-003x	Protipožární ucpávka s PO do 30min do stěny tl. 500mm plochy nad 0,5m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	2 034,270	25,00	50 856,75	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		*demontáže+nové konstrukce+profese*					
	VV		678,09*3		2 034,270			
83	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	678,090	25,00	16 952,25	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud dělníci úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čisti konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbičích a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zatevzovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbičích a schodištích, umytí obkládů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zatevzovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čišťání dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zatevzovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vymazání zbytků stavebního rumu, krapení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplň otvorů.					
	VV		*1.S*					
	VV		44,32		44,320			
	VV		*schody do 1.np*					
	VV		9,96		9,960			
	VV		*1.np*					
	VV		*m2 101-126*					
	VV		509,01		509,010			
	VV		*2.np*					
	VV		114,8		114,800			
	VV		Součet		678,090			
84	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	11,168	140,00	1 563,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np*					
	VV		1,8*2,85+1,75*3,45		11,168			
85	K	962032631	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápennopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápencementovou	m3	5,302	1 030,00	5 461,06	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušným cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového ohledně.					
	VV		0,65*0,65*12,55		5,302			
86	K	962033121	Bourání zdíva nadzákladového z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3	m3	49,646	750,00	37 234,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np*					
	VV		((1,3+2,3*4+4+3,1+38,45)*3,8-0,8*2*0,9*2*3-0,9*2,05-0,75*1,2-1,5*2)*0,2		38,446			
	VV		6,2*1,5*0,5+(-1,2*1,2-0,6*2)*0,2		4,122			
	VV		(1,75*2,4-0,9*2)*0,2		0,480			
	VV		(1,2*2,25+0,6*0,3,14/2)*0,55*5-1,2*2,25+0,45*0,6*3,14/2+0,8*2+1,2*1,2*3)*0,55		3,895			
	VV		*ozn.B10-parepet*					
	VV		4*0,9*0,75		2,700			
	VV		Součet		49,646			
87	K	962081141	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvámic, tl. do 150 mm	m2	4,585	231,00	1 059,14	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np*					
	VV		(1+0,45)*2,5+1,6*0,8		4,585			
88	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	44,586	400,00	17 834,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		*skladba podlahy S3*					
	VV		160,17*(0,028+0,08+0,1)		33,315			
	VV		*skladba podlahy S4*					
	VV		46,66*(0,065+0,075+0,07)		9,799			
	VV		*skladba podlahy S5*					
	VV		7,47*(0,065+0,062+0,07)		1,472			
	VV		Součet		44,586			
89	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	77,200	168,00	12 969,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbourání podlah před pokládou zpevňovacích náterů, odřezování zatevzovacích vestev, odstranění starých náterů, lepidel, dlažby, vyrovnání povrchu – odškrabání nerovností, zrovnaní nerovností v okolí dlažebních spár.					
	VV		*skladba podlahy S6*					
	VV		34,44		34,440			
	VV		*skladba podlahy S7*					
	VV		15,72		15,720			
	VV		*skladba podlahy S10*					
	VV		10,76		10,760			
	VV		*skladba podlahy S11*					
	VV		7,22		7,220			
	VV		*skladba podlahy S12*					
	VV		9,06		9,060			
	VV		Součet		77,200			
90	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	261,090	45,00	11 749,05	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		*skladba podlahy S3*					
	VV		160,17		160,170			
	VV		*skladba podlahy S4*					
	VV		46,66		46,660			
	VV		*skladba podlahy S6*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,44		34,440			
	VV		*skladba podlahy S10"					
	VV		10,78		10,760			
	VV		*skladba podlahy S12"					
	VV		9,06		9,060			
	VV		Součet		261,090			
91	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního kože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo keramických tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	12,380	155,00	1 918,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		*kamenná dlažba stávajících místností u výměny dveří"					
	VV		"m2.124"					
	VV		2,3*0,8+1*0,2+2,3*0,7+1,8*0,7		4,910			
	VV		*skladba podlahy S5"					
	VV		7,47		7,470			
	VV		Součet		12,380			
92	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	250,520	37,70	9 444,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		32.1+37.725+14.72+53,805+123,9+17,37-0,6*4-0,9*8-0,8*10-1.5-1*2-1,6*6		250,520			
93	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu s případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemi práce nutné při rozěbrání žlabů. 3. Převážení vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodní přemístění vybouraných hmot.					
94	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,900	270,00	243,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		0,75*1,2		0,900			
95	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,800	181,00	325,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		1,2*1,5		1,800			
96	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	5,760	125,00	720,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		2,4*2,4		5,760			
97	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	19,800	150,00	2 970,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		*1.np"					
	VV		1,6*2.7*2+1.6*3,1+1.5*2+1.6*2		16,800			
98	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	39,300	70,00	2 751,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2599 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkoatnové příčky.					
	VV		*1.pp"					
	VV		1*2		2,000			
	VV		*1.np"					
	VV		0,9*2*6+0,8*2*7+0,6*22+1*2,1		37,300			
	VV		Součet		39,300			
99	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		*200x200x50" 1		1,000			
100	K	97103338R	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	11,000	1 050,00	11 550,00	
	VV		*1.np"					
	VV		*300x300x1300"					
	VV		11		11,000			
101	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	15,000	779,00	11 685,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*rozměr 500x300mm"					
	VV		15		15,000			
102	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	1,507	2 560,00	3 857,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		1*1,45*0,58		0,812			
	VV		1*1,45*0,2		0,260			
	VV		0,9*0,5*0,2		0,090			
	VV		1*0,7*0,45		0,315			
	VV		Součet		1,507			
103	K	971033591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	1,486	2 790,00	4 145,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		1*0,7*1,3		0,910			
	VV		0,8*0,8*0,0		0,676			
	VV		Součet		1,486			
104	K	972055241	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových ve střepech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1S"					
	VV		2		2,000			
105	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,281	4 720,00	1 326,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		*nika pro hydrant"					
	VV		0.75*0.75*0.25*2		0,281			
106	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	18,000	297,00	5 346,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1.np"					
	VV		*kapsy 300/300/300"					
	VV		8+6		14,000			
	VV		*zastropení šachty po výtlahu"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
107	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	2,700	313,00	845,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		*1S" 2,7		2,700			
108	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	32,000	275,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlád nad níku pro hydrant"					
	VV		1*2*2		4,000			
	VV		*viz výpis překládů"					
	VV		(4*1,5+6*1,5*2+2*1*2)		26,000			
	VV		Součet		32,000			
109	K	975022351	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, přt. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	3,600	1 540,00	5 544,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provádění výměšlech trámů a kapes pro vzpěry, b) vynešení podchycené konstrukce.					
	VV		"přívlak - ozt.23"					
	VV		3,6		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez madel a zábradlí	m	16,330	212,00	3 461,96	CS ÚRS 2020 02
	W		"schodiště z 1.pp do 1.np"					
	W		11,2		11,200			
	W		"rámpe 1.np"					
	W		0,925+2,955+1,25		5,130			
	W		Součet		16,330			
111	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdíva cihelného nebo kamenného	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"komínová dvířka"					
	W		1		1,000			
	W		"ventilační mřížky"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
112	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	7,000	119,00	833,00	CS ÚRS 2020 02
113	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,140	2 500,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukořvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrtý jsou započteny i náklady na odstřih výpěchové vody z vrtý.					
	W		"prostory zdi"					
	W		"1.pp"					
	W		0,57*2		1,140			
114	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	2,100	2 500,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukořvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovržení vrtý jsou započteny i náklady na odstřih výpěchové vody z vrtý.					
	W		"prostory zdi"					
	W		"1.pp"					
	W		0,35*6		2,100			
115	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	706,033	40,00	28 241,32	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	W		"1.S"					
	W		44,32		44,320			
	W		"1.np"					
	W		509,01+152,703		661,713			
	W		Součet		706,033			
116	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdíva v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 750,270	50,00	87 513,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	W		"1.S"					
	W		48,275*2,6-1,2*2,15-0,8*2*2-1*2*2+(1+2,1*2)*0,4+(0,87+2,1*2)*(0,65+0,6)*2		115,784			
	W		-0,9*0,4*2+(1+0,8*2+1)*1,2*2		6,980			
	W		"schody do 1.np"					
	W		1,8*25,5*2+(2,4+1,815+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,36+1,5+0,358)*2,8-0,9*2		106,286			
	W		Mezisoučet		229,030			
	W		"1.np - pod sanační omítky"					
	W		"1.np"					
	W		"mž.111"					
	W		(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)		6,095			
	W		"mž.110"					
	W		2*1+2*1,5		5,000			
	W		"mž.116"					
	W		2,7*0,75		2,025			
	W		"mž.122"					
	W		4*0,45+0,9*0,1*2+(3,7+3,5)*2*0,9+(4+2,94)*0,3		7,302			
	W		"mž.123+124"					
	W		(6,1+1+1,3)*0,9+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)*2*0,7		21,978			
	W		Mezisoučet		42,400			
	W		"ostatní plocha stáv. omítek"					
	W		"1.np"					
	W		"mž.101"					
	W		7,58*3,8-1*2		26,728			
	W		"mž.102"					
	W		9,76*3,8-1*2		36,088			
	W		"mž.103"					
	W		19,6*3,8-2,25*3,65-2,05*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1,05		59,288			
	W		"mž.104"					
	W		(2,95+4,545)*3,8-2,25*3,65+0,375*3,65-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*0,85		23,407			
	W		"mž.105"					
	W		0,9*3,8-1,5)		2,070			
	W		"mž.107"					
	W		0,945*(3,8-1,5)+1,765*3,8		8,881			
	W		"mž.109"					
	W		2,7*3,8		10,260			
	W		"mž.109"					
	W		(5,825+1,9)*3,8-1*2,05-1,6*3,1-1,6*2,05+(1,9+2,1*2)*1,3		26,375			
	W		"mž.110"					
	W		12,32*3,8-1,2*1,5-1,8*3,1-2,4*3,8+(1,8+3,1*2)*0,3+(0,9+2,1+0,9)*3,8-1,6*3,1		42,436			
	W		"mž.112"					
	W		16,76*3,8-1,2*1,5*2+(1,2+1,5*2)*1+(1,2+2,1)*2*0,9+1*0,9*2		87,573			
	W		"mž.113"					
	W		2,8*3,8-1,2*1,5+(1,2+1,5*2)*1		13,040			
	W		"mž.115"					
	W		9,75*3,8-0,9*2-1,6*2,05-1*2,05		29,920			
	W		"mž.116"					
	W		5,515*3,8-1,55*2,4		17,237			
	W		"mž.117"					
	W		(2,785+2,75)*3,8-1,33*2,05-0,65*2,4+(1,35+2,8)*1,1		21,312			
	W		"mž.118"					
	W		(8,7+8,7)*3,8-2,4*2,4*3-(1,85+1,75+1,8)*2,8+(2,4+2,4*2)*0,25*3		39,120			
	W		(1,85+1,75+1,8+2,8*6)*1,3		28,860			
	W		"mž.119"					
	W		(11,95+12,615+5,985)*3,8-(1,85+1,75+1,8+1,8)*2,8-1,2*2,85*2-0,9*2		87,290			
	W		-1,2*1,5*4+(1,4+1,2)*2*1*4+1,05*1,5*8		10,600			
	W		"mž.120"					
	W		5,65*3,8-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,25		17,510			
	W		"mž.121"					
	W		(5,24*2+4)*3,8-3,1*1,7-1,2*2,85*4+(1,2+2,85*2)*0,55*4		51,254			
	W		"mž.122"					
	W		(1,585*2+4)*3,8-3,5*3+(3,5+3*2)*1,05-0,9*2-1,2*2,85		21,501			
	W		(1+2,05*2)*0,45+(1,2+2,85*2)*0,55		6,090			
	W		"mž.123"					
	W		(19,1+0,11)*2*3,8-1,2*1,5*6+(1,2+1,5)*2*0,95+0,85*1,5*2)*6		203,781			
	W		-1,7+1,75+1,8*4)*2,8+(1,7+1,75+1,8*4+2,8*12)*1,3		27,705			
	W		"mž.124"					
	W		(25+23,7)*3,8-(0,9+1,7+1,75+1,8*4)*2,8+1,8*0,45+0,9*(1,3-0,45)		154,295			
	W		(0,45+1,3)*2,8-2,4*2,7*7+(2,4+2,4*2)*0,25*7		-27,860			
	W		"mž.125"					
	W		(4,45+2,3+4,45)*3,8-2,4*3,25-1,6*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6		34,720			
	W		"mž.125"					
	W		(3,45+0,13)*2*3,8-1,6*2,8-1,4*2,8+(1,8+2,8*2)*0,6-0,8*2*2-1,8*2		82,048			
	W		4*(1,85+2,1)*2*0,7+0,7*2,8*2		5,303			
	W		"ostatní místnosti"					
	W		413,182		413,182			
	W		"odečet sanační omítky"					
	W		-(1,85+0,85)*2+1,1*(2-1,55)+2*1,5+2,7*0,75+4*0,75+(6,1+1+1,3)*0,9		-23,680			
	W		-(4+2,94)*0,3+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2*(1,45+1,2)*2*0,7		-16,504			
	W		Mezisoučet		1 478,840			
	W		Součet		1 750,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čteností 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,361	84,70	369,38	CS ÚRS 2020 02
	W		"1.np"					
	W		"celo rampy"					
	W		(0,025+2,955)/(0,95+1,105)/(0,95+0,18)/2		4,361			
118	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	271,430	40,00	10 857,20	CS ÚRS 2020 02
	W		"1.S"					
	W		46,275*2,6-1,2*2,15-0,8*2*2-1*2*2+(1+2,1*2)*0,4+(0,87+2,1*2)/(0,65+0,8)/2		115,784			
	W		-0,9*0,4*2+(1+0,6*2+1)*1,2*2		6,960			
	W		"schody do 1.np"					
	W		1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*2,8-0,8*2		106,286			
	W		Mezisoučet		220,030			
	W		"1.np - pod sanační omítky"					
	W		"1.np"					
	W		"mš.111"					
	W		(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)		6,095			
	W		"mš.110"					
	W		2*1+2*1,5		5,000			
	W		"mš.116"					
	W		2,7*0,75		2,025			
	W		"mš.122"					
	W		4*0,45+0,9*0,1*2+(3,7+3,5)/2*0,9+(4+2,94)*0,3		7,302			
	W		"mš.123+124"					
	W		(6,1+1+1,3)*0,9+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)/2*0,7		21,978			
	W		Mezisoučet		42,400			
	W		Součet		271,430			
119	K	978059541	Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	177,738	25,00	4 443,45	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsékání soklovů se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	W		"mš.103"					
	W		12,7*2-0,8*2-1,2*0,45+(1,2+0,45*2)*0,7		24,730			
	W		"mš.113"					
	W		13,63*1,5-0,9*1,5		19,095			
	W		"mš.114"					
	W		12,05*1,5		18,075			
	W		"mš.116"					
	W		31,11*1,5-(1,6+1,2+0,9)*1,5+0*2,05		53,415			
	W		"mš.117"					
	W		19,4*1,5-0,8*1,5		27,900			
	W		"mš.121"					
	W		13,88*1,4-(0,8+1,2)*1,4-1,2*0,6*2+0,55*1,4*2		16,972			
	W		"mš.122"					
	W		16,9*1,4-0,9*1,4-1,2*1,41*2-3,5*0,65+0,9*0,65*2-1,2*0,3		17,551			
	W		Součet		177,738			
120	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	271,430	20,00	5 428,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sú příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	W		"1.S"					
	W		46,275*2,6-1,2*2,15-0,8*2*2-1*2*2+(1+2,1*2)*0,4+(0,87+2,1*2)/(0,65+0,6)/2		115,784			
	W		-0,9*0,4*2+(1+0,6*2+1)*1,2*2		6,960			
	W		"schody do 1.np"					
	W		1,5*25,5*2+(2,4+1,615+2,65)*2,6-1,2*2,6+2*2,8*2+(0,35+1,5+0,356)*2,8-0,9*2		106,286			
	W		Mezisoučet		220,030			
	W		"1.np - pod sanační omítky"					
	W		"1.np"					
	W		"mš.111"					
	W		(1,85+0,95)*2+1,1*(2-1,55)		6,095			
	W		"mš.110"					
	W		2*1+2*1,5		5,000			
	W		"mš.116"					
	W		2,7*0,75		2,025			
	W		"mš.122"					
	W		4*0,45+0,9*0,1*2+(3,7+3,5)/2*0,9+(4+2,94)*0,3		7,302			
	W		"mš.123+124"					
	W		(6,1+1+1,3)*0,9+3,35*2+3,35*2-1,2*0,45+0,7*0,45*2+(1,45+1,2)/2*0,7		21,978			
	W		Mezisoučet		42,400			
	W		Součet		271,430			
121	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	44,320	45,00	1 994,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sú příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	W		"1.S"					
	W		44,32		44,320			
122	K	98990-001R	Demontáž veškerého gastro zařízení v 1.pp+1.np+2.np vč. ekologické likvidace případně jeho uložení na místo stanovené investorem - viz technická zpráva gastro - odstraňované gastro	kus	1,000	0,00	0,00	
123	K	98990-002R	Demontáž stávajícího výťahu pro jídlo vč. odzbrojení techniky a závaží, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
124	K	98990-003R	Demontáž stávajícího ocelového schodiště vč. zábradlí, š=900mm, 4stupně, vč. ekologické likvidace	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
125	K	98990-004R	Demontáž stávajícího ocelového schodiště do sklepních prostor, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
126	K	98990-005R	Demontáž výdechu VZT procházející objektem vč. demontáže horní části nad střešním pláštěm, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
127	K	98990-006R	Demontáž stáv. solárního ohřevu vody ve 2.np a podkrovní vč. vyústění na ploché střeše, vč. ekologické likvidace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	901		Drobné vybavení				71 220,00	
128	K	90100-1001	S/01 M+D věšák do sprchy, nerez, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	700,00	1 400,00	
129	K	90100-1002	S/02 M+D sprchový závěs, plast 1800x1000mm, vč.nerez tyče, kroužků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	890,00	1 780,00	
130	K	90100-1003	S/03 M+D zrcadlo 800x800mm bez rámu, mech. kotvené, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	850,00	2 550,00	
131	K	90100-1004.1	S/04.1 M+D zásobník na tekutá mýdla,manual. ovládání, 112x114x295mm, mech. kotvené, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	900,00	3 600,00	
132	K	90100-1004.2	S/04.2 M+D zásobník toaletního papíru, plastový, uzamykatelný 360x437x133mm, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
133	K	90100-1005	S/05 M+D věšák jednotlivý, nerez, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	90,00	270,00	
134	K	90100-1006	S/06 M+D koš z recyklovaného plastu s víkem, černý, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	750,00	3 000,00	
135	K	90100-1007	S/07 M+D plastový podavač utěrek, bílý, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	1 780,00	7 120,00	
136	K	90100-1008	S/08 M+D vstupní rohož 1500x900mm, z polypropylenu, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	
137	K	90100-1009	S/09 Stávající gamžye demontáž, uložení ve skladu a zpětná montáž, dl.1200mm, kompletní provedení dle PD	kus	6,000	700,00	4 200,00	
138	K	90100-1010	S/10 Stávající vnitřní stahovací žaluzie, uložení ve skladu a zpětná montáž, dl.2400mm, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
139	K	90100-1011	S/11 M+D venkovní varovný ochranný profil 50x10x2000mm, polyuretan, žluto černý, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
140	K	90100-1012	S/12 M+D venkovní ochranný gumový nárazník, 300x100x150mm, zapuštěné montážní otvory, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	750,00	1 500,00	
141	K	90100-1013	S/13 M+D antibakteriální osoušeč rukou, 480x300x210mm, antivandal, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
D	997		Přesun sulů				247 245,57	
142	K	997013113	Vnitrostavěnišťn depraava sulů a vypoouraných hmot vodorovně do 50 m sviasle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 9 do 12 m	t	398,141	140,00	55 739,74	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozmontáž a určení suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šhoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a huty výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šhozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šhoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. šm, že není možné instalovat jeřáb.					
143	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	398,141	286,00	113 868,33	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Děle odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
144	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 583,269	5,00	17 916,35	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Děle odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		398 141*9 "Přepočtené koeficientem množství		3 583,269			
145	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	398,141	150,00	59 721,15	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Šb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocení souborem cen 997 00-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				80 449,75	
146	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	321,799	250,00	80 449,75	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. šm, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít přílepy ze zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun použijí zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, š. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 241 756,45	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				139 050,26	
147	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradí a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	266,204	11,20	2 981,48	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Přilepek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		"skladba S2"					
	VV		75		75,000			
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78		56,780			
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85		33,850			
	VV		"skladba S6"					
	VV		34,84		34,840			
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9		10,900			
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73		19,730			
	VV		"skladba S12"					
	VV		24,59		24,590			
	VV		"pod novým zděvem"					
	VV		"1S"					
	VV		(2,975+1+2,9+1+3,3)*0,1		1,118			
	VV		"1.np"					
	VV		(4+2,055+3,345+1,2*2+2+5,56+1,75+1,75)*0,1		2,286			
	VV		(2,3+3,15+2,05+2,3+5,985+2,8+2,2+7,25+0,25+1,25+3,79)*0,15		4,999			
	VV		0,5*0,4+0,5*0,2+1,12*0,4+2,15*0,55+0,3*0,2+0,4*0,3		2,111			
	VV		Součet		266,204			
148	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,080	51 800,00	4 144,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		266,204*0,0003		0,080			
149	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	214,300	23,80	5 100,34	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a fólií bez rozřezání tloušťky a počtu vrstev.					
	PSC							
	VV		"skladba podlahy S3"					
	VV		160,17		160,170			
	VV		"skladba podlahy S4"					
	VV		46,66		46,660			
	VV		"skladba podlahy S5"					
	VV		7,47		7,470			
	VV		Součet		214,300			
150	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	266,204	120,00	31 944,48	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Přilepek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		"skladba S2"					
	VV		75		75,000			
	VV		"skladba S3"					
	VV		56,78		56,780			
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85		33,850			
	VV		"skladba S6"					
	VV		34,84		34,840			
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9		10,900			
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73		19,730			
	VV		"skladba S12"					
	VV		24,59		24,590			
	VV		"pod novým zděvem"					
	VV		"1S"					
	VV		(2,975+1+2,9+1+3,3)*0,1		1,118			
	VV		"1.np"					
	VV		(4+2,055+3,345+1,2*2+2+5,56+1,75+1,75)*0,1		2,286			
	VV		(2,3+3,15+2,05+2,3+5,985+2,8+2,2+7,25+0,25+1,25+3,79)*0,15		4,999			
	VV		0,5*0,4+0,5*0,2+1,12*0,4+2,15*0,55+0,3*0,2+0,4*0,3		2,111			
	VV		Součet		266,204			
151	M	62853007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm pro dopravní stavby s vložkou ze skleněné tkaniny a spáletelnou PE fólií nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu	m2	306,135	173,68	53 169,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		266,204*1,15		306,135			
152	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	53,580	240,00	12 859,20	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladbně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Přilepek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	PSC							
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,85		33,850			
	VV		"skladba S11"					
	VV		19,73		19,730			
	VV		Součet		53,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
153	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ptoše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	34,065	240,00	8 175,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Přilepka ze plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	WV		"skladba S4"					
	WV		36,65*0,3		10,995			
	WV		"skladba S11"					
	WV		(0,275+27,625)*0,3+6*2		23,070			
	WV		Součet		34,065			
154	M	28329200.1	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	100,792	196,00	19 755,23	
	WV		(53,58+34,065)*1,15		100,792			
155	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,770	520,00	920,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady ze celých stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přilepka k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
	D	713	Izolace tepelné				137 230,69	
156	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	166,350	113,00	18 797,55	CS ÚRS 2020 02
	WV		"nad podhled"					
	WV		"m. 1S.02"					
	WV		12,07		12,070			
	WV		"m. 1S.05"					
	WV		12,52		12,520			
	WV		"m. 1S.03"					
	WV		2,8		2,800			
	WV		"m. 1S.06"					
	WV		2,83		2,830			
	WV		Mezisoučet		30,220			
	WV		"m. 104"					
	WV		13,02		13,020			
	WV		"m. 105"					
	WV		2,2		2,200			
	WV		"m. 106"					
	WV		1,58		1,580			
	WV		"m. 107"					
	WV		1,87		1,870			
	WV		"m. 108"					
	WV		4,78		4,780			
	WV		"m. 119"					
	WV		75		75,000			
	WV		"m. 125"					
	WV		11,34		11,340			
	WV		"m. 126"					
	WV		23,66		23,660			
	WV		Mezisoučet		133,450			
	WV		"2. np. kolem VZT"					
	WV		3,35*0,8		2,680			
	WV		Součet		166,350			
157	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	174,668	107,30	18 741,88	CS ÚRS 2020 02
	WV		166,35*1,05		174,668			
158	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	255,790	25,20	6 445,91	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	WV		"skladba S2"					
	WV		75		75,000			
	WV		"skladba S3"					
	WV		56,78		56,780			
	WV		"skladba S6"					
	WV		34,84		34,840			
	WV		"skladba S4"					
	WV		33,85		33,850			
	WV		"skladba S7"					
	WV		10,9		10,900			
	WV		"skladba S11"					
	WV		19,73		19,730			
	WV		"skladba S12"					
	WV		24,69		24,690			
	WV		Součet		255,790			
159	M	28372309.1	deska EPS 100 grafitová do podlah tl 100mm	m2	46,642	260,00	12 126,92	
	WV		"skladba S11"					
	WV		19,73*1,05		20,717			
	WV		"skladba S12"					
	WV		24,69*1,05		25,925			
	WV		Součet		46,642			
160	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	46,988	258,70	12 155,80	CS ÚRS 2020 02
	WV		"skladba S4"					
	WV		33,85*1,05		35,543			
	WV		"skladba S7"					
	WV		10,9*1,05		11,445			
	WV		Součet		46,988			
161	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	174,951	308,10	53 902,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		"skladba S2"					
	WV		75*1,05		78,750			
	WV		"skladba S3"					
	WV		56,78*1,05		59,619			
	WV		"skladba S6"					
	WV		34,84*1,05		36,582			
	WV		Součet		174,951			
162	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	36,944	42,80	1 581,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Polodíly Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1181 až -1187 nejsou započítány náklady na podkladní rošt a odtěžení zdi: tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 765 41-72 katalogu 765 - Konstrukce buhlařské.					
	WV		"SDK předstěna m. 103"					
	WV		(3,95+2,055)*3,8-1*2		20,818			
	WV		"2. np. zakrytí VZT"					
	WV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3		16,125			
	WV		Součet		36,944			
163	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	38,791	107,30	4 162,27	CS ÚRS 2020 02
	WV		"SDK předstěna m. 103"					
	WV		(3,95+2,055)*3,8-1*2*1,05		21,880			
	WV		"2. np. zakrytí VZT"					
	WV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3*1,05		16,931			
	WV		Součet		38,791			
164	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	255,790	10,50	2 685,80	CS ÚRS 2020 02
	WV		"skladba S2"					
	WV		75		75,000			
	WV		"skladba S3"					
	WV		56,78		56,780			
	WV		"skladba S6"					
	WV		34,84		34,840			
	WV		"skladba S4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		33,85		33,850				
	VV		*skladba S7"						
	VV		10,9		10,900				
	VV		*skladba S11"						
	VV		18,73		18,730				
	VV		*skladba S12"						
	VV		24,60		24,600				
	VV		Součet		255,790				
165	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	294,159	17,38	5 112,48	CS ÚRS 2020 02	
	VV		255,79*1 15		294,159				
166	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,332	1 140,00	1 518,48	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				468,00		
167	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2020 02	
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				2 072,00		
168	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2020 02	
169	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 02	
170	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02	
171	K	725510801	Demontáž plynových ohřevů cirkulačních zásobníkových ohřevů vody 1000 l	soubor	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2020 02	
172	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	11,000	30,00	330,00	CS ÚRS 2020 02	
173	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2020 02	
174	K	725860811	Demontáž zápchových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2020 02	
	D	751	Vzduchotechnika				149,60		
175	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	74,80	149,60	CS ÚRS 2020 02	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				335 538,57		
176	K	763121471	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50	m2	36,944	1 155,75	42 698,03	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nálek; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 720 13 1 - část A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotní technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přičítá UA profil +2xKV příčky a páka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.						
	VV		*Požární odolnost EI30"						
	VV		*SDK předstěna m2.103"						
	VV		(3,95+2,055)*3.8-1*2		20,819				
	VV		*2.np-zakrytí VZT"						
	VV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3		16,125				
	VV		Součet		36,944				
177	K	763121474	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100	m2	15,769	1 201,75	18 950,40	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nálek; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 720 13 1 - část A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotní technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přičítá UA profil +2xKV příčky a páka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.						
	VV		*Požární odolnost EI30"						
	VV		*1S"						
	VV		6 005*2.8		15,769				
178	K	763121821	Demontáž předřazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem. opláštění jednoduché	m2	16,125	212,75	3 430,59	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předřazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.						
	VV		*2.np-zakrytí VZT"						
	VV		(1,585+0,22+0,22+3,35)*3		16,125				
179	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	48,040	833,75	40 053,35	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nálek; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V ceně -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připlatek za průhyb nosného strupu přes 20 mm je započtena pouze montáž, stýpkový profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		*nad podhled"						
	VV		"m2.15.02"						
	VV		12,07		12,070				
	VV		"m2.15.05"						
	VV		12,52		12,520				
	VV		Mezisoučet		24,590				
	VV		"1.np"						
	VV		"m2.104"						
	VV		13,02		13,020				
	VV		"m2.105"						
	VV		2,2		2,200				
	VV		"m2.106"						
	VV		1,58		1,580				
	VV		"m2.107"						
	VV		1,87		1,870				
	VV		"m2.108"						
	VV		4,78		4,780				
	VV		Mezisoučet		23,450				
	VV		Součet		48,040				
180	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF. tl. 2 x 12,5 mm. bez izolace. REI do 120	m2	2,680	1 403,00	3 760,04	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nálek; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V ceně -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Připlatek za průhyb nosného strupu přes 20 mm je započtena pouze montáž, stýpkový profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
	VV		*2.np kolem VZT"						
	VV		3,35*0,8		2,680				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,630	883,20	4 972,42	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Přilepek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	WV		"mč.1S.03"					
	WV		2,8		2,800			
	WV		"mč.1S.05"					
	WV		2,83		2,830			
	WV		Součet		5,630			
182	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	166,350	63,25	10 521,64	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtlačnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrční nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Přilepek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	WV		"nad podhled"					
	WV		"mč.1S.02"					
	WV		12,07		12,070			
	WV		"mč.1S.05"					
	WV		12,52		12,520			
	WV		"mč.1S.03"					
	WV		2,8		2,800			
	WV		"mč.1S.06"					
	WV		2,83		2,830			
	WV		Mezisoučet		30,220			
	WV		"mč.104"					
	WV		13,02		13,020			
	WV		"mč.105"					
	WV		2,2		2,200			
	WV		"mč.106"					
	WV		1,58		1,580			
	WV		"mč.107"					
	WV		1,87		1,870			
	WV		"mč.108"					
	WV		4,78		4,780			
	WV		"mč.119"					
	WV		75		75,000			
	WV		"mč.125"					
	WV		11,34		11,340			
	WV		"mč.126"					
	WV		23,66		23,660			
	WV		Mezisoučet		133,450			
	WV		"2.np kolem VZT"					
	WV		3,35*0,8		2,680			
	WV		Součet		166,350			
183	M	26329027	folie PE využiténá Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	191,303	55,20	10 559,93	CS ÚRS 2020 02
	WV		168,35*1,15		191,303			
184	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	2,680	212,75	570,17	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.					
	WV		"2.np kolem VZT"					
	WV		3,35*0,8		2,680			
185	K	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelem hran	m2	110,000	955,00	105 050,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17, ...					
	WV		"mč.119"					
	WV		75		75,000			
	WV		"mč.125"					
	WV		11,34		11,340			
	WV		"mč.126"					
	WV		23,66		23,660			
	WV		Součet		110,000			
186	M	59030599	deska pro bezesparý doskový podhled s celoplošnou perforací	m2	121,000	724,50	87 664,50	CS ÚRS 2020 02
	WV		110*1,1		121,000			
187	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,950	1 850,00	7 307,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vymezí rozpočtoví náklady za celý stavební díl včetně nákladů na tmelení a výtlačnou pásku. 3. Přilepek k ceně -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
D	764		Konstrukce klempířské				27 100,00	
188	K	76400-001	Klempířské zapravení střešního pláště po bývalém vedení solárního ohřevu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
189	K	76400-002	Zřízení prostupu pro VZT jednotky v plech střeš. pláště a následné oplechování VZT jednotky	kus	2,000	12 800,00	25 600,00	
D	765		Krytina skládaná				15 000,00	
190	K	76500-001	Zapravení střešního pláště cca 800x1000mm (bobrovka) po demontáži komínu , vč. doplnění celkové skladby střešního pláště	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
191	K	76500-002	Zřízení prostupu střešním pláštěm a vložení odvětrání kanalizace, vč. dodávky a veškerých prací	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				4 157,01	
192	K	76600-001	Repase oken 900x400mm v 1S , kompletní provedení dle PD	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
193	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	17,000	31,80	540,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze uží jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
	WV		"1.pp"					
	WV		1		1,000			
	WV		"1.np"					
	WV		16		16,000			
	WV		Součet		17,000			
194	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	10,000	57,20	572,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze uží jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
	WV		"1.np"					
	WV		5*2		10,000			
195	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	41,120	1,08	44,41	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	7661	Dveře					723 644,36	
196	K	76600-1001	D/01 M+D exteriérové dveře 1000x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	
197	K	76600-1002	D/02 M+D exteriérové dveře 1000x2100mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	
198	K	76600-1003	D/03 M+D exteriérové dveře v AI rámu 1800x2100+1000mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	95 829,80	95 829,80	
199	K	76600-1004	D/04 M+D interiérové dveře 1000x1970mm, EW 15 DP3-C, útlum 32 db, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	16 604,00	16 604,00	
200	K	76600-1005	D/05 M+D interiérové dveře 800x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	9,000	6 964,00	62 676,00	
201	K	76600-1006	D/06 M+D interiérové dveře 800x1970mm, EW 15 DP3-C, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	10 704,00	21 408,00	
202	K	76600-1007	D/07 M+D interiérové dveře 700x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	6 964,00	13 928,00	
203	K	76600-1008	D/08 M+D interiérové dveře 700x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	7 984,00	15 968,00	
204	K	76600-1009	D/09 M+D interiérové dveře 1000+700x1970mm, v AI rámu 2300x2050mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	57 644,40	57 644,40	
205	K	76600-1010	D/10 M+D interiérové dveře 900+600x1970mm v AI rámu 1600x2050mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	55 976,80	55 976,80	
206	K	76600-1011	D/11 M+D dělicí stěna 2550x150+2300mm s kyvnými dveřmi 400+400x1950mm, výplň vysokotlaké lamino, vč. rámu, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	
207	K	76600-1012	D/12 M+D interiérové dveře 900x1970mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	6 964,00	6 964,00	
208	K	76600-1013	D/13 M+D interiérové dveře 700x1700mm, vč. ocel. zárubně, kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 704,00	11 704,00	
209	K	76600-1014	D/14 M+D interiérové dveře 900+600x2100mm v AI rámu 2300x2100+700mm, EW 30 DP C, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	179 788,40	179 788,40	
210	K	76600-1015	D/15 M+D interiérové dveře 900+600x1970mm v AI rámu 1800x2100+700mm, vč. kotvení, kování, zámku, doplňků (mřížky, prahy, lišty, madla, atd.) povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	116 821,10	116 821,10	
211	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7 159,125	1,08	7 731,86	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	767	Konstrukce zámečnické					360 502,48	
212	K	76700-1001.1	Z/01.1 M+D Zábradlí ocelové, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	3,355	7 213,11	24 199,98	
	VV		1,01+1,25+0,695+0,4		3,355			
213	K	76700-1001.2	Z/01.2 M+D Ocelová branka 2000x900mm, osazená v zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
214	K	76700-1002	Z/02 M+D Ocelové zábradlí vnitř. schodiště - madlo, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	12,200	1 455,74	17 760,03	
	VV		3,9+3,9+2,2+2,2		12,200			
215	K	76700-1003	Z/03 M+D větrací lišta PVC š.50mm, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	5,350	56,00	299,60	
216	K	76700-1004	Z/04 M+D větrací mřížka, hliník, 550x550 mm, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
217	K	76700-1005	Z/05 M+D dělicí lišta, hliníková, tvaru T - přechod kamenné a keramické dlažby, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	14,200	180,00	2 556,00	
218	K	76700-1006.1	Z/06.1 M+D AI poklop 500x500mm, v AI rámu, vč. kotvení, armovací síť, těsnění, odošné proti kyselinám a louhům, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	4 789,00	4 789,00	
219	K	76700-1006.2	Z/06.2 M+D AI poklop 600x500mm, v AI rámu, vč. kotvení, armovací síť, těsnění, odošné proti kyselinám a louhům, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	5 015,00	10 030,00	
220	K	76700-1006.3	Z/06.3 M+D AI poklop 650x550mm, v AI rámu, vč. kotvení, armovací síť, těsnění, odošné proti kyselinám a louhům, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	5 015,00	20 060,00	
221	K	76700-1007	Z/07 M+D revizní dvířka hliníková v AI rámečku, vč. kotvení, tlač, zámku a výklopné AI klapky, kompletní provedení dle PD	kus	6,000	600,00	3 600,00	
222	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	8,960	176,00	1 576,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.np"					
	VV		1,6*3,1+1*2*2		8,960			
223	K	76790-1001	Demontáž, uložení ve skladu a zpětná montáž vnitř. ocel. mříží	kus	3,000	200,00	600,00	
224	K	76790-1002	M+D ocelová konstrukce - technologický rošt, vč. kotvení a povrchové úpravy	kg	2 633,054	92,00	242 240,97	
	VV		"HEA 200"					
	VV		8,5*6*42,3		1 649,700			
	VV		"HEA 100"					
	VV		(8*3+3*7,35+7,2)*16,7		743,985			
	VV		Mezisoučet		2 393,685			
	VV		"profes+spojovací prostředky"					
	VV		2393,685*0,1		239,369			
	VV		Součet		2 633,054			
225	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 748,570	1,79	6 709,94	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	7671	Okna					15 603,33	
226	K	76710-1001	O/01 M+D výjevné okno 700x1200mm v AL rámu, trojsklo, UW=1,2 W/M2K vč. těsnění, těsnících a difúzních listů a membrán, vnitřního a venkovního parapetu, kompozit. rámečku, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	
227	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,860	1,79	3,33	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.								
PSC								
D	771	Podlahy z dlaždic					193 999,05	
228	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	111,783	56,20	6 282,20	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání slárky. 3. V cenách 771 16-1011 až 1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		"skladba S4"					
	VV		33,65		33,850			
	VV		"skladba S7"					
	VV		10,9		10,900			
	VV		"skladba S8"					
	VV		10,43*2		20,860			
	VV		"skladba S11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV 19,73			19,730			
			VV "skladba S15"						
			VV 10,77			10,770			
			VV "mezipodesta schodiště do 1.np"						
			VV 3,67			3,670			
			VV "stupně"						
			VV (1,570*9+1,2*7)*(0,18+0,25)+0,95*5*(0,18+0,3)			12,003			
			VV Součet			111,783			
229	K	771151011	Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	10,430	198,00	2 065,14	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
			VV "skladba S8"						
			VV 10,43			10,430			
230	K	771161022	Připrava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	27,325	107,00	2 923,78	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nářadí. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
			VV 1,575*9+1,2*7+0,95*5			27,325			
231	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilé ocel	m	30,058	372,00	11 181,58	CS ÚRS 2020 02	
			VV 27,325*1,1			30,058			
232	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních šířky přes 250 do 300 mm	m	27,325	387,00	10 574,78	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 ...-9192 Přilepek k cenám ze obkladů v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž část A01.						
			VV 1,575*9+1,2*7			22,575			
			VV 0,95*5			4,750			
			VV Součet			27,325			
233	M	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm	kus	83,000	45,90	3 809,70	CS ÚRS 2020 02	
			VV "schody do 1.np"						
			VV (1,575*9+1,2*7)*0,33*1,2+0,909			83,000			
			VV Součet			83,000			
234	M	597613301	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm mrazuvzdorná	kus	18,000	45,90	826,20		
			VV "schody rampa"						
			VV 0,95*5/0,33*1,2+0,727			18,000			
			VV Součet			18,000			
235	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	27,325	188,00	5 137,10	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 ...-9192 Přilepek k cenám ze obkladů v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž část A01.						
			VV 1,575*9+1,2*7			22,575			
			VV 0,95*5			4,750			
			VV Součet			27,325			
236	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	46,500	102,00	4 743,00	CS ÚRS 2020 02	
			VV 31,84+14,66			46,500			
237	K	771474131	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky do 65 mm	m	15,860	151,00	2 394,86	CS ÚRS 2020 02	
			VV 13,78+2,1			15,860			
238	M	59761416	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 300x50mm	kus	229,000	173,30	39 685,70	CS ÚRS 2020 02	
			VV (40,5+15,89)/0,3*1,1+0,347			229,000			
239	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky do 90 mm	m	24,010	152,00	3 649,52	CS ÚRS 2020 02	
240	M	59761281	sokl s požlábkem-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 300x50mm	kus	89,000	101,59	9 041,51	CS ÚRS 2020 02	
			VV 24,010/0,3*1,1+0,983			89,000			
241	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	89,350	518,00	46 283,30	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účteny pro všechny druhy povrchových úprav.						
			VV "skladba S4"						
			VV 33,85			33,850			
			VV "skladba S7"						
			VV 10,9			10,900			
			VV "skladba S8"						
			VV 10,43			10,430			
			VV "skladba S11"						
			VV 19,73			19,730			
			VV "skladba S15"						
			VV 10,77			10,770			
			VV "mezipodesta schodiště do 1.np"						
			VV 3,67			3,670			
			VV Součet			89,350			
242	M	59761003	dlažba keramická tl.10mm R10	m2	42,631	280,00	11 936,68	CS ÚRS 2020 02	
			VV "skladba S8"						
			VV 10,43*1,1			11,473			
			VV "skladba S11"						
			VV 19,73*1,1			21,703			
			VV "mezipodesta schodiště do 1.np"						
			VV 3,67*1,1			4,037			
			VV "podstupnice - schody do 1.np"						
			VV (1,575*9+1,2*7)*0,2*1,2			5,418			
			VV Součet			42,631			
243	M	59761012	dlažba keramická tl. 10mm R12	m2	49,225	320,00	15 752,00	CS ÚRS 2020 02	
			VV "skladba S4"						
			VV 33,85*1,1			37,236			
			VV "skladba S7"						
			VV 10,9*1,1			11,990			
			VV Součet			49,225			
244	M	59761013	dlažba keramická tl. 10mm R10 mrazuvzdorná	m2	12,547	445,20	5 585,92		
			VV "skladba S15"						
			VV 10,37*1,1			11,407			
			VV "podstupnice - schody rampa"						
			VV 0,95*5*0,2*1,2			1,140			
			VV Součet			12,547			
245	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	242,935	41,30	10 033,22	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu ležených dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezáčky.						
			VV 1,575*9+1,2*7+0,95*2			24,475			
			VV 13,76+2,1+31,84+14,86+24,01			86,370			
			VV 7,6+7,675+6,2+5+5,38+2,87+7,795+26,34+31,8+18,48+12,97			132,090			
			VV Součet			242,935			
246	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,171	660,00	2 092,86	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Přilepek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
			D 772				268 650,60		
247	K	77200-001	Stávající kamenná podlahy - přebroušení (úběr 2mm). pemrlování, chem. a mechanické očištění, odštipnutá místa vyspravena, hloubková impregnace, pečutí nátlak s hydrofobní úpravou a vyleštění	m2	227,670	1 180,00	268 650,60		
			VV "skladba S01"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		122,38+23,68			146,040			
	VV		*skladba S05*						
	VV		81,83			81,030			
	VV		Součet			227,870			
D	776		Podlahy povlakové				74 689,07		
248	K	776111311	Příprava podkladu vyšší podlah	m2	117,110	15,00	1 756,65	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zobrazena proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			58,780			
	VV		*skladba S8*						
	VV		10,43			10,430			
	VV		*skladba S9*						
	VV		3,23			3,230			
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			117,110			
249	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	117,110	78,10	9 146,29	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zobrazena proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			58,780			
	VV		*skladba S8*						
	VV		10,43			10,430			
	VV		*skladba S9*						
	VV		3,23			3,230			
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			117,110			
250	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	117,110	230,00	26 935,30	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zobrazena proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.						
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			58,780			
	VV		*skladba S8*						
	VV		10,43			10,430			
	VV		*skladba S9*						
	VV		3,23			3,230			
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			117,110			
251	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	15,720	61,40	965,21	CS ÚRS 2020 02	
	VV		*skladba podlahy S7*						
	VV		15,72			15,720			
252	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	37,610	163,00	6 130,43	CS ÚRS 2020 02	
	VV		*skladba S10*						
	VV		13,02			13,020			
	VV		*skladba S12*						
	VV		24,59			24,590			
	VV		Součet			37,610			
253	M	28411021	PVC vinyl homogenní zářezová tl 2,00 mm	m2	41,371	465,00	19 237,52	CS ÚRS 2020 02	
	VV		37,81*1,1			41,371			
254	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	25,073	76,40	1 915,58	CS ÚRS 2020 02	
	VV		37,61/3*2			25,073			
255	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	35,910	152,00	5 458,32	CS ÚRS 2020 02	
256	M	284110101	lišta soklová PVC 20x100mm	m	39,501	65,00	2 567,57		
	VV		35,91*1,1			39,501			
257	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,075	536,00	576,20	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D	777		Podlahy lité				490 696,46		
258	K	77700-001x	Polyuretanová stěrka jednovrstvá, protisluzná R12, se struktur.povrchem, aplikace v jedné vrstvě bez posypu, teplost.odolnost -40 st C až +130 st.C, odolnost na pojezd kovovým kolem a rázovému zatížení	m2	109,840	2 920,00	320 732,80		
	VV		*skladba S2*						
	VV		75			75,000			
	VV		*skladba S6*						
	VV		34,84			34,840			
	VV		Součet			109,840			
259	K	77700-002x	Dvousložková epoxidová stěrka transparentní, bezrozpuštědlová viskózní kompozice na bázi epoxidových pryskyřic R12 vč. penetrace a s prosypem pískem 0,1-0,4mm	m2	83,210	1 150,00	95 691,50		
	VV		*skladba S3*						
	VV		58,78			56,780			
	VV		*skladba S9*						
	VV		17,37			17,370			
	VV		*skladba S16*						
	VV		9,06			9,060			
	VV		Součet			83,210			
260	K	77700-003x	M+D systémový fablon viz. technická zpráva	m	105,562	450,00	47 502,90		
	VV		105,562			105,562			
261	K	77700-004x	M+D nerezová lišta k systémovému fablonu viz. technická zpráva	m	105,562	214,50	22 643,05		
	VV		105,562			105,562			
262	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 157,758	0,80	4 126,21	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -7191 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.						
D	781		Dokončovací práce - opíklady				230 444,17		
263	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	226,555	56,20	12 732,39	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy s haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
		VV	"mč. 1S.03"					
		VV	7,8*2-0,7*2		13,800			
		VV	"mč. 1S.06"					
		VV	7,875*2-0,7*2		13,950			
		VV	Mezisoučet		27,750			
		VV	"mč. 104"					
		VV	2,3*0,5		1,150			
		VV	"mč. 105"					
		VV	6,2*1,5-0,8*1,5		8,100			
		VV	"mč. 106"					
		VV	5*1,8-0,7*1,8+0,9*0,15+0,15*0,3*2		7,965			
		VV	"mč. 107"					
		VV	5,36*1,8-0,7*1,8+0,945*0,15+0,15*0,3*2		8,620			
		VV	"mč. 108"					
		VV	2,87*2		5,740			
		VV	"mč. 116"					
		VV	7,795*2-0,7*1,1+(0,7+1,1*2)*0,25-1*2		13,545			
		VV	"mč. 117+118"					
		VV	26,34*2-1*2-0,8*2-2,4*1,1*3		41,160			
		VV	"mč. 119"					
		VV	31,8*2-1,2*0,45*4+(1,2+0,45*2)*0,9*4-1,5*2-0,8*2-0,9*2-1,2*2*2		57,800			
		VV	"mč. 121"					
		VV	18,48*2-1,2*2*4-0,7*2+0,55*2*8		34,760			
		VV	"mč. 122"					
		VV	12,97*2-0,7*2-1,2*2-0,9*2-3,5*1,25+0,45*2*2+0,55*2*2		19,965			
		VV	Mezisoučet		198,805			
		VV	Součet		226,555			
264	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	226,555	520,00	117 808,60	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro vložení do povrchových úprav.					
	PSC							
		VV	"mč. 1S.03"					
		VV	7,8*2-0,7*2		13,800			
		VV	"mč. 1S.06"					
		VV	7,875*2-0,7*2		13,950			
		VV	Mezisoučet		27,750			
		VV	"mč. 104"					
		VV	2,3*0,5		1,150			
		VV	"mč. 105"					
		VV	6,2*1,5-0,8*1,5		8,100			
		VV	"mč. 106"					
		VV	5*1,8-0,7*1,8+0,9*0,15+0,15*0,3*2		7,965			
		VV	"mč. 107"					
		VV	5,36*1,8-0,7*1,8+0,945*0,15+0,15*0,3*2		8,620			
		VV	"mč. 108"					
		VV	2,87*2		5,740			
		VV	"mč. 116"					
		VV	7,795*2-0,7*1,1+(0,7+1,1*2)*0,25-1*2		13,545			
		VV	"mč. 117+118"					
		VV	26,34*2-1*2-0,8*2-2,4*1,1*3		41,160			
		VV	"mč. 119"					
		VV	31,8*2-1,2*0,45*4+(1,2+0,45*2)*0,9*4-1,5*2-0,8*2-0,9*2-1,2*2*2		57,800			
		VV	"mč. 121"					
		VV	18,48*2-1,2*2*4-0,7*2+0,55*2*8		34,760			
		VV	"mč. 122"					
		VV	12,97*2-0,7*2-1,2*2-0,9*2-3,5*1,25+0,45*2*2+0,55*2*2		19,965			
		VV	Mezisoučet		198,805			
		VV	Součet		226,555			
265	M	59761002	obklad keramický	m2	249,211	290,00	72 271,19	CS ÚRS 2020 02
		VV	226,555*1,1		249,211			
266	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	97,945	185,00	18 119,83	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládek, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
		VV	"mč. 106"					
		VV	0,9		0,900			
		VV	"mč. 107"					
		VV	0,945		0,945			
		VV	"mč. 116"					
		VV	6,9		6,900			
		VV	"mč. 117+118"					
		VV	25,8		25,800			
		VV	"mč. 119"					
		VV	35,4		35,400			
		VV	"mč. 121"					
		VV	18		18,000			
		VV	"mč. 122"					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		97,945			
267	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	111,545	47,00	5 242,62	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládek, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
		VV	"mč. 1S.03"					
		VV	8		8,000			
		VV	"mč. 1S.06"					
		VV	8		8,000			
		VV	Mezisoučet		16,000			
		VV	"mč. 105"					
		VV	6		6,000			
		VV	"mč. 106"					
		VV	7,2		7,200			
		VV	"mč. 107"					
		VV	7,245		7,245			
		VV	"mč. 116"					
		VV	10,9		10,900			
		VV	"mč. 117+118"					
		VV	21,8		21,800			
		VV	"mč. 119"					
		VV	16,4		16,400			
		VV	"mč. 121"					
		VV	6		6,000			
		VV	"mč. 122"					
		VV	18		18,000			
		VV	Mezisoučet		95,545			
		VV	Součet		111,545			
268	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,469	660,00	4 269,54	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
	PSC							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				222 760,80	
269	K	784181121	Ponořace podkladu jednorázová houbková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 784,510	15,00	41 767,65	CS ÚRS 2020 02
		VV	351,6+1366,848+184,998+36,944+15,769+48,04+2,68+5,63+110+661,703		2 784,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 784,510	65,00	180 993,15	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

02 - ZTI

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IC:

DIČ:

IC:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 274 031,21

DPH základní
snížená

Základ daně

1 274 031,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

267 546,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 541 577,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tiak Smolik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 274 031,21

PSV - Práce a dodávky PSV

1 274 031,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

450 898,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

479 545,57

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

330 874,75

767 - Konstrukce zámečnické

12 712,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 02 - ZTI

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 274 031,21

D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 274 031,21	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					450 898,85	
1	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,200	262,50	577,50	
2	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,600	277,20	1 829,52	
3	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	25,300	304,50	7 703,85	
4	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,400	514,50	2 263,80	
5	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	16,500	430,50	7 103,25	
6	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	37,400	514,50	19 242,30	
7	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	11,000	430,50	4 735,50	
8	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	2,200	514,50	1 131,90	
9	K	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	18,700	714,00	13 351,80	
10	K	722172630.x	Potrubí z PPR výtlačk, D 32x5,4 mm, PN 20	m	17,600	263,55	4 638,48	
11	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	85,800	157,50	13 513,50	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		35,2+47,3+3,3						
		Součet			85,800			
					85,800			
12	K	286147901R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x1000 mm	kus	35,200	661,50	23 284,80	
13	K	286147907R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 125x3,9x1000 mm	kus	47,300	871,50	41 221,95	
14	K	286147913R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x1000 mm	kus	3,300	1 123,50	3 707,55	
15	K	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v homině tř. 3	m3	16,085	787,50	12 666,94	
		32,17*0,5						
		Součet			16,085			
					16,085			
16	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,900	997,50	3 890,25	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		(32+43+3)*0,5*0,1						
		Součet			3,900			
					3,900			
17	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkokopiskem, dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	12,185	997,50	12 154,54	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		32,17*0,5-(32+43+3)*0,5*0,1						
		Součet			12,185			
					12,185			
18	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoce. plast. gum.kroužek DN 150	kus	103,000	68,25	7 029,75	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		2+1+3+2+53+34+3+4+1						
		Součet			103,000			
					103,000			
19	K	28656131R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 110 mm 15°	kus	2,000	95,55	191,10	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+1						
		Součet			2,000			
					2,000			
20	K	28656132R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 15°	kus	1,000	179,55	179,55	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1						
		Součet			1,000			
					1,000			
21	K	28656137R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 110 mm 30°	kus	3,000	102,90	308,70	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+1+1						
		Součet			3,000			
					3,000			
22	K	28656138R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 30°	kus	2,000	189,00	378,00	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+1						
		Součet			2,000			
					2,000			
23	K	28656140R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 110 mm 45°	kus	53,000	105,00	5 565,00	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		8+10+13+6+3+5+2+1+2+1+2						
		Součet			53,000			
					53,000			
24	K	28656141R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 45°	kus	34,000	171,15	5 819,10	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		3+5+9+3+3+5+4+2						
		Součet			34,000			
					34,000			
25	K	28656142R	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45°	kus	3,000	292,95	876,85	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+1+1						
		Součet			3,000			
					3,000			
26	K	28656155R	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 125/110 mm, excentrická	kus	4,000	172,20	688,80	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+1+1+1						
		Součet			4,000			
					4,000			
27	K	28656157R	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 160/125 mm, excentrická	kus	1,000	243,60	243,60	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1						
		Součet			1,000			
					1,000			
28	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	18,000	74,55	1 341,90	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		8+4+6						
		Součet			18,000			
					18,000			
29	K	28656161R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 110/110mm 45°	kus	4,000	212,10	848,40	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+2+1						
		Součet			4,000			
					4,000			
30	K	286561601.x	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 125/110mm 45°	kus	9,000	348,60	3 137,40	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		2+1+2+1+1+2						
		Součet			9,000			
					9,000			
31	K	28656162R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 125/125mm 45°	kus	12,000	397,95	4 775,40	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1+1+2+1+2+1+1						
		Součet			12,000			
					12,000			
32	K	721223423RT2	Vpust podlahová se zápchovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,000	2 245,95	2 245,95	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1						
		Součet			1,000			
					1,000			
33	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						
		1						
		Součet			1,000			
					1,000			
34	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,000	2 092,65	2 092,65	
		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
35	K	977753mo.x	Montáž přečerpávací stanice	kus	3,000	1 848,00	5 544,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+1			3,000		
	vv		Součet			3,000		
36	K	97775318.x	Sanitární terpadlo pro přečerpání odpadní vody, ze sprchy a umyvadla H=max. 4,0m	kus	2,000	13 015,80	26 031,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2			2,000		
	vv		Součet			2,000		
37	K	97936156.x	Přečerpávací stanice pro odvod kondenzátu, H=max. 5,5m, Q=0,3m3/h	kus	1,000	3 138,45	3 138,45	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
38	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,000	57,75	57,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
39	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,000	63,00	252,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1			4,000		
	vv		Součet			4,000		
40	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	22,000	68,25	1 501,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		3+2+5+1+5+4+2			22,000		
	vv		Součet			22,000		
41	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,000	105,00	1 155,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+3+2+1+2			11,000		
	vv		Součet			11,000		
42	K	725669218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,000	121,80	121,80	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
43	K	55162149R	HL20 Vtok 6/4" s fixační objímkou k HL 100	kus	1,000	567,00	567,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
44	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	227,700	19,95	4 542,62	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2,2+6,6+25,3+4,4+10,5+37,4+11+2,2+18,7+17,6+35,2+47,3+3,3			227,700		
	vv		Součet			227,700		
45	K	452311100.x	Deska podkladní z betonu vč bednění	m3	0,728	4 042,50	2 942,94	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1,3*2,8*0,2			0,728		
	vv		Součet			0,728		
46	K	132200112RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	26,709	892,50	23 837,78	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1*2,3*0,9+1*0,85*0,8+2,4*2,3+3,8*2,3*2,1			26,709		
	vv		Součet			26,709		
47	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,709	105,00	2 804,45	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1*2,3*0,9+1*0,85*0,8+2,4*2,3+3,8*2,3*2,1			26,709		
	vv		Součet			26,709		
48	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,270	997,50	269,33	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2*0,9*0,15			0,270		
	vv		Součet			0,270		
49	K	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	5,527	525,00	2 901,68	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		26,709+2,8*2,3*1,3+0,81+11,73+0,27			5,527		
	vv		Součet			5,527		
50	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	0,810	997,50	807,98	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2*0,9*0,45			0,810		
	vv		Součet			0,810		
51	K	175200022RAC	Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	11,730	525,00	6 158,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		10,2*0,5*2,3			11,730		
	vv		Součet			11,730		
52	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	16,800	210,00	3 528,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		4,2*2*2			16,800		
	vv		Součet			16,800		
53	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	16,800	210,00	3 528,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		4,2*2*2			16,800		
	vv		Součet			16,800		
54	K	89480001a.x	Osazení odlučovače tuků	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
55	K	721NS7.x	Odlučovač tuků plastový- dle EN 1825, NS7, se 2 poklopy do 15 t, max průtok 7 l/s	kus	1,000	62 160,00	62 160,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
56	K	452311100a.x	Obetonování z železobetonu vč bednění	m3	3,108	4 042,50	12 564,09	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		7,4*2,1*0,2			3,108		
	vv		Součet			3,108		
57	K	RZP1200.x	Železobetonový překlad RZP 1200 -d+m	kus	4,000	367,50	1 470,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1			4,000		
	vv		Součet			4,000		
58	K	72101.x	Demontáž a zasypání stáv. odlučovače tuků	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
59	K	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,000	7 875,00	7 875,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
60	K	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	soub	1,000	3 769,50	3 769,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
61	K	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	1,000	1 029,00	1 029,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
62	K	721110909R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 250	kus	1,000	4 389,00	4 389,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
63	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	75,000	205,80	15 435,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		16+5+31+23			75,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				75,000	
64	K	721970901.x	Sekání drážek pro potrubí kanalizace	m	23,000	269,85	6 206,55	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		4+2+3+2+4+2+3+1+2		23,000			
	vv		Součet		23,000			
65	K	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	5,000	2 625,00	13 125,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		0,5+1,2+0,5+1+0,8+1		5,000			
	vv		Součet		5,000			
66	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	15 750,00	15 750,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				479 545,57	
67	K	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod. D 20x2,8 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	168,300	291,90	49 126,77	
68	K	722178712R00	Potrubí vícevrst.vod. D 25x3,5 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	53,900	371,70	20 034,63	
69	K	722178713R00	Potrubí vícevrst.vod. D 32x4,4 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	133,100	495,60	65 964,36	
70	K	722178714R00	Potrubí vícevrst.vod. D 40x5,5 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	33,000	676,20	22 314,60	
71	K	722178715R00	Potrubí vícevrst.vod. D 50x6,9 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	25,300	984,90	24 917,97	
72	K	722178716R00	Potrubí vícevrst.vod. D 63x8,6 mm, PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2	m	5,500	1 493,10	8 212,05	
73	K	423916621R	Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm	kus	9,000	191,10	1 719,90	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
74	K	423916623R	Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm	kus	16,000	200,55	3 208,80	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		3+6+3+4		16,000			
	vv		Součet		16,000			
75	K	423916624R	Žlab pro plast. potrubí PPR 40mm	kus	14,000	215,25	3 013,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		3+3+2+4+2		14,000			
	vv		Součet		14,000			
76	K	722181244RZ6	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	64,900	151,20	9 812,88	
77	K	722181244RT8	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	27,500	165,90	4 562,25	
78	K	722181244RU1	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	92,400	182,70	16 881,48	
79	K	722181244RV9	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	22,000	203,70	4 481,40	
80	K	722181244RW6	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	25,300	212,10	5 366,13	
81	K	722181244RY3	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	5,500	253,05	1 391,78	
82	K	722181245RZ6	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	103,400	168,00	17 371,20	
83	K	722181245RT8	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,400	191,10	5 045,04	
84	K	722181245RU1	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	40,700	217,35	8 846,15	
85	K	722181245RV9	Trubice z pěn. polyetylénu, laminovaná PE tkaninou, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	11,000	249,90	2 748,90	
86	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	52,000	174,30	9 063,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+6+2+4+16+20		52,000			
	vv		Součet		52,000			
87	K	72220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	46,000	152,25	7 003,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+6+16+20		46,000			
	vv		Součet		46,000			
88	K	72220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,000	241,50	724,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
89	K	72224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	8,000	195,30	1 562,40	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1+1+1		8,000			
	vv		Součet		8,000			
90	K	722231161R00	Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2	kus	3,000	4 177,95	12 533,85	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
91	K	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 15	kus	6,000	526,05	3 156,30	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+2+2		6,000			
	vv		Součet		6,000			
92	K	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 25	kus	4,000	1 087,80	4 351,20	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
93	K	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 32	kus	3,000	1 689,45	5 068,35	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
94	K	722237126R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. R250D DN 50	kus	1,000	3 554,25	3 554,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
95	K	722237134R00	Kohout vod.kulový s vypouš. R250DS DN 32	kus	1,000	2 109,45	2 109,45	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
96	K	722237621R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít R60 DN 15	kus	3,000	456,75	1 370,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
97	K	722237623R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít R60 DN 25	kus	2,000	821,10	1 642,20	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
98	K	722237624R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závít R60 DN 32	kus	1,000	1 839,60	1 839,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
99	K	722235521R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	3,000	509,25	1 527,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
100	K	722235524R00	Filtr.vod.vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,000	1 806,00	1 806,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
101	K	734415113R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, R540 DN 15	kus	3,000	693,00	2 079,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
102	K	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	3,000	816,90	2 450,70	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
103	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4	kus	1,000	117,60	117,60	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
104	K	722 00-0001.x	Potrubní oddělovač BA DN32	kus	1,000	23 200,00	23 200,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,000	682,50	2 047,50	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
106	K	97916757.x	Cirkulační čerpadlo 15-14 BA PM, jednofázová, včetně tepelné-izolačních krytů R 1/2"	kus	3,000	8 292,90	24 878,70	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
107	K	732339101R00	Montáž nádobý expanzní tlakové 12 l	soubor	3,000	892,50	2 677,50	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
108	K	7308200.x	Nádobý expanzní tlak DD 12/10, pro rozvody pitné vody	kus	3,000	2 533,65	7 600,95	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
109	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	3,000	71,40	214,20	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
110	K	9116799.x	Uzavírací armatura zajišťující průtočnost nádobý, s vypouštěním, flowjet 3/4"	kus	3,000	782,25	2 346,75	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
111	K	9200140.x	Uchycení expanzních nádob	kus	3,000	588,00	1 764,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
112	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotočar hadice	kus	2,000	13 563,90	27 127,80	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,000	447,30	447,30	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	355,300	19,95	7 088,24	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		168,3+53,9+133,1		355,300			
	VV		Součet		355,300			
115	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	58,300	22,05	1 285,52	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		33+25,3		58,300			
	VV		Součet		58,300			
116	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	5,500	24,15	132,83	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
117	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	419,100	28,36	11 881,49	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		365,3+58,3+5,5		419,100			
	VV		Součet		419,100			
118	K	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	130,000	68,25	8 872,50	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		10+25+30+15+10+30+10		130,000			
	VV		Součet		130,000			
119	K	722970901.x	Sekání drážek pro potrubí vodovodu	m	40,000	131,25	5 250,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		22+9+7+2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
120	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	15 750,00	15 750,00	
	D	725	Zdravotní technika - zařízení pro předměty				330 874,75	
121	K	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	2,000	1 680,00	3 360,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
122	K	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	2,000	6 825,00	13 650,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	K	28314131R	Deska izolační pro závěsné WC a bidet M91	kus	2,000	78,75	157,50	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
125	K	725017161R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	4,000	2 377,20	9 508,80	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
126	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu	kus	4,000	1 942,50	7 770,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
127	K	551620210R	Odtoková souprava CLICK/CLACK kov	kus	4,000	498,75	1 995,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
128	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	4,000	231,00	924,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
129	K	28314135R	Deska izolační pro závěsné umyvadlo M940	kus	4,000	120,75	483,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
130	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,000	2 299,50	4 599,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
131	K	642938005R	Vanička sprch. keram. čtverec 900x900 mm, bílá, protiskluz, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	2,000	6 174,00	12 348,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	2,000	2 614,00	5 628,00	
	VV		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]	Cenová soustava
70	M	505004	Rozváděč RMS dle PD D.1.4.4-14	ks	1,000	145 487,50	145 487,50	
71	M	505005	Dozbrojení stávajícího rozváděče R-stávající dle PD D.1.4.4-07, D.1.4.4-08	ks	1,000	191,17	191,17	
72	M	505006	Dozbrojení stávajícího rozváděče RE dle PD D.1.4.4-13	ks	1,000	27 966,77	27 966,77	
73	M	505007	Rozváděč RVK dle PD D.1.4.4-15	ks	1,000	39 912,50	39 912,50	
D 506							3 870,53	
74	M	506001	CHRIC PFL-7-16/1N/B/003-A	KS	1,000	1 745,85	1 745,85	
75	M	506002	SVODIC CZ-275A	KS	2,000	574,74	1 149,48	
76	M	506003	POJISTKA NOŽOVA PN2 400A GG	KS	3,000	274,39	823,17	
77	M	506004	JISTIC PL7-B10/I	KS	1,000	152,03	152,03	
D 507							27 192,00	
78	M	507001	požární ucpávka nad 1dm2 dle PBR EI30	ks	3,000	3 296,00	9 888,00	
79	M	507002	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR EI30	ks	6,000	2 884,00	17 304,00	
D 508							634 693,81	
80	M	508001	Typ D svítidlo LED přisazené nástěnné, nestmívatelné, 1x47W, bílý ocelový korpus, opálový kryt, svítící nahoru i dolů, IP20, 6250lm, 4000K, asymetrické rozptýlení distribuce světla, rozměry 620 x 160 x 36 mm	KS	11,000	19 911,86	219 030,46	
81	M	508002	Typ C svítidlo LED vestavné kruhové Ø215, nestmívatelné, 1x25W, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP44, 4000K, rozměry Ø215 x 61 mm	KS	9,000	1 258,25	11 324,25	
82	M	508003	Typ B svítidlo LED vestavné / zavěšené liniové, nestmívatelné, 1x40W, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP20, 4000K, URG<19, symetrická distribuce světla, rozměry 595x 595 x 9 mm	KS	8,000	1 787,15	14 297,20	
83	M	508004	Typ N svítidlo nouzové LED přisazené s píklogramem, 1hod, IP20, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polycarbonátový kryt, rozměry 250 x 194x 29 mm	KS	21,000	2 139,00	44 919,00	
84	M	508005	Typ G svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm	KS	4,000	1 045,97	4 183,88	
85	M	508006	Typ F svítidlo zavěšené o průměru Ø300, nestmívatelné, pro světelný zdroj E27, bílý korpus, opálový kryt, IP20, rozměry Ø300 x 1000 mm, osazen zdrojem LED žárovka 7W 4000K, E27	KS	5,000	11 184,67	55 923,35	
86	M	508007	Typ E2 svítidlo LED zavěšené liniové, nestmívatelné, 1x53W, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP20, 8850lm, 4000K, rozměry 448x x 57 x 67 mm	KS	1,000	21 547,19	21 547,19	
87	M	508008	Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené s antipanickou optikou, 1hod, IP20, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, rozměry 130 x 130 x 27 mm	KS	8,000	2 362,51	18 900,08	
88	M	508009	Typ E1 svítidlo LED zavěšené liniové, nestmívatelné, 1x166W, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP20, 30820lm, 4000K, rozměry 2019x x 57 x 67 mm	KS	1,000	121 205,46	121 205,46	
89	M	508010	Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x39W, šedý plastový korpus, opálový kryt, IP65, 4000K, symetrická distribuce světla, rozměry 1200 x 950 x 78 mm	KS	41,000	2 115,83	86 749,03	
90	M	508011	Typ E3 svítidlo LED zavěšené liniové, nestmívatelné, 1x27W, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP20, 4720lm, 4000K, rozměry 2244 x 57 x 67 mm	KS	1,000	11 712,54	11 712,54	
91	M	508012	Typ N2 svítidlo nouzové LED přisazené s optikou pro osvětlení únikových cest, 1hod, IP20, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, rozměry 130 x 130 x 27 mm	KS	13,000	1 915,49	24 901,37	
D 509							740 936,68	
92	K	746212150	Ukončení vodičů na svorkov 16 mm2	kus	30,000	60,77	1 823,10	
93	K	746212160	Ukončení vodičů na svorkov 25 mm2	kus	80,000	86,52	6 921,60	
94	K	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	kus	30,000	25,75	772,50	
95	K	746212140	Ukončení vodičů na svorkov 10 mm2	kus	40,000	43,26	1 730,40	
96	K	746214110	Ukončení vodičů kabelů okem -25mm2	kus	40,000	216,30	8 652,00	
97	K	746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	kus	13,000	329,60	4 284,80	
98	K	747111211	Montáž vypínačů nástěnných venk 1-1pól	kus	15,000	56,65	849,75	
99	K	746214180	Ukončení vodičů kabelů okem 185mm2	kus	10,000	207,03	2 070,30	
100	K	746214190	Ukončení vodičů kabelů okem 240mm2	kus	8,000	243,08	1 944,64	
101	K	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	180,000	31,93	5 747,40	
102	K	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	90,000	62,83	5 654,70	
103	K	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -1,6kg	m	690,000	57,68	39 799,20	
104	K	744441800	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -10kg	m	130,000	162,74	21 156,20	
105	K	745904114	Příplatek za zatahování kabelů-6kg	m	30,000	86,52	2 595,60	
106	K	745904117	Příplatek za zatahování kabelů-12kg	m	60,000	163,77	9 826,20	
107	K	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	2 470,000	17,51	43 249,70	
108	K	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	60,000	116,39	6 983,40	
109	K	745904116	Příplatek za zatahování kabelů-10kg	m	120,000	134,93	16 191,60	
110	K	747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	kus	1,000	66,95	66,95	
111	K	747232120	Montáž jističů 2pól nn-25A signální	kus	1,000	66,95	66,95	
112	K	747219520	Montáž pojist patron nožových	kus	3,000	20,60	61,80	
113	K	747221320	Montáž blekojstiek do 25 kV 10 kA	kus	2,000	56,85	113,30	
114	K	747411111	Montáž ovladačů vestav T6 tlačítko	kus	15,000	123,60	1 854,00	
115	K	789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	ks	6,000	1 236,00	7 416,00	
116	K	789942224	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	ks	3,000	1 854,00	5 562,00	
117	K	748122114	mtz svití zářiv prn str prís 2zdkryt	kus	123,000	226,60	27 871,80	
118	K	749911270	zhotovení otvoru kruhových-200 mm	kus	9,000	87,55	787,95	
119	K	747112211	Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	kus	1,000	56,65	56,65	
120	K	747112452	Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojčlých	kus	2,000	66,95	133,90	
121	K	747111227	Mont přepínačů nástěnných venk 7-křídlov	kus	4,000	66,95	267,80	
122	K	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	kus	16,000	56,65	906,40	
123	K	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	kus	10,000	66,95	669,50	
124	K	747161524	Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj	kus	55,000	87,55	4 815,25	
125	K	747162411	Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164.	kus	2,000	123,60	247,20	
126	K	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křídlových	kus	3,000	66,95	200,85	
127	K	747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	kus	67,000	87,55	5 865,85	
128	K	744441300	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -1,0kg	m	110,000	49,44	5 438,40	
129	K	742221120	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	2,000	638,60	1 277,20	
130	K	742811110	Montáž svorkovnic řad vodičů-2,5 mm2	kus	6 870,000	17,51	120 293,70	
131	K	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	soub	1,000	6 695,00	6 695,00	
132	K	740999913	Montážní lešení nebo plošina	kus	1,000	25 750,00	25 750,00	
133	K	743112116	Montáž trub inst PH ohebné pevné p29	m	300,000	20,60	6 180,00	
134	K	743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	kus	170,000	36,05	6 128,50	
135	K	743411510	Montáž krabic instal lištových PH	kus	62,000	36,05	2 235,10	
136	K	743112117	Montáž trub inst PH ohebné pevné p36	m	260,000	20,60	5 356,00	
137	K	743112119	Montáž trub inst PH ohebné pevné p48	m	5,000	25,75	128,75	
138	K	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	kus	45,000	20,60	927,00	
139	K	740999901	Práce na stávající instalaci, oprava stávajících rozvodů a rozváděčů, přípojkových skříní	soub	1,000	4 635,00	4 635,00	
140	K	5090001	Mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče R-stávající	ks	1,000	463,50	463,50	
141	K	5090002	Mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RE dle PD D.1.4.4-13	ks	1,000	2 595,60	2 595,60	
142	K	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení, zapojení rozváděčů, technologických zařízení	soub	1,000	6 921,60	6 921,60	
143	K	740999907	Spolupráce s revizním technikem, měření elektrické instalace	soub	1,000	4 326,00	4 326,00	
144	K	740999911	Stanovisko organizace státního odborného dozoru	ks	1,000	27 810,00	27 810,00	
145	K	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	soub	1,000	13 843,20	13 843,20	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 05 - Silnoproud

Místo: Datum: 16. 11. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Tiak Smolik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 101 403,86

D M Práce a dodávky M 3 101 403,86

D 501 Kabely vodiče a příslušenství 980 431,28

1	M	501001	SNURA H05RR-F 5G2,5	M	90,000	57,58	5 182,20	
2	M	501002	SNURA H07RR-F 5G10	M	60,000	237,72	14 263,20	
3	M	501003	SNURA H07RN-F 5G16	M	140,000	329,19	46 086,60	
4	M	501004	VODIC H07V-K 25 ZELENOLUTY	M	200,000	94,04	18 808,00	
5	M	501005	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	1 520,000	22,15	33 668,00	
6	M	501006	SNURA H05RR-F 3G2,5	M	180,000	36,05	6 489,00	
7	M	501007	VODIC 1-YY-J 1x240 ZELENOLUTY	M	6,000	584,73	3 508,38	
8	M	501008	SNURA H05RR-F 5G6	M	30,000	138,33	4 149,90	
9	M	501009	KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5	M	120,000	23,18	2 781,60	
10	M	501010	SNURA H07RN-F 5G25	M	60,000	558,57	33 514,20	
11	M	501011	VODIC H07V-K 185 ZELENOLUTY	M	130,000	668,06	86 847,80	
12	M	501012	VODIC 1-YY-J 1x240 CERNY	M	18,000	743,25	13 378,50	
13	M	501013	VODIC H07V-K 16 ZELENOLUTY	M	95,000	58,50	5 557,50	
14	M	501014	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	2 160,000	27,71	59 853,60	
15	M	501015	KABEL CYKY-J 3x4	M	30,000	47,48	1 424,40	
16	M	501016	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	250,000	46,35	11 587,50	
17	M	501017	KABEL CYKY-J 4x185	M	130,000	2 181,13	283 546,90	
18	M	501018	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	470,000	17,30	8 131,00	
19	M	501019	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	1 640,000	16,69	27 699,60	
20	M	501020	KABEL CYKY-J 5x16	M	340,000	289,95	98 583,00	
21	M	501021	KABEL CYKY-J 5x25 KS	M	350,000	489,77	171 419,50	
22	M	501022	VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY	M	220,000	37,49	8 247,80	
23	M	501023	KABEL CYKY-J 5x4	M	70,000	74,98	5 248,60	
24	M	501024	KABEL CYKY-J 5x6	M	105,000	106,50	11 182,50	
25	M	501025	KABEL CYKY-J 5x10	M	110,000	175,20	19 272,00	

D 502 Ukončovací prvky a svorkovnice 39 382,84

26	M	502001	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	6 870,000	4,74	32 563,80	
27	M	502002	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	KS	35,000	3,91	136,85	
28	M	502003	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	KS	30,000	2,68	80,40	
29	M	502004	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNÁ	KS	19,500	11,33	220,94	
30	M	502005	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNÁ	KS	6,500	46,14	299,91	
31	M	502006	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	KS	112,000	12,88	1 442,56	
32	M	502007	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	KS	12,000	14,11	169,32	
33	M	502008	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	KS	14,000	11,43	160,02	
34	M	502009	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	KS	112,000	15,35	1 719,20	
35	M	502010	OKO KABELOVE 24X16 KU-L	KS	8,000	147,08	1 176,64	
36	M	502011	OKO KABELOVE 185X10 KU-L	KS	10,000	117,52	1 175,20	
37	M	502012	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	KS	14,000	17,00	238,00	

D 503 Úložný materiál krabice a příslušenství 85 188,25

38	M	503001	SPOJKA DZS/B ZNCR	KS	12,000	27,19	326,28	
39	M	503002	PROFIL NOSNY 15X30 250S	KS	30,000	128,34	3 850,20	
40	M	503003	TRUBKA MONOFLEX 320N 1436/1	M	260,000	22,15	5 759,00	
41	M	503004	TRUBKA MONOFLEX 320N SEDA	M	5,000	5,56	27,80	
42	M	503005	SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR	KS	400,000	8,45	3 380,00	
43	M	503006	ZLAB DRATENY DZ 60X200BZNCR	M	30,000	339,18	10 175,40	
44	M	503007	KOTVA KOVOVA ZA TLOUKACI KKZ8	KS	60,000	6,49	389,40	
45	M	503008	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	KS	400,000	7,62	3 048,00	
46	M	503009	TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1	M	300,000	33,48	10 044,00	
47	M	503010	HMOZDINKA 8/100MMZA TLOUK. NH	KS	1 888,000	5,67	10 704,96	
48	M	503011	PRICHYTKA KABEL SVAZKU SH 30	KS	1 240,000	18,95	23 498,00	
49	M	503012	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	KS	170,000	9,27	1 575,90	
50	M	503013	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	48,000	15,76	756,48	
51	M	503014	TYC ZAVITOVA 8 2M	M	60,000	65,71	3 942,60	
52	M	503015	SVORKA UPEVNOVACI US 1ZNCR	KS	60,000	66,74	4 004,40	
53	M	503016	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	KS	29,000	31,11	902,19	
54	M	503017	KRABICE IP54 SV.SEDA	KS	62,000	45,22	2 803,64	

D 504 Spínače, zásuvky a vidlice 31 675,92

55	M	504001	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	KS	15,000	202,91	3 043,65	
56	M	504002	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	KS	65,000	126,18	8 201,70	
57	M	504003	ZASUVKA 16/5/400 S KRAB. IP44 D4125	KS	2,000	253,07	506,14	
58	M	504004	ZASUVKA PREP.BILA	KS	2,000	846,45	1 692,90	
59	M	504005	SPINAC C.5B BILA IP44	KS	2,000	199,00	398,00	
60	M	504006	SPINAC C.7 BILA IP44	KS	4,000	210,53	842,12	
61	M	504007	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	KS	16,000	102,07	1 633,12	
62	M	504008	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	KS	96,000	24,62	2 363,52	
63	M	504009	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	KS	29,000	39,04	1 132,16	
64	M	504010	ZASUVKA CLONKY BILA IP44	KS	55,000	184,58	10 151,90	
65	M	504011	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	KS	3,000	156,87	470,61	
66	M	504012	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	KS	10,000	124,01	1 240,10	

D 505 Rozváděče, skříně a příslušenství 229 670,61

67	M	505001	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	KS	1,000	702,87	702,87	
68	M	505002	OVLADAC M22-PV/KC02/IY	KS	15,000	902,28	13 534,20	
69	M	505003	OCHRANA TLACITKA M22-XGPV	KS	16,000	125,04	1 875,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

05 - Silnoproud

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 101 403,86

M - Práce a dodávky M

3 101 403,86

501 - Kabele, vodiče a příslušenství	980 431,28
502 - Ukončovací prvky a svorkovnice	39 382,84
503 - Úložný materiál, krabice a příslušenství	85 188,25
504 - Spínače, zásuvky a vidlice	31 675,92
505 - Rozváděče, skříně a příslušenství	229 670,61
506 - El. přístroje a příslušenství	3 870,53
507 - Protipožární konstrukce	27 192,00
508 - Svítidla	634 693,81
509 - Montáže dle ceníku M741	740 936,68
510 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9	209 750,23
511 - Demontáže dle ceníku M741	27 686,40
512 - Ostatní náklady	90 925,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

05 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 101 403,86

DPH základní
snižená

Základ daně

3 101 403,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

651 294,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 752 698,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 04 - Plynofikace

Místo: Datum: 16. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 469,75	
D PSV Práce a dodávky PSV							83 469,75	
D 723 Vnitřní plynovod							43 694,70	
1	K	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	6,000	685,65	4 113,90	
2	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	2,000	787,50	1 575,00	
3	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	2,000	960,75	1 921,50	
4	K	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2	m	18,000	1 590,75	28 633,50	
5	K	723236118R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 50	kus	2,000	1 832,25	3 664,50	
6	K	723236115R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25	kus	6,000	631,05	3 786,30	
D 783 Nátery							6 174,00	
7	K	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	28,000	220,50	6 174,00	
D 723 Vnitřní plynovod							24 151,05	
8	K	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2	kus	2,000	252,00	504,00	
9	K	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	6,000	158,55	951,30	
10	K	725619101R00	Montáž plynových sporáků	kus	6,000	787,50	4 725,00	
11	K	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	1,500	2 100,00	3 150,00	
12	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	15,000	81,90	1 228,50	
13	K	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	20,000	126,00	2 520,00	
14	K	725620800R00	Demontáž plynových vaficů, trub, pevně připojených	soubor	6,000	336,00	2 016,00	
15	K	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	2,000	2 100,00	4 200,00	
16	K	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4	m	1,000	950,25	950,25	
17	K	723150344R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 65/50	kus	4,000	976,50	3 906,00	
D VN Vedlejší náklady							9 450,00	
18	K	VRN8	Napuštění plynovodu a uvedení do provozu	kus	1,000	7 875,00	7 875,00	
19	K	VRN11	Vodivé propojení nového plynovodu	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

04 - Plynofikace

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tiak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 469,75

PSV - Práce a dodávky PSV

83 469,75

723 - Vnitřní plynovod

43 694,70

783 - Nátěry

6 174,00

723 - Vnitřní plynovod

24 151,05

VN - Vedlejší náklady

9 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

04 - Plynofikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 469,75

DPH základní
snížená

Základ daně
83 469,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 528,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

100 998,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 03 - Vytápění

Místo: Datum: 16. 11. 2022
 Zadávatel: Projektant:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							799 798,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							799 798,00	
D 713 Izolace tepelné							35 341,00	
1	K	722181225RT5	Izolace návrleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 15 mm	m	250,000	66,00	16 500,00	
2	K	722181225RT6	Izolace návrleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm	m	50,000	74,00	3 700,00	
3	K	722181225RT7	Izolace návrleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	25,000	89,00	2 225,00	
4	K	722181225RT9	Izolace návrleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	28,000	131,00	3 668,00	
5	K	722182016RT1	Montáž izolace skruží na potrubí do DN 80,páska lepicí páska, sponky	m	20,000	220,00	4 400,00	
6	K	63150952R	Izolace tepelná potrubí minerálními rohožemi s ALU fólií tl.40mm	m2	8,000	606,00	4 848,00	
D 733 Rozvod potrubí							244 985,00	
7	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	450,000	48,00	21 600,00	
8	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	80,000	72,00	5 760,00	
9	K	733151112R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 15x1,2 včetně tvarovek	m	303,000	295,00	89 385,00	
10	K	733151113R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 18x1,5 včetně tvarovek	m	62,000	315,00	19 530,00	
11	K	733151114R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 22x1,5 včetně tvarovek	m	40,000	444,00	17 760,00	
12	K	733151115R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 28x1,5 včetně tvarovek	m	24,000	659,00	15 816,00	
13	K	733151116R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 35x1,5 včetně tvarovek	m	14,000	841,00	11 774,00	
14	K	733151117R00	Potrubí z uhlíkové oceli D 42x1,5 včetně tvarovek	m	60,000	1 056,00	63 360,00	
D 734 Armatury							109 773,00	
15	K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 5/4	kus	10,000	65,00	650,00	
16	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,000	650,00	650,00	
17	K	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	8,000	450,00	3 600,00	
18	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,se 1závitem, G 1/2	kus	16,000	65,00	1 040,00	
19	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 5/4	kus	1,000	110,00	110,00	
20	K	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 6/4	kus	8,000	136,00	1 088,00	
21	K	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 5/4	kus	1,000	416,00	416,00	
22	K	734421130R00	Tlakoměr deformační se spodním připojením včetně kondenzační smyčky a kohoutu, 0-1 MPa, D 160 včetně montáže	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
23	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,500	2 000,00	1 000,00	
24	K	734-11	Zaregulování průtoků na vyvažovacím ventilu	kus	1,000	230,00	230,00	
25	K	38832213R	Teploměr nerezový, 0-100 °C, včetně montáže	kus	2,000	373,00	746,00	
26	K	38832943R	Jímka teploměrová chromovaná	kus	2,000	201,00	402,00	
27	K	42260624R	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	6,000	375,00	2 250,00	
28	K	42274533R	Kompenzátor pryžový závitový, 6/4"	kus	2,000	1 673,00	3 346,00	
29	K	55113524.AR	Kohout kulový, PN 42 1/2" páčka	kus	2,000	458,00	916,00	
30	K	55113528.AR	Kohout kulový, PN 35 1 1/2" páčka	kus	4,000	458,00	1 832,00	
31	K	5511356977R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	10,000	252,00	2 520,00	
32	K	551135725R	Ventil zpětný 1 1/2"	kus	1,000	953,00	953,00	
33	K	5511361553R	Filtr s vnitřními závitů 1 1/2"	kus	1,000	953,00	953,00	
34	K	734 500 01	Ventil 3cestný směšovací 1 1/4" kv=10,0	kus	1,000	2 738,00	2 738,00	
35	K	734 500 02	Pohon trojcestného ventilu 24V, řízení 0-10V	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	
36	K	734 500 05	Elektronické oběhové čerpadlo DN25, pracovní bod - h=35,5 kPa, Q=2,1 m3/hod	kus	1,000	10 174,00	10 174,00	
37	K	734-120	Regulační ventil DN32, včetně sady 2 - 2x měřicí ventilk	kus	1,000	4 631,00	4 631,00	
38	K	734-123	Radiátorový ventil termostatický DN15 přímý	kus	36,000	772,00	27 792,00	
39	K	734-124	Radiátorové šroubení DN15 přímé, regulovatelné	kus	36,000	508,00	18 288,00	
40	K	734-126	Termostatická hlavice	kus	36,000	428,00	15 408,00	
D 735 Otopná tělesa							398 499,00	
41	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	149,000	68,00	10 132,00	
42	K	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	149,000	315,00	46 935,00	
43	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	150,000	39,00	5 850,00	
44	K	48406005R	Růžice litinová slepá G 1 1/4"	kus	72,000	246,00	17 712,00	
45	K	48406070R	Růžice litinová vrtaná G 1 1/4" x 1/2"	kus	72,000	246,00	17 712,00	
46	K	48450715R	Těleso otopné litinové Kalor 500/110	kus	90,000	476,30	42 867,00	
47	K	48450720R	Těleso otopné litinové Kalor 500/160	kus	363,000	512,00	185 856,00	
48	K	48450730R	Těleso otopné litinové Kalor 900/160	kus	91,000	785,00	71 435,00	
D ON Ostatní náklady							11 200,00	
51	K	ON3	Topná a tlaková zkouška	soub	1,000	5 200,00	5 200,00	
52	K	ON4	Naplnění systému upravenou vodou včetně upravené vody a odvzdušnění	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:
03 - Vytápění

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

799 798,00

PSV - Práce a dodávky PSV

799 798,00

713 - Izolace tepelné

35 341,00

733 - Rozvod potrubí

244 985,00

734 - Armatury

109 773,00

735 - Otopná tělesa

398 499,00

ON - Ostatní náklady

11 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

799 798,00

DPH základní
snižená

Základ daně

799 798,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

167 957,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

967 755,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	630,00	630,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	55484471.AR	Dveře sprchové třídlivé 90 cm Pearl, SD 2/90 P	kus	2,000	8 755,95	17 511,90	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
134	K	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,000	2 457,00	4 914,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
135	K	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,000	631,05	1 262,10	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
136	K	725860222RT1	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	2,000	1 016,40	2 032,80	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
137	K	725019101R00	Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,000	7 435,05	7 435,05	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
138	K	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
139	K	72553910a.x	Montáž elektr.ohřivačů	kus	3,000	2 898,00	8 694,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
140	K	110710805.x	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 200 2/6kW, dvouokružové zapojení	kus	1,000	19 524,75	19 524,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
141	K	110730803.x	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCEV 200 4kW	kus	2,000	17 485,65	34 971,30	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
142	K	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	30,000	252,00	7 560,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+2+6+6+3+6+5		30,000			
	vv		Součet		30,000			
143	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. 08101 DN15 x DN20	soubor	16,000	393,75	6 300,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		5+2+2+3+2+1+1		16,000			
	vv		Součet		16,000			
144	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	6,000	262,50	1 575,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1		6,000			
	vv		Součet		6,000			
145	K	725 99-0001.x	Štěrbínový žlab 2,4 m ,včetně odtoku 250x250, boční vpustí DN100 (2,8l/s), s napojením na HI	kus	1,000	23 400,00	23 400,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
146	K	725 99-0002.x	Štěrbínový žlab 6,9m (tvar L), vč. odtoku 250x250, svislou vpustí DN100 (3,5l/s), s napojením na HI	kus	1,000	52 100,00	52 100,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
147	K	725 99-0003.x	Štěrbínový žlab 9,825 m ,včetně odtoku 250x250, svislou vpustí DN100 (3,5l/s), s napojením na HI	kus	1,000	54 200,00	54 200,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
148	K	725990004x	Montáž štěrbinový žlab	kus	3,000	2 625,00	7 875,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1		3,000			
	vv		Součet		3,000			
149	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	131,25	262,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
150	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	94,50	756,00	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		2+1+1+2+1+1		8,000			
	vv		Součet		8,000			
151	K	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,000	225,75	225,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
152	K	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,000	241,50	241,50	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
153	K	725330820R00	Demontáž výlovyk dílnovitová	soubor	1,000	131,25	131,25	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
154	K	725530826R00	Demontáž, zásobník elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,000	225,75	225,75	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
155	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	9,000	59,85	538,65	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	vv		Součet		9,000			
156	K	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,000	11,55	23,10	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
157	K	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,000	59,85	59,85	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
158	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek západových jednoduchých	kus	9,000	16,80	151,20	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	vv		Součet		9,000			
159	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	12 600,00	12 600,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				12 712,04	
160	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	21,793	281,40	6 132,55	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		(355,3+58,3+5,5)*0,052		21,793			
	vv		Součet		21,793			
161	K	7670000T00.x	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potr.	kg	21,793	273,00	5 949,49	
	vv		viz. situace, výkresová a textová část D.1.4.1:					
	vv		(355,3+58,3+5,5)*0,052		21,793			
	vv		Součet		21,793			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,000	8 755,00	8 755,00	
147	K	744331224	Montáž šňůr střed volně sk.2 -1,6kg	m	30,000	20,60	618,00	
148	K	744331241	Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg	m	180,000	15,45	2 781,00	
149	K	744241230	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.2-1,0kg	m	24,000	33,99	815,76	
150	K	744331221	Montáž šňůr střed volně sk.2 -0,4kg	m	90,000	15,45	1 390,50	
151	K	744331243	Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,0kg	m	60,000	17,51	1 050,60	
152	K	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	4 670,000	25,75	120 252,50	
153	K	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	m	175,000	28,84	5 047,00	
154	K	744331244	Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,6kg	m	140,000	20,60	2 884,00	
155	K	744331245	Montáž šňůr střed volně sk.4 -2,5kg	m	60,000	31,93	1 915,80	
156	K	743531111	Montáž výložníků nástř svař 1 rameno	kus	30,000	46,35	1 390,50	
157	K	743552124	Montáž žlabu kovu Mars,ZPA š.-250mm	m	30,000	164,80	4 944,00	
158	K	743412111	Montáž krabic přístř zapuřt PH kruh	kus	77,000	39,14	3 013,78	
159	K	743419110	Otevření krabic víčkem na závřt	kus	48,000	10,30	494,40	
160	K	743591211	Montáž přřchytěk kabel-p40 mm	kus	400,000	36,05	14 420,00	
161	K	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	2 035,000	25,75	52 401,25	
162	K	744241140	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-1,6kg	m	130,000	57,68	7 498,40	
163	K	743591214	Montáž přřchytěk kabel-p90 mm	kus	1 240,000	20,60	25 544,00	
164	K	743622320	Mont hromosvod avor potrub Bernard	kus	112,000	66,95	7 498,40	
D 510 Stavební práce při elektromontážích - 846-9							209 750,23	
165	K	974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	m	495,000	84,46	41 807,70	
166	K	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	784,500	76,22	59 794,59	
167	K	973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	ks	1,000	566,50	566,50	
168	K	973032411.1	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	ks	1,000	566,50	566,50	
169	K	971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	kus	58,000	75,19	4 361,02	
170	K	953994320	Osaz hmoždinek stropů žebet d.8 mm	kus	400,000	73,13	29 252,00	
171	K	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	1 948,000	24,72	48 154,56	
172	K	971032300	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	kus	16,000	525,30	8 404,80	
173	K	973031200	Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8	kus	2,000	53,56	107,12	
174	K	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	247,000	41,20	10 176,40	
175	K	971032600	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.90cm	kus	8,000	619,88	6 559,04	
D 511 Demontáže dle ceníku M741							27 686,40	
176	K	740999902dom	Demontáž stávajících rozvodů	soub	1,000	27 686,40	27 686,40	
D 512 Oslatní náklady							90 925,31	
177	K	512003	Podružný materiál	kus	1,000	90 925,31	90 925,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

06 - Slaboproud

KŠO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	1 389 373,69
---------------------	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 389 373,69	21,00%	291 768,47
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 681 142,16
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

06 - Slaboproud

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 389 373,69

D1 - Slaboproudé technologie	1 389 373,69
210 - PZTS	192 634,73
220 - Domovní telefon	310 747,64
230 - Strukturovaná kabeláž, WIFI	223 892,49
240 - CCTV	91 586,80
250 - Stravovací systém	427 922,03
260 - Ostatní náklady	142 590,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 06 - Slaboproud

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 389 373,69	
D D1 Slaboproudé technologie							1 389 373,69	
D 210 PZTS							192 634,73	
1	K	2100001	Ústředna s LAN, GSM/GPRS komunikátorem a rádiovým modulem.	ks	1,000	20 375,25	20 375,25	
2	K	2100002	Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů	ks	1,000	2 838,99	2 838,99	
3	K	2100003	Zálohovaný posilovač sběrnice	ks	2,000	5 686,70	11 373,40	
4	K	2100004	Plastový kryt zdroje, modulu	ks	2,000	1 584,35	3 168,70	
5	K	2100005	Adresný rozbočovač sběrnice do KU-68 včetně	ks	1,000	1 216,11	1 216,11	
6	K	2100006	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	ks	3,000	3 068,10	9 204,30	
7	K	2100007	Ovládací segment pro přístupové moduly	ks	12,000	484,05	5 808,60	
8	K	2100008	Sběrníková sířena venkovní, bílá	ks	2,000	3 830,09	7 660,18	
9	K	2100009	Sířena vnitřní, zálohovaná, bílá	ks	4,000	1 792,67	7 170,68	
10	K	2100010	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	2,000	1 300,95	2 601,90	
11	K	2100011	Sběrníkový PIR detektor pohybu osob, dosah 12m a rozbití skla s dosahem až 9m	ks	13,000	2 059,47	26 773,11	
12	K	2100012	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	21,000	1 462,97	30 722,37	
13	K	2100013	Sběrníkový modul připojení magnetického detektoru dvoustupový	ks	4,000	1 224,93	4 899,72	
14	K	2100014	Zápusný magnetický kontakt, přívodní kabel 3m	ks	7,000	508,20	3 557,40	
15	K	2100015	Akumulátor 12V 18Ah	ks	3,000	2 243,64	6 730,92	
16	K	2100016	Sběrníkový kabel 1x2x0,8 + 1x2x0,5	m	390,000	33,39	13 022,10	
17	K	2100017	Kabel SSKFH-V180 B2ca s1d1 1x2x0,8	m	100,000	32,97	3 297,00	
18	K	2100018	Ohebná trubka 20mm	m	400,000	22,26	8 904,00	
19	K	2100019	Drážkování	m	300,000	77,70	23 310,00	
D 220 Domovní telefon							310 747,64	
20	K	2200001	licence IP terminálu pro 10 uživatelů	ks	1,000	23 152,50	23 152,50	
21	K	2200002	licence SIP tel.jiných výrobců NT 700 - 5 uživatelů	ks	2,000	12 127,50	24 255,00	
22	K	2200003	bezdrátový SIP telefon	ks	1,000	7 938,00	7 938,00	
23	K	2200004	standardní IP terminál s displejem	ks	2,000	14 566,18	29 130,36	
24	K	2200005	interkom 4 tlačítka, 10W reproduktor, SIP, POE	ks	4,000	38 931,48	155 725,92	
25	K	2200006	zápusné krabice do zdi	ks	4,000	3 654,84	14 619,36	
26	K	2200007	Elektromechanický samozamykací paníkový zámek	ks	4,000	7 694,40	30 777,60	
27	K	2200008	10m propojovací kabel s konektorem pro ol. Zámky	ks	4,000	934,50	3 738,00	
28	K	2200009	Kabelová zadlabávací průchodka	ks	4,000	628,43	2 513,72	
29	K	2200010	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy	ks	2,000	3 109,05	6 218,10	
30	K	2200011	Akumulátor 12V 7Ah	ks	2,000	1 229,34	2 458,68	
31	K	2200012	Kabel 2x1	m	150,000	28,88	4 332,00	
32	K	2200013	Ohebná trubka 20mm	m	90,000	22,26	2 003,40	
33	K	2200014	Drážkování	m	50,000	77,70	3 885,00	
D 230 Strukturovaná kabeláž, WIFI							223 892,49	
34	K	2300001	Rozvaděč nástěnný 15U 500 mm	ks	1,000	19 359,90	19 359,90	
35	K	2300002	Montážní sada šroubku, matak M6	ks	10,000	119,07	1 190,70	
36	K	2300003	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	2,000	2 080,47	4 160,94	
37	K	2300004	Vyavazovací panel 19" 1U RAL 7035 ocelový	ks	1,000	1 051,79	1 051,79	
38	K	2300005	Napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou bez vany	ks	1,000	1 608,60	1 608,60	
39	K	2300006	Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty	ks	1,000	1 045,17	1 045,17	
40	K	2300007	Propojovací patchkabel cat6	ks	20,000	136,71	2 734,20	
41	K	2300008	Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca	m	1 550,000	30,14	46 717,00	
42	K	2300009	Keystone cat6 UTP RJ45	ks	33,000	208,43	6 878,19	
43	K	2300010	Datová zásuvka 2xRJ45 cat6UTP včetně rámečku, design die NN	ks	4,000	408,87	1 635,48	
44	K	2300011	Instalační krabice	ks	20,000	83,48	1 669,60	
45	K	2300012	Ohebná trubka 20mm	m	1 000,000	22,26	22 260,00	
46	K	2300013	Drážkování	m	600,000	77,70	46 620,00	
47	K	2300014	Managed PoE Switch Switch, 24x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, 375W pro PoE	ks	1,000	37 200,45	37 200,45	
48	K	2300015	Wifi AP Controller - hardwarový klíč	ks	1,000	7 140,95	7 140,95	
49	K	2300016	vnitřní/venkovní AP, dual-b 2.4+5GHz (450+1300Mbps), MIMO, 802.11a/b/g/n/ac	ks	4,000	5 392,38	21 569,52	
50	K	2300017	Měřicí protokol	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
D 240 CCTV							91 586,80	
51	K	2400001	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, H.265, I/O, Audio, bez HDD	ks	1,000	17 708,25	17 708,25	
52	K	2400002	Přídavný HDD k rekordérům, 3TB	ks	1,000	3 285,45	3 285,45	
53	K	2400003	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67, IK10	ks	2,000	11 556,41	23 112,82	
54	K	2400004	IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67, IK10	ks	3,000	11 556,41	34 669,23	
55	K	2400005	Propojovací box/limec pro kamery	ks	5,000	1 239,21	6 196,05	
56	K	2400006	Kamerová zkouška	ks	1,000	6 615,00	6 615,00	
D 250 Stravovací systém							427 922,03	
57	K	2500001	Dotykový objednávkový terminál s bezkontaktní čtečkou EM-MARINE	ks	2,000	23 361,98	46 723,96	
58	K	2500002	Dotykový výdejový terminál s bezkontaktní čtečkou EMMARINE - Jidelna	ks	2,000	17 253,08	34 506,16	
59	K	2500003	Rozšíření o hlasový modul, včetně reproduktorů a držáků, včetně montáže - Modul informující lidskou řeč o druhu a velikosti porce - případně liž vydané stravy	ks	2,000	24 528,00	49 056,00	
60	K	2500004	Čtečka u výdejního terminálu, zobrazující druh jídla strávníkovi	ks	3,000	5 289,90	15 869,70	
61	K	2500005	Záložní zdroj BIG - pro terminály v jídelně	ks	1,000	5 069,40	5 069,40	
62	K	2500006	Dotykový objednávkový terminál s bezkontaktní čtečkou EM-MARINE - Rampa	ks	1,000	25 119,15	25 119,15	
63	K	2500007	Dotykový výdejový terminál s bezkontaktní čtečkou EMMARINE- Rampa	ks	1,000	21 983,85	21 983,85	
64	K	2500008	Záložní zdroj - pro terminály na Rampě	ks	1,000	5 069,40	5 069,40	
65	K	2500009	PC switch	ks	1,000	2 369,85	2 369,85	
66	K	2500010	Nastavení systému dle přání zákazníka	ks	1,000	12 127,50	12 127,50	
67	K	2500011	Instalační krabice	ks	14,000	848,93	11 885,02	
68	K	2500012	Drobný instalační materiál, zbytková kabeláž	soubor	1,000	11 665,50	11 665,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	2500013	Čísnický systém s tabletem, připojení, základní funkce zobrazující objednaná jídla a vydávající objednaná jídla	ks	1,000	21 983,85	21 983,85	
70	K	2500014	Software sloužící k doplňkovému prodeji sortimentů	ks	1,000	10 363,50	10 363,50	
71	K	2500015	Školení, nastavení programů	ks	1,000	9 647,40	9 647,40	
72	K	2500016	Upgrade licence stávajících stravovacích SW Stravné, Sklad + iCanteen	ks	3,000	9 812,25	29 436,75	
73	K	2500017	Provedení upgradů	ks	3,000	6 284,25	18 852,75	
74	K	2500018	Provázání s Docházkovým systémem, implementace, nastavení	ks	1,000	13 230,00	13 230,00	
75	K	2500019	PC - minimální parametry - 4jádrovým procesorem na frekvenci 3.6 GHz, operační paměť 8 GB DDR4, pevný disk 256 GB SSD M.2, optická mechanika DVD±RW, grafická karta s výstupy HDMI a VGA, síťová konektivita kabelové připojení a bezdrátové WiFi, porty USB (4x 2.0 a 2x 3.0/3.1/3.2 Gen 1), čtečka paměťových karet, Bluetooth 4.0 nebo zvukové konektory, předinstalovaný operační systém, USB klávesnice a myš.	ks	1,000	23 968,35	23 968,35	
76	K	2500020	Čtečka USB k PC - slouží k vyhledávání strážníků v SW přiložením klíčenky ke čtečce nebo k přiložení čipů strážníků	ks	1,000	2 891,91	2 891,91	
77	K	2500021	LED monitor 24" s rozlišením min. 1920x1080 k PC	ks	1,000	3 507,00	3 507,00	
78	K	2500022	Termální tiskárna s řezáčkou a USB portem. Je určena pro kotoučky papíru s průměrem 83 mm.	ks	1,000	4 090,28	4 090,28	
79	K	2500023	Komunikační program - tento program zajišťuje komunikaci mezi programem Stravné a novými terminály	ks	1,000	9 591,75	9 591,75	
80	K	2500024	Software - Aplikace s rozšířením o bufetové položky včetně propojení se SW pro správu skladu	soubor	1,000	26 460,00	26 460,00	
81	K	2500025	Vázané chody (termobox na jeden click s jídelm) speciální úprava	ks	1,000	8 925,00	8 925,00	
82	K	2500026	Demontáž stávající objednávkového terminálu	ks	1,000	3 528,00	3 528,00	
D 260 Ostatní náklady							142 590,00	
83	K	2600001	Drobný instalační materiál, VRN	soubor	1,000	39 375,00	39 375,00	
84	K	2600002	Konfigurace/programování	soubor	1,000	72 765,00	72 765,00	
85	K	2600003	Zaškolení uživatele	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	
86	K	2600004	Protipožární ucpávky	m2	2,000	4 200,00	8 400,00	
87	K	2600005	Plošinový lesnění	soubor	1,000	15 750,00	15 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

07 - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			90 546,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 546,40	21,00%	19 014,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			109 561,14
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

07 - MaR

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

90 546,40

D1 - MaR	90 546,40
401 - Rozváděč-Doplnění stávajícího rozvaděče DT 1	6 629,10
402 - Řídicí systém doplnění SW	57 500,00
403 - Periférie	1 181,70
404 - Materiál	8 360,60
405 - Ostatní	16 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 07 - MaR

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 546,40	
D D1 MaR							90 546,40	
D 401 Rozváděč-Doplnění stávajícího rozváděče DT 1							6 629,10	
1	K	401001	jistič 6A/B/1	ks	1,000	58,30	58,30	
2	K	401002	pomocné relé 8a, c.24VDC, 2p	ks	1,000	265,20	265,20	
3	K	401003	svomice průřez 4mm bílá	ks	14,000	18,30	256,20	
4	K	401004	svomice průřez 4mm sm	ks	1,000	18,30	18,30	
5	K	401005	svomice průřez 4mm ž/z	ks	1,000	60,90	60,90	
6	K	401006	Switch 8 portů (10/100/1 000 Mbit/s)	ks	1,000	2 880,00	2 880,00	
7	K	401007	vývodka Pg 21	ks	1,000	34,40	34,40	
8	K	401008	podružný materiál	ks	1,000	655,80	655,80	
9	K	401009	Doplnění rozváděče - montáž	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
D 402 Řídicí systém doplnění SW							57 500,00	
10	K	402001	software+datové body RS	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	
11	K	402002	software+monitoring dvou vzt	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
12	K	402003	oživení regulace a provedení zkoušek	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	402004	zaškolení obsluhy, doprava, návody	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
D 403 Periférie							1 181,70	
14	K	403001	Přiložné teplotní čidlo NI1000, -30°C...130°C	ks	1,000	1 096,00	1 096,00	
15	K	403004	podružný materiál	soub	1,000	85,70	85,70	
D 404 Materiál							8 360,60	
16	K	404001	kabel CYKY J-3x1,5	m	15,000	22,80	342,00	
17	K	404002	kabel stíněný JYTY O-2x1	m	15,000	17,20	258,00	
18	K	404003	kabel stíněný JYTY O-4x1	m	160,000	28,60	4 576,00	
19	K	404004	kabel stíněný UTP cat.5 4x2x0,52 kabel komunikační	m	160,000	11,80	1 888,00	
20	K	404005	elektroinstalační trubka pevná 320N, DN20, vč.přichytek a spojek	m	15,000	38,70	580,50	
21	K	404006	elektroinstalační trubka ohebná 320N, DN20	m	15,000	21,20	318,00	
22	K	404007	podružný materiál	soub	1,000	398,10	398,10	
D 405 Ostatní							16 875,00	
23	K	405001	montáž, uvedení do provozu, zaškolení	soub	1,000	16 875,00	16 875,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

08 - Gastronomické vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IC:

DIČ:

IC:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH		6 672 253,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 672 253,67	21,00%	1 401 173,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 073 426,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Míkulov

Objekt:

08 - Gastronomické vybavení

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 672 253,67

M - Práce a dodávky M

6 672 253,67

M50 - Gastronomické vybavení

6 672 253,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 08 - Gastronomické vybavení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 672 253,67

D M Práce a dodávky M 6 672 253,67

D M50 Gastronomické vybavení 6 672 253,67

1	K	1.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2300x500x1800	kus	1,000	18 910,80	18 910,80	
2	K	2.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2300x500x1800	kus	1,000	18 910,80	18 910,80	
3	K	3.	Chladnička nerez 700 l, vent. chlazení, samozav. dveře, 60mm polyuretan, 3x rošt 693x826x2008	kus	1,000	34 587,40	34 587,40	
4	K	4.	Chladnička nerez 700 l, vent. chlazení, samozav. dveře, 60mm polyuretan, 3x rošt 693x826x2008	kus	1,000	34 587,40	34 587,40	
5	K	5.	Chladnička nerez 700 l, vent. chlazení, samozav. dveře, 60mm polyuretan, 3x rošt 693x826x2008	kus	1,000	34 587,40	34 587,40	
6	K	6.	Odkládací stolek nerez, 1 police s výztuhou, zadní a pravý lem o v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm ,prac. deska 40mm ,podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1000x300x900	kus	1,000	7 753,84	7 753,84	
7	K	7.	Výdejní lžáček 3 GN 1/1, pojizdná, dělená, 230V/2,1kW 12010x655x900	kus	1,000	27 154,92	27 154,92	
8	K	8.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1350x600x1800	kus	1,000	11 409,31	11 409,31	
9	K	9.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1350x450x1800	kus	2,000	12 701,96	25 403,92	
10	K	10.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2200x500x1800	kus	1,000	17 662,44	17 662,44	
11	K	10a	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1600x500x1800	kus	1,000	14 120,27	14 120,27	
12	K	10b	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1600x500x1800	kus	1,000	14 120,27	14 120,27	
13	K	10c	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1200x500x1800	kus	1,000	12 355,88	12 355,88	
14	K	11.	Chladicí box 2700x2100x2000	kus	1,000	162 105,52	162 105,52	
15	K	12.	Paleta plast 1200x1000x135	kus	1,000	1 565,60	1 565,60	
16	K	13.	Lapač škrobu a slupek GND1/1, nádoba lapače svařena z nerez plechu, spodní nebo boční vývod, děrovaná gastronádoba1/1 v=200mm 600x350x220	kus	1,000	4 273,47	4 273,47	
17	K	14.	Škrabka brambor nerez, náplň 20 Kg, 400V/750W, 300kg/hod 800x750x950	kus	1,000	39 695,17	39 695,17	
18	K	15.	Stůl nerez mycí, 1 lis. vana 400x400x250 vpravo, 1 police s výztuhou, levý a zadní lem o v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x650x900	kus	1,000	14 569,35	14 569,35	
19	K	16.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zásuvka nosnost 10 Kg, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1300x650x900	kus	1,000	13 603,21	13 603,21	
20	K	17.	Stůl nerez mycí, 1 lis. vana, 400x400x250 vpravo, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x650x900	kus	1,000	14 569,35	14 569,35	
21	K	18.	Skříňka nerez nástěnná, uzavřená, 1 police s výztuhou, posuvná dvířka 1300x350x700	kus	1,000	13 364,25	13 364,25	
22	K	20.	Stůl nerez mycí, 2 lis. van 400x400x250 vlevo, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, zkosená prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1750x700x900	kus	1,000	23 443,83	23 443,83	
23	K	20a	Váha stolní do 15 Kg.váží plocha nerez 200x260, ES ověření, 2x displej 290x320x130	kus	3,000	6 674,40	20 023,20	
24	K	21.	Skříňka nerez nástěnná, uzavřená, 1 police s výztuhou, posuvná dvířka 1800x350x700	kus	1,000	15 633,34	15 633,34	
25	K	22.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, zadní lem v=40mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1850x700x900	kus	1,000	11 851,18	11 851,18	
26	K	23.	Univerzální robot RE 22, kotlík 60l, hák, míchač, šleh. metla, vozík, podstavec, 400V/2,8kW 570x1070x1140	kus	1,000	205 717,78	205 717,78	
27	K	23a	Připojový strojek na mletí masa Rma 27, matrice 98mm, nerez, dvojsložení, 220-250kg/hod 350x250x300	kus	1,000	32 059,78	32 059,78	
28	K	23b	Připojový strojek na mletí máku Rmm 22, 12kg/hod 260x185x140	kus	1,000	15 749,73	15 749,73	
29	K	24.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1750x700x1800	kus	1,000	14 245,93	14 245,93	
30	K	25.	Odsavač s lapačem tuku, výpustným kohoutem, bez motoru, kotelní systém a napojení na VZT potrubí. Odsavač bude zavěšen na nově navrženém technologickém roštu, napojení na VZT průměr 200 mm, nerezová ocel, rozměr: 1000 x 1000 x 400 mm	kus	1,000	19 081,78	19 081,78	
31	K	26.	Myčka černého nádobí dvouplášťová, koš 560x630, výška dveří 850 mm, samočistící program, elektronické ovládání, rekuperační lednotka, 400V/10,5kW 719x782x2156	kus	1,000	244 637,36	244 637,36	
32	K	27.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
33	K	28.	Sprcha tlaková, stolní s napouštěcím ramínkem	kus	1,000	4 625,73	4 625,73	
34	K	29.	Dřez nerez 1 lis. vana 600x500x300 vlevo, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 750x700x900	kus	1,000	15 701,32	15 701,32	
35	K	30.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní a pravý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1550x450x900	kus	1,000	9 020,74	9 020,74	
36	K	31.	Kondenzační digestoř	kus	1,000	89 395,76	89 395,76	
37	K	32.	Konvektomat el. 10x GN 1/1 + podstavec	kus	1,000	319 500,00	319 500,00	
38	K	32a	Podstavec pod konvektomat nerez, konstrukce jekl 40x40x1,2mm s přičné vevařnými vsuny na GN	kus	1,000	10 085,76	10 085,76	
39	K	33.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
40	K	34.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, ZL v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1800x700x900	kus	1,000	11 536,00	11 536,00	
41	K	35.	Kondenzační digestoř	kus	1,000	110 811,52	110 811,52	
42	K	36.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
43	K	37.	Konvektomat el. 20x GN 1/1	kus	1,000	513 986,48	513 986,48	
44	K	38.	Kotel míchací 200 l + příslušenství	kus	1,000	561 089,41	561 089,41	
45	K	39.	Podlahová vpusť nerez vč. protiskluz. roštu a zápachové uzávěry, spodní nebo boční vyústění, rozměr 600x900 mm	kus	1,000	13 309,66	13 309,66	
46	K	40.	Plynový varný kotel 170 l s nepřímým ohřevem (využitelný objem minimálně 150 l), varná nádoba z nerezové oceli se zvýšenou odolností soli a kyselinám AISI 316, vše ostatní z nerezové oceli AISI 304, lisované měrky objemu ve stěně nádoby po 50 l, hloubka varné nádoby maximálně 450 mm pro lepší přístup k vařivu, bezpečnostní tlaková armatura, automatická regulace tlaku páry, manuální dopouštění duplikátoru, baterie na studenou vodu, výpustný ventil 1,5 palce, příkon 27 kW, regulace 18-27 kW, víko se silikonovým těsněním proti unikající páře, výška vypouštěcího kohoutu nad zemí 450 mm. Plynový kotel spojen se sousedními spotřebiči na pracovními plochami bez jakýchkoliv spár nebo spojovacích lišt do jedné ničím nepřerušované pracovní plochy (jednoho celku) pro zvýšenou hygienu. Na výškově stavitelných nohách, zadní lem v = 50 mm součástí pracovní desky. Celkový příkon 81 kW. 1050x900x750	kus	3,000	145 520,46	436 561,38	
47	K	41.	Podlahová vpusť nerez vč. protiskluz. roštu a zápachové uzávěry, spodní nebo boční vyústění, rozměr 1500x600	kus	2,000	17 567,68	35 135,36	
48	K	42.	Stůl nerez, pracovní, 1 police s výztuhou, ZL v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podlepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 400x900x900	kus	1,000	7 929,97	7 929,97	
49	K	43.	Podlahová vpusť nerez vč. protiskluz. roštu a zápachové uzávěry, spodní nebo boční vyústění, rozměr 3000x600	kus	1,000	31 377,92	31 377,92	
50	K	44.	Neutrální plocha se společným panelem, podestavbou a pracovní deskou se sousední pozicí - sporákem. Panel a pracovní deska v designu varné technologie.V čelním panelu instalována zásuvka na 230 V, nerezové provedení, krytí min IP 44. 250x900x750	kus	1,000	23 624,08	23 624,08	
51	K	45.	Ostrůvkový odsavač s lapačem tuku, výpustným kohoutem, bez motoru, zabudované osvětlení, kotelní systém a napojení na VZT potrubí. Odsavač bude zavěšen na nově navrženém technologickém roštu. Napojení na VZT průměr 280 mm. Materiál: nerezová ocel, rozměr: 2200 x 1000 x 400 mm	kus	6,000	31 827,69	190 966,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	46.	Multifunkční pánev 100 l + příslušenství	kus	1,000	450 870,14	450 870,14	
53	K	47.	Pracovní deska 50 mm k vartmým blokům s přední hranou v úhlu 45° a podhybem 45° pro odkap vlhkosti mimo přístroje, tloušťka plechu 1,5-2,5mm, vyztužená masivními ocelovými profily, zadní lince 50 mm, materiál povrchu i konstrukce nerezová ocel AISI 304 nebo kvalitnější. 2800x900x900	kus	2,000	15 573,60	31 147,20	
54	K	48.	Neutrální plocha se společným panelem, podstavbou a pracovní deskou se sousední pozicí - sporákem. Panel a pracovní deska v designu vame technologie.V čelním panelu instalována zásuvka na 230 V, nerezové provedení, krytí min IP 44 a šuplík pro GN 1/1, podstavba otevřená se spodní polici v hygienického standardu H2 dle DIN 18865-, tzn bez viditelných konstrukčních spar v pohledové části a s vnitřními kouty R = 16 mm, pracovní deska spojena bez jakýchkoliv spar nebo spojovacích prvků se sousedními spotřebiči do jednoho nepřerušovaného celku. Na výškově stavitelných nohách, zadní lem v = 50 mm součástí pracovní desky 700x900x750	kus	2,000	27 862,53	55 725,06	
55	K	49.	Multifunkční pánev 100 l + příslušenství	kus	1,000	450 870,14	450 870,14	
56	K	50.	Plynový sporák se 4 hořáky (2x5 kW, 2x3 kW), hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovací hořákem a termoelektrickou pojistkou, pod hořáky výjimečně vana pro přetékání pokrm, hlavní uzávěr plynu na ovládacím panelu pro rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu, podstavba otevřená se spodní polici v hygienického standardu H2 dle DIN 18865-, tzn bez viditelných konstrukčních spar v pohledové části a s vnitřními kouty R = 16 mm, sporák vložený do roviny pracovní desky bez jakýchkoliv spar, pod jednou pracovní deskou se sousedními spotřebiči, zadní lem v = 50 mm součástí pracovní desky. Celkový příkon 16 kW.	kus	1,000	58 050,80	58 050,80	
57	K	51.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x400x900	kus	1,000	8 950,70	8 950,70	
58	K	52.	Vozík do konvektomatu	kus	1,000	40 251,37	40 251,37	
59	K	53.	Konvektomat el. 20x GN 1/1	kus	1,000	513 986,48	513 986,48	
60	K	54.	Kondenzační digestoř	kus	1,000	110 811,52	110 811,52	
61	K	55.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
62	K	56.	Výdejní lázeň 3 GN 1/1, pojízdná, dělená, 230V/2,1kW, madlo na delší straně 1160x705x850	kus	2,000	27 153,89	54 307,78	
63	K	57.	Zásobník na talíře, 2 tubus, pojízdný, vyhr. 230V/665W 960x490x900	kus	3,000	20 793,98	62 381,94	
64	K	58.	Boční zakončovací element z nerezové oceli AISI 304, který sjednocuje boční stranu vameho bloku. Sila plechu 2,5 mm. 2,5x200x750	kus	2,000	6 943,23	13 886,46	
65	K	59.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 950x650x1800	kus	1,000	10 338,11	10 338,11	
66	K	60.	Regál nerez, 4 pevné police s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 2200x700x1800	kus	1,000	17 019,72	17 019,72	
67	K	61.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1300x650x900	kus	1,000	9 960,10	9 960,10	
68	K	62.	Stůl nerez pracovní, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, kl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2200x600x900	kus	1,000	16 199,84	16 199,84	
69	K	63.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1250x700x900	kus	1,000	9 960,10	9 960,10	
70	K	64.	Stůl nerez mycí 1 lis. vana 400x400x250 vpravo, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2300x700x900	kus	1,000	20 973,89	20 973,89	
71	K	65.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2000x700x900	kus	1,000	12 795,69	12 795,69	
72	K	66.	Stůl nerez, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2000x700x900	kus	1,000	16 537,68	16 537,68	
73	K	67.	Stůl nerez pracovní, 1 zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2300x600x900	kus	1,000	17 069,16	17 069,16	
74	K	68.	Výlevka nerez kombi, 1x baterie 500x700x900	kus	1,000	11 587,50	11 587,50	
75	K	69.	Stůl nerez mycí, 1 lis. vana 400x400x250 vlevo, 1 zásuvka nosnost 10Kg, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem 40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 2000x700x900	kus	1,000	20 797,76	20 797,76	
76	K	70.	Univerzální robot RE 22, kolík 60l, hák, míchač, šleh. metla, vozík, podstavec, 400V/2,8kW 570x1070x1140	kus	1,000	205 717,78	205 717,78	
77	K	71.	Stůl nerez mycí 1 lis. vana 400x400x250 vpravo, 1zásuvka nosnost 10 Kg, 1 police s výztuhou, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1550x700x900	kus	1,000	18 339,15	18 339,15	
78	K	72.	Stůl nerez pracovní, 1 police s výztuhou, zadní a levý lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1400x700x900	kus	1,000	10 653,29	10 653,29	
79	K	73.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d = 1600	kus	1,000	5 168,54	5 168,54	
80	K	74.	Zásobník na hluboké talíře zabudovaný, 240-340mm, 45 ks, neutrální, vč. Poklopu 451x730	kus	1,000	9 371,97	9 371,97	
81	K	74a	Stůl nerez skříňový, bez police, bez lemu, posuvná dvířka, konstrukce jekl 40x40x1,2mm, prac. deska 40mm, podepená dřevotřískou, zátěr potravinářská barva 1200x600x900	kus	1,000	16 262,67	16 262,67	
82	K	75.	Termos na polévku zabudovaný, 7l, 230V/860W 285x320x330	kus	2,000	2 688,30	5 376,60	
83	K	76.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d = 1350	kus	1,000	4 664,87	4 664,87	
84	K	77.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d = 3500	kus	1,000	10 022,93	10 022,93	
85	K	78.	Výstupní stůl válečkový, police s výztuhou + veváfené zásuvky na koše, zadní lem v=40mm, konstrukce jekl 40x40x1,2mm 1100x770x900	kus	1,000	39 675,60	39 675,60	
86	K	79.	Myčka tunelová dvouplášť, koš 500x500, max. 120/hod, vstup 450mm, dávkovače, Autotimer 1150x770x1588	kus	1,000	237 386,16	237 386,16	
87	K	80.	Odsavač s lapačem tuku, vypustným kohoutem, bez motoru, kotevní systém a napojení na VZT potrubí. Odsavač bude zavěšen vlastním kotvicím systémem, který bude součástí dodávky. Napojení na VZT průměr 200 mm, nerezová ocel, rozměr: 1200 x 800 x 400 mm	kus	1,000	19 625,62	19 625,62	
88	K	81.	Změkčovač vody automat, objemové řízení, elektronika, obj. katexu 5 l, 0,5m3/hod 530x225x400	kus	1,000	9 290,60	9 290,60	
89	K	82.	Sprcha tlaková stolní s napouštěcím rámečkem	kus	1,000	4 522,73	4 522,73	
90	K	83.	Stůl vstupní, vana 500x400, shoz na zbytky, 1 police, zadní lem, vedení pro koš 500x500, konstrukce jekl 40x40x1,2mm 1200x700x900	kus	1,000	14 876,29	14 876,29	
91	K	84.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek, dělená d=2500	kus	1,000	7 311,97	7 311,97	
92	K	85.	Dráha pojezdová, 4 trubková, vč. konzol a krytek d=4200	kus	1,000	11 787,32	11 787,32	
93	K	86.	Chladicí vitrina samoobslužná, nerez, dvojitá skla, agregát vpravo 1210x630x635	kus	1,000	36 518,65	36 518,65	
94	K	87.	Postmix, 3 ventily ovládané skleničkou, 2x lim, 1x sodo 280x470x440	kus	1,000	44 594,88	44 594,88	
95	K	87a	Termos nerez 20l, vypustný kohout na sklenice	kus	1,000	10 567,80	10 567,80	
96	K	87b	Podstavec pod postmix a termos s odkapávací vaničkou a výpustí 650x600x900	kus	1,000	10 338,11	10 338,11	
97	K	88.	Zásobník na sklenice, pojízdný, 3 zkosené police na koše 500x500, konstrukce z uzavřených profilů, 2 brzda 570x510x1700	kus	1,000	7 230,60	7 230,60	
98	K	89.	Chladicí lázeň zabudovaná, 3x GN 1/1, s horním línem, chlad. agregát pod vanou, hloubka 200mm 1100x640	kus	1,000	30 255,22	30 255,22	
99	K	90.	Zásobník na tácy a přístroje vč. 4x GN hl. 150, celonerez nosná kostra z profilů 40x40, pojízdný, 2x brzda, 750x600x1250	kus	2,000	10 354,59	20 709,18	
100	K	91.	Regál nerez, 5 pevných polic s výztuhou o výšce 40mm, konstrukce z jeklů 30x30mm, 1700x500x1800	kus	1,000	12 102,50	12 102,50	
101	K	92.	Regál na tácy, z uzavřených profilů, příčné navařené vsuny, zarážka proti vysunutí tácu, pojízdný, 2 brzděná kolečka, rozměr podle použitých tácu	kus	4,000	10 085,76	40 343,04	
P			Poznámka k položce: Doprava a montáž zařízení Cena celkem bez DPH DPH 21% Cena celkem s DPH V Měsíci 15. 1. 2021					
102	K	93.	Montáž vč. dopravy	kus	1,000	255 486,35	255 486,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

09 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2022

IC:

DIČ:

IC:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

2 684 722,60

DPH základní snížená	Základ daně 2 684 722,60 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 563 791,75 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

3 248 514,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 09 - VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem		2 684 722,60
M - Práce a dodávky M		2 684 722,60
01 - Jednotky VZT a chlazení		1 282 909,40
03 - Potrubní elementy		25 997,20
04 - Distribuční elementy		72 582,59
05 - Ostatní elementy		7 070,75
06 - Tlumiče		69 016,49
07 - Konečné elementy		16 034,01
09 - Potrubí		540 003,30
10 - Izolace		234 838,97
11 - Ostatní		436 269,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 09 - VZT

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 684 722,60	
D	M	Práce a dodávky M					2 684 722,60	
D	01	Jednotky VZT a chlazení					1 282 909,40	
1	K	01001	Stacionární VZT jednotka s úč. rekuperace 79 %; Qp=Qo=10000 m3/h, Pp=300 Pa, Po=400 Pa přímý ohřev/chlazení 45/43,1 kW (dva okruhy v poměru 55:45); elektrický ohřev 45 kW	ks	1,000	831 838,30	831 838,30	
2	K	01002	Nástěnná VZT jednotka s úč. rekuperace 85%, Qp=Qo=400 m3/h, Pp=Po=150 Pa, ei. přehřev 1 kW filtry G3; včetně vlastní regulace s možností napojení na nadřazený systém MaR	ks	1,000	88 997,77	88 997,77	
3	K	01003	Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku; Qt=31,5 kW; Qch=28 kW; EER 3,77; COP 4,09; R410A včetně expanzního ventilu, řídicího boxu a kabelového ovladače	ks	1,000	209 383,86	209 383,86	
4	K	01004	Venkovní kondenzační jednotka pro VZT jednotku; Qt=25 kW; Qch=22,4 kW; EER 4,29; COP 4,5; R410A včetně expanzního ventilu a řídicího boxu	ks	1,000	152 689,47	152 689,47	
D	03	Potrubní elementy					25 997,20	
5	K	03001	Tukový filtr tř. filtrace G3, 1000x500 mm, délka 300 mm, součást dodávky VZT jednotky	ks	1,000	0,00	0,00	
6	K	03002	Elektrický ohříváč 45 kW, 900x500 mm, součást dodávky VZT jednotky	ks	1,000	0,00	0,00	
7	K	03003	Požární klapka 900x630 mm s mechanickým ovládáním s tavnou pojistkou se spouštěcí teplotou 72 °C pož. odolnost min. EI30	ks	2,000	6 978,97	13 957,94	
8	K	03004	Požární klapka 1000x500 mm s mechanickým ovládáním s tavnou pojistkou se spouštěcí teplotou 72 °C pož. odolnost min. EI30	ks	2,000	6 019,63	12 039,26	
D	04	Distribuční elementy					72 582,59	
9	K	04001	Přívodní dvouřadá mřížka kovová 1000x200 mm s regulační klapkou	ks	5,000	3 079,08	15 395,40	
10	K	04002	Přívodní dvouřadá mřížka kovová 200x100 mm s regulační klapkou	ks	3,000	1 042,57	3 127,71	
11	K	04003	Přívodní dvouřadá mřížka kovová 400x100 mm s regulační klapkou	ks	1,000	1 314,07	1 314,07	
12	K	04004	Dýza s dalším dosahem d250 mm	ks	11,000	4 372,35	48 095,85	
13	K	04005	Přívodní talířový ventil kovový d160 mm, včetně montážního kroužku	ks	5,000	337,43	1 687,15	
14	K	04006	Odvodní talířový ventil kovový d100 mm, včetně montážního kroužku	ks	3,000	312,61	937,83	
15	K	04007	Odvodní talířový ventil kovový d160 mm, včetně montážního kroužku	ks	6,000	337,43	2 024,58	
D	05	Ostatní elementy					7 070,75	
16	K	05001	Dveřní mřížka 400x200 mm, průtočná plocha 0,02 m2	ks	3,000	1 548,71	4 646,13	
17	K	05002	Dveřní mřížka 200x200 mm, průtočná plocha 0,01 m2	ks	2,000	1 212,31	2 424,62	
D	06	Tlumiče					69 016,49	
18	K	06001	Kulísový tlumič hluku 900x630 mm, délka 500 mm; 3x kulisa, š. 200 mm, l. 500 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	6 430,60	6 430,60	
19	K	06002	Kulísový tlumič hluku 1400x560 mm, délka 3000 mm; 8x kulisa, š. 200 mm, l. 1500 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	32 037,12	32 037,12	
20	K	06003	Kulísový tlumič hluku 1500x630, délka 1500 mm; 5x kulisa, š. 200 mm, l. 1500 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	18 889,17	18 889,17	
21	K	06004	Kulísový tlumič hluku 1050x500, délka 1250 mm; 3x kulisa, š. 200 mm, l. 1250 mm vč. náběhových a odtokových hran	ks	1,000	9 399,37	9 399,37	
22	K	06005	Kruhový tlumič hluku d160 mm/D260 mm, délka 900 mm	ks	1,000	2 260,23	2 260,23	
D	07	Koncové elementy					16 034,01	
23	K	07001	Protidešťová žaluzie 1120x1250 mm se sítí proti hmyzu	ks	1,000	5 723,71	5 723,71	
24	K	07002	Střešní ventilační hlavice d630 mm	ks	1,000	10 310,30	10 310,30	
D	09	Potrubí					540 003,30	
25	K	09001	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	927,00	4 264,20	
26	K	09002	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x250 mm, včetně tvarovek	m	2,300	1 016,61	2 338,20	
27	K	09003	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 560x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 182,44	5 439,22	
28	K	09004	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 337,97	6 154,66	
29	K	090041	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x250 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 535,73	7 064,36	
30	K	090042	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1120x250 mm, včetně tvarovek	m	10,350	1 815,89	18 794,46	
31	K	09005	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	1 484,23	1 706,86	
32	K	09006	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x400 mm, včetně tvarovek	m	3,450	1 463,63	5 049,52	
33	K	09007	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x400 mm, včetně tvarovek	m	6,900	1 479,08	10 205,65	
34	K	09008	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	1 868,42	2 148,68	
35	K	09009	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x400 mm, včetně tvarovek	m	17,250	1 817,95	31 359,64	
36	K	09010	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1120x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 421,53	2 784,76	
37	K	09011	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1300x400 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 667,70	3 067,86	
38	K	09012	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1400x400 mm, včetně tvarovek	m	46,000	2 482,30	114 185,80	
39	K	09013	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x450 mm, včetně tvarovek	m	3,450	2 241,28	7 732,42	
40	K	09014	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1220x450 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 628,56	3 022,84	
41	K	090141	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x500 mm, včetně tvarovek	m	1,150	2 123,86	2 442,44	
42	K	090142	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x500 mm, včetně tvarovek	m	11,500	2 072,36	23 832,14	
43	K	090143	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x550 mm, včetně tvarovek	m	2,300	2 695,51	6 199,67	
44	K	090144	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x560 mm, včetně tvarovek	m	3,450	1 932,28	6 666,37	
45	K	090145	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x560 mm, včetně tvarovek	m	2,300	2 707,87	6 228,10	
46	K	090146	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1170x610 mm, včetně tvarovek	m	2,300	2 775,85	6 384,46	
47	K	090147	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x630 mm, včetně tvarovek	m	3,450	1 712,89	5 909,47	
48	K	090148	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x630 mm, včetně tvarovek	m	4,600	1 824,13	8 391,00	
49	K	090149	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 800x630 mm, včetně tvarovek	m	2,300	1 921,98	4 420,55	
50	K	0901491	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x630 mm, včetně tvarovek	m	23,000	2 159,91	49 677,93	
51	K	0901492	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x710 mm, včetně tvarovek	m	17,250	1 871,51	32 283,55	
52	K	0901493	Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1220x1170 mm, včetně tvarovek	m	4,600	3 184,76	14 649,90	
53	K	09015	Hlukové tlumiči ohebná hadice d100 mm	m	3,000	218,46	655,38	
54	K	090151	Hlukové tlumiči ohebná hadice d200 mm	m	6,000	282,32	1 693,92	
55	K	09023	VZT potrubí spiro sk.l., d100 mm, včetně tvarovek	m	3,450	642,41	2 216,31	
56	K	09024	VZT potrubí spiro sk.l., d160 mm, včetně tvarovek	m	34,500	612,13	21 118,49	
57	K	09025	VZT potrubí spiro sk.l., d200 mm, včetně tvarovek	m	46,000	693,29	31 891,34	
58	K	09026	VZT potrubí spiro sk.l., d250 mm, včetně tvarovek	m	34,500	854,39	29 476,46	
59	K	09027	Tvarovky VZT potrubí spiro sk.l., d630 mm	ks	1,000	1 532,64	1 532,64	
60	K	09028	Předizolované měděné potrubí 9,5	m	50,600	436,93	22 108,66	
61	K	09029	Předizolované měděné potrubí 19,1	m	27,600	695,46	19 194,70	
62	K	09030	Předizolované měděné potrubí 22,2	m	23,000	770,03	17 710,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 10			Izolace				234 838,97	
63	K	10001	Izolace VZT potrubí z kamenné vlny s hliníkovou vrstvou, tl. 40 mm	m2	11,500	603,58	6 941,17	
64	K	10002	Izolace VZT potrubí ze syntetického kaučuku tl. 19 mm	m2	138,000	815,76	112 574,88	
65	K	10003	Požární izolace z kamenné vlny s pož. odolností min. EI30	m2	161,000	645,81	103 975,41	
66	K	10004	Oplechování VZT potrubí v exteriéru pozink. plechem tl. 0,6 mm	m2	11,500	986,74	11 347,51	
D 11			Ostatní				436 269,89	
67	K	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,000	216 300,00	216 300,00	
68	K	11002	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásky, volné příruby a další)	ks	1,000	89 731,54	89 731,54	
69	K	11004	Orientační štítky	ks	8,000	197,76	1 582,08	
70	K	11007	Zaregulování a uvedení do provozu	ks	1,000	16 068,00	16 068,00	
71	K	11008	Chladivo R410A, 5 kg	ks	1,000	6 324,20	6 324,20	
72	K	11009	Požární doizolování potrubí od požárních klapek po požární dělicí konstrukci	ks	2,000	5 665,00	11 330,00	
73	K	VN01	Přesun hmoty pro VZT	ks	1,000	21 587,77	21 587,77	
74	K	VN07	Demontáž veškerého stávajícího zařízení a potrubí VZT (stávající VZT potrubí vč. izolace, podpůrné ocelkové a samotné VZT jednotky vč. kabeláže a řídicích prvků)	ks.	1,000	73 346,30	73 346,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

10 - Nábytek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

GC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	1 341 581,68
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 341 581,68	21,00%	281 732,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 623 313,83
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

10 - Nábytek

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 341 581,68

M - M

1 341 581,68

M50 - Nábytek

1 341 581,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
Objekt: 10 - Nábytek
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tlak Smolik s.r.o.

Datum: 16. 11. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
Náklady soupisu celkem							1 341 581,68	
D M M							1 341 581,68	
D M50 Nábytek							1 341 581,68	
1	K	501-1001	T/01 M+D stůl jídelna 2500x840x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	31 500,00	252 000,00	
2	K	501-1002	T/02 M+D stůl jídelna 1875x840x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	28 500,00	57 000,00	
3	K	501-1003	T/03 M+D stůl jídelna 840x840x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	5,000	20 800,00	104 000,00	
4	K	501-1004	T/04 M+D židle (90% bílá, 10% RAL 6027), kompletní provedení dle PD	kus	72,000	5 608,94	403 843,68	
5	K	501-1005	T/05 M+D Lavičky - jídelna, dl.16575mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	383 000,00	383 000,00	
6	K	501-1006	T/06 M+D stůl - dení místnost 600x600x750mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
7	K	501-1007	T/07 M+D židle - dení místnost, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	950,00	2 850,00	
8	K	501-1008	T/08 M+D Kuchyňská linka s dřezem, délka 1000mm - dení místnost, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
9	K	501-1009	T/09 M+D kancelářský stůl 1500x700x800mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K	501-1010	T/10 M+D kancelářská židle, otočná, kovový kříž, područky, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
11	K	501-1011	T/11 M+D vestavěná skříň 750/750/2100mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
12	K	501-1012.1	T/12.1 M+D uzamykatelné skříňky plechové 600x600x1850mm s lavičkou, kompletní provedení dle PD	kus	8,000	6 925,00	55 400,00	
13	K	501-1012.2	T/12.2 M+D uzamykatelné dvjokskříňky plechové 600x600x1875mm bez lavičky, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	6 744,00	13 488,00	
14	K	501-1013	T/13 M+D plechová lavička 1500x400x600mm, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	
15	K	501-1014	T/14 M+D věšáková stěna z lamek 2500x160x20mm vč 5ks háčků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt:

990 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tlak Smolík s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25510509

DIČ:

CZ25510509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

167 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně

167 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

35 070,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

202 070,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov

Objekt: 990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 16. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	167 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	167 000,00
ON - Ostatní náklady	67 000,00
VN - Vedlejší náklady	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia a SOŠ Mikulov
 Objekt: 990 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 16. 11. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Tlak Smolík s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					167 000,00	
D	ON	Ostatní náklady					67 000,00	
1	K	ON 001	Provozní vlivy - provoz školy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	ON 003	Stavebně-technický průzkum před zahájením prací	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K	ON 005	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů,	kpl	1,000	500,00	500,00	
4	K	ON 007	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	ON 011	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů (v ostatních profesích neuvedených)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	ON 013	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	ON 015	Zkoušky a revize, plán údržby všech zařízení (v ostatních profesích neuvedené)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
8	K	ON 017	Individuální funkční zkoušky (v ostatních profesích neuvedených), vč. zkoušky těsnosti lapáku šuku	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	ON 018	Zkušební provoz zařízení (v ostatních profesích neuvedených), ostatní náklady související se zprovozněním zařízení (např. implementace, poučení obsluhy apod.)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	ON 023	Ztížené podmínky pro stavební práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
11	K	ON 025	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	ON 027	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	ON 031	Dokumentace skutečného provedení stavby (v ostatních profesích neuvedená), včetně prováděcího projektu pastrotechnologie a rozhraní interiéru	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
14	K	ON 032	Díleňská a výrobní (realizační) dokumentace (v ostatních profesích neuvedená), včetně prováděcího projektu pastrotechnologie a rozhraní interiéru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	ON 033	M+D bezpečnostní tabulky (např. úniková cesta, PHP, uzávěr vody, plynu, el. atd) viz PBŘ, pro celou stavbu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	ON 034	Mobilní jeřáb	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VN	Vedlejší náklady					100 000,00	
17	K	VN 001	Vytváření zařízení staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
18	K	VN 002	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
19	K	VN 003	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
20	K	VN 004	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	VN 005	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
22	K	VN 006	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
23	K	VN 007	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

