
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

19.12.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.281.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
28.02.2023

Liberec, ostrovní 
budova

výměna shnilého bednění a 
trámu

0 NE jednorázová 156 808,98

Celková cena 156 808,98

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 189 738,87

156 808,98 32 929,8921,00%
0,00 0,0015,00%

2022-3-3-2293
Údržba

156 808,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2293

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba

30.11.2022

 
 

189 738,87156 808,983-3-2293 výměna shnilého bednění

156 808,98 189 738,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 30.11.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 808,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 808,98 21,00% 32 929,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 738,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba

3-3-2293 - výměna shnilého bednění

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 30.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 808,98

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

3-3-2293 - výměna shnilého bednění

Údržba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 30.11.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 808,98

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

17 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 1,545 0,00

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,545 0,00

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 23,175 0,00

VV 1,545*15 'Přepočtené koeficientem množství 23,175

20 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,452 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

23 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 25,000 0,00

7 K 762322911
Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky 
průřezové plochy do 100 cm2

m 55,000 0,00

4 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 
cm2 dl do 3 m

m 50,000 0,00

1 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 
120 do 224 cm2 dl do 3 m

m 32,000 0,00

2 K 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu

m 32,000 0,00

5 K 762332931
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly 
nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2

m 50,000 0,00

6 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,720 0,00

VV 50*0,0144 'Přepočtené koeficientem množství 0,720

11 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 70,000 0,00

12 M 60511012 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed m3 0,700 0,00

VV 140*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

3 K 762341933
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl 
jednotlivě přes 4 m2

m 70,000 0,00

10 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 1,420 0,00

8 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,557 0,00

9 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,557 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

13 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 149,000 0,00

14 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 149,000 0,00

15 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 149,000 0,00

16 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 149,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

17 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně

% 4,500 0,00

18 K 090001100 Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč % 16,000 0,00

Údržba

3-3-2293 - výměna shnilého bednění
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3298447

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 295faa4b-cec8-4d04-85cf-1159692c7fd1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2023 14:12:00
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