

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Lesní správa Luhačovice
Uherskobrodská 81
763 26 Luhačovice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
12-22-15/MP/2022-001

Vyřizuje/linka

Datum:
15.12.2022

Věc: „LC Nová Dolina- LC Maršovský chodník - Aktualizace“ – cenová nabídka

Dobrý den,

na základě obdržené poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování aktualizace jednostupňové projektové dokumentace ke stavebnímu povolení/ohlášení a provádění stavby (PD JP), včetně VV a rozpočtu (BEZ IČ) na akci

„LC Nová Dolina- LC Maršovský chodník“

Parametry akce:

Aktualizace by měla spočívat v úpravě cenové úrovně rozpočtu a dále pak u LC Maršovský chodník bude zaměněna obrusná vrstva z ACP+ACO na ŠD. Veškeré TP a HP budou místo zdiva z LK z monolitického betonu.

A) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:

- | | |
|---|----------------|
| - PD – JP - aktualizace | 42 500,- |
| - VV/Rozpočet – aktualizace | 17 000,- |
| - <u>Kompletace a tisk PD – 4 paré + CD</u> | <u>4 000,-</u> |

Cena celkem 63 500,- Kč bez DPH

B) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| - Výkon AD včetně doby přepravy/1KD | 7 hod. x 700,- Kč/hod = | 4 900,- Kč |
| - Cestovní náhrady/1KD | 2x140 km x 10,- Kč/km = | 2 800,- Kč |

Cena celkem za 1 den AD 7 700,- Kč bez DPH

Termín plnění PD:

cca do 3 měsíců od obdržení Objednávky/SoD

Termín plnění AD:

po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

Pozn.:

Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytyčení hranic pozemků, zpracování

Regioprosjekt Brno, s. r. o.

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335
sídló: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s.


tel: 606 033 120

email: marcak@rpbrno.cz
web: www.rpbrno.cz

geometrického plánu, znaleckých posudků, biologický průzkum, podrobné průzkumy/sondy, místní šetření, jednání, měření, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

