

Městský úřad Holice
Odbor správy majetku a výstavby města

Dodavatel:	STRADA HK spol. s r.o.	Odběratel:	Město Holice
Sídlo:	Ječná 510/30 Hradec Králové	Sídlo:	Holubova 1 53401 Holice
IČ:	27535461	IČO:	00273571
Registrace:	C 24691/KSHK Krajský soud v Hradci Králové Ze dne 04.04.2008	Bankovní spojení:	KB Holice
		Číslo účtu:	19-1628561/0100
		Vyřizuje:	Petr Voženílek
		Telefon:	466 741234

Objednávka č. MUHO-SML/248/2022

Holice 22.11.2022

uzavřená podle § 1744 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Objednáváme u Vás zpracování PD „ I/36, trvalá úprava průsečné křižovatky s III/29817 a MK na OK, stavební objekt SO 102 – Parkoviště, chodníky a úprava rozjezdu ul. Palackého v Holicích“, dle cenové nabídky z 14.10.2022.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zhotovitel prací. Zhotovitel prací zodpovídá za případné škody na zdraví a na majetku vzniklé při provádění prací.

Celková cena prací s DPH : **92.444,-- Kč**

-4-

Lenka Kovaříková, MBA
vedoucí odboru správy majetku a výstavby města

Vyřizuje: Petr Voženílek

tel.: 466 741 234, 605 256 600

e-mail: vozenilek@mestoholice.cz

Specifikace nabídkové ceny

I/36 Holice, trvalá úprava průsečné křižovatky s III/29817 a MK na OK

Stavební objekt SO 102 – Parkoviště, chodníky a úprava rozjezdu ul. Palackého

1. Geodetické doměření parkoviště	kpl	8.000,- Kč
2. Projektové práce DUSP + ZDS	90 hod á 600,- Kč	54.000,- Kč
3. Soupis prací	24 hod á 600,- Kč	14.400,- Kč
Celkem		76.400,- Kč
DPH 21%		16.044,- Kč
Nabídková cena celkem		92.444,- Kč

Termín vyhotovení : dle smlouvy s ŘSD

Lhůty plnění

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 1.1.1. Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 7 měsíců od účinnosti smlouvy.
 - 1.1.2. Dokumentace DUSP+IČ vč. Žádosti o vydání společného povolení - čistopis: Nejpozději do 2 měsíců od schválení konceptu Objednatelem.
 - 1.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
 - 1.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatelem.
 - 1.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – konsolidovaný čistopis (zpracování dodatečných informací): Nejpozději do 1 měsíce po oznámení ukončení výběrového řízení na dodavatele.

Ing. Aleš Dejmek
Digitálně podepsal
Ing. Aleš Dejmek
Datum: 2022.10.13
14:48:55 +02'00'

V Hradci Králové dne 14.10.2022

.....
STRADA HK spol. s r.o.
Ing Aleš Dejmek – jednatel společnosti