

Smlouva o dílo č. POPFK 1467/1/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: Libor Votoček
Horní Rokytnice n. Jizerou 436
512 45 Rokytnice n. Jizerou
42898064
IČO:
Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí

Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
Odborný garant: [REDACTED]
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1467. Vosecká bouda

[REDACTED]

celková výměra 2,99 ha

- Na uvedených pozemcích **Akce 1467.** bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Veškerá posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z lokality na deponie zhotovitele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **v termínu 1. 8. - 31. 8. 2016.**

- 2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP a nabídky podané zhotovitelem v rámci výběrového řízení VZ č. 42/2016 „Provádění hospodářských prací v rámci dotačních titulů MŽP – program péče o krajinu, program obnovy přirozených funkcí krajiny“.
- V konečné výši činí:

Akce 1467. Vosecká bouda: 72 999,- Kč bez DPH (slovy sedmdesát dva tisíc devět set devadesát devět korun českých),

Zhotovitel není plátcem DPH.

- 3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2016, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.
- 3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel


neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 Náhledová mapa,
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 5.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne 16/8 2016

v. Zeh/ve a/l' dne 24.8.2016

Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:



Libor Votoček

