
Smlouva o dílo
č.j. KRPB-111033-4/ČJ-2017-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika -
se sídlem:
zastoupená
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno
plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

ČNB, pobočka Brno

Bc. Michal Polášek, tel.: ,
e-mail:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:
zastoupená
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném
kontaktní spojení:

GEPROSTAV projekce s.r.o.
Plucárna 3832/1a, 695 01 Hodonín
Ing. Františkem Kolibou, jednatelem společnosti

KB Hodonín

KS v Brně, oddíl C, vložka 66636
Ing. František Koliba, tel.:
e-mail:

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník"), tuto

smlo u vu o d íĺo :
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ČI. ll.
Předmět smlouvy

2.1. Předmět plnění:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,PD") včetně
výkazu výměr na stavební akci ,,KŘP Jmk, OOP Strážnice, 17 listopadu 1542 -
stavební úpravy objektu".
PD bude zpracována ve stupni projektu pro územní řízení (DUR), projektu pro
provádění stavby (DPS) a v rozsahu pro stavební povolení dle přílohy č. 6 vyhlášky
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky Č.62/2013 Sb. včetně
zapracování případných připomínek odborných dozorů KŘP jmk Brno a OSM MV
ČR. PD pro provedení stavby bude v souladu s prováděcí vyhláškou k ZZVZ
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
PD bude objednateli předána v listinné i v digitální podobě v šesti vyhotoveních. Parě
Č.1 bude obsahovat položkový rozpočet, parě č. 2-6 položkový výkaz výměr.

Rozsah PD:
- prodloužení (rozšíření) stávajícího vstupního schodiště včetně dodávky plošiny

pro imobilní a včetně opravy přístupového chodníku
- st. úprava stávající kanceláře na jednací místnost
- přestavba stávajícího wc pro ženy na WC pro ženy a imobilní
- veškeré souvĹsejÍcÍ profese (silnoproud, SLP, ZTI, VZT, ÚT)
- součástí položkového rozpočtu budou mimo jiné položky ,,geometrické

zaměření nového stavu vstupního schodiště a vypracování geometrického
plánu nového stavu vstupního schodiště

Diqitálni podoba PD bude zpracována v těchto formátech:
výkresová část:
- Může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley
Micro Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).

- Veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.
výkaz výměr:
- Dodat pouze ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nesmí být uzamčen
pro změny.

Technická zpráva:
- Dodat ve formátech DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat)

2.2. Místo plnění: sídlo zhotovitele.

2.3. Místo dodání: Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje, Oddělení správy
nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

2.4. Doba plněni:
Zpracování PD: do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
zajištěni vyjádření pro stavební povolení: do 60 dnů od odevzdání PD

2.4.1. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel
písemně objednateli.
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2.4.2. Termín dodání předmětu plněni může být přiměřeně prodloužen dodatkem
ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně
způsobeny objednatelem.
2.4.3. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly
práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

ČI. Ill.
Cena

Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky
zhotovitele viz. Příloha č. 1 této smlouvy.

Celková cena bez DPH
Celková cena vC. DPH činí
slovy: stotřinácttisÍcsedmsetčtyřicetkorunčeských

ňPH činí 21%
Celková cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.

94.000,-- Kč
113.740,--KČ

ČI. lV.
Platební podmínky, fakturace

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad po protokolárním předání a převzetí
předmětu plnění. Pokud budou u předání a převzetí nedodělky, uhradí objednatel
zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90% sjednané ceny.
zbývající část 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel po odstranění vad a
nedodělků.
4.2. Délka splatnosti daňového dokladu se stanoví do 30 dnů po obdržení daňového
dokladu objednatelem.
4.3. Daňový doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označen
názvem předmětu plnění (viz. ČI. ll. odst. 2.1.).
4.4. Daňový doklad zašlete pouze na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odděleni správy nemovitého majetku
Bc. Michal Polášek
Kounicova 24
611 32 Brno
4.5. jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni
uskutečněni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel
oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu
a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění
závazku objednatele.

ČI. V.
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal předem nezbytné údaje a informace
potřebné k zajištění činnosti dle ČI. ll. této smlouvy. Při prováděni díla je zhotovitel
vázán individuálnkni pokyny objednatele.
5.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.
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ČI. VI.
Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této
smlouvě o dílo.
6.2. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu
výměr nebo jiným zaviněním souvĹsejÍcÍm se zpracovanou PD majIcími vliv na cenu
díla a které budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu,
má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a na smluvní pokutu ve výši 5 %
z ceny víceprací, oceněných zhotovitelem stavby vC. DPH. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
6.3. V případě skrytých vad PD objednatel postupuje v souladu s ustanovením
§ 2629 a násl. Občanského zákoníku.

ČI. VIl.
Smluvní pokuty

7.1. Za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době dle ČI. ii.
bod 2.4. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
vc. dph za každý i započatý den prodlení.
7.2. V případě prodlení se splatností daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky vC. DPH za každý i započatý den
prodlení.
7.3. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele
z důvodů na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 3 % ze sjednané ceny díla
VC. DPH.

ČI. VIII.
Odstoupeni od smlouvy

8.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních
vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od
vzniku podstatného porušení povinností.
8.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu
věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem
na takovém plnění smlouvy.
8.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dnů a objednatel se přitom
na tomto prodlení nijak nepodňel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
C) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné
protiplněnI a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení
je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně
novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
e) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. lX.
Všeobecná ustanoveni

9.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními
stranami.
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9.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma stranami.
9.3. K zániku smlouvy může dojít:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
9.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyp|ývajÍcÍ příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží jeden stejnopis.
9.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně
a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.
9.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních
údajů a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny.
9.8. Tato smlouva o dílo obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a 1 přílohu, která
obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

V Brně dne 2-2-. It U'-/;Ĺ

5.I'.On
cá:na 3332/ia
5 Cl liadcrtín

V Brně dne 17 -05- 2Ô17

. za zhotoviteleIng. František Koliba
jednatel společnosti náměstek ředitele pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24
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1. ldentifikačni údaje:

Zpracovatel:

Zastoupený:

Telefon:
IČO:
DIČ:

e-mail:

GEPROSTAV projekce s.r.o.
Plucárna 3832/1a
695 01 Hodonín
Ing. Františkem Kolibou - jednatelem společnosti

2. Popis jednotlivých prací

Cenová rlabídka projektových prací na Vy'pracováni PO na stavební
akci ,,KRP JmK, OOP Strážnice, 17Jistopadu č.p. 1542 - stavební

úpravV objektu".

Dokumentace bude řešit zřízení bezbariérového přístupu spočĹvajĹcÍ v prodloužení
rozšíření stávajÍcÍho schodiště, úprava stávajícího přístupu od komunikace a
instalace plošiny pro imobilní. Dále úpravu hygienického zázemí, jeho přestavbu na
invalidní a úpravu jednací místnosti. To vše včetně navazujľcích profesí.
Cenová nabídka je na vypracovákí jednostupňové projektové dokumentace.

Zaměření 1.NP stavby
300m2 - Cena stanovena dle ceníku Unika
Pásmo l. Cena min: 7900"(11700-7900):250*50=8 868,-

Cena max:10000"(15200-10000)/250*50= 11 040,-
Cena střed: (8868+11040):2= 9954,-KČ

Předpokládaný objem stavebních prací:

1 000 000,-KČ

Cena stanovena dle Unika
Stavby občanské bytové a zdravotnické
Pásmo lV.

Cena min: 0,39 * 200600 = 78 234,-KČ
Cena max: 0,39 * 235200 = 91 728,-KČ



Cena střed: (78234 " 91728):2 = 84 981,-KČ

Cena za PD včetně zaměřeni: 9954 + 84951 = 94 905,-KČ

Cena za vyjádření DOSS a správců SÍtÍ: 6000,-KČ

Cena celkem: 100905,-KČ

Sleva 7%

Nabídková cena činí: 94 000,-KČ bez DPH
Cena s DPH činí: 113 740,-KČ

3. Doba plněni

Projektová dokumentace
Do 90ti dnů od podepsání smlouvy o dílo.

zajištěnI vYiádření pro stavební povolení
Do 60 dnů od odevzdáni PD.

4. Doložení kvalifikace

- Kopie osvědčení o autorizaci Ing. Františka Koliby
- Živnostenský list fy GEPROSTAV projekce s.r.o.
- výpis z obchodního rejstříku fy GEPROSTAV projekce s.r.o.

V Hodoníně 02. 05. 2017

Ing. František Koliba
Jednatel

GE:')P.","ĺS"ľ"Z s.r.o·


