
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. IČ: 25110977
 DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 631 234,55CZK

15,00% 0,000,00

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

3 001 020,29

0,00

3 001 020,29

Výše daněZáklad daněSazba daně
630 214,263 001 020,2921,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

3 001 020,29 3 631 234,55

685 974,83566 921,356
Úsek č.6- TB KŠ 123 - PÚ11, TB KŠ 123 - LH 122, 
lom LH 122, TB LH 122 - PÚ12, TB KŠ 123 - KŠ 122

3 001 020,29 3 631 234,55

517 060,00 625 642,604
Úsek č.4- KŠ 416, TB KŠ 416 - LH 412, lom L 412, TB 
LH 412 - č.p 1280, TB KŠ 416 - KŠ 417, KŠ 417

684 173,02565 432,255
Úsek č.5- TB KŠ 412- LH 411, Lom LH 411, TB LH411 
- KŠ 411, KŠ 411, TB KŠ 411 - č.p 1263

518 294,742
Úsek č.2- KŠ 414, TB KŠ 414 - LH 414, Lom L 414, 
TB LH 414 - č.p 1288, TB KŠ 414 - KŠ 413

428 342,76

Úsek č.3- KŠ 413, TB KŠ 423 - č.p 1267, TB KŠ 413 - 
KŠ 412, KŠ 412, TB KŠ 412 - KŠ 416

526 950,943 435 496,64

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

487 767,29 590 198,42
Úsek č.1- KŠ 111, TB KŠ 111-KŠ 113, KŠ 113, TB KŠ 
113 - KŠ 415, KŠ 415, TB KŠ 415 - KŠ 414

1

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

13.12.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 460 157,82

Ostatní náklady 27 609,47

Cena bez DPH 487 767,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 487 767,29 21,00% 102 431,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 590 198,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

1 - Úsek č.1- KŠ 111, TB KŠ 111-KŠ 113, KŠ 113, TB KŠ 113 - KŠ 415, KŠ 
415, TB KŠ 415 - KŠ 414
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 460 157,82

HSV - Práce a dodávky HSV 387 895,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 297,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 026,08

    997 - Přesun sutě 7 820,40

    998 - Přesun hmot 2 751,41

PSV - Práce a dodávky PSV 67 262,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 680,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 798,00

    764 - Konstrukce klempířské 920,00

    767 - Konstrukce zámečnické 324,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 660,80

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

2) Ostatní náklady 27 609,47

9 203,16

4 601,58

13 804,73

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 487 767,29

VRN 2 - Zařízení staveniště 2,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

1 - Úsek č.1- KŠ 111, TB KŠ 111-KŠ 113, KŠ 113, TB KŠ 113 - KŠ 415, KŠ 
415, TB KŠ 415 - KŠ 414

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 460 157,82

D HSV Práce a dodávky HSV 387 895,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 297,13

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 389,458 57,00 22 199,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 4.8*7.16"šachta KŠ 111" 34,368
VV 2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 98,400
VV 6.48*7.07"šachta KŠ 113" 45,814
VV 2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 115,200
VV 7.14*5.4"šachta KŠ 415" 38,556
VV 2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 57,120
VV Součet 389,458

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 8,426 420,00 3 538,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 
povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 
metalizací IV. třídy

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava nových kabelových roštů:

Metalizace nástřikem slitinou ,,ZnAl15" (85% Al - např. Zinacor 850) - 
100um.

VV 2*0,12*1"L30x30x4 - 0,12 m2/m" 0,240
VV 2*0,19*0,08"L50x50x4 - 0,08 - 0,19 m2/m" 0,030
VV 3*(2*0,03*0,580)"PL.30/4-580" 0,104
VV 1*(2*0,03*0,150)"PL.30/4-150" 0,009
VV Součet 0,383
VV 22*0,383 8,426

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 15,197 300,00 4 559,10

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,03*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,460

VV 0,2*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 5,392

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

1 - Úsek č.1- KŠ 111, TB KŠ 111-KŠ 113, KŠ 113, TB KŠ 113 - KŠ 415, KŠ 
415, TB KŠ 415 - KŠ 414

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,1*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,2*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,560

VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,1*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

5,760

VV Součet 50,656
VV 0,3*50,656 15,197

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 026,08

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 190,738 23,00 4 386,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 4.8*7.16"šachta KŠ 111" 34,368
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 24,000
VV 6.48*7.07"šachta KŠ 113" 45,814
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 24,000
VV 7.14*5.4"šachta KŠ 415" 38,556
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 24,000
VV Součet 190,738

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 190,738 45,00 8 583,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
   Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

     

VV 4.8*7.16"šachta KŠ 111" 34,368
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 24,000
VV 6.48*7.07"šachta KŠ 113" 45,814
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 24,000
VV 7.14*5.4"šachta KŠ 415" 38,556
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 24,000
VV Součet 190,738

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 168,374 11,00 12 852,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 4.8*7.16"šachta KŠ 111" 34,368
VV 2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 98,400
VV 6.48*7.07"šachta KŠ 113" 45,814
VV 2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 115,200
VV 7.14*5.4"šachta KŠ 415" 38,556
VV 2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 57,120
VV Součet 389,458
VV 3*389,458 1 168,374

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 3 350,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

Odříznutí VSŽ plechů v části lomových šachet ,a to pouze v lokálních 
 místech v blízkosti kontaktu stěny a stropu, 

 Odříznutí VSŽ plechů na stropě ( v maximální možné
míře podle stavu odkryté plochy stropu) hmotnost 1m2 = 12,11 kg

VV 0,3 0,300

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 40,580 260,00 10 550,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 

    odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

  

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,02*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,640

VV 0,1*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,696

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,05*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,960

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,1*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,280

VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,05*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,880

VV Součet 40,580

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 50,656 272,00 13 778,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,03*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,460

VV 0,2*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 5,392

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,1*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,2*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,560
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VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,1*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

5,760

VV Součet 50,656

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 13,452 250,00 3 363,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(7.16+4.8+7.16+4.8)-(2.4*2.4))"šachta KŠ 111" 1,966
VV 0,01*(2*2.4*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,02*(4.35*(6.48+7+6.48+7)-(2.4*2.4*2))"šachta KŠ 113" 2,115
VV 0,01*(2*2.4*48)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 2,304

VV
0,03*(4.35*(7.14+5.4+7.14+5.4)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 415"

2,814

VV 0,02*(2*2.4*23.8)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 2,285
VV Součet 13,452

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 11,457 360,00 4 124,52 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(7.16+4.8+7.16+4.8)-(2.4*2.4))"šachta KŠ 111" 1,966
VV 0,01*(2*2.4*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,01*(4.35*(6.48+7+6.48+7)-(2.4*2.4*2))"šachta KŠ 113" 1,058
VV 0,01*(2*2.4*48)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 2,304

VV
0,02*(4.35*(7.14+5.4+7.14+5.4)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 415"

1,876

VV 0,02*(2*2.4*23.8)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 2,285
VV Součet 11,457

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 9,376 490,00 4 594,24 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(7.16+4.8+7.16+4.8)-(2.4*2.4))"šachta KŠ 111" 1,966
VV 0,01*(2*2.4*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,01*(4.35*(6.48+7+6.48+7)-(2.4*2.4*2))"šachta KŠ 113" 1,058
VV 0,01*(2*2.4*48)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 2,304

VV
0,01*(4.35*(7.14+5.4+7.14+5.4)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 415"

0,938

VV 0,01*(2*2.4*23.8)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,142
VV Součet 9,376

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 11,668 358,00 4 177,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.8*7.16)"šachta KŠ 111" 0,687
VV 0,02*2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,05*6.48*7.07"šachta KŠ 113" 2,291
VV 0,01*2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 1,152
VV 0,1*7.14*5.4"šachta KŠ 415" 3,856
VV 0,03*2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,714
VV Součet 11,668

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,184 510,00 4 173,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.

VV 0,02*(4.8*7.16)"šachta KŠ 111" 0,687
VV 0,01*2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 0,984
VV 0,05*6.48*7.07"šachta KŠ 113" 2,291
VV 0,01*2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 1,152
VV 0,05*7.14*5.4"šachta KŠ 415" 1,928
VV 0,02*2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,142
VV Součet 8,184
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15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,267 570,00 4 142,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.8*7.16)"šachta KŠ 111" 0,687
VV 0,01*2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 0,984
VV 0,03*6.48*7.07"šachta KŠ 113" 1,374
VV 0,01*2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 1,152
VV 0,05*7.14*5.4"šachta KŠ 415" 1,928
VV 0,02*2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,142
VV Součet 7,267

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 18,421 170,00 3 131,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 13,452"stěna 10mm" 13,452
VV 11,457"stěna 30mm" 11,457
VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV 11,668"strop 10mm" 11,668
VV 8,184"strop 30mm" 8,184
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 61,404
VV 0,3*61,404 18,421

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,857 170,00 1 165,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 13,452"stěna 10mm" 13,452
VV 11,457"stěna 30mm" 11,457
VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV Součet 34,285
VV 0,2*34,285 6,857

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 3,684 185,00 681,54 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 11,668"strop 10mm" 11,668
VV 8,184"strop 30mm" 8,184
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 27,119
VV 0,2*18,421 3,684

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 10,541 125,00 1 317,63 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 6,857+3,684 10,541

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 50,656 145,00 7 345,12 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,03*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,460

VV 0,2*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 5,392

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480
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VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,1*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,2*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,560

VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,1*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

5,760

VV Součet 50,656

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 13,452 1 560,00 20 985,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(7.16+4.8+7.16+4.8)-(2.4*2.4))"šachta KŠ 111" 1,966
VV 0,01*(2*2.4*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,02*(4.35*(6.48+7+6.48+7)-(2.4*2.4*2))"šachta KŠ 113" 2,115
VV 0,01*(2*2.4*48)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 2,304

VV
0,03*(4.35*(7.14+5.4+7.14+5.4)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 415"

2,814

VV 0,02*(2*2.4*23.8)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 2,285
VV Součet 13,452

22 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 16,016 2 650,00 42 442,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*(4.35*(7.16+4.8+7.16+4.8)-(2.4*2.4))"šachta KŠ 111" 1,966
VV 0,01*(2*2.4*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,01*(4.35*(6.48+7+6.48+7)-(2.4*2.4*2))"šachta KŠ 113" 1,058
VV 0,01*(2*2.4*48)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 2,304

VV
0,02*(4.35*(7.14+5.4+7.14+5.4)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 415"

1,876

VV 0,02*(2*2.4*23.8)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 2,285

VV
0,3*(0,3*50,656)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

4,559

VV Součet 16,016

23 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 9,376 3 590,00 33 659,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(7.16+4.8+7.16+4.8)-(2.4*2.4))"šachta KŠ 111" 1,966
VV 0,01*(2*2.4*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,01*(4.35*(6.48+7+6.48+7)-(2.4*2.4*2))"šachta KŠ 113" 1,058
VV 0,01*(2*2.4*48)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 2,304

VV
0,01*(4.35*(7.14+5.4+7.14+5.4)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 415"

0,938

VV 0,01*(2*2.4*23.8)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,142
VV Součet 9,376

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl do 10 mm

m2 11,668 980,00 11 434,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.8*7.16)"šachta KŠ 111" 0,687
VV 0,02*2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 1,968
VV 0,05*6.48*7.07"šachta KŠ 113" 2,291
VV 0,01*2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 1,152
VV 0,1*7.14*5.4"šachta KŠ 415" 3,856
VV 0,03*2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,714
VV Součet 11,668

25 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 12,743 2 820,00 35 935,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*(4.8*7.16)"šachta KŠ 111" 0,687
VV 0,01*2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 0,984
VV 0,05*6.48*7.07"šachta KŠ 113" 2,291
VV 0,01*2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 1,152
VV 0,05*7.14*5.4"šachta KŠ 415" 1,928
VV 0,02*2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,142

VV
0,3*(0,3*50,656)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

4,559

VV Součet 12,743
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26 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 7,267 3 360,00 24 417,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.8*7.16)"šachta KŠ 111" 0,687
VV 0,01*2.4*41"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 0,984
VV 0,03*6.48*7.07"šachta KŠ 113" 1,374
VV 0,01*2.4*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 1,152
VV 0,05*7.14*5.4"šachta KŠ 415" 1,928
VV 0,02*2.4*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 1,142
VV Součet 7,267

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 14,104 505,00 7 122,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 13,452"stěna 10mm" 13,452
VV 16,016"stěna 30mm" 16,016
VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV 11,668"strop 10mm" 11,668
VV 12,743"strop 30mm" 12,743
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 70,522
VV 0,2*70,522 14,104

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 59,369 360,00 21 372,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4.8*7.16"šachta KŠ 111" 34,368
VV 6.48*7.07"šachta KŠ 113" 45,814
VV 7.14*5.4"šachta KŠ 415" 38,556
VV Součet 118,738
VV 0,5*118,738 59,369

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,140 270,00 1 657,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 13,452"stěna 10mm" 13,452
VV 11,457"stěna 30mm" 11,457
VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV 11,668"strop 10mm" 11,668
VV 8,184"strop 30mm" 8,184
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 61,404
VV 0,1*61,404 6,140

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 56,418 350,00 19 746,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 13,452"stěna 10mm" 13,452
VV 16,016"stěna 30mm" 16,016
VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV 11,668"strop 10mm" 11,668
VV 12,743"strop 30mm" 12,743
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 70,522
VV 0,8*70,522 56,418

31 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 8,116 2 620,00 21 263,92 CS ÚRS 2022 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,02*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,640

VV 0,1*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,696

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,05*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,960

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,1*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,280

VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,05*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,880

VV Součet 40,580
VV 0,2*40,580 8,116

32 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 4,993 420,00 2 097,06

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 16,643
VV 0,3*16,643 4,993

33 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
    Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

    Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

    použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

    ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5*10 50,000

34 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 8,116 510,00 4 139,16

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,02*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,640

VV 0,1*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,696

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,05*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,960

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,1*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,280

VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,05*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,880

VV Součet 40,580
VV 0,2*40,580 8,116

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 20,290 320,00 6 492,80

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

    v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(7.16+4.8+7.16+4.8)"šachta KŠ 111 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,196

VV
0,02*(2*41)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,640

VV 0,1*(6.48+7+6.48+7)"šachta KŠ 113 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,696

VV
0,02*2*48"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,920

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"šachta KŠ 415 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*2*23.8"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,428

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*2)"šachta KŠ 111 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"šachta KŠ 113 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 415 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,304

VV 0,05*4*4.8"šachta KŠ 111 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,960

VV
0,03*(41/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,952

VV 0,1*(2*6.4)"šachta KŠ 113 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,280

VV
0,03*(48/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,456

VV 0,1*(6*5.4)"šachta KŠ 415 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,240

VV
0,05*(24/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,880

VV Součet 40,580
VV 0,5*40,580 20,290

36 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,870 490,00 2 386,30

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
    Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
    Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

    prasklinu přemostit.
    šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV 8,116*0,6 4,870

D 997 Přesun sutě 7 820,40

37 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,761 720,00 3 427,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 85,260 12,00 1 023,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*4,263 85,260

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,761 260,00 1 237,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,263 500,00 2 131,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 4,263 4,263

D 998 Přesun hmot 2 751,41

41 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 5,673 165,00 936,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

42 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 5,673 320,00 1 815,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 67 262,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 680,00

43 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 22,000 440,00 9 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez 
podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a 
výložníků ostatních, šířky do 400 mm
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P

 Poznámka k položce:
Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 

  navazující části tubusu kolektoru
  a bude upřesněna na základě skutečnosti.

Kotvení roštu  např. mechanická kotva: klínové kotvy HILTI, M8x95, 
 vhodné i do betonu s trhlinami.

provedení nerez A4. Únosnost kotvy se pohybuje u betonu s trhlinami 
 od 4kN do cca 6kN u betonu bez trhlin.

po osazení bude následovat  pospojení s původní kcí lávky - revize 
 pospojení.

Svary dílů roštu (tl. 4mm) provést elektrodou E-B 121, šrouby nerez M 
 12 + hladké podložky.

 
  

VV 3"šachta KŠ 111" 3,000
VV 5"tubus mezi KŠ 111 – KŠ 113" 5,000
VV 3"šachta KŠ 113" 3,000
VV 5"tubus mezi KŠ 113 – KŠ 415" 5,000
VV 3"šachta KŠ 415" 3,000
VV 3"tubus mezi KŠ 415 – KŠ 414" 3,000
VV Součet 22,000

44 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,078 125 000,00 9 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 22"předpokládaná délka výměny roštů" 22,000
VV (1.78*2*22)/1000 0,078

45 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,011 125 000,00 1 375,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV (0.51*22)/1000 0,011

46 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,039 125 000,00 4 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm

P
 Poznámka k položce:
 Hmotnost: 0,96 kg/m

(4 KS na m)

VV 22*1,78/1000 0,039

D 762 Konstrukce tesařské 18 798,00

47 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 215,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 270,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

49 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 7 500,00 2 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

50 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     
      

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 920,00

52 K R764568620
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 2,000 460,00 920,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Stručný popis konstrukce řízeného svodu:

V prvním kroku, v místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání 
odlehčujícího vrtu DN 50 mm a následnému osazení PE kolene a PE 
trubky DN 40 mm. Okolí trubky bude utěsněno pružným tmelem a 
dodatečně ošetřeno materiálem (nátěrem, případně kašovitým tmelem) 
na bázi sekundární krystalizace cementových složek. Po dohodě se 
zástupcem investora bylo upřesněno, že zaústění celého řadu řízeného 
svodu musím být v prostoru za šoupátkovým uzávěrem, navrtávacím 
pásem. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou a opatřeno,,kšandami,,  

 (Y – kus) pro čištění.
 - osazení kusů Y na každém lomu  pro možnost čištění pérem.

 - osazení převlečného kusu pro možnost rozebrání.
 - osazení sifonové shybky jako zápachové uzávěrky.

 - osazení zpětné klapky proti vzedmuté vodě.
- napojení v šachtě navrtávacím pasem za šoupě, aby odtékalo 

 samovolně.
 

VV 2 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 324,00

53 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,300 1 080,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

Odříznutí VSŽ plechů v části lomových šachet ,a to pouze v lokálních 
 místech v blízkosti kontaktu stěny a stropu, 

 Odříznutí VSŽ plechů na stropě ( v maximální možné
míře podle stavu odkryté plochy stropu) hmotnost 1m2 = 12,11 kg

VV 0,3 0,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00

54 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

 Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky.
Označení dalších sanačních zásahů např. puntíkem stejné barvy.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 660,80

55 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,140 260,00 4 196,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

    třídy IV D. 
    (ocelové kartáče, případně jehlováním).

    
    

VV 13,452"stěna 10mm" 13,452
VV 11,457"stěna 30mm" 11,457
VV 9,376"stěna 50mm" 9,376
VV 11,668"strop 10mm" 11,668
VV 8,184"strop 30mm" 8,184
VV 7,267"strop 50mm" 7,267
VV Součet 61,404
VV (0,1*61,404)+10 16,140

Strana 16 z 94



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

58 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

60 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

61 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

62 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

63 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

 Poznámka k položce:
    Páska zemnící 30 x 4 FeZn

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 404 096,94

Ostatní náklady 24 245,82

Cena bez DPH 428 342,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 428 342,76 21,00% 89 951,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 518 294,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

2 - Úsek č.2- KŠ 414, TB KŠ 414 - LH 414, Lom L 414, TB LH 414 - č.p 1288, 
TB KŠ 414 - KŠ 413
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 404 096,94

HSV - Práce a dodávky HSV 337 625,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 672,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 481,77

    997 - Přesun sutě 7 067,66

    998 - Přesun hmot 2 404,15

PSV - Práce a dodávky PSV 61 471,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 980,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 798,00

    764 - Konstrukce klempířské 920,00

    767 - Konstrukce zámečnické 324,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 569,28

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

2) Ostatní náklady 24 245,82

8 081,94

4 040,97

12 122,91

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 428 342,76

VRN 2 - Zařízení staveniště 2,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

2 - Úsek č.2- KŠ 414, TB KŠ 414 - LH 414, Lom L 414, TB LH 414 - č.p 1288, 
TB KŠ 414 - KŠ 413

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 096,94

D HSV Práce a dodávky HSV 337 625,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 672,08

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 381,380 57,00 21 738,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 7.1*4.1"Šachta KŠ 414" 29,110
VV 1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 84,060
VV 7.1*4.1"lom LH 414" 29,110
VV 1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 13,500
VV 2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 225,600
VV Součet 381,380

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 6,511 420,00 2 734,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 
povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 
metalizací IV. třídy

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava nových kabelových roštů:

Metalizace nástřikem slitinou ,,ZnAl15" (85% Al - např. Zinacor 850) - 
100um.

VV 2*0,12*1"L30x30x4 - 0,12 m2/m" 0,240
VV 2*0,19*0,08"L50x50x4 - 0,08 - 0,19 m2/m" 0,030
VV 3*(2*0,03*0,580)"PL.30/4-580" 0,104
VV 1*(2*0,03*0,150)"PL.30/4-150" 0,009
VV Součet 0,383
VV 17*0,383 6,511

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 13,996 300,00 4 198,80

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,2*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,480

VV
0,03*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,802

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,02*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 3,760

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

8,640

VV 0,3*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,920

2 - Úsek č.2- KŠ 414, TB KŠ 414 - LH 414, Lom L 414, TB LH 414 - č.p 1288, 
TB KŠ 414 - KŠ 413

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,03*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,802

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,03*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

6,768

VV Součet 46,652
VV 0,3*46,652 13,996

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 481,77

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 113,720 23,00 2 615,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 7.1*4.1"Šachta KŠ 414" 29,110
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 18,000
VV 7.1*4.1"lom LH 414" 29,110
VV 1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 13,500
VV 2.4*10"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 24,000
VV Součet 113,720

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 113,720 45,00 5 117,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
   Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

     

VV 7.1*4.1"Šachta KŠ 414" 29,110
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 18,000
VV 7.1*4.1"lom LH 414" 29,110
VV 1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 13,500
VV 2.4*10"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 24,000
VV Součet 113,720

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 144,140 11,00 12 585,54 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 7.1*4.1"Šachta KŠ 414" 29,110
VV 1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 84,060
VV 7.1*4.1"lom LH 414" 29,110
VV 1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 13,500
VV 2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 225,600
VV Součet 381,380
VV 3*381,380 1 144,140

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 3 350,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 28,394 260,00 7 382,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 

    odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)
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VV
0,1*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,240

VV
0,01*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,934

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,01*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,440

VV
0,03*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

4,320

VV 0,2*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,280

VV
0,02*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,868

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,02*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

4,512

VV Součet 28,394

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 46,652 272,00 12 689,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,2*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,480

VV
0,03*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,802

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,02*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 3,760

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

8,640

VV 0,3*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,920

VV
0,03*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,802

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,03*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

6,768

VV Součet 46,652

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 14,184 250,00 3 546,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(4.35*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"Šachta KŠ 
414"

4,395

VV 0,02*(2*2.1*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 3,923
VV 0,01*(3.6*(7+4.1+7+4.1)-(2*1.8*2.1))"lom LH 414" 0,724
VV 0,02*(2*2.1*7.5)"tubus LH 414 – č.p 1288" 0,630
VV 0,01*(2*2.4*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 4,512
VV Součet 14,184
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11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,585 360,00 3 450,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"Šachta KŠ 
414"

1,758

VV 0,01*(2*2.1*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,961
VV 0,01*(3.6*(7+4.1+7+4.1)-(2*1.8*2.1))"lom LH 414" 0,724
VV 0,02*(2*2.1*7.5)"tubus LH 414 – č.p 1288" 0,630
VV 0,01*(2*2.4*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 4,512
VV Součet 9,585

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 7,329 490,00 3 591,21 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"Šachta KŠ 
414"

1,758

VV 0,01*(2*2.1*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,961
VV 0,01*(3.6*(7+4.1+7+4.1)-(2*1.8*2.1))"lom LH 414" 0,724
VV 0,02*(2*2.1*7.5)"tubus LH 414 – č.p 1288" 0,630
VV 0,005*(2*2.4*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 7,329

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 10,451 358,00 3 741,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.1*4.1)"Šachta KŠ 414" 1,456
VV 0,05*1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 4,203
VV 0,05*7.1*4.1"lom LH 414" 1,456
VV 0,08*1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,080
VV 0,01*2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 10,451

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 7,929 510,00 4 043,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.

VV 0,05*(7.1*4.1)"Šachta KŠ 414" 1,456
VV 0,02*1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,681
VV 0,05*7.1*4.1"lom LH 414" 1,456
VV 0,08*1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,080
VV 0,01*2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 7,929

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,929 570,00 4 519,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.1*4.1)"Šachta KŠ 414" 1,456
VV 0,02*1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,681
VV 0,05*7.1*4.1"lom LH 414" 1,456
VV 0,08*1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,080
VV 0,01*2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 7,929

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 17,364 170,00 2 951,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 14,657"stěna 10mm" 14,657
VV 9,585"stěna 30mm" 9,585
VV 7,329"stěna 50mm" 7,329
VV 10,451"strop 10mm" 10,451
VV 7,929"strop 30mm" 7,929
VV 7,929"strop 50mm" 7,929
VV Součet 57,880
VV 0,3*57,880 17,364
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17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 7,266 170,00 1 235,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 14,657"stěna 10mm" 14,657
VV 12,655"stěna 30mm" 12,655
VV 9,020"stěna 50mm" 9,020
VV Součet 36,332
VV 0,2*36,332 7,266

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,095 185,00 942,58 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,616"strop 10mm" 9,616
VV 7,929"strop 30mm" 7,929
VV 7,929"strop 50mm" 7,929
VV Součet 25,474
VV 0,2*25,474 5,095

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 12,361 125,00 1 545,13 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 7,266+5,095 12,361

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 46,652 145,00 6 764,54 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,2*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,480

VV
0,03*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,802

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,02*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 3,760

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,880

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

8,640

VV 0,3*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,920

VV
0,03*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,802

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,03*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

6,768

VV Součet 46,652

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 14,184 1 560,00 22 127,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(4.35*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"Šachta KŠ 
414"

4,395

VV 0,02*(2*2.1*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 3,923
VV 0,01*(3.6*(7+4.1+7+4.1)-(2*1.8*2.1))"lom LH 414" 0,724
VV 0,02*(2*2.1*7.5)"tubus LH 414 – č.p 1288" 0,630
VV 0,01*(2*2.4*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 4,512
VV Součet 14,184

22 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 13,784 2 650,00 36 527,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm
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P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV
0,02*(4.35*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"Šachta KŠ 
414"

1,758

VV 0,01*(2*2.1*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,961
VV 0,01*(3.6*(7+4.1+7+4.1)-(2*1.8*2.1))"lom LH 414" 0,724
VV 0,02*(2*2.1*7.5)"tubus LH 414 – č.p 1288" 0,630
VV 0,01*(2*2.4*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 4,512

VV
0,3*(0,3*46,652)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

4,199

VV Součet 13,784

23 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 7,329 3 590,00 26 311,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"Šachta KŠ 
414"

1,758

VV 0,01*(2*2.1*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,961
VV 0,01*(3.6*(7+4.1+7+4.1)-(2*1.8*2.1))"lom LH 414" 0,724
VV 0,02*(2*2.1*7.5)"tubus LH 414 – č.p 1288" 0,630
VV 0,005*(2*2.4*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 7,329

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl do 10 mm

m2 10,451 980,00 10 241,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.1*4.1)"Šachta KŠ 414" 1,456
VV 0,05*1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 4,203
VV 0,05*7.1*4.1"lom LH 414" 1,456
VV 0,08*1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,080
VV 0,01*2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 10,451

25 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 12,128 2 820,00 34 200,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,05*(7.1*4.1)"Šachta KŠ 414" 1,456
VV 0,02*1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,681
VV 0,05*7.1*4.1"lom LH 414" 1,456
VV 0,08*1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,080
VV 0,01*2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256

VV
0,3*(0,3*46,652)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

4,199

VV Součet 12,128

26 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 7,929 3 360,00 26 641,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.1*4.1)"Šachta KŠ 414" 1,456
VV 0,02*1.8*46.7"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 1,681
VV 0,05*7.1*4.1"lom LH 414" 1,456
VV 0,08*1.8*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,080
VV 0,01*2.4*94"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 2,256
VV Součet 7,929

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 13,256 505,00 6 694,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 14,657"stěna 10mm" 14,657
VV 13,784"stěna 30mm" 13,784
VV 7,329"stěna 50mm" 7,329
VV 10,451"strop 10mm" 10,451
VV 12,128"strop 30mm" 12,128
VV 7,929"strop 50mm" 7,929
VV Součet 66,278
VV 0,2*66,278 13,256

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 29,110 360,00 10 479,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7.1*4.1"Šachta KŠ 414" 29,110
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VV 7.1*4.1"lom LH 414" 29,110
VV Součet 58,220
VV 0,5*58,220 29,110

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 5,788 270,00 1 562,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 14,657"stěna 10mm" 14,657
VV 9,585"stěna 30mm" 9,585
VV 7,329"stěna 50mm" 7,329
VV 10,451"strop 10mm" 10,451
VV 7,929"strop 30mm" 7,929
VV 7,929"strop 50mm" 7,929
VV Součet 57,880
VV 0,1*57,880 5,788

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 53,022 350,00 18 557,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 14,657"stěna 10mm" 14,657
VV 13,784"stěna 30mm" 13,784
VV 7,329"stěna 50mm" 7,329
VV 10,451"strop 10mm" 10,451
VV 12,128"strop 30mm" 12,128
VV 7,929"strop 50mm" 7,929
VV Součet 66,278
VV 0,8*66,278 53,022

31 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 5,679 2 620,00 14 878,98 CS ÚRS 2022 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,1*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,240

VV
0,01*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,934

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,01*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,440

VV
0,03*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

4,320

VV 0,2*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,280

VV
0,02*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,868

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,02*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

4,512
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VV Součet 28,394
VV 0,2*28,394 5,679

32 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 4,577 420,00 1 922,34

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 7,329"stěna 50mm" 7,329
VV 7,929"strop 50mm" 7,929
VV Součet 15,258
VV 0,3*15,258 4,577

33 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
    Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

    Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

    použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

    ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5*10 50,000

34 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 5,679 510,00 2 896,29

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,240

VV
0,01*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,934

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,01*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,440

VV
0,03*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

4,320

VV 0,2*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,280

VV
0,02*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,868

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,02*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

4,512

VV Součet 28,394
VV 0,2*28,394 5,679

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 14,197 320,00 4 543,04

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)
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P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

    v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(7.1+4.1+7.1+4.1)"Šachta KŠ 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,240

VV
0,01*(2*46.7)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,934

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 414 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV 0,05*2*7.5"tubus LH 414 – č.p 1288 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,750

VV 0,01*(2*94)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"Šachta KŠ 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"lom LH 414 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,440

VV
0,03*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus LH 414 – č.p 1288 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus KŠ 414 – KŠ 413 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

4,320

VV 0,2*4*4.1"Šachta KŠ 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 3,280

VV
0,02*(46.7/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 414 – LH 414 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,868

VV 0,2*(2*4.1)"lom LH 414 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,03*(7.5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus LH 414 – č.p 1288 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,450

VV
0,02*(94/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus KŠ 414 – KŠ 413 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

4,512

VV Součet 28,394
VV 0,5*28,394 14,197

36 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 3,407 490,00 1 669,43

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
    Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
    Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

    prasklinu přemostit.
    šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV 5,679*0,6 3,407

D 997 Přesun sutě 7 067,66

37 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,304 720,00 3 098,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 77,020 12,00 924,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*3,851 77,020

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,304 260,00 1 119,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,851 500,00 1 925,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 3,851 3,851

D 998 Přesun hmot 2 404,15

41 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 4,957 165,00 817,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m
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42 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 4,957 320,00 1 586,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 61 471,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 980,00

43 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 17,000 440,00 7 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez 
podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a 
výložníků ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 

  navazující části tubusu kolektoru
  a bude upřesněna na základě skutečnosti.

Kotvení roštu  např. mechanická kotva: klínové kotvy HILTI, M8x95, 
 vhodné i do betonu s trhlinami.

provedení nerez A4. Únosnost kotvy se pohybuje u betonu s trhlinami 
 od 4kN do cca 6kN u betonu bez trhlin.

po osazení bude následovat  pospojení s původní kcí lávky - revize 
 pospojení.

Svary dílů roštu (tl. 4mm) provést elektrodou E-B 121, šrouby nerez M 
12 + hladké podložky.

VV 3"Šachta KŠ 414" 3,000
VV 5"tubus mezi KŠ 414 – LH 414" 5,000
VV 3"lom LH 414" 3,000
VV 1"tubus LH 414 – č.p 1288" 1,000
VV 5"tubus KŠ 414 – KŠ 413" 5,000
VV Součet 17,000

44 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,061 125 000,00 7 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 17"předpokládaná délka výměny roštů" 17,000
VV (1.78*2*17)/1000 0,061

45 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,009 125 000,00 1 125,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV (0.51*17)/1000 0,009

46 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,030 125 000,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 17*1,78/1000 0,030

D 762 Konstrukce tesařské 18 798,00

47 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 215,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 270,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

49 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 7 500,00 2 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

50 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     
      

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 920,00

52 K R764568620
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 2,000 460,00 920,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Stručný popis konstrukce řízeného svodu:

V prvním kroku, v místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání 
odlehčujícího vrtu DN 50 mm a následnému osazení PE kolene a PE 
trubky DN 40 mm. Okolí trubky bude utěsněno pružným tmelem a 
dodatečně ošetřeno materiálem (nátěrem, případně kašovitým tmelem) 
na bázi sekundární krystalizace cementových složek. Po dohodě se 
zástupcem investora bylo upřesněno, že zaústění celého řadu řízeného 
svodu musím být v prostoru za šoupátkovým uzávěrem, navrtávacím 
pásem. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou a opatřeno,,kšandami,,  

 (Y – kus) pro čištění.
 - osazení kusů Y na každém lomu  pro možnost čištění pérem.

 - osazení převlečného kusu pro možnost rozebrání.
 - osazení sifonové shybky jako zápachové uzávěrky.

 - osazení zpětné klapky proti vzedmuté vodě.
- napojení v šachtě navrtávacím pasem za šoupě, aby odtékalo 

 samovolně.

VV 2 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 324,00

53 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,300 1 080,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00

54 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

 Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky.
Označení dalších sanačních zásahů např. puntíkem stejné barvy.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 569,28

55 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 15,788 260,00 4 104,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

    třídy IV D. 
    (ocelové kartáče, případně jehlováním).

    
    

VV 14,657"stěna 10mm" 14,657

Strana 30 z 94



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,585"stěna 30mm" 9,585
VV 7,329"stěna 50mm" 7,329
VV 10,451"strop 10mm" 10,451
VV 8,216"strop 30mm" 8,216
VV 7,137"strop 50mm" 7,137
VV Součet 57,375
VV (0,1*57,880)+10 15,788

56 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

58 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

60 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

61 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

62 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

63 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

 Poznámka k položce:
    Páska zemnící 30 x 4 FeZn

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 410 845,89

Ostatní náklady 24 650,75

Cena bez DPH 435 496,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 435 496,64 21,00% 91 454,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 526 950,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

3 - Úsek č.3- KŠ 413, TB KŠ 423 - č.p 1267, TB KŠ 413 - KŠ 412, KŠ 412, TB 
KŠ 412 - KŠ 416
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 410 845,89

HSV - Práce a dodávky HSV 339 571,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 526,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 308 878,20

    997 - Přesun sutě 7 633,48

    998 - Přesun hmot 2 533,64

PSV - Práce a dodávky PSV 66 274,24

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 24 615,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 798,00

    764 - Konstrukce klempířské 920,00

    767 - Konstrukce zámečnické 324,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 737,24

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

2) Ostatní náklady 24 650,75

8 216,92

4 108,46

12 325,38

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 435 496,64

VRN 2 - Zařízení staveniště 2,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

3 - Úsek č.3- KŠ 413, TB KŠ 423 - č.p 1267, TB KŠ 413 - KŠ 412, KŠ 412, TB 
KŠ 412 - KŠ 416

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 410 845,89

D HSV Práce a dodávky HSV 339 571,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 526,33

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 239,989 57,00 13 679,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 5.9*5.4"šachta KŠ 413" 31,860
VV 1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 34,200
VV 2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 108,000
VV 7.16*4.18"šachta KŠ 412" 29,929
VV 1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 36,000
VV Součet 239,989

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 8,043 420,00 3 378,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 
povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 
metalizací IV. třídy

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava nových kabelových roštů:

Metalizace nástřikem slitinou ,,ZnAl15" (85% Al - např. Zinacor 850) - 
100um.

VV 2*0,12*1"L30x30x4 - 0,12 m2/m" 0,240
VV 2*0,19*0,08"L50x50x4 - 0,08 - 0,19 m2/m" 0,030
VV 3*(2*0,03*0,580)"PL.30/4-580" 0,104
VV 1*(2*0,03*0,150)"PL.30/4-150" 0,009
VV Součet 0,383
VV 21*0,383 8,043

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 11,563 300,00 3 468,90

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,1*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,260

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,03*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,700

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,2*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

4,080

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,1*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

3 - Úsek č.3- KŠ 413, TB KŠ 423 - č.p 1267, TB KŠ 413 - KŠ 412, KŠ 412, TB 
KŠ 412 - KŠ 416

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,05*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,900

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000

VV Součet 38,544
VV 0,3*38,544 11,563

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 308 878,20

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 121,789 23,00 2 801,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 5.9*5.4"šachta KŠ 413" 31,860
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 18,000
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 24,000
VV 7.16*4.18"šachta KŠ 412" 29,929
VV 1.8*10"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 18,000
VV Součet 121,789

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 121,789 45,00 5 480,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
   Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

     

VV 5.9*5.4"šachta KŠ 413" 31,860
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 18,000
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 24,000
VV 7.16*4.18"šachta KŠ 412" 29,929
VV 1.8*10"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 18,000
VV Součet 121,789

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 719,967 11,00 7 919,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 5.9*5.4"šachta KŠ 413" 31,860
VV 1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 34,200
VV 2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 108,000
VV 7.16*4.18"šachta KŠ 412" 29,929
VV 1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 36,000
VV Součet 239,989
VV 3*239,989 719,967

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 3 350,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 31,154 260,00 8 100,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 

    odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)
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VV
0,05*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,130

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,01*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,900

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,05*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,080

VV
0,1*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,800

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000

VV Součet 31,154

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 38,544 272,00 10 483,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV 0,1*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,260

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,03*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,700

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,2*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

4,080

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,1*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,05*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,900

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000

VV Součet 38,544

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 19,198 250,00 4 799,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(4.35*(5.9+5.4+5.9+5.4)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 413"

4,151

VV 0,03*2*2.1*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 2,394
VV 0,02*2*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 4,320

VV
0,05*(4.35*(7.16+4.1+7.16+4.1)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 412"

4,133

VV 0,05*(2*2.1*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 4,200
VV Součet 19,198
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11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 10,377 360,00 3 735,72 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(4.35*(5.9+5.4+5.9+5.4)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 413"

2,490

VV 0,03*2*2.1*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 2,394
VV 0,01*2*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 2,160

VV
0,02*(4.35*(7.16+4.1+7.16+4.1)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 412"

1,653

VV 0,02*(2*2.1*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,680
VV Součet 10,377

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 7,951 490,00 3 895,99 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(5.9+5.4+5.9+5.4)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 413"

1,660

VV 0,01*2*2.1*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 0,798
VV 0,01*2*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 2,160

VV
0,02*(4.35*(7.16+4.1+7.16+4.1)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 412"

1,653

VV 0,02*(2*2.1*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,680
VV Součet 7,951

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 10,256 358,00 3 671,65 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*5.9*5.4"šachta KŠ 413" 1,593
VV 0,05*1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 1,710
VV 0,02*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 2,160
VV 0,1*7.16*4.18"šachta KŠ 412" 2,993
VV 0,05*1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,800
VV Součet 10,256

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,577 510,00 4 374,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.

VV 0,05*5.9*5.4"šachta KŠ 413" 1,593
VV 0,05*1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 1,710
VV 0,01*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 1,080
VV 0,08*7.16*4.18"šachta KŠ 412" 2,394
VV 0,05*1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,800
VV Součet 8,577

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,979 570,00 4 548,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*5.9*5.4"šachta KŠ 413" 1,593
VV 0,05*1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 1,710
VV 0,01*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 1,080
VV 0,06*7.16*4.18"šachta KŠ 412" 1,796
VV 0,05*1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,800
VV Součet 7,979

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 19,301 170,00 3 281,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 19,198"stěna 10mm" 19,198
VV 10,377"stěna 30mm" 10,377
VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV 10,256"strop 10mm" 10,256
VV 8,577"strop 30mm" 8,577
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 64,338
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VV 0,3*64,338 19,301

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 3,860 170,00 656,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 19,198"stěna 10mm" 19,198
VV 10,377"stěna 30mm" 10,377
VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV Součet 37,526
VV 0,2*19,301 3,860

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 3,860 185,00 714,10 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,256"strop 10mm" 10,256
VV 8,577"strop 30mm" 8,577
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 26,812
VV 0,2*19,301 3,860

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 7,720 125,00 965,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 3,860+3,860 7,720

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 38,544 145,00 5 588,88 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV 0,1*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,260

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,03*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,700

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,2*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

4,080

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,1*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,05*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,900

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000

VV Součet 38,544

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 19,198 1 560,00 29 948,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(4.35*(5.9+5.4+5.9+5.4)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 413"

4,151

VV 0,03*2*2.1*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 2,394
VV 0,02*2*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 4,320

VV
0,05*(4.35*(7.16+4.1+7.16+4.1)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 412"

4,133

VV 0,05*(2*2.1*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 4,200
VV Součet 19,198

22 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 13,846 2 650,00 36 691,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm
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P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV
0,03*(4.35*(5.9+5.4+5.9+5.4)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 413"

2,490

VV 0,03*2*2.1*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 2,394
VV 0,01*2*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 2,160

VV
0,02*(4.35*(7.16+4.1+7.16+4.1)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 412"

1,653

VV 0,02*(2*2.1*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,680

VV
0,3*(0,3*38,544)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

3,469

VV Součet 13,846

23 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 7,951 3 590,00 28 544,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(5.9+5.4+5.9+5.4)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 413"

1,660

VV 0,01*2*2.1*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 0,798
VV 0,01*2*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 2,160

VV
0,02*(4.35*(7.16+4.1+7.16+4.1)-((2*2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta 
KŠ 412"

1,653

VV 0,02*(2*2.1*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,680
VV Součet 7,951

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl do 10 mm

m2 10,256 980,00 10 050,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*5.9*5.4"šachta KŠ 413" 1,593
VV 0,05*1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 1,710
VV 0,02*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 2,160
VV 0,1*7.16*4.18"šachta KŠ 412" 2,993
VV 0,05*1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,800
VV Součet 10,256

25 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 12,046 2 820,00 33 969,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,05*5.9*5.4"šachta KŠ 413" 1,593
VV 0,05*1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 1,710
VV 0,01*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 1,080
VV 0,08*7.16*4.18"šachta KŠ 412" 2,394
VV 0,05*1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,800

VV
0,3*(0,3*38,544)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

3,469

VV Součet 12,046

26 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 7,979 3 360,00 26 809,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*5.9*5.4"šachta KŠ 413" 1,593
VV 0,05*1.8*19"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 1,710
VV 0,01*2.4*45"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 1,080
VV 0,06*7.16*4.18"šachta KŠ 412" 1,796
VV 0,05*1.8*20"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 1,800
VV Součet 7,979

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 14,255 505,00 7 198,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 19,198"stěna 10mm" 19,198
VV 13,846"stěna 30mm" 13,846
VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV 10,256"strop 10mm" 10,256
VV 12,046"strop 30mm" 12,046
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 71,276
VV 0,2*71,276 14,255

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 30,895 360,00 11 122,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm
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P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5.9*5.4"šachta KŠ 413" 31,860
VV 7.16*4.18"šachta KŠ 412" 29,929
VV Součet 61,789
VV 0,5*61,789 30,895

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 6,434 270,00 1 737,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,198"stěna 10mm" 19,198
VV 10,377"stěna 30mm" 10,377
VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV 10,256"strop 10mm" 10,256
VV 8,577"strop 30mm" 8,577
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 64,338
VV 0,1*64,338 6,434

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 57,021 350,00 19 957,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,198"stěna 10mm" 19,198
VV 13,846"stěna 30mm" 13,846
VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV 10,256"strop 10mm" 10,256
VV 12,046"strop 30mm" 12,046
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 71,276
VV 0,8*71,276 57,021

31 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 6,231 2 620,00 16 325,22 CS ÚRS 2022 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,130

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,01*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,900

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,05*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,080
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VV
0,1*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,800

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000

VV Součet 31,154
VV 0,2*31,154 6,231

32 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 4,779 420,00 2 007,18

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 15,930
VV 0,3*15,930 4,779

33 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
    Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

    Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

    použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

    ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5*10 50,000

34 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 6,231 510,00 3 177,81

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,130

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,01*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,900

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,05*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,080

VV
0,1*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,800

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000
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VV Součet 31,154
VV 0,2*31,154 6,231

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 15,577 320,00 4 984,64

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

    v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(5.9+5.4+5.9+5.4)"šachta KŠ 413 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,130

VV
0,03*(2*19)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,140

VV
0,01*(2*45)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,900

VV
0,2*(7.16+4.1+7.16+4.1)"šachta KŠ 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

4,504

VV 0,05*(2*20)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,000

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 413 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*2)+(2.1+1.8+2.1))"šachta KŠ 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus KŠ 412 – KŠ 416 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV 0,05*4*5.4"šachta KŠ 413 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,080

VV
0,1*(19/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,800

VV
0,03*(45/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,240

VV 0,1*(4*4.1)"šachta KŠ 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,640

VV
0,05*(20/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 412 – KŠ 416 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

2,000

VV Součet 31,154
VV 0,5*31,154 15,577

36 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 3,739 490,00 1 832,11

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
    Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
    Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

    prasklinu přemostit.
    šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV 6,231*0,6 3,739

D 997 Přesun sutě 7 633,48

37 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 4,642 720,00 3 342,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 83,360 12,00 1 000,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*4,168 83,360

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 4,642 260,00 1 206,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,168 500,00 2 084,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 4,168 4,168

D 998 Přesun hmot 2 533,64

41 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 5,224 165,00 861,96 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

42 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 5,224 320,00 1 671,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 66 274,24

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 615,00

43 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 21,000 440,00 9 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez 
podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a 
výložníků ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 

  navazující části tubusu kolektoru
  a bude upřesněna na základě skutečnosti.

Kotvení roštu  např. mechanická kotva: klínové kotvy HILTI, M8x95, 
 vhodné i do betonu s trhlinami.

provedení nerez A4. Únosnost kotvy se pohybuje u betonu s trhlinami 
 od 4kN do cca 6kN u betonu bez trhlin.

po osazení bude následovat  pospojení s původní kcí lávky - revize 
 pospojení.

Svary dílů roštu (tl. 4mm) provést elektrodou E-B 121, šrouby nerez M 
12 + hladké podložky.

VV 3"šachta KŠ 413" 3,000
VV 5"tubus mezi KŠ 413 – č.p 1267" 5,000
VV 5"tubus mezi KŠ 413 – KŠ 412" 5,000
VV 3"šachta KŠ 412" 3,000
VV 5"tubus KŠ 412 – KŠ 416" 5,000
VV Součet 21,000

44 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,075 125 000,00 9 375,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 21"předpokládaná délka výměny roštů" 21,000
VV (1.78*2*21)/1000 0,075

45 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,011 125 000,00 1 375,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV (0.51*21)/1000 0,011

46 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,037 125 000,00 4 625,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 21*1,78/1000 0,037

D 762 Konstrukce tesařské 18 798,00

47 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 215,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 270,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

49 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 7 500,00 2 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

Strana 43 z 94
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P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

50 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     
      

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 920,00

52 K R764568620
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 2,000 460,00 920,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Stručný popis konstrukce řízeného svodu:

V prvním kroku, v místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání 
odlehčujícího vrtu DN 50 mm a následnému osazení PE kolene a PE 
trubky DN 40 mm. Okolí trubky bude utěsněno pružným tmelem a 
dodatečně ošetřeno materiálem (nátěrem, případně kašovitým tmelem) 
na bázi sekundární krystalizace cementových složek. Po dohodě se 
zástupcem investora bylo upřesněno, že zaústění celého řadu řízeného 
svodu musím být v prostoru za šoupátkovým uzávěrem, navrtávacím 
pásem. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou a opatřeno,,kšandami,,  

 (Y – kus) pro čištění.
 - osazení kusů Y na každém lomu  pro možnost čištění pérem.

 - osazení převlečného kusu pro možnost rozebrání.
 - osazení sifonové shybky jako zápachové uzávěrky.

 - osazení zpětné klapky proti vzedmuté vodě.
- napojení v šachtě navrtávacím pasem za šoupě, aby odtékalo 

 samovolně.

VV 2 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 324,00

53 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,300 1 080,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.

VV 0,3 0,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00

54 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

 Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky.
Označení dalších sanačních zásahů např. puntíkem stejné barvy.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 20 737,24

55 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 16,434 260,00 4 272,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

    třídy IV D. 
    (ocelové kartáče, případně jehlováním).

    
    

VV 19,198"stěna 10mm" 19,198
VV 10,377"stěna 30mm" 10,377
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VV 7,951"stěna 50mm" 7,951
VV 10,256"strop 10mm" 10,256
VV 8,577"strop 30mm" 8,577
VV 7,979"strop 50mm" 7,979
VV Součet 64,338
VV (0,1*64,338)+10 16,434

56 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

58 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

60 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

61 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

62 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

63 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

 Poznámka k položce:
    Páska zemnící 30 x 4 FeZn

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 487 792,45

Ostatní náklady 29 267,55

Cena bez DPH 517 060,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 517 060,00 21,00% 108 582,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 625 642,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

4 - Úsek č.4- KŠ 416, TB KŠ 416 - LH 412, lom L 412, TB LH 412 - č.p 1280, 
TB KŠ 416 - KŠ 417, KŠ 417
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 487 792,45

HSV - Práce a dodávky HSV 417 324,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 490,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 380 407,28

    997 - Přesun sutě 9 293,10

    998 - Přesun hmot 3 133,59

PSV - Práce a dodávky PSV 65 468,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 425,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 798,00

    764 - Konstrukce klempířské 920,00

    767 - Konstrukce zámečnické 324,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 121,00

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

2) Ostatní náklady 29 267,55

9 755,85

4 877,92

14 633,77

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 517 060,00

VRN 2 - Zařízení staveniště 2,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

4 - Úsek č.4- KŠ 416, TB KŠ 416 - LH 412, lom L 412, TB LH 412 - č.p 1280, 
TB KŠ 416 - KŠ 417, KŠ 417

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 792,45

D HSV Práce a dodávky HSV 417 324,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 490,48

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 309,526 57,00 17 642,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 38,556
VV 1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 50,040
VV 7.1*4.1"lom LH 412" 29,110
VV 1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 28,080
VV 1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 115,200
VV 8.3*4.2"šachta KŠ 417" 34,860
VV 1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 13,680
VV Součet 309,526

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 7,660 420,00 3 217,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 
povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 
metalizací IV. třídy

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava nových kabelových roštů:

Metalizace nástřikem slitinou ,,ZnAl15" (85% Al - např. Zinacor 850) - 
100um.

VV 2*0,12*1"L30x30x4 - 0,12 m2/m" 0,240
VV 2*0,19*0,08"L50x50x4 - 0,08 - 0,19 m2/m" 0,030
VV 3*(2*0,03*0,580)"PL.30/4-580" 0,104
VV 1*(2*0,03*0,150)"PL.30/4-150" 0,009
VV Součet 0,383
VV 20*0,383 7,660

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 12,101 300,00 3 630,30

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,668

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,02*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,560

VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

4 - Úsek č.4- KŠ 416, TB KŠ 416 - LH 412, lom L 412, TB LH 412 - č.p 1280, 
TB KŠ 416 - KŠ 417, KŠ 417

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

Strana 48 z 95
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VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620

VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,05*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV
0,03*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,840

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 40,336
VV 0,3*40,336 12,101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 380 407,28

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 170,206 23,00 3 914,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 38,556
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 18,000
VV 7.1*4.1"lom LH 412" 29,110
VV 1.8*10"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 18,000
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 18,000
VV 8.3*4.2"šachta KŠ 417" 34,860
VV 1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 13,680
VV Součet 170,206

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 170,206 45,00 7 659,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
   Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

     

VV 7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 38,556
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 18,000
VV 7.1*4.1"lom LH 412" 29,110
VV 1.8*10"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 18,000
VV 1.8*10"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 18,000
VV 8.3*4.2"šachta KŠ 417" 34,860
VV 1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 13,680
VV Součet 170,206

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 928,578 11,00 10 214,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 38,556
VV 1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 50,040
VV 7.1*4.1"lom LH 412" 29,110
VV 1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 28,080
VV 1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 115,200
VV 8.3*4.2"šachta KŠ 417" 34,860
VV 1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 13,680
VV Součet 309,526
VV 3*309,526 928,578

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 3 350,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t
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P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 35,900 260,00 9 334,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 

    odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

  

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,02*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,112

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,01*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,280

VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,08*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,784

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620

VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,03*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,936

VV
0,02*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,560

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 35,900

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 40,336 272,00 10 971,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,668

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,02*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,560
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VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620

VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,05*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV
0,03*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,840

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 40,336

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 16,977 250,00 4 244,25 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.04*(4.35*(7.1+5.4+7.1+5.4)-(3*1.8*2.1))"Šachta KŠ 416" 3,896
VV 0.03*(2*2.1*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 3,503

VV
0.03*(3.6*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"lom LH 
412"

1,960

VV 0.02*(2*2.1*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,310
VV 0.01*(2*2.1*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,688
VV 0.02*(4.35*(8.3+4.2+8.3+4.2)-(2*1.8*2.1))"šachta KŠ 417" 2,024
VV 0.05*(2*2.1*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,596
VV Součet 16,977

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 14,835 360,00 5 340,60 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.03*(4.35*(7.1+5.4+7.1+5.4)-(3*1.8*2.1))"Šachta KŠ 416" 2,922
VV 0.02*(2*2.1*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 2,335

VV
0.03*(3.6*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"lom LH 
412"

1,960

VV 0.02*(2*2.1*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,310
VV 0.01*(2*2.1*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,688
VV 0.02*(4.35*(8.3+4.2+8.3+4.2)-(2*1.8*2.1))"šachta KŠ 417" 2,024
VV 0.05*(2*2.1*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,596
VV Součet 14,835

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 10,439 490,00 5 115,11 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.01*(4.35*(7.1+5.4+7.1+5.4)-(3*1.8*2.1))"Šachta KŠ 416" 0,974
VV 0.01*(2*2.1*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 1,168

VV
0.03*(3.6*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"lom LH 
412"

1,960

VV 0.02*(2*2.1*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,310
VV 0.009*(2*2.1*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,419
VV 0.01*(4.35*(8.3+4.2+8.3+4.2)-(2*1.8*2.1))"šachta KŠ 417" 1,012
VV 0.05*(2*2.1*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,596
VV Součet 10,439

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 16,386 358,00 5 866,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm
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P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.1*7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 3,856
VV 0.05*1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 2,502
VV 0.05*7.1*4.1"lom LH 412" 1,456
VV 0.1*1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 2,808
VV 0.02*1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,304
VV 0.06*8.3*4.2"šachta KŠ 417" 2,092
VV 0.1*1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,368
VV Součet 16,386

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 11,369 510,00 5 798,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.

VV 0.05*7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 1,928
VV 0.03*1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 1,501
VV 0.05*7.1*4.1"lom LH 412" 1,456
VV 0.05*1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,404
VV 0.02*1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,304
VV 0.06*8.3*4.2"šachta KŠ 417" 2,092
VV 0.05*1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 0,684
VV Součet 11,369

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 9,097 570,00 5 185,29 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.03*7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 1,157
VV 0.03*1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 1,501
VV 0.05*7.1*4.1"lom LH 412" 1,456
VV 0.05*1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,404
VV 0.01*1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 1,152
VV 0.05*8.3*4.2"šachta KŠ 417" 1,743
VV 0.05*1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 0,684
VV Součet 9,097

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 23,731 170,00 4 034,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 16,977"stěna 10mm" 16,977
VV 14,835"stěna 30mm" 14,835
VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV 16,386"strop 10mm" 16,386
VV 11,369"strop 30mm" 11,369
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 79,103
VV 0,3*79,103 23,731

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 8,450 170,00 1 436,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 16,977"stěna 10mm" 16,977
VV 14,835"stěna 30mm" 14,835
VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV Součet 42,251
VV 0,2*42,251 8,450

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 7,370 185,00 1 363,45 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 16,386"strop 10mm" 16,386
VV 11,369"strop 30mm" 11,369
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 36,852
VV 0,2*36,852 7,370

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 15,820 125,00 1 977,50 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 8,450+7,370 15,820
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20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 40,336 145,00 5 848,72 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,03*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,668

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,02*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,560

VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,1*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,480

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620

VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,05*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV
0,03*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,840

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 40,336

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 16,977 1 560,00 26 484,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.04*(4.35*(7.1+5.4+7.1+5.4)-(3*1.8*2.1))"Šachta KŠ 416" 3,896
VV 0.03*(2*2.1*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 3,503

VV
0.03*(3.6*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"lom LH 
412"

1,960

VV 0.02*(2*2.1*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,310
VV 0.01*(2*2.1*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,688
VV 0.02*(4.35*(8.3+4.2+8.3+4.2)-(2*1.8*2.1))"šachta KŠ 417" 2,024
VV 0.05*(2*2.1*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,596
VV Součet 16,977

22 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 18,465 2 650,00 48 932,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0.03*(4.35*(7.1+5.4+7.1+5.4)-(3*1.8*2.1))"Šachta KŠ 416" 2,922
VV 0.02*(2*2.1*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 2,335

VV
0.03*(3.6*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"lom LH 
412"

1,960

VV 0.02*(2*2.1*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,310
VV 0.01*(2*2.1*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,688
VV 0.02*(4.35*(8.3+4.2+8.3+4.2)-(2*1.8*2.1))"šachta KŠ 417" 2,024
VV 0.05*(2*2.1*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,596

VV
0,3*(0,3*40,336)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

3,630

VV Součet 18,465

23 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 10,439 3 590,00 37 476,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm
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P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.01*(4.35*(7.1+5.4+7.1+5.4)-(3*1.8*2.1))"Šachta KŠ 416" 0,974
VV 0.01*(2*2.1*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 1,168

VV
0.03*(3.6*(7.1+4.1+7.1+4.1)-((2.4*2.4*2)+(1.8*2.1)))"lom LH 
412"

1,960

VV 0.02*(2*2.1*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,310
VV 0.009*(2*2.1*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,419
VV 0.01*(4.35*(8.3+4.2+8.3+4.2)-(2*1.8*2.1))"šachta KŠ 417" 1,012
VV 0.05*(2*2.1*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,596
VV Součet 10,439

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl do 10 mm

m2 16,386 980,00 16 058,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.1*7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 3,856
VV 0.05*1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 2,502
VV 0.05*7.1*4.1"lom LH 412" 1,456
VV 0.1*1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 2,808
VV 0.02*1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,304
VV 0.06*8.3*4.2"šachta KŠ 417" 2,092
VV 0.1*1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,368
VV Součet 16,386

25 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 14,999 2 820,00 42 297,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0.05*7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 1,928
VV 0.03*1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 1,501
VV 0.05*7.1*4.1"lom LH 412" 1,456
VV 0.05*1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,404
VV 0.02*1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 2,304
VV 0.06*8.3*4.2"šachta KŠ 417" 2,092
VV 0.05*1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 0,684

VV
0,3*(0,3*40,336)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

3,630

VV Součet 14,999

26 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 9,097 3 360,00 30 565,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0.03*7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 1,157
VV 0.03*1.8*27.8"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 1,501
VV 0.05*7.1*4.1"lom LH 412" 1,456
VV 0.05*1.8*15.6"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 1,404
VV 0.01*1.8*64"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 1,152
VV 0.05*8.3*4.2"šachta KŠ 417" 1,743
VV 0.05*1.8*7.6"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 0,684
VV Součet 9,097

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 17,273 505,00 8 722,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 16,977"stěna 10mm" 16,977
VV 18,465"stěna 30mm" 18,465
VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV 16,386"strop 10mm" 16,386
VV 14,999"strop 30mm" 14,999
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 86,363
VV 0,2*86,363 17,273

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 51,263 360,00 18 454,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7.14*5.4"Šachta KŠ 416" 38,556
VV 7.1*4.1"lom LH 412" 29,110
VV 8.3*4.2"šachta KŠ 417" 34,860
VV Součet 102,526
VV 0,5*102,526 51,263

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 7,910 270,00 2 135,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
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P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 16,977"stěna 10mm" 16,977
VV 14,835"stěna 30mm" 14,835
VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV 16,386"strop 10mm" 16,386
VV 11,369"strop 30mm" 11,369
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 79,103
VV 0,1*79,103 7,910

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 69,090 350,00 24 181,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 16,977"stěna 10mm" 16,977
VV 18,465"stěna 30mm" 18,465
VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV 16,386"strop 10mm" 16,386
VV 14,999"strop 30mm" 14,999
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 86,363
VV 0,8*86,363 69,090

31 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 7,180 2 620,00 18 811,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,02*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,112

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,01*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,280

VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,08*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,784

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620

VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,03*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,936
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VV
0,02*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,560

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 35,900
VV 0,2*35,9 7,180

32 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 5,861 420,00 2 461,62

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 19,536
VV 0,3*19,536 5,861

33 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
    Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

    Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

    použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

    ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 6*10 60,000

34 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 7,180 510,00 3 661,80

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,02*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,112

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,01*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,280

VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,08*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,784

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620
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VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,03*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,936

VV
0,02*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,560

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 35,900
VV 0,2*35,9 7,180

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 17,950 320,00 5 744,00

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

    v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,1*(7.14+5.4+7.14+5.4)"Šachta KŠ 416 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,508

VV
0,02*(2*27.8)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,112

VV 0,05*(7.1+4.1+7.1+4.1)"lom LH 412 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,120

VV
0,02*(2*15.6)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,624

VV
0,01*(2*64)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,280

VV 0,1*(8.3+4.2+8.3+4.2)"šachta KŠ 417 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,500

VV 0,05*(2*7.6)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,760

VV
0,08*(((2.4+2.4+2.4)*4)+(2.1+2.1+1.8))"Šachta KŠ 416 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,784

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2*(2.1+1.8+2.1))+(4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 412 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,040

VV
0,08*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,960

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*6)"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,600

VV
0,1*(4*(2.1+2.1+1.8))"šachta KŠ 417 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,400

VV
0,05*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus KŠ 417 – č.p 1273 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV 0,05*6*5.4"Šachta KŠ 416 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,620

VV
0,03*(27.8/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – LH 412 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,668

VV 0,05*(4*4.1)"lom LH 412 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,820

VV
0,03*(15.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 412 – č.p 1280 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,936

VV
0,02*(64/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,560

VV 0,2*(5*4.2)"šachta KŠ 417 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 4,200

VV
0,04*(7.6/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus KŠ 417 – č.p 1273 LOKÁLNÍ 
SPÁRY - STROP"

0,608

VV Součet 35,900
VV 0,5*35,9 17,950

36 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,308 490,00 2 110,92

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
    Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
    Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

    prasklinu přemostit.
    šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV 7,18*0,6 4,308

D 997 Přesun sutě 9 293,10

37 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,597 720,00 4 029,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 102,920 12,00 1 235,04 CS ÚRS 2022 01
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*5,146 102,920

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 5,597 260,00 1 455,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,146 500,00 2 573,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 5,146 5,146

D 998 Přesun hmot 3 133,59

41 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 6,461 165,00 1 066,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

42 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 6,461 320,00 2 067,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 65 468,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 425,00

43 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 20,000 440,00 8 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez 
podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a 
výložníků ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 

  navazující části tubusu kolektoru
  a bude upřesněna na základě skutečnosti.

Kotvení roštu  např. mechanická kotva: klínové kotvy HILTI, M8x95, 
 vhodné i do betonu s trhlinami.

provedení nerez A4. Únosnost kotvy se pohybuje u betonu s trhlinami 
 od 4kN do cca 6kN u betonu bez trhlin.

po osazení bude následovat  pospojení s původní kcí lávky - revize 
 pospojení.

Svary dílů roštu (tl. 4mm) provést elektrodou E-B 121, šrouby nerez M 
12 + hladké podložky.

VV 3"Šachta KŠ 416" 3,000
VV 5"tubus mezi KŠ 416 – LH 412" 5,000
VV 1"lom LH 412" 1,000
VV 2"tubus mezi LH 412 – č.p 1280" 2,000
VV 5"tubus mezi KŠ 416 – KŠ 417" 5,000
VV 3"šachta KŠ 417" 3,000
VV 1"tubus KŠ 417 – č.p 1273" 1,000
VV Součet 20,000

44 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,071 125 000,00 8 875,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 20"předpokládaná délka výměny roštů" 20,000
VV (1.78*2*20)/1000 0,071

45 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,010 125 000,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV (0.51*20)/1000 0,010

46 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,036 125 000,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 20*1,78/1000 0,036

D 762 Konstrukce tesařské 18 798,00

47 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 215,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm
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P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 270,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

49 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 7 500,00 2 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

50 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     
      

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 920,00

52 K R764568620
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 2,000 460,00 920,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Stručný popis konstrukce řízeného svodu:

V prvním kroku, v místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání 
odlehčujícího vrtu DN 50 mm a následnému osazení PE kolene a PE 
trubky DN 40 mm. Okolí trubky bude utěsněno pružným tmelem a 
dodatečně ošetřeno materiálem (nátěrem, případně kašovitým tmelem) 
na bázi sekundární krystalizace cementových složek. Po dohodě se 
zástupcem investora bylo upřesněno, že zaústění celého řadu řízeného 
svodu musím být v prostoru za šoupátkovým uzávěrem, navrtávacím 
pásem. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou a opatřeno,,kšandami,,  

 (Y – kus) pro čištění.
 - osazení kusů Y na každém lomu  pro možnost čištění pérem.

 - osazení převlečného kusu pro možnost rozebrání.
 - osazení sifonové shybky jako zápachové uzávěrky.

 - osazení zpětné klapky proti vzedmuté vodě.
- napojení v šachtě navrtávacím pasem za šoupě, aby odtékalo 
samovolně.

VV 2 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 324,00

53 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,300 1 080,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00
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54 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

 Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky.
Označení dalších sanačních zásahů např. puntíkem stejné barvy.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 121,00

55 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 17,910 260,00 4 656,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

    třídy IV D. 
    (ocelové kartáče, případně jehlováním).

    
    

VV 16,977"stěna 10mm" 16,977
VV 14,835"stěna 30mm" 14,835
VV 10,439"stěna 50mm" 10,439
VV 16,386"strop 10mm" 16,386
VV 11,369"strop 30mm" 11,369
VV 9,097"strop 50mm" 9,097
VV Součet 79,103
VV (0,1*79,103)+10 17,910

56 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

58 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

60 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

61 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

62 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

63 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

 Poznámka k položce:
    Páska zemnící 30 x 4 FeZn

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 533 426,65

Ostatní náklady 32 005,60

Cena bez DPH 565 432,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 565 432,25 21,00% 118 740,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 684 173,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

5 - Úsek č.5- TB KŠ 412- LH 411, Lom LH 411, TB LH411 - KŠ 411, KŠ 411, 
TB KŠ 411 - č.p 1263

 

Strana 62 z 95



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 533 426,65

HSV - Práce a dodávky HSV 459 131,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 411,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 791,83

    997 - Přesun sutě 10 459,80

    998 - Přesun hmot 3 468,72

PSV - Práce a dodávky PSV 69 294,88

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 995,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 798,00

    764 - Konstrukce klempířské 920,00

    767 - Konstrukce zámečnické 324,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 377,88

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

2) Ostatní náklady 32 005,60

10 668,53

5 334,27

16 002,80

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 565 432,25

VRN 2 - Zařízení staveniště 2,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

5 - Úsek č.5- TB KŠ 412- LH 411, Lom LH 411, TB LH411 - KŠ 411, KŠ 411, 
TB KŠ 411 - č.p 1263

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 533 426,65

D HSV Práce a dodávky HSV 459 131,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 411,42

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 385,134 57,00 21 952,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 39,840
VV 4.2*3.57"lom LH 411" 14,994
VV 2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 88,080
VV 5.4*5.9"šachta KŠ 411" 31,860
VV 1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 9,540
VV 2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 156,000
VV 8.3*5.4"šachta KŠ 123" 44,820
VV Součet 385,134

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 8,809 420,00 3 699,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 
povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 
metalizací IV. třídy

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava nových kabelových roštů:

Metalizace nástřikem slitinou ,,ZnAl15" (85% Al - např. Zinacor 850) - 
100um.

VV 2*0,12*1"L30x30x4 - 0,12 m2/m" 0,240
VV 2*0,19*0,08"L50x50x4 - 0,08 - 0,19 m2/m" 0,030
VV 3*(2*0,03*0,580)"PL.30/4-580" 0,104
VV 1*(2*0,03*0,150)"PL.30/4-150" 0,009
VV Součet 0,383
VV 23*0,383 8,809

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 12,530 300,00 3 759,00

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,05*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,670

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,03*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,900

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

5 - Úsek č.5- TB KŠ 412- LH 411, Lom LH 411, TB LH411 - KŠ 411, KŠ 411, 
TB KŠ 411 - č.p 1263

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,03*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

4,680

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 41,765
VV 0,3*41,765 12,530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 791,83

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 173,214 23,00 3 983,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 24,000
VV 4.2*3.57"lom LH 411" 14,994
VV 2.4*10"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 24,000
VV 5.4*5.9"šachta KŠ 411" 31,860
VV 1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 9,540
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 24,000
VV 8.3*5.4"šachta KŠ 123" 44,820
VV Součet 173,214

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 173,214 45,00 7 794,63 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
   Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

     

VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 24,000
VV 4.2*3.57"lom LH 411" 14,994
VV 2.4*10"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 24,000
VV 5.4*5.9"šachta KŠ 411" 31,860
VV 1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 9,540
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 24,000
VV 8.3*5.4"šachta KŠ 123" 44,820
VV Součet 173,214

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 155,402 11,00 12 709,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 39,840
VV 4.2*3.57"lom LH 411" 14,994
VV 2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 88,080
VV 5.4*5.9"šachta KŠ 411" 31,860
VV 1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 9,540
VV 2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 156,000
VV 8.3*5.4"šachta KŠ 123" 44,820
VV Součet 385,134
VV 3*385,134 1 155,402

7 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 3 350,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,3 0,300

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 35,143 260,00 9 137,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 

    odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

  

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,02*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,468

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,02*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,600

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,01*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 35,143

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 41,765 272,00 11 360,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,05*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,670

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,03*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,900

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440
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VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,03*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

4,680

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 41,765

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 19,554 250,00 4 888,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 2,390
VV 0,05*(3.6*(3.57+4.2+3.57+4.2)-(2.4*2.4*2))"lom LH 411" 2,221
VV 0,02*(2*2.4*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 3,523
VV 0,03*(4.35*(5+5.9+5.4+5.9)-(3*2.4*2.4))"šachta KŠ 411" 2,379
VV 0,05*(2*2.1*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,113
VV 0,01*(2*2.4*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 3,120
VV 0,05*(4.35*(8.3+5.4+8.3+5.4)-(4*2.4*2.4))"šachta KŠ 123" 4,808
VV Součet 19,554

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 12,324 360,00 4 436,64 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,594
VV 0,02*(3.6*(3.57+4.2+3.57+4.2)-(2.4*2.4*2))"lom LH 411" 0,888
VV 0,01*(2*2.4*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 1,762
VV 0,02*(4.35*(5+5.9+5.4+5.9)-(3*2.4*2.4))"šachta KŠ 411" 1,586
VV 0,05*(2*2.1*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,113
VV 0,008*(2*2.4*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 2,496
VV 0,03*(4.35*(8.3+5.4+8.3+5.4)-(4*2.4*2.4))"šachta KŠ 123" 2,885
VV Součet 12,324

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 10,738 490,00 5 261,62 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,594
VV 0,02*(3.6*(3.57+4.2+3.57+4.2)-(2.4*2.4*2))"lom LH 411" 0,888
VV 0,01*(2*2.4*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 1,762
VV 0,02*(4.35*(5+5.9+5.4+5.9)-(3*2.4*2.4))"šachta KŠ 411" 1,586
VV 0,05*(2*2.1*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,113
VV 0,006*(2*2.4*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 1,872
VV 0,02*(4.35*(8.3+5.4+8.3+5.4)-(4*2.4*2.4))"šachta KŠ 123" 1,923
VV Součet 10,738

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 18,754 358,00 6 713,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 3,984
VV 0,05*4.2*3.57"lom LH 411" 0,750
VV 0,03*2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 2,642
VV 0,08*5.4*5.9"šachta KŠ 411" 2,549
VV 0,2*1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,908
VV 0,03*2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 4,680
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VV 0,05*8.3*5.4"šachta KŠ 123" 2,241
VV Součet 18,754

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 14,246 510,00 7 265,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.

VV 0,05*2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,992
VV 0,05*4.2*3.57"lom LH 411" 0,750
VV 0,03*2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 2,642
VV 0,05*5.4*5.9"šachta KŠ 411" 1,593
VV 0,2*1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,908
VV 0,02*2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 3,120
VV 0,05*8.3*5.4"šachta KŠ 123" 2,241
VV Součet 14,246

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 13,366 570,00 7 618,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,992
VV 0,05*4.2*3.57"lom LH 411" 0,750
VV 0,02*2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 1,762
VV 0,05*5.4*5.9"šachta KŠ 411" 1,593
VV 0,2*1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,908
VV 0,02*2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 3,120
VV 0,05*8.3*5.4"šachta KŠ 123" 2,241
VV Součet 13,366

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 26,695 170,00 4 538,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 19,554"stěna 10mm" 19,554
VV 12,324"stěna 30mm" 12,324
VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
VV 18,754"strop 10mm" 18,754
VV 14,246"strop 30mm" 14,246
VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 88,982
VV 0,3*88,982 26,695

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 8,523 170,00 1 448,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 19,554"stěna 10mm" 19,554
VV 12,324"stěna 30mm" 12,324
VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
VV Součet 42,616
VV 0,2*42,616 8,523

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 9,273 185,00 1 715,51 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 18,754"strop 10mm" 18,754
VV 14,246"strop 30mm" 14,246
VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 46,366
VV 0,2*46,366 9,273

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 17,796 125,00 2 224,50 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 8,523+9,273 17,796

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 41,765 145,00 6 055,93 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660
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VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,05*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,670

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,03*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,900

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,03*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

4,680

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 41,765

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 19,554 1 560,00 30 504,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2*2.4*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 2,390
VV 0,05*(3.6*(3.57+4.2+3.57+4.2)-(2.4*2.4*2))"lom LH 411" 2,221
VV 0,02*(2*2.4*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 3,523
VV 0,03*(4.35*(5+5.9+5.4+5.9)-(3*2.4*2.4))"šachta KŠ 411" 2,379
VV 0,05*(2*2.1*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,113
VV 0,01*(2*2.4*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 3,120
VV 0,05*(4.35*(8.3+5.4+8.3+5.4)-(4*2.4*2.4))"šachta KŠ 123" 4,808
VV Součet 19,554

22 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 16,083 2 650,00 42 619,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*(2*2.4*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,594
VV 0,02*(3.6*(3.57+4.2+3.57+4.2)-(2.4*2.4*2))"lom LH 411" 0,888
VV 0,01*(2*2.4*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 1,762
VV 0,02*(4.35*(5+5.9+5.4+5.9)-(3*2.4*2.4))"šachta KŠ 411" 1,586
VV 0,05*(2*2.1*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,113
VV 0,008*(2*2.4*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 2,496
VV 0,03*(4.35*(8.3+5.4+8.3+5.4)-(4*2.4*2.4))"šachta KŠ 123" 2,885

VV
0,3*(0,3*41,765)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

3,759

VV Součet 16,083

23 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 10,738 3 590,00 38 549,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,594
VV 0,02*(3.6*(3.57+4.2+3.57+4.2)-(2.4*2.4*2))"lom LH 411" 0,888
VV 0,01*(2*2.4*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 1,762
VV 0,02*(4.35*(5+5.9+5.4+5.9)-(3*2.4*2.4))"šachta KŠ 411" 1,586
VV 0,05*(2*2.1*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,113
VV 0,006*(2*2.4*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 1,872
VV 0,02*(4.35*(8.3+5.4+8.3+5.4)-(4*2.4*2.4))"šachta KŠ 123" 1,923
VV Součet 10,738

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl do 10 mm

m2 18,754 980,00 18 378,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm
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P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 3,984
VV 0,05*4.2*3.57"lom LH 411" 0,750
VV 0,03*2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 2,642
VV 0,08*5.4*5.9"šachta KŠ 411" 2,549
VV 0,2*1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,908
VV 0,03*2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 4,680
VV 0,05*8.3*5.4"šachta KŠ 123" 2,241
VV Součet 18,754

25 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 18,005 2 820,00 50 774,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,05*2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,992
VV 0,05*4.2*3.57"lom LH 411" 0,750
VV 0,03*2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 2,642
VV 0,05*5.4*5.9"šachta KŠ 411" 1,593
VV 0,2*1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,908
VV 0,02*2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 3,120
VV 0,05*8.3*5.4"šachta KŠ 123" 2,241

VV
0,3*(0,3*41,765)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

3,759

VV Součet 18,005

26 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 13,366 3 360,00 44 909,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*2.4*16.6"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 1,992
VV 0,05*4.2*3.57"lom LH 411" 0,750
VV 0,02*2.4*36.7"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 1,762
VV 0,05*5.4*5.9"šachta KŠ 411" 1,593
VV 0,2*1.8*5.3"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,908
VV 0,02*2.4*65"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 3,120
VV 0,05*8.3*5.4"šachta KŠ 123" 2,241
VV Součet 13,366

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 19,300 505,00 9 746,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 19,554"stěna 10mm" 19,554
VV 16,083"stěna 30mm" 16,083
VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
VV 18,754"strop 10mm" 18,754
VV 18,005"strop 30mm" 18,005
VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 96,500
VV 0,2*96,5 19,300

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 45,837 360,00 16 501,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4.2*3.57"lom LH 411" 14,994
VV 5.4*5.9"šachta KŠ 411" 31,860
VV 8.3*5.4"šachta KŠ 123" 44,820
VV Součet 91,674
VV 0,5*91,674 45,837

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 8,898 270,00 2 402,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,554"stěna 10mm" 19,554
VV 12,324"stěna 30mm" 12,324
VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
VV 18,754"strop 10mm" 18,754
VV 14,246"strop 30mm" 14,246
VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 88,982
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VV 0,1*88,982 8,898

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 77,200 350,00 27 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,554"stěna 10mm" 19,554
VV 16,083"stěna 30mm" 16,083
VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
VV 18,754"strop 10mm" 18,754
VV 18,005"strop 30mm" 18,005
VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 96,500
VV 0,8*96,500 77,200

31 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 7,029 2 620,00 18 415,98 CS ÚRS 2022 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,02*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,468

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,02*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,600

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,01*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 35,143
VV 0,2*35,143 7,029

32 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 7,231 420,00 3 037,02

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
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VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 24,104
VV 0,3*24,104 7,231

33 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 70,000 50,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

P

 Poznámka k položce:
    Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

    Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

    použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

    ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7*10 70,000

34 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 7,029 510,00 3 584,79

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,02*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,468

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,02*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,600

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,01*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 35,143
VV 0,2*35,143 7,029

35 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 17,572 320,00 5 623,04

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)
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P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

    v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*(2*16.6)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV
0,03*(3.57+4.2+3.57+4.2)"lom LH 411 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,466

VV
0,02*(2*36.7)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,468

VV 0,02*(5+5.9+5.4+5.9)"šachta KŠ 411 SPÁRA - Stěna X  Strop" 0,444

VV
0,1*(2*5.3)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,060

VV
0,02*(2*65)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,600

VV 0,1*(8.3+5.4+8.3+5.4)"šachta KŠ 123 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,740

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4)))"lom LH 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,05*(4*(2.4+2.4+2.1))"šachta KŠ 411 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)*4)"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,05*(8*(2.4+2.4+2.4))"šachta KŠ 123 Překlad SPÁRY - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,880

VV
0,03*(16.6/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 412 – LH 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,195

VV 0,1*(2*4.2)"tlom LH 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,840

VV
0,03*(36.7/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi LH 411 – KŠ 411 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,642

VV 0,03*(4*5.4)"šachta KŠ 411 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 0,648

VV
0,3*(5/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,000

VV
0,01*(65/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,560

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 123 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160
VV Součet 35,143
VV 0,5*35,143 17,572

36 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,217 490,00 2 066,33

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
    Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
    Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

    prasklinu přemostit.
    šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV 7,029*0,6 4,217

D 997 Přesun sutě 10 459,80

37 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 6,305 720,00 4 539,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 115,700 12,00 1 388,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*5,785 115,700

39 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 6,305 260,00 1 639,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,785 500,00 2 892,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,785 5,785

D 998 Přesun hmot 3 468,72

41 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 7,152 165,00 1 180,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

42 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 7,152 320,00 2 288,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 69 294,88

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 995,00

43 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 23,000 440,00 10 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez 
podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a 
výložníků ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 

  navazující části tubusu kolektoru
  a bude upřesněna na základě skutečnosti.

Kotvení roštu  např. mechanická kotva: klínové kotvy HILTI, M8x95, 
 vhodné i do betonu s trhlinami.

provedení nerez A4. Únosnost kotvy se pohybuje u betonu s trhlinami 
 od 4kN do cca 6kN u betonu bez trhlin.

po osazení bude následovat  pospojení s původní kcí lávky - revize 
 pospojení.

Svary dílů roštu (tl. 4mm) provést elektrodou E-B 121, šrouby nerez M 
12 + hladké podložky.

VV 5"tubus mezi KŠ 412 – LH 411" 5,000
VV 1"lom LH 411" 1,000
VV 5"tubus mezi LH 411 – KŠ 411" 5,000
VV 3"šachta KŠ 411" 3,000
VV 1"tubus mezi KŠ 411 – č.p 1263" 1,000
VV 5"tubus mezi KŠ 411 – KŠ 123" 5,000
VV 3"šachta KŠ 123" 3,000
VV Součet 23,000

44 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,082 125 000,00 10 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 23"předpokládaná délka výměny roštů" 23,000
VV (1.78*2*23)/1000 0,082

45 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,012 125 000,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV (0.51*23)/1000 0,012

46 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,041 125 000,00 5 125,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 23*1.78/1000 0,041

D 762 Konstrukce tesařské 18 798,00

47 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 215,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 270,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

49 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 7 500,00 2 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

50 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     
      

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 920,00

52 K R764568620
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 2,000 460,00 920,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Stručný popis konstrukce řízeného svodu:

V prvním kroku, v místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání 
odlehčujícího vrtu DN 50 mm a následnému osazení PE kolene a PE 
trubky DN 40 mm. Okolí trubky bude utěsněno pružným tmelem a 
dodatečně ošetřeno materiálem (nátěrem, případně kašovitým tmelem) 
na bázi sekundární krystalizace cementových složek. Po dohodě se 
zástupcem investora bylo upřesněno, že zaústění celého řadu řízeného 
svodu musím být v prostoru za šoupátkovým uzávěrem, navrtávacím 
pásem. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou a opatřeno,,kšandami,,  

 (Y – kus) pro čištění.
 - osazení kusů Y na každém lomu  pro možnost čištění pérem.

 - osazení převlečného kusu pro možnost rozebrání.
 - osazení sifonové shybky jako zápachové uzávěrky.

 - osazení zpětné klapky proti vzedmuté vodě.
- napojení v šachtě navrtávacím pasem za šoupě, aby odtékalo 
samovolně.

VV 2 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 324,00

53 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,300 1 080,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00

54 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

 Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky.
Označení dalších sanačních zásahů např. puntíkem stejné barvy.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 377,88

55 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 18,898 260,00 4 913,48 CS ÚRS 2022 01
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PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

    třídy IV D. 
    (ocelové kartáče, případně jehlováním).

    
    

VV 19,554"stěna 10mm" 19,554
VV 12,324"stěna 30mm" 12,324
VV 10,738"stěna 50mm" 10,738
VV 18,754"strop 10mm" 18,754
VV 14,246"strop 30mm" 14,246
VV 13,366"strop 50mm" 13,366
VV Součet 88,982
VV (0,1*88,982)+10 18,898

56 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

57 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

58 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

59 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

60 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

61 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

62 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

63 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn
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P

 Poznámka k položce:
    Páska zemnící 30 x 4 FeZn

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad délky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 534 831,46

Ostatní náklady 32 089,89

Cena bez DPH 566 921,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 566 921,35 21,00% 119 053,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 685 974,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

6 - Úsek č.6- TB KŠ 123 - PÚ11, TB KŠ 123 - LH 122, lom LH 122, TB LH 122 
- PÚ12, TB KŠ 123 - KŠ 122
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 534 831,46

HSV - Práce a dodávky HSV 465 259,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 191,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 420 243,18

    997 - Přesun sutě 11 414,66

    998 - Přesun hmot 3 410,04

PSV - Práce a dodávky PSV 64 572,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 22 360,00

    762 - Konstrukce tesařské 18 798,00

    764 - Konstrukce klempířské 920,00

    767 - Konstrukce zámečnické 324,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 290,00

M - Práce a dodávky M 5 000,00

    21-M - Elektromontáže 5 000,00

2) Ostatní náklady 32 089,89

10 696,63

5 348,31

16 044,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 566 921,35

VRN 2 - Zařízení staveniště 2,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

6 - Úsek č.6- TB KŠ 123 - PÚ11, TB KŠ 123 - LH 122, lom LH 122, TB LH 122 
- PÚ12, TB KŠ 123 - KŠ 122

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.12.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 534 831,46

D HSV Práce a dodávky HSV 465 259,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 191,58

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 398,520 57,00 22 715,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 51,450
VV 2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 40,950
VV 4.2*4.8"lom LH 122" 20,160
VV 1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 18,000
VV 2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 199,200
VV 9.4*5.4"šachta KŠ 122" 50,760
VV 1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 7,200
VV 3.6*3"lom LH 439" 10,800
VV Součet 398,520

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 7,277 420,00 3 056,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 
povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 
metalizací IV. třídy

P

 Poznámka k položce:
 Povrchová úprava nových kabelových roštů:

Metalizace nástřikem slitinou ,,ZnAl15" (85% Al - např. Zinacor 850) - 
100um.

VV 2*0,12*1"L30x30x4 - 0,12 m2/m" 0,240
VV 2*0,19*0,08"L50x50x4 - 0,08 - 0,19 m2/m" 0,030
VV 3*(2*0,03*0,580)"PL.30/4-580" 0,104
VV 1*(2*0,03*0,150)"PL.30/4-150" 0,009
VV Součet 0,383
VV 19*0,383 7,277

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 14,732 300,00 4 419,60

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 
mm

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,05*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,450

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,02*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,320

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

6 - Úsek č.6- TB KŠ 123 - PÚ11, TB KŠ 123 - LH 122, lom LH 122, TB LH 122 
- PÚ12, TB KŠ 123 - KŠ 122

Sanační opravy na kolektoru Řepy, 1. stavba

Strana 80 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,1*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,660

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,1*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

4,485

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,02*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,984

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 49,107
VV 0,3*49,107 14,732

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 420 243,18

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 172,920 23,00 3 977,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 2.1*10"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 21,000
VV 2.1*10"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 21,000
VV 4.2*4.8"lom LH 122" 20,160
VV 1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 18,000
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 24,000
VV 9.4*5.4"šachta KŠ 122" 50,760
VV 1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 7,200
VV 3.6*3"lom LH 439" 10,800
VV Součet 172,920

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 172,920 45,00 7 781,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
   Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

     

VV 2.1*10"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 21,000
VV 2.1*10"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 21,000
VV 4.2*4.8"lom LH 122" 20,160
VV 1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 18,000
VV 2.4*10"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 24,000
VV 9.4*5.4"šachta KŠ 122" 50,760
VV 1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 7,200
VV 3.6*3"lom LH 439" 10,800
VV Součet 172,920

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 195,560 11,00 13 151,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu 
z ostatních ploch

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 51,450
VV 2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 40,950
VV 4.2*4.8"lom LH 122" 20,160
VV 1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 18,000
VV 2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 199,200
VV 9.4*5.4"šachta KŠ 122" 50,760
VV 1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 7,200
VV 3.6*3"lom LH 439" 10,800
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VV Součet 398,520
VV 3*398,520 1 195,560

7 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 2,700 330,00 891,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

P
 Poznámka k položce:

V šachtě Š 122 šetrné odbourání a vyjmutí celé cihelné plochy v 
nadpraží.

VV 1*2,7 2,700

8 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 0,300 3 350,00 1 005,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 5 t

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

9 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 30x30 mm

m 40,403 260,00 10 504,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 30x30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě stavebního průzkumu a fotodokumentace 

    odhadnuto množství vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

  

VV
0,03*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,470

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,01*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,830

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,05*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,243

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,01*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,992

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 40,403

10 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely 
průřezu do 40x50 mm

m 49,107 272,00 13 357,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm
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P

 Poznámka k položce:
Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,450

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,02*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,320

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,1*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,660

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,1*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

4,485

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,02*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,984

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 49,107

11 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 19,569 250,00 4 892,25 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,352
VV 0,03*(2*2.4*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 2,808
VV 0,02*(3.6*(4.8+4.2+4.8+4.2)-(2.4*2.1*2))"lom LH 122" 1,094
VV 0,03*(2*2.1*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,260
VV 0,02*(2*2.4*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 7,968

VV
0,02*(4.35*(9.4+5.4+9.4+5.4)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta KŠ 
122"

2,384

VV 0,03*(2*2.1*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 0,504
VV 0,03*(3.6*(3.6+3+3.6+3)-(2.1*1.8*2))"lom LH 439" 1,199
VV Součet 19,569

12 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 12,537 360,00 4 513,32 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 1,176
VV 0,01*(2*2.4*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 0,936
VV 0,02*(3.6*(4.8+4.2+4.8+4.2)-(2.4*2.1*2))"lom LH 122" 1,094
VV 0,03*(2*2.1*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,260
VV 0,01*(2*2.4*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 3,984
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VV
0,02*(4.35*(9.4+5.4+9.4+5.4)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta KŠ 
122"

2,384

VV 0,03*(2*2.1*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 0,504
VV 0,03*(3.6*(3.6+3+3.6+3)-(2.1*1.8*2))"lom LH 439" 1,199
VV Součet 12,537

13 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 10,925 490,00 5 353,25 CS ÚRS 2022 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

    lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 1,176
VV 0,01*(2*2.4*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 0,936
VV 0,02*(3.6*(4.8+4.2+4.8+4.2)-(2.4*2.1*2))"lom LH 122" 1,094
VV 0,02*(2*2.1*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 0,840
VV 0,01*(2*2.4*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 3,984

VV
0,01*(4.35*(9.4+5.4+9.4+5.4)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta KŠ 
122"

1,192

VV 0,03*(2*2.1*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 0,504
VV 0,03*(3.6*(3.6+3+3.6+3)-(2.1*1.8*2))"lom LH 439" 1,199
VV Součet 10,925

14 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 15,903 358,00 5 693,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,573
VV 0,03*2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 1,229
VV 0,05*4.2*4.8"lom LH 122" 1,008
VV 0,08*1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,440
VV 0,01*2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 1,992
VV 0,08*9.4*5.4"šachta KŠ 122" 4,061
VV 0,2*1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 1,440
VV 0,2*3.6*3"lom LH 439" 2,160
VV Součet 15,903

15 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 14,380 510,00 7 333,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

     zakotvení sanačního materiálu.

VV 0,05*2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,573
VV 0,03*2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 1,229
VV 0,05*4.2*4.8"lom LH 122" 1,008
VV 0,08*1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,440
VV 0,01*2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 1,992
VV 0,05*9.4*5.4"šachta KŠ 122" 2,538
VV 0,2*1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 1,440
VV 0,2*3.6*3"lom LH 439" 2,160
VV Součet 14,380

16 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 12,285 570,00 7 002,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 do 50 mm

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,573
VV 0,03*2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 1,229
VV 0,05*4.2*4.8"lom LH 122" 1,008
VV 0,08*1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,440
VV 0,01*2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 1,992
VV 0,03*9.4*5.4"šachta KŠ 122" 1,523
VV 0,2*1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 1,440
VV 0,1*3.6*3"lom LH 439" 1,080
VV Součet 12,285

17 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 25,680 170,00 4 365,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 19,569"stěna 10mm" 19,569
VV 12,537"stěna 30mm" 12,537
VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV 15,903"strop 10mm" 15,903
VV 14,380"strop 30mm" 14,380
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 85,599
VV 0,3*85,599 25,680
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18 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 8,606 170,00 1 463,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 19,569"stěna 10mm" 19,569
VV 12,537"stěna 30mm" 12,537
VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV Součet 43,031
VV 0,2*43,031 8,606

19 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 8,514 185,00 1 575,09 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P
 Poznámka k položce:

    Odhad 20% degradované plochy betonu 
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 15,903"strop 10mm" 15,903
VV 14,380"strop 30mm" 14,380
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 42,568
VV 0,2*42,568 8,514

20 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 17,120 125,00 2 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 8,606+8,514 17,120

21 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 49,107 145,00 7 120,52 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

2,450

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,02*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

3,320

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,1*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

3,660

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,1*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

4,485

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,02*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

3,984

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 49,107

22 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 19,569 1 560,00 30 527,64 CS ÚRS 2022 01
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2*2.4*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,352
VV 0,03*(2*2.4*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 2,808
VV 0,02*(3.6*(4.8+4.2+4.8+4.2)-(2.4*2.1*2))"lom LH 122" 1,094
VV 0,03*(2*2.1*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,260
VV 0,02*(2*2.4*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 7,968

VV
0,02*(4.35*(9.4+5.4+9.4+5.4)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta KŠ 
122"

2,384

VV 0,03*(2*2.1*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 0,504
VV 0,03*(3.6*(3.6+3+3.6+3)-(2.1*1.8*2))"lom LH 439" 1,199
VV Součet 19,569

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 16,957 2 650,00 44 936,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,01*(2*2.4*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 1,176
VV 0,01*(2*2.4*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 0,936
VV 0,02*(3.6*(4.8+4.2+4.8+4.2)-(2.4*2.1*2))"lom LH 122" 1,094
VV 0,03*(2*2.1*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,260
VV 0,01*(2*2.4*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 3,984

VV
0,02*(4.35*(9.4+5.4+9.4+5.4)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta KŠ 
122"

2,384

VV 0,03*(2*2.1*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 0,504
VV 0,03*(3.6*(3.6+3+3.6+3)-(2.1*1.8*2))"lom LH 439" 1,199

VV
0,3*(0,3*49,107)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

4,420

VV Součet 16,957

24 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 10,925 3 590,00 39 220,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 40 do 50 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.4*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 1,176
VV 0,01*(2*2.4*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 0,936
VV 0,02*(3.6*(4.8+4.2+4.8+4.2)-(2.4*2.1*2))"lom LH 122" 1,094
VV 0,02*(2*2.1*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 0,840
VV 0,01*(2*2.4*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 3,984

VV
0,01*(4.35*(9.4+5.4+9.4+5.4)-((2.4*2.4)+(1.8*2.1)))"šachta KŠ 
122"

1,192

VV 0,03*(2*2.1*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 0,504
VV 0,03*(3.6*(3.6+3+3.6+3)-(2.1*1.8*2))"lom LH 439" 1,199
VV Součet 10,925

25 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl do 10 mm

m2 15,903 980,00 15 584,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,573
VV 0,03*2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 1,229
VV 0,05*4.2*4.8"lom LH 122" 1,008
VV 0,08*1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,440
VV 0,01*2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 1,992
VV 0,08*9.4*5.4"šachta KŠ 122" 4,061
VV 0,2*1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 1,440
VV 0,2*3.6*3"lom LH 439" 2,160
VV Součet 15,903

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 18,800 2 820,00 53 016,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,05*2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,573
VV 0,03*2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 1,229
VV 0,05*4.2*4.8"lom LH 122" 1,008
VV 0,08*1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,440
VV 0,01*2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 1,992
VV 0,05*9.4*5.4"šachta KŠ 122" 2,538
VV 0,2*1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 1,440
VV 0,2*3.6*3"lom LH 439" 2,160

VV
0,3*(0,3*49,107)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na šířku 
0,3 m"

4,420

VV Součet 18,800

27 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 12,285 3 360,00 41 277,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm
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P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*2.1*24.5"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11" 2,573
VV 0,03*2.1*19.5"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122" 1,229
VV 0,05*4.2*4.8"lom LH 122" 1,008
VV 0,08*1.8*10"tubus mezi LH 122 – PÚ 12" 1,440
VV 0,01*2.4*83"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122" 1,992
VV 0,03*9.4*5.4"šachta KŠ 122" 1,523
VV 0,2*1.8*4"tubus mezi KŠ 122 – LH 439" 1,440
VV 0,1*3.6*3"lom LH 439" 1,080
VV Součet 12,285

28 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 18,888 505,00 9 538,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 19,569"stěna 10mm" 19,569
VV 16,957"stěna 30mm" 16,957
VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV 15,903"strop 10mm" 15,903
VV 18,800"strop 30mm" 18,800
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 94,439
VV 0,2*94,439 18,888

29 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 40,860 360,00 14 709,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4.2*4.8"lom LH 122" 20,160
VV 9.4*5.4"šachta KŠ 122" 50,760
VV 3.6*3"lom LH 439" 10,800
VV Součet 81,720
VV 0,5*81,720 40,860

30 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 8,560 270,00 2 311,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,569"stěna 10mm" 19,569
VV 12,537"stěna 30mm" 12,537
VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV 15,903"strop 10mm" 15,903
VV 14,380"strop 30mm" 14,380
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 85,599
VV 0,1*85,599 8,560

31 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm

m2 75,549 350,00 26 442,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 19,569"stěna 10mm" 19,569
VV 16,957"stěna 30mm" 16,957
VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV 15,903"strop 10mm" 15,903
VV 18,800"strop 30mm" 18,800
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 94,439
VV 0,8*94,436 75,549

32 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 8,081 2 620,00 21 172,22 CS ÚRS 2022 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm
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P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,03*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,470

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,01*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,830

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,05*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,243

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,01*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,992

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 40,403
VV 0,2*40,403 8,081

33 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 6,963 420,00 2 924,46

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 216 (E), 
průměru prutů do 8 mm

P

 Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) je určená k mechanickému 
kotvení sanačních malt k podkladnímu betonu, zejména tam, kde je 
snížena kvalita podkladního betonu, popř. tam, kde je podklad 
kontaminován látkami snižujícími adhezi.

VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 23,210
VV 0,3*23,210 6,963

34 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 70,000 50,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové 
malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm
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P

 Poznámka k položce:
    Kotvení ocelové svařované síě (Armobet 40/40/2)

    Včetně dodávky a osazení:
Vzdálenost trnů (ok) by neměla být větší než 25÷30 cm. Vhodný průměr 
kotevních otvorů je 12 až 15 mm, hloubka min. 65 mm. K trnům je 
nezbytné síť ARMOBET 40/40/2 vyvázat pozinkovaným drátem, popř. 

    použít takovou fixaci, která nepoškodí
ochranný povlak sítě. Vhodný počet kotevních trnů na1 m2 je cca 10 

    ks.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7*10 70,000

35 K R985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 8,081 510,00 4 121,31

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,03*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,470

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,01*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,830

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,05*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,243

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,01*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,992

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 40,403
VV 0,2*40,403 8,081

36 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 20,202 320,00 6 464,64

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 
(OS-A)
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P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

    v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,03*(2*24.5)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,470

VV
0,03*(2*19.5)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,170

VV 0,1*(4.8+4.2+4.8+4.2)"lom LH 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,800

VV
0,02*(2*10)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,400

VV
0,01*(2*83)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

1,660

VV 0,1*(9.4+5.4+9.4+5.4)"šachta KŠ 122 SPÁRA - Stěna X  Strop" 2,960

VV
0,1*(2*4)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 SPÁRA - Stěna X  
Strop"

0,800

VV 0,1*(3.6+3+3.6+3)"lom LH 439  SPÁRA - Stěna X  Strop" 1,320

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,1*((2.4+2.4+2.1)*4)"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,760

VV
0,05*((2.4+2.4+2.1)*4)"lom LH 122 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

1,380

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*6)"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV
0,05*((4*(2.4+2.4+2.4))+((2*1.8+2.1+2.1)))"šachta KŠ 122 
Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,830

VV
0,1*((2.1+1.8+2.1)*2)"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV
0,1*((4*(2.1+2.1+1.8)))"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA 
X TUBUS"

2,400

VV
0,05*(24.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – PÚ 11 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,818

VV
0,05*(19.5/3*(2.4+2.4+2.1))"tubus mezi KŠ 123 – lom LH 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

2,243

VV 0,2*(2*4.8)"lom LH 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 1,920

VV
0,03*(10/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi LH 122 – PÚ 12 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

0,600

VV
0,01*(83/3*(2.4+2.4+2.4))"tubus mezi KŠ 123 – KŠ 122 
LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP"

1,992

VV 0,1*(4*5.4)"šachta KŠ 122 LOKÁLNÍ SPÁRY - STROP" 2,160

VV
0,1*(4/3*(2.1+1.8+2.1))"tubus mezi KŠ 122 – LH 439 Překlad 
SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS"

0,800

VV 0,1*(2*3)"lom LH 439 Překlad SPÁRY - ŠACHTA X TUBUS" 0,600

VV Součet 40,403
VV 0,5*40,403 20,202

37 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 4,849 490,00 2 376,01

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

 Poznámka k položce:
    Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.
    Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.

Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 
případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

    prasklinu přemostit.
    šířka cca 0,3 m.

VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.

VV 8,081*0,6 4,849

D 997 Přesun sutě 11 414,66

38 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 6,821 720,00 4 911,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

39 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 127,840 12,00 1 534,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

20 KM

VV 20*6,392 127,840

40 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 6,821 260,00 1 773,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km
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41 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 6,392 500,00 3 196,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 6,392 6,392

D 998 Přesun hmot 3 410,04

42 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 7,031 165,00 1 160,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 
železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 
10 m

43 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 7,031 320,00 2 249,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro kolektory a kanály  Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 5000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 64 572,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 22 360,00

44 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 19,000 440,00 8 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez 
podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a 
výložníků ostatních, šířky do 400 mm

P

 Poznámka k položce:
Délka úseků je odhadnuta podle rozměrů příslušné sanované šachty a 

  navazující části tubusu kolektoru
  a bude upřesněna na základě skutečnosti.

Kotvení roštu  např. mechanická kotva: klínové kotvy HILTI, M8x95, 
 vhodné i do betonu s trhlinami.

provedení nerez A4. Únosnost kotvy se pohybuje u betonu s trhlinami 
 od 4kN do cca 6kN u betonu bez trhlin.

po osazení bude následovat  pospojení s původní kcí lávky - revize 
 pospojení.

Svary dílů roštu (tl. 4mm) provést elektrodou E-B 121, šrouby nerez M 
12 + hladké podložky.

VV 5"Tubus Š 211 – L 341" 5,000
VV 3"Lom L 341" 3,000
VV 5"Tubus L 341 – Š 342" 5,000
VV 3"Šachta Š 342" 3,000
VV 3"Tubus Š 342 – L 343" 3,000
VV Součet 19,000

45 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,068 125 000,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 19"předpokládaná délka výměny roštů" 19,000
VV (1.78*2*19)/1000 0,068

46 M 13011064
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x4mm

t 0,010 125 000,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,06 kg/m

VV (0.51*19)/1000 0,010

47 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,034 125 000,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 19*1.78/1000 0,034

D 762 Konstrukce tesařské 18 798,00

48 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 30,000 215,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 
tloušťky desky 12 mm

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

49 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 270,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm
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P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

50 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 7 500,00 2 430,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

51 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 29,00 870,00 CS ÚRS 2022 01

PP textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     
      

52 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 1 500,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 920,00

53 K R764568620
Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu 
průměru do 53 mm

m 2,000 460,00 920,00

PP
Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 53 
mm

P

 Poznámka k položce:
 Stručný popis konstrukce řízeného svodu:

V prvním kroku, v místě max. zvodnělého místa, dojde k odvrtání 
odlehčujícího vrtu DN 50 mm a následnému osazení PE kolene a PE 
trubky DN 40 mm. Okolí trubky bude utěsněno pružným tmelem a 
dodatečně ošetřeno materiálem (nátěrem, případně kašovitým tmelem) 
na bázi sekundární krystalizace cementových složek. Po dohodě se 
zástupcem investora bylo upřesněno, že zaústění celého řadu řízeného 
svodu musím být v prostoru za šoupátkovým uzávěrem, navrtávacím 
pásem. Potrubí bude osazeno zpětnou klapkou a opatřeno,,kšandami,,  

 (Y – kus) pro čištění.
 - osazení kusů Y na každém lomu  pro možnost čištění pérem.

 - osazení převlečného kusu pro možnost rozebrání.
 - osazení sifonové shybky jako zápachové uzávěrky.

 - osazení zpětné klapky proti vzedmuté vodě.
- napojení v šachtě navrtávacím pasem za šoupě, aby odtékalo 
samovolně.

VV 2 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 324,00

54 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,300 1 080,00 324,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 
výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

    kotvení.
 Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 0,3 0,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00

55 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
 Poznámka k položce:

 Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky.
Označení dalších sanačních zásahů např. puntíkem stejné barvy.

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 290,00

56 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 18,560 260,00 4 825,60 CS ÚRS 2022 01
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PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 
zrezivění D

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

    třídy IV D. 
    (ocelové kartáče, případně jehlováním).

    
    

VV 19,569"stěna 10mm" 19,569
VV 12,537"stěna 30mm" 12,537
VV 10,925"stěna 50mm" 10,925
VV 15,903"strop 10mm" 15,903
VV 14,380"strop 30mm" 14,380
VV 12,285"strop 50mm" 12,285
VV Součet 85,599
VV (0,1*85,599)+10 18,560

57 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 360,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 
základního, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

58 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 280,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

59 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 
(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

60 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 280,00 1 094,80 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

61 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 440,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 
mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

 Poznámka k položce:
Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

    ploch.
    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí

       Odhad plochy

VV 10 10,000

62 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce  RAL 3020

kg 3,420 280,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

PP
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce  RAL 
7045

P
 Poznámka k položce:

RAL 7045

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 5 000,00

D 21-M Elektromontáže 5 000,00

63 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

64 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn
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P

 Poznámka k položce:
    Páska zemnící 30 x 4 FeZn

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad délky)

VV 10 10,000
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CELKOVÁ REKAPITULACE 

D HSV Práce a dodávky HSV MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem(CZK)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 2 104,007 57,00 119 928,40

2 K 628613234
Protikorozní ochrana OK mostu IV. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací

m2 46,726 420,00 19 624,92

3 K R624631312
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 80,119 300,00 24 035,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 942,587 23,00 21 679,50

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 942,587 45,00 42 416,42

6 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 6 312,021 11,00 69 432,23

7 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 2,700 330,00 891,00

8 K 966071111
Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 
hmotnosti do 13 kg/m

t 1,800 3 350,00 6 030,00

9 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 211,574 260,00 55 009,24

10 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 267,060 272,00 72 640,32

11 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 102,934 250,00 25 733,50

12 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 71,115 360,00 25 601,40

13 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 56,758 490,00 27 811,42

14 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 83,418 358,00 29 863,64

15 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 64,685 510,00 32 989,35

16 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 57,923 570,00 33 016,11

17 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 131,192 170,00 22 302,64

18 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 43,562 170,00 7 405,54

19 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

m2 37,796 185,00 6 992,26

20 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 81,358 125,00 10 169,75

21 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 267,060 145,00 38 723,70

22 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 102,934 1 560,00 160 577,04

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 95,151 2 650,00 252 150,15

24 K 985311115
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 
do 50 mm

m2 56,758 3 590,00 203 761,22

25 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 83,418 980,00 81 749,64

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 88,721 2 820,00 250 193,22

27 K 985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 57,923 3 360,00 194 621,28

28 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 97,076 505,00 49 023,38

29 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 257,334 360,00 92 640,24

30 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 43,730 270,00 11 807,10

31 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 388,300 350,00 135 905,00

32 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 42,316 2 620,00 110 867,92

33 K R985561111 Výztuž - ocelová svařovaná síť (Armobet 40/40/2) m2 34,404 420,00 14 449,68

34 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D do 6 mm do cementové malty

kus 350,000 50,00 17 500,00
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